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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Orgio: Municipio de Mercedes

Setor requisitante: Secretaria de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos

Responsivel pela Elaborac¢io do Documento: Joziane Hasse

E-mail: obras@mercedes.pr.gov.br Telefone: (45) 3256-8033

1. Objeto (o que - descrigfio sucinta):

Contratagio de empresa especializada na execucio de servicos de manutengdo e conservagdo rotineira
de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagdo proviséria e fornecimento
de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

2. Justificativa da necessidade da contrataciio (descrever a situaciio de fato que motiva a
contratagio, por que o objeto é necessario e como ele vai atender a demanda existente):

A presente contratagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
servigos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias piiblicas, manutencio de sinalizagdo
vidria, fornecimento de sinalizag@o proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos, visando atender
as demandas do Municipic de Mercedes.

A necessidade da contratagio decorre da constante utilizagio e desgaste natural das vias urbanas e rurais,
agravados por fatores climdticos, tréfego intenso de veiculos leves e pesados, bem como pela agdo do
tempo, 0 que compromete as condigdes de trafegabilidade, seguranca e conservagio da malha viaria
municipal.

A manutengdo preventiva e corretiva das estradas e vias € indispensavel para garantir a mobilidade da
populagdo, o escoamento da produgdo agricola, o transporte escolar, o acesso aos servigos publicos de
saude e demais atividades essenciais. Da mesma forma, a manutengdo da sinalizago horizontal e
vertical, bem como o fornecimento de sinalizagdo proviséria durante intervengdes, sdo medidas
fundamentais para assegurar a organizag#o do trifego e a seguranga de condutores e pedestres.

O fornecimento de ligantes betuminosos mostra-se igualmente necessario para a execugdo de servigos
de tapa-buracos, recomposi¢do de pavimentos e demais intervengdes emergenciais, contribuindo para a
durabilidade das vias e evitando a ampliagdo de danos estruturais que possam gerar custos mais elevados
futuramente.

Considerando que a demanda por tais servigos é continua e que a estrutura operacional do Municipio,
por si sb, ndo consegue atender de forma plena e tempestiva todas as necessidades existentes, a
contratagdo de empresa especializada permitird maior agilidade, eficiéncia e qualidade na execucio dos
servigos, garantindo melhores condigdes de trafego, seguranga vidria e preservagio do patriménio
publico. Ainda, foi realizado o Pregdo Eletronico n® 32/2026 para a contratagio de empresa
especializada na execugdo de servigos de manuten¢do e conservagiio rotineira de estradas e vias,
manutengdio de sinalizagdo, fornecimento de sinalizaglio proviséria e fornecimento de ligantes
betuminosos: contudo, esse pregdo acabou fracassado. Apés encaminhamento de novo processo (Pregao
51/2026), o mesmo resultou fracassado, em razdo da alta nos pregos dos materiais. Diante disso.
procedemos a atualizagiio dos valores para a realizagéio de um novo processo licitatério.
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3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogacio de Material ou de Servicos*, unidade
de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitirios e totais:

Ttem

Descri¢io/Especificag¢io

Catser

Cédigo
PM

Unid

Quant.

RS Unit.

RS Total

01

Demoli¢cdo mecénica de
pavimento

1635

34106

2.050

24,50

50.225,00

02

Demoli¢do manual de pavimento

1635

34107

200

69,21

13.842,00

03

Macadame seco britado
preenchido com brita graduada
(mecéanico) para remendo
profundo

1635

34108

1.050

203,03

213.181,50

04

Brita graduada 100%  PI
(mecénica) para remendo
profundo

328403

34109

1.000

237,78

237.780,00

05

Brita graduada 100% PI (manual)
para remendo profundo

328403

34110

200

255,40

51.080,00

06

Imprimagdo impermeabilizante
para  conservagio/restauragdo,
exclusive fornecimento e
transporte de emulsdo

11211

34111

6.000

0,97

5.820,00

07

Fresagem descontinua a frio

14940

34112

150

289,80

43.470,00

08

Pintura de  ligagdo  para
conservagao/restauracao,
exclusive  fornecimento €
transporte da emulsdo

20915

34113

10.200

0,64

6.528,00

09

Reperfilagem descontinua com
C.B.U.Q. (massa fina), exclusive
fornecimento e transporte do
CAP (até 10.000t)

14940

34114

in

212,35

322,06

68.389.,44

10

C.B.U.Q. para fechamento de
remendo (mecanico), exclusive
fornecimento e transporte do
CAP

5529

34115

tn

385,50

290,06

111.818,13

11

C.B.U.Q. para fechamento de
remendo (manual), exclusive

fornecimento e transporte do
CAP

5529

34116

tn

77,10

351,94

27.134,57

12

Faixa de sinalizagdo horizontal
com tinta resina acrilica base de

agua

20915

21654

300

27,49

8.247,00
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13 [Tacha refletiva bidirecional 603598 | 27092 | unid | 120 [ 20,76 | 249120 |
14 |Tachéo refletivo bidirecional 603595 | 34105 | unid 70 50,55 3.538,50
Fornecimento e instalagio de

15 eavalete de namdefia 614030 | 34118 | unid 12 298,65 | 3.583.80
Fornecimento e instalagdo de

I [fo0e S FVO exdvel Selsw g | mmr lunki | 90 | sm | weniee
h=75cm para sinalizagdo
provisdria

17 |Fornecimento de CAP-50/70 621564 | 34119 tn 32,94 |6.514,34 | 214.582,36

g [Fonecimento  de  emulsfol 30 0 | 34100 | n 576 | 4.275,17 | 24.624,98
asfaltica EAI para imprimagio

Fornecimento de emulsidon

19 asfiltica RR-1C 619573 | 22420 tn 6,32 4.631,62 | 29.271.84
Transporte de cimento asfaltico

20 CAP-50/70 (usina) 5193 34121 |tn.km| 19.401,66 1,19 23.087.98

21 |(Transporte de emulsdo (trecho) 5193 | 34122 |[tnkm| 4.614.56 1,08 4.983,72

22 |Administragio local 22225 | 34123 | unid 1 49.145,94| 49.145,94

23 [Mobilizagio 22225 | 34124 | unid 1 3.005,04 | 3.005,04

*Nos termos do inciso II do art. 33 do Decreto n.° 031, de 24 de margo de 2023, utiliza-se o catdlogo
eletrdnico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexisténcia de catalogo proprio.
Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu o mesmo):

Quantitativo estimado visto a real necessidade da Secretaria.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratagiio (se para elaboragio do PCA, indicar o valor
correspondente ao exercicio financeiro do Plano):
RS 1.197.902,80 (um milhdo, cento e noventa e sete mil, novecentos ¢ dois reais e oitenta centavos).

5. Previso da data desejada para a contratagiio: 10 de julho de 2026.

6. Grau de prioridade da compra ou contratagio:
( )Baixa ( ) Média ( X )Alta () Muito Alta

7. Ha vinculagiio ou dependéncia com a contratagiio de ouiro DFD para sua execu¢do, visando a
determinar a sequéncia em que as respectivas contratacdes serio realizadas:

() SIM —Qual:

(X )NAO

8. Classificagio orcamentiaria da despesa, indicando a acdio, até nivel de elemento e
desdobramentos:

02.009.15.452.0008.2042 — Gestio dos Servigos Piiblicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511
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02.009.15.452.0008.2045 — Gestdo do Sistema Vidrio Urbano.
Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 505, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

9. A elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar e da Anilise de Riscos é opcional (§ 7! do art. 7°
do Decreto n.” 031, de 24 de marco de 2023):

( )SIM ( x )NAO

Justificativa (especificar porque é opcional, se for o caso):

Mercedes-PR, 24 de junho de 2026.

;9 . “
Assinatuya do Responsavel pela Formaliza¢io da Demanda

Ciente e de acordo:
Secretério da Pasta Interessada (nome): Alex Junior Limberger

ALEX JUNIOR Assinado de forma digital por ALEX
LIMBERGER:06604070 JUNIOR LIMBERGER:06604070948

Dados: 2026.06.24 14:41:30 -03'00'
: 948
Assinatura:
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CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DE DEMANDA

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei, que o Documento de Formalizacdo
de Demanda — DFD, relativo & contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de
manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, fornecimento
de sinalizagdo provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR,
foi elaborado nos termos do Decreto n.° 031/2023, e que foi utilizada a minuta padronizada
disponibilizada pela Procuradoria Juridica do Municipio.

Mercedes — PR, 24 de junho de 2026

ALEX JUNIOR Assinado de forma digital por ALEX
LIMBERGER:066040709 JUNIOR LIMBERGER:06604070948
48 Dados: 2026.06.24 14:41:41 -03'00°
Alex Junior Limberger
SECRETARIO DE VIACAO, OBRAS
E SERVICOS URBANOS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na execugéo de servigos de manutengio e conservagio
rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagdo proviséria e
fornecimento de ligantes betuminosos, no Municipio de Mercedes/PR.

INFORMACOES BASICAS
Area Requisitante: Secretaria de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos

Conforme a Lei n® 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cendrios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializagdo da
Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagio.

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratagio de solu¢do que atender4
a necessidade especificada no documento de formalizagdo da demanda anexo, e tem por finalidade
estuda-la detalhadamente e identificar a melhor solugdo existente no mercado para supri-la, em
conformidade com as normas e principios que regem a Administra¢do Pliblica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE
Fundamentagio: Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso 1 do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021).

Descreva a sua necessidade:

A presente contratagdo tem por objeto a contratagio de empresa especializada para a execucdo de
servigos de manutengio e conservagio rotineira de estradas e vias pablicas, manutengao de sinalizagio
viaria, fornecimento de sinalizagdo provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos, visando
atender as demandas do Municipio de Mercedes.

A necessidade da contratag@io decorre da constante utilizacdo e desgaste natural das vias urbanas e
rurais, agravados por fatores climéticos, trafego intenso de veiculos leves e pesados, bem como pela
agdo do tempo, 0 que compromete as condi¢bes de trafegabilidade, seguranga e conservagdo da malha
vidaria municipal.

A manutencdo preventiva e corretiva das estradas e vias € indispensavel para garantir a mobilidade da
populagdo, o escoamento da produgdo agricola, o transporte escolar, o acesso aos servigos piiblicos
de saide e demais atividades essenciais. Da mesma forma, a manuteng¢io da sinaliza¢do horizontal e
vertical, bem como o fornecimento de sinalizagdo provisoria durante intervengdes, sdo medidas
fundamentais para assegurar a organizagdo do trafego e a seguranga de condutores e pedestres.

O fornecimento de ligantes betuminosos mostra-se igualmente necessério para a execugdo de servigos
de tapa-buracos, recomposi¢do de pavimentos e demais intervengBes emergenciais, contribuindo para
a durabilidade das vias e evitando a ampliagfo de danos estruturais que possam gerar custos mais
elevados futuramente.

Considerando que a demanda por tais servigos € continua e que a estrutura operacional do Municipio,
por si s0, ndo consegue atender de forma plena e tempestiva todas as necessidades existentes, a
contratagdo de empresa especializada permitird maior agilidade, eficiéncia e qualidade na execugdo
dos servigos, garantindo melhores condigdes de trafego, seguranga vidria e preservagio do patriménio
publico. Ainda, foi realizado o Pregdo Eletronico n® 32/2026 para a contratagdo de empresa
especializada na execugdo de servigos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias,
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manutengdo de sinalizagfo, fornecimento de sinalizagdo proviséria e fornecimento de ligantes
betuminosos; contudo, esse pregdo acabou fracassado. Ap6s encaminhamento de novo processo
(Pregdo 51/2026), o mesmo resultou fracassado, em razdo da alta nos pregos dos materiais. Diante
disso, procedemos a atualizagdo dos valores para a realizagdo de um novo processo licitatorio.

2. ALINHAMENTO COM PCA
Fundamentagio: Demonstragio da previsio da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre

que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragéo (inciso
Il 'do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133, de 2021).

O objeto da contrata¢dio esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento
a seguir:

Link do PNCP: https://pnep.gov.br/app/pea/95719373000123/2026/12

ID do item PCA: 216 a 240.

Unidade Gestora: 02009 - Secretaria de Viagiio, Obras e Servigos Urbanos

Data de publicagio no PNCP: 13/03/2026;

3.  REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentagio: Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugio, prevendo
critérios e praticas de sustentabilidade (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021).

Descreva os requisitos da contratagfio:
3.1.  Solucdes do grupo de servicos

Item | Servigo Descriciio

1 Fresagem Consiste em fresar um percentual de superficie do
revestimento existente na espessura média de 40 a 50 mm
(podendo este percentual de area fresada variar de 30 a 100%),
limpeza da superficie fresada com jateamento de ar
comprimido, aplicar a pintura de ligag#o e preenchimento com
CAUQ na espessura média de 40 - 50 mm, em conformidade
com DER-ES-PA-31-23 ¢ DER-ES-PA-21-23.

2 Reperfilagem  com | Aplicagio de massa fina de CAUQ, com polimero, na
CAUQ espessura média variando entre 20 mm a 30 mm, para corregio
do perfil transversal do pavimento existente, com a devida
pintura de liga¢do em conformidade com DER/PR ESPA 21-
23.

3 Microrrevestimento Correg¢iio da superficie de revestimento com grande incidéncia
asfalticousinado afrio | de  remendos superficiais e/ou  profundos com
microrrevestimento asfaltico usinado a frio deve ser aplicada
em trechos descontinuos, tendo a fungdo de prote¢do e
rejuvenescimento superficial, objetivando reabilitagdo daquela
area de superficie de rolamento. Servigo a ser executado
conforme especificagiio de servico DER-ES-PA-30-23.

4 Remendo superficial | Remocdo de revestimento asfiltico existente defeituoso,
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com CAUQ aplicagdo da pintura de ligag@o e substitui¢ido por nova mistura
asfaltica de concreto asfaltico usinado a quente, em
conformidade com DER-ES-PA-21-23.

5 Remendo  profundo | Consiste em remover a(s) camada(s) granulares defeituosas,
com CAUQ para| substituir por camadas granulares com suporte adequado,
camadas granulares executar a imprimagdo da base, executar nova camada de

revestimento em CAUQ e, se necessario, executar drenagem

de pavimento, em conformidade com DER-ES-PA-13-23.

Sinalizacdo vidria durante as intervencdes

32. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir
rigorosamente as normas do Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN e do Manual de Seguranga Rodovidria do DER/PR. O Manual de Seguranga
Rodovidria do DER/PR pode ser encontrado no link: https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-
Seguranca-Rodoviaria.

3.3.  Sempre que a drea de transigéo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagio
deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

34. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessirio para execugdo da
intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando os servigos ndo tiverem mais interferéncia com
o trafego.

3.5.  Qualquer sinalizaco permanente que conflite com a sinalizagio de obras deve ser coberta
durante a execu¢do da intervengdo.

3.6. O contratado deve implantar, manter, operar e remanejar a sinalizagfio temporéria dos servigos
conforme a evolugdo das frentes de trabalho, de forma a conferir seguranga ao trafego e ao pessoal
em servigo, bem como minimizar transtornos aos usu4rios.

3.7. Todos os servigos s6 podem ser iniciados apds a instalagdo de todos os elementos para uma
sinalizagdo de obra adequada e segura a cada local de servigo. Estes elementos devem atender
rigorosamente as normas do Cédigo de Transito Brasileiro, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume VII — Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN n.° 973/2022) ¢ do Manual de
Seguran¢a Rodoviaria do DER/PR.

3.8.  Além dos equipamentos ¢ vestimentas exigidos por lei e normas de seguranga (Lei n° 6.514, de
22 de dezembro de 1977 ¢ Norma Regulamentadora n® 06/1978 e suas atualizagdes), os funciondrios
deverdo apresentar-se un}"f‘ormizados e portarem cracha de identificagfo preso ao uniforme e em local
visivel.

3.9. Sempre que for verificado o aparecimento de interferéncias que impegam o desenvolvimento
normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua continuidade gere situagdes de
inseguranca a veiculos e pedestres, a CONTRATANTE devera ser acionada de imediato, para
providéncias.

3.10.  Os danos causados a bens piblicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funciondrios ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberdo
também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

‘ Iteml Servigo [ Descrigio
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Bandeirinha

A operagdo com bandeira sinalizadora deve ser utilizada
sempre que houver interrupgdes no fluxo do trafego devido
as operagdes de manutengio e

conservagdo da via. O trabalhador com bandeira deve
atender as especificagdes do Manual de Sinalizagdo de
Trénsito, Volume VII — Sinalizagio

Temporaria, do CONTRAN e do Manual de Seguranga
Rodovidria e Album Tipo de Sinalizagio e Seguranca
Rodovidria do DER/PR.

Cone de PVC flexivel
refletivo

O cone é um dispositivo utilizado para canalizagdo ou
bloqueio do fluxo veicular, bem como para divisdo do fluxo
em desvios. As especificagdes do cone devem seguir as
recomendagdes do Manual de Sinalizagdo de Transito,
Volumes VI e VII, do CONTRAN, e do Manual de
Seguranga Rodovidria e

Album Tipo de Sinalizagdo e Seguranca Rodovidria do
DER/PR.

Sinalizacio horizontal definitiva

Item

Servigo

Descri¢io

1

Sinalizagdo  horizontal
com tinta resina acrilica
a base de dgua

A sinalizagdo horizontal consiste em sinalizar o eixo e os

.bordos da pista de rolamento apés a corregio do
revestimento superficial com microrrevestimento asféltico
ou rzperfilagens em trechos descontinuos e aplicagio de
massas asfalticas polimerizadas, em conformidade com a
especificagio de servigo DER-E3-SV-02-23.

Tacha refletiva

bidirecional

A tacha refletiva bidirecional é um dispositivo de
sinalizacdo utilizado em rodovias para melhorar a
visibilidade noturna e a orientigdo dos motoristas. As
tachas bidirecionais sdo aplicadas na superficie da via,
geralmente nas laterais e em dreas de delimitagio de faixas,
proporcionando uma guia visuul clara para os condutores,
especialmente em condi¢des de baixa visibilidade, em
conformidade com a especificagido de servico DER-ES-
SV-06-23. '

Tachao refletivo

bidirecional

Aplicagdo de dispositivos de' sinalizagdo horizontal, em
casos especiais indicados em hrojeto, para melhoria da
seguranga rodovidria, em conformidade com a
especificacdo de servico DER/PR ES-SV-08/23.

“As Built”
3.11.

A empresa contratada devera manter o historico dos registros georreferenciados, em meios

eletronicos, das intervengdes realizadas nos trechos, com o objetivo de fornecer todas as informacdes
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necessdrias para o desenvolvimento do “As Built”, cuja responsabilidade da elaboragdo é da
contratada.
Etapa de execu¢do (paralela a execug¢io da obra)

3.12. Nesta etapa devem ser registradas, em capitulo especifico nos relatérios mensais da contratada
e da fiscalizag@o, as intervengdes realizadas no més de referéncia.

Etapa de recebimento (final da obra)

3.13. Terminada a etapa de execugiio das obras e servigos, deve ser realizado o agrupamento da
documentacéo relativa ao historico das intervengdes realizadas, inclusive em meio digital.

Fiscalizacio
3.14. O Municipio de Mercedes indicard, um ou mais representantes da Administracdo para

acompanhar e fiscalizar a execugfio das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde
o Art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes.

3.15. A fiscalizagio de que trata esta cldusula nfo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

3.16. As atividades de gesddio e fiscalizagdo (técnica e administrativa) da execugo contratual
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagio ou Gnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

3.17. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagdo da
fiscalizacdo.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagéo a
qualidade exigida, seréio aplicadas as sangdes 4 Contratada de acordo com as regras previstas no
Edital e na legislagdo vigente.

Os critérios para aplicagio de penalidades por eventuais inexecugdes contratuais, por parte da
empresa contratada, constam nos anexos do Edital.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS
Fundamentaciio: Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias de
célculo e dos documentos. que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133, de 2021).

Indique os quantitativos:

Item Objeto Unidade | Quantidade
1 |Demoli¢do mecénica de pavimento m? 2.050
2 |Demoligdo manual de pavimento m? 200
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3 Macadame seco britado preenchido com brita graduada " 1.050
(mecénico) para remendo profundo i
4  |Brita graduada 100% PI (mecénica) para remendo profundo m? 1.000
5  [Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo m? 200
Imprimacgao impermeabilizante para 6.000
6 |conservagdo/restauragdo, exclusive fornecimento e m?
transporte de emulsdo
7  |Fresagem descontinua a frio m? 150
8 Pintura de ligagdo para conservagio/restauracdo, exclusive m2 10.200
fornecimento e transporte da emulsio
9 Reperfilagern descontinua com C.B.U.Q. (massa fina), i 212,35
exclusive fornecimento e transporte do CAP (até 10.000t) "
C.B.U.Q. para fechamento de remendo (mecanico), 385,50
10 s p # tn
exclusive fornecimento e transporte do CAP
T C.B.U.Q. para fechamento de remendo (manual), exclusive i 77,10
fornecimento e transporte do CAP
12 Faixa de sinalizagio horizontal com tinta resina acrilica base il 300
de agua
13 |Tacha refletiva bidirecional : unid 120
14 |Tachao refletivo bidirecional unid 70
15 Fomecimentb e instalagdo de cavalete de madeira ‘ unid 12
Fornecimento e instalagdo de cone de PVC flexivel refletivo ; 90
16 e o - unid
h=75cm para sinalizagdo proviséria
17 |Fornecimento de CAP-50/70 tn 32,94
18 Fornec'irﬁehto de emulsdo asfaltica EAI para imprimagéo - tn 3,76
19 |Fornecimento de emulsio asfiltica RR-1C tn 6,32
20 [Transporte de cimento asféltico CAP-50/70 (usina) tikm 19.401,66
21 |Transporte de emulséo (trecho) tn.km 4.614,56
22 |Administracdo local unid 1
23 [Mobilizagdo unid 1

Classificacio dos bens/servicos:
(x) Comuns. () Especiais.
( x) Continuado. ( ) Nio continuado.
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Justificativa: Tratam-se de bens/servigos comuns uma vez que cujos padrdes de desempenho ¢
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagSes usuais de
mercado.

O fornecimento pretendido € classificado como continuado, uma vez que a aquisig@o/contratagdo é
necessdria para a manutengdo da atividade administrativa, e decorre de necessidades permanentes
ou prolongadas.

5, LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagiio: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
Justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar (inciso V do § 1° do art.
18 da Lei n° 14.133, de 2021).

Identifica¢iio das solucdes

Id Descrigiio da solu¢io (ou cendrio)

1 |Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos.

2 |Execugdo dos servigos por equipe prépria do municipio.

Analise comparativa de solu¢bes

Requisito Solugio | Sim | Nio |Nio se Aplica

A Solucio encontra-se implantada em outro 6rgiio Solugdo 1 X

ou entidade da Administragdo Pablica?

Solugdo 2 X

A Solugio atendera satisfatoriamente as|>°U¢d0 | %

expectativas da Administragio?

Solugdo 2 X
Solugéo 1 X

A Soluc¢fo trara economia para a Administracio?
Solugdo 2 X

Analise comparativa de custos das solugdes invidveis

A solugdio 2 torna-se invidvel, pois héd insuficiéncia de servidores no quadro de pessoal, com
disponibilidade funcional e carga horaria compativel para a realizagéo dos servigos necessérios para
a manutengio asfiltica e torna-se essencial a contratagdo de servigos externos especializados. Dessa
forma, a contratagdo de servigos terceirizados se apresenta como a solu¢do mais vidvel para
assegurar a execugdo destas manutengdes e conservagoes.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Fundamentac¢io: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pre¢os unitdrios
referenciais, das memorias de célculo € dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar
de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo
caso (inciso VIdo § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).
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Estimativa do valor da contratagio

Valor estimado da solugiio escolhida: R$ 1.197.902,80 (um milhdo, cento e noventa ¢ sete mil,
novecentos e dois reais e oitenta centavos).

Parimetros utilizados: Os pregos unitdrios que deram origem ao valor do orgamento referencial
foram extraidos do Referencial de Custos do DER/PR, data-base: agosto/2025, conforme
Or¢amento do DER-PR.

Metodologia utilizada: Valor estipulado pelo orgamento, com base na tabela DER/PR.

T DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagiio: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de
2021).

Descreva a solu¢io como um todo:

O processo de contratagio de empresa especializada permitird com maior eficiéncia a execugdo de
servigos de restauragdio, recapeamento e manutencdo de pavimentagfo asfaltica em ruas ¢ vias do
Municipio de Mercedes, atendendo de maneira satisfatéria a demanda da Secretaria de Viacio,
Obras e Servigos Urbanos.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentagio: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagio, se aplicavel. (Inciso VIII
do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

O art. 47, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 prevé que as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento sempre que este for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Por sua vez, o
§1° do referido dispositivo legal dispde que, na aplicagdo do principio em questdo, deverdo ser
consideradas a responsabiiidade técnica, o custo para administragdo, bem como o dever de buscar a
ampliacdo da competic¢do, evitando concentracdo de mercado. Diante do exposto, concluiu-se, no
presente caso, pela necessidade de mitigagdo ao principio do parcelamento. Isso porque, a adjudicagio
do objeto em lote Gnico garante a uniformidade da qualidade e tamanho dos materiais, minimizando
o risco de variagdes que poderiam comprometer a integridade estrutural.

Ademais, acredita-se que o agrupamento resultard em consideravel ampliacido da competitividade,
bem como maior economia de escala, instrumento fundamental para a diminuigéo de custos.
Menciona-se ainda, que a adjudicag@o das placas de sinalizagdo de tamanhos diversos a uma unica
empresa possibilita simplificar a logistica e reduzir a complexidade no planejamento de transporte e
armazenamento, evitando atrasos e falta de sincronizagdo entre diferentes fornecedores.

Diante disso, na presente contratagdo verificou-se que a opgdo mais vantajosa para a Administragdo
Piblica é o agrupamento dos itens em um lote, tendo em vista que néio hd restrigdo a competitividade
na adog@o da referida medida.

9. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentag¢io: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do §
1° do art. 18 da lei n° 14.133, de 2021).
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Descreva os resultados esperados:

A conservagdo dos pavimentos surge da necessidade de intervengdes, adequadamente programadas,
na malha viaria pavimentada municipal, visando preservar o patrimdnio publico e garantir aos
usuarios uma operagdo econdmica ¢ com seguranga no transito rodoviario municipal. Neste
contexto, € dever do Municipio de Mercedes, no exercicio das fun¢des de gerenciamento da malha
rodovidria municipal, a coordenagio e a definigdo de prioridades para a terceirizagfo dos servigos
de conservagéo.

A conservagdo rodovidria compreende o conjunto de operagbes rotineiras, periddicas e de
emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais
do sistema vidrio. Agdes de conservagdo devem ser programadas e continuamente executadas, ao
longo de cada um dos ciclos de vida do pavimento, ¢ tendem a se tornar antiecondmicas quando
alcangado ou ultrapassado o final de tal ciclo—oportunidade em que deve ser procedida a recuperagao
de pavimento.

A Conservagdo Corretiva Rotineira do Pavimento € o conjunto de operagdes de conservagio que
tem como objetivo reparar ou sanar um defeito no pavimento, proporcionando conforto e seguranca
a0S USudrios.

A Conservagdo Preventiva Periddica do Pavimento é o conjunto de operagdes de conservagio
realizadas periodicamente com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de defeitos nos
pavimentos. Trata-se de tarefas requeridas durante o ano, mas cuja frequéncia de execucéio depende
do trafego, da topografia e de efeitos climaticos.

Portanto, o presente processo licitatério para a contratagio dos servigos de conservagio dos
pavimentos, € necessdrio, propiciando assim uma operagdio econdmica, confortavel e segura aos
usudrios, tendo em vista que o Municipio de Mercedes € encarregado atualmente pela conservagio
de aproximadamente 85 quilémetros de vias pavimentadas.

Desta forma, necessitando melhorar e ampliar os instrumentos de gerenciamento e conservagdo da
malha viaria, em fung¢do de suas obrigagdes ¢ pelo melhor interesse publico, pretende, de forma
transparente e eficiente, fazer a contratagdio da prestagio dos servigos necessarios a conservagio dos
pavimentos, oferecendo ao usudrio, permanentemente, um trafego econdmico, confortavel e seguro.

10.  PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragio do
contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagio e gestio
contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva as providéncias prévias:
Néo ha nem uma providencia prévia ao contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentagfo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso X1 do § 1° do art. 18 da
lei n° 14.133, de 2021).

Indique as contratacdes correlatas/interdependentes:
Néo ha nem uma contratagio correlata/interdependente.

12 IMPACTOS AMBIENTAIS
Fundamentagdo: Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br



-

Pag. As
N6
-

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel; (inciso XI do § 1°do art. 18
da lei n° 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:

H4 possibilidade de impactos ambientais com relagdo aos residuos oriundos da obra. Como medida
mitigadora, a contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos e seu adequado gerenciamento.

13.  DAUTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Fundamentagido: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.° 14.133, de 2021, as compras deverdo ser
processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente. As hipdteses de
utilizagdo do registro de pregos constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.° 034, de
2023.

( ) Deveri ser adotado o sistema de registro de precos.
( x) Nio devera ser adotado o sistema de registro de precos conforme justificativa.

Descreva a justificativa para nfio adogio do sistema de registro de pregos:
A demanda ja estd previamente definida, conforme necessidade da secretaria afim.

14, POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentagio: Posicionamento conclusivo sobre a adequagio da contratagio para o atendimento
da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Posicionamento conclusivo:

O processo licitatério para contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos de
manutengdes € conservagdes rotineiras de estradas e vias do Municipio de Mercedes ¢ necessério
conforme apresentado durante este Estudo Técnico Preliminar. Sendo assim, conclui-se como viavel
a contratagdo apresentada.

Classificacdo: Por fim, considerando as inforlﬁag:fies levantadas, os responsaveis pela elaboragdo
entendem que o ETP e o orgamento estimado da contratagdo devem ser classificados como nfio
sigilosos, nos termos da Lei n.° 12.527/2011 e da Lei n.° 14.133/2021.

Municipio de Mercedes, Estado do Parand, 24 de junho de 2026.

AL EX jUNIOR Assinado de forma digital por
LIMBERGER:06604070 | xhmtonssosorosss
948 I Dados: 2026.06.24 14:42:04 -03'00°

Alex Junior Limberger
Secretario de Viagio, Obras e Servicos Urbanos
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CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei, que o Estudo Técnico Preliminar —
ETP, relativo a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengdo e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagdo
provisdria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR, foi elaborado
nos termos do Decreto n.° 031/2023, e que foi utilizada a minuta padronizada disponibilizada pela
Procuradoria Juridica do Municipio.

Mercedes — PR, 24 de junho de 2026

ALEX JUNIOR Assinado de forma digital por
ALEX JUNIOR

LIMBERGER:066040709 || 1srncer 06604070948

48 Dadlos: 2026.06.24 14:42:16 -03'00'

Alex Junior Limberger
SECRETARIO DE VIACAO, OBRAS
E SERVICOS URBANOS
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DECLARACAO DE DOMINIO E USO PUBLICO

O Municipio MERCEDES, Estado do Parana, pessoa juridica devidamente inscrita no
CNPJ 95.719.373/0001-23, neste ato representado por LAERTON WEBER, PREFEITO,
brasileiro, portador do CPF 045.304.219-88; sob pena de responsabilidade civil, penal e

administrativa; nos termos da legislacédo vigente; e com relagéo ao projeto cujo objetivo é a
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM
EXECUTADOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE MERCEDES: declara que as
areas das futuras intervencées é bem de uso comum do povo e pertence ao Municipio de
MERCEDES, de acordo com a Constituicdo Federal, os Arts. 98 e 99 do Cadigo Civil e Lei
Complementar n.° 051/2019.

Mercedes - PR, 24 de margo 2026.

Assinado de forma digital por

LAERTON LAERTON WEBER:04530421988
WEBER:O45 30421988 Dados: 2026.03.24 10:09:00
-03'00'
LAERTON WEBER
Prefeito
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ADMINISTRAGAO LOCAL

MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

Pag.

Data base :31/08/2025 a i g3o de Pavi Asfilticos
PRAZO DE EXECUGAD, 12 meses
SEM DESONERAGAD
cusTo ENCAROGCS
oescRIgho UNDADE | UNITARIO 828 m Torms  [CUSTO
ENCARGOS MERSALISTA I
[—auamionse [ oustoeiAL |
ity 23.225.40 15,30 199.04% 50.872.91
5 1684080 1|.|%| 199.04% 3507 20
L 12,903 00 350, 190,045 20.202.73 0.23] £.500.47]
5 3.946.80) 280, 118.04% 8 64507
s 1,545 00} 2.60) 189.04% 3.043.00
mis 12.603.00 .50 118.04% 18.202.73)
mis 340 119.04% 1130509
ALHO
mia 5.40] 118.04% 3125525
Médico de Soguranca oo Trabals o] 8,50 115084 2e.2a2 734
Toenco de Sagursngn do Trabakho o] 2,69 119044 B.a45 07
[DMISAC DE PRODUGAD
Topbyrafe s 280  nisoam 84507 |
[Aumiliar d Topegratia s 1.78] 119,04% 555173 |
Laboratonsta i 2 60| 110,04% 8.645.07 ©,39) 3.371.87)
| Aumiliar de Laboralonsta i 1 ,aj 119,04% 5,985,04 LR 4.728 18]
Ercamegado Geral miy 5.0 119 04% 16.957 53 0,79 13,306 52
Ib\mEa Espechalizade s 340 118.04% 11,305,00/
Apeniador mis 1.79 119.04% 5052 54 0.75| 4.485 50|
[Messnsta bt 1,70 119.04% 5,052 54 |
CASAD ADMINISTRATIVA
|Encamegnos Adminairutive ks 8.527.30) 4,30 1168.04% 14,267 81
Auxilor Admavsiratve s 3.540,80 2,80 119.04% 804307
AmasarfaCampradar ks 2.480.60) 1.79) 119.04% 5052 54
Reancisnital Toletanista ks 118.04% 552 5
Faxinesn ks 118.04% 5,850.54
Vg Dwurno ki 1IB04% 555254
i\'.h Hotuma s T1004% 585254
MANUTENGAD DO CANTEIRD
Sarvenln s 115,04% 565754
Eisincritn s 110,04% BE45.07
Carpintass s 118.08% 854507
Matanrmladars 120K eve [ 321,49
Caminkdy guindaio 3 7974
Camntibo piga n 25|
velcLios ¥
Aatnmivel lve pot. min. 75 HP{imolar) n 118,77 170.77] 5.05] 603,10]
l:awmmr cabune dupla dxd pol. min. 120 n 13853 138 53]
Vaicals uiikidtio pot. me. 114 HP (simatar) b 190,85 190,05
{16 n 230.23| 230,23 266 G241
:;}:w wanapatte irbare capasase 3 ¥ PR 25331
Veculn bemapeis coliive 40 pasnagesoy " 05,05 39505
EQUIFAMENTOS INDIRETOS
Instrunsseial de Tepografa ) B4t 07| i
E manitos de Loboraties Asfalis i 558479 0.3
|£gw\-m o Losorelbiss Corcs s 471872
B de Laboralinis Soks i 3500567 3,400,452 .38 1,404, 24)
CUSTO TOT)
ceseesasoveRsas(soon)]  varass |
SUBTOTAL I9.329.08
BDA ) b
PREGO TOTAL 355185
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ITEM

INFORMACOES

- Informacdes Referente ao Preenchimento da Planilha de Orgamento

Orgamento, projeto e memorial descritivo sdo complementares entre si, de forma que as informagdes contidas neles devem
ser consideradas e executadas.

E de responsabilidade da empresa proponente a conferéncia do quantitativo e itens do orgamento, a obra devera ser
executada em sua Integra conforme informagfes do orgamento, projeto e memorial deseritivo.

Havendo discrepancias entre orgamento, projeto e memorial descritivo, a proponente devera contatar o mu nicipio de
Mercedes - PR, em prazo nao inferior a 02 (dois) dias Gteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas.

A planilha BDI informa o célculo e os coeficintes utilizados para o indice dos beneficios. Podendo seus itens (células em
amarelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabegalho da planilha, preencher as células que solicitam a
identificac@o da empresa.

Na planilha ORCAMENTO, devera ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Prego Unitario com BDI - células em amarelo), onde

a proponente informa o valor com o BDI ja incluso. N&o deverdo serem aplicadas férmulas, somente nimeros reais com duas
casas decimais.

Na planilha CRONOGRAMA, deverao ser preenchidas as células em amarelo, onde a proponente informa o percentual da
evolugio da obra més a més. Nao aplicar férmulas, somente nimeros reais com duas casas decimais.

Para a licitagéc assinadas pelo representante da proponente e seu responsavel técnico, as planilhas: BDI, ORCAMENTO e
CRONOGRAMA.

Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitagao, prevalecerao as informag@es contidas no edital.

Em caso de dividas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do municipio de Mercedes -
PR. Fone (45) 3256-8045.
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EMPRESA:
CNPJ:
BDI - SERVIGOS
vk 4 Manutengdo e Conservagdo de Pavimentos Asfalticos
| INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE |
[ Item Componente do BDI L Médio ! 3 Quartil | Valores Propostos il
Administracéio Central 380% 401% I 4.67% EEE T 4,25% :
Seguro e Garantia . 032% == 040% T— 0,74% ,70%
Risco s 0,50% I 0,56% ] 0,97% : 1,92% AL
Despesas Financeiras 1,02% | 1.11% i 1,21% 2 120% =
Lucro 6,64% 7,30% B.69% 7.02% =
H:PISeCOFINS 5 e E g 3,65%
2: ISSON (conforme legislagdo municipal) = it il Fo EF 0,80% |
13: Cont Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Descneragao) | 0,00%
[Beneficios e Despesas Indiretas | 20,00%
(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) {
0BS.;
Planilha elaborada conforme equagao para célculo do percentual do BDI rec: dada pelo Acordac 2622/2013 - TCU.
[Para o calculo da incidéncia do ISSQN cansiderou-se a aliquota 2% sobre a mdo-de-obra (2% * 40% = 0,80%). M.O. conforme Decreto n,® 091/2026.
BDI - MATERIAIS
Manutengido e Conservagio de Pavimentos Asfilticos
| INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE ]
|___item Componente do BDI 1° Quartil I Médio ' 3° Quartil _____ Valores Propostos
Administragso Central | 1,50% 3.45% 1 4.49% E O Th T &
| Sequro ¢ Garantia 73 0,30% I _ 04B% 0,82% ,36%
Risco ) 0,56% | 0.85% ] 0.,88% BT ,60%
Despesas Financeiras 0.85% _ 0.85% ) 1,11% it ,85%
[CucroJE- SR TapRv - 3.50% 511% 6,22% 3,55%
11: PIS & COFINS B ST 3,65% 3]
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) =t ’ L i 000%"
13 Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneragao) 0,00%
[Beneficios e Despesas Indiretas | 12,00% |

(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) .
(1-11-12-13)

QRS.:
Flanilha elaborada conforme equacio para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérdfio 2622/2013 - TCU.
Para o calculo da incidéncia do ISSQN considerou-se a aliquola 2% sobre a mao-de-obra (2% * 40% = 0,80%). M.O. conforme Decreto n.® 091/20285.
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NOTAS EXPLICATIVAS

1, ENQUADRAMENTO DO OBIETO
1.1. Classificagio como obra ou servigo de engenharia

Ma Lei n. 8,666, de 1993, a conceituagio da atividade como obra ou servigo de
engenharia sé dava por exemplificagio. Atvidades de construgdo, reforma, Fabricacds,
recuwa;So o ampluaciu constitulriam uma obra, 30 passo que servigo de e«genham serla
toda atividade a obter determinada utilidade de para a Admir , tais
como: demoliclo, conserto, instalagio, montagem, operagdo, conservaglo, !eparaciq
adaptagdo, manutenglo, transporte, locagio de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-prefissianais.

g Parecer n. D75,/2010/DECOR/CGU/AGU, que & destacado no Manual de Obras e
Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unidio, tais atividades Toram sintetizadas sob a
toncepgdo da alteragBo sigmiicativa ou nfio significativa do espago, nos seguintes termos:

a) Em se tratando de afteragao significaliva, autbnoma e independente, estar-se-4
adinte de abra de engennaria, vedada a adogdo do pregdo;

b} Em se tratande de alterag3o ndo signif & & ind. te, estar-

se-d adiante de servifo de engenharia, cabivel a adogio do pregio;

A Llein. 14.133, de 2021 — Nowa Lei de LintagSes & Contrates — em seu art. 69,
incisos XMl e XX), estabelece as definigGes de obra e servigo de engenharia também se valendo
da referéncia 3 dimensdo da alteragio, nos seguintes termas:

Obra: lod& nt-vluaue estabelacida, por forga de lel, como privatiea das
i de o e w0 que mnplica IMervencao no mesx
ambsente pov meio de um :omunlu harmbnico de agples que, agregadas,
fgrmam um t0g0 que Inova o espago fisico da natureza ou acarreta
akeracdo substancal das caracienishieas ongmars de bem mdvel;

Serwice de engerhadia tods atividade ou de dade:
destinadas & abler delerminada unldade. telectual ou matenal, de
inleresse para 3 Adminisiragio e que, no enquadradas ne conceo oe
obra a gue se refere o inciso ¥l do caput deste artigo, 530 eslauelecms
por forga de ley, come prvativas das profissbes de @ eng

ou de tecnicos especializados, que compreenderm:

Segundo Margal Justen Filho!, “bem ou servico comum € agquele que se apresenta
sob dentidads e caracteristicas padronzadas & que se encontra disponivel, a qualquer tempo,
mum mercado prépria”.

O cardter comum ou especial do servico estd ligado & presenca, ou ndo, de
padronizicda no mercado e n3o ressde, necessanamanie, no grau de complaxidade execuliva
do servigo ou na imposica legal de que a atndade seja exercida por profissionais habilitados.
O que awrai o enquadramento co servigo como comum & o dominio do mercado sobre as
técnicas de sua realizacdo, em face da exisiénciz de caracteristicas padronizadas de
desempenho e de qualidade.

Consid io que 3 avaliagio da comum ou especial do objeto envolve
3spectos téonicos dos senvigos de engenbaria 2 ser contratada, essa classificagio compete oo
h

Voltar ag pregnchimento

2. REGIMES DE EXECUCAD

Mos termos do art. 46 da Lei n. 14.133, de 2021, poderdo ser adotados nas
contrataghes de obras @ servigos de engenhariz os seguintes regimes de ewecucdo:r | -
empreltada par precs unitdrio; |l - empreitada por preco global: 1l - empraitada integral; IV -
contratagio por tarefa; V - contratagio integrada; VI - contratagio semi-integrada; au VIl -
fornecimento e prestagdo de servigo associada.

2.1. Empreitada por Preco Unitério

O regime de empreitada por prego unitdrip & definido na MNova Ler de LicitagBes
como regime de contratacdo da execusdo da obra ou do servico em que o prego ¢ fnado por
unidade determinads. A remuneragio da contratada ¢ estabelecida em face dos sarvigos
efetivamente executados, de modo gue os contratantes ndo assumem grandes riscos em
relagio as diferengas de estimativas de quantitativos,

Tal regime & mais apropnado para 0s casos em gue n3o se conhecem de antemio,
com alto nivel de precisio, o5 quantitatwos totais da obra ou servico: @ execugdo das
“unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com @ realizagio de minuciosas
medigdes periodicas para tificar os servigos ey executados. Havendo diferenca
entre 05 quantitativos imcialmente previstos nas planilhas orgamentanas e 05 guanuitatvos
efatwamente necessanos, 3 remuneragio devida 3 contratada deverd ser ajustada [reduada
ou majorada a fim de refletir os guantitativos reais

* JUSTEM FILHO, Margal. omentanas & Legsiaghio do Pregdo Comum ¢ Elirdraga. Diadética, Sio Faula, 2005, 9y
E

Sob 3 égide da nova ler, a athidade serd enquadradg com
exarcicio, por forgs de lei, for privatwo das profissbes de engenheiro e arquneto. e,
cumulativamente, i) importar em inovacio do espago fisico €8 natureza ou substanelal
alteragdo das caracteristicas originais de bem imdvel,

O enguadramento como servigo de engenharia, por cutro lade, tem um cardter de
exchusdo; trata-se de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico
especialzado que Imparte em utibdade para a Administragio, mas ndo constitus obra, ou seja,
nio importe em inovagio ou alteragio substancal do ambente ou bem imével.

Percebemos que o supracitado Manual de Obras e Servicos de Engenharia da
Consultoria-Gerzl da Umido ja destacava a ideia de nowdade para distinguir cbra de servico de
engenharia, consignando que

Obra & toda & gualquar cnaglio matenal Aove ou Incorporagdo de coisa
N Esir ulura 3 existante. [}

Servico de engerharia & a atvdade destinada a garantir 3 fruigio de
utibdage [§ ensténte ou 3 proporconar a uiizaso de funcionalidade nova
em cosafbem matenal | #xistente, N¥o s cna codsa nova Pelo contrdno,
O Servigo consisle no conserto, na tonservaglo, operagio, reparaglo,
adaptagdo ou manutentlo de um bem materal especiiics |3 construico
ou fabricado. Ou, amda, na2 instalagio ou montagem de obyeto em 2igo [§
exntente. Objetiva-se, assm, manter-se ou aumentar-se 2 eficknog da
utilidade a que se desting ou pooe $¢ destnar um bem perfeio ¢ scabado

Compete ap setar téemica definir a natureza do objets, énquadrando-o como obra
oU ervigo dé engenharia.

1.2, Classificagio como servigo comum ou especial

Uma wez que & atvidade seja classificada como servigo de engenharia, cabe &
equipe cnica perquine se esse servico € comum ou especial, que assim sio definidos no art.
62, )Xl "a” e “b", da Lei n. 14.133, de 2021

a) servigo comum de engenharia. todo servico de engenharia que tem por objelo
agdes, objetivamente padronizéviss em termos de desempenho e gualidade, de manutencSo,
de adequacio e de adaptacio de bens mdveis e imbveis, com preservacio das caracteristicas
ongnais dos bens;

b} servigo especial de engenhana: aguele que, por sua alta hetercpeneidade ou
compiexidade, n3o pode se enquadrar na definigio constante da alinea “3” deste inciso:

Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente & propria natureza

do objeto, que esta sujelio a variagles, especialmente nos guantitativos, por fatores

ou nlio Lotal conhecidos na fase de planejamento, 530 tipicos exemplos:

exem;w de fundagdes; servigos de i d de rochas; impl o,

pavimentagio ou restauragdo de rodovias; construgdio de canais, barragens, adutoras,

perimetros de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura wrbana; obras portudrias,
dragagem € derrocamento; reforma de edificactes; e construgo de pogo anesiano

2.2. Empreitada por Prego Global

No regime de empreltada por preco global a execigdo da obra ou servigo se di por
prego certo e total Adotando-se esse regime, cada parte assume o nsco de eventuais
distorces nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferlores
squeles oraginalmente previstos na plamiha orgamentdria da contratagio. Se, ao final da obra,
a contratada tiver fornecdo ou executado quantitativas superiores acs estimados, arcard com
o prejulzo fi ndo pedendo cobrar a Ad o pelos custos adickonais, até certo
lirmite. Na sitwagdo oposta, a logica & a mesma: a Adminisiragdo ndo poderd realizar descontos
Proporcionas aos quantitatwos ndo formecidos ou executados, s ao final forem inferiores aos
estimados, tambiém 3té certo limite. Assim, na empreitada por preco global, o grau de assungdo
de niscos pelo contratado & maior do que ha émpreitada por prego unitirio

Esse regime deve ser adotado quando howver um afto nivel de precisc das
especificagbes e quantitativos do objeto. Ele pressupde projetos de boa qualidade, que
fomegam 2os licitantes todos o¢ elementes @ informagdas necessirios para o totzl & completo
eonhecimenta do objeto e a elaboracio de proposta fidedigna, justamente para evitar
distorgies rebevantes no decorrer da execucdo contrateal, em prejulzo seja da Administragda,
seja da contratada

£ cabivel, entio, quando for possivel definir previamente no projeto, com alta
precisdio, 85 quantdades dos servigos 3 serem posteriormente executados na fase contratual,

No presente regame de exscugio. deve ser adotada sistematica de medicho e
pagamento sssaciada @ execuglo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
de metas de ltado - sendo vedada sistemdtica de remuneragio atrelada a

Precos unitdrios su quantidades de itens unitdrios executados

2.3. Empreitada Integral

Quando adotado o regme de P Integral, o empr
. do em sua de, compreendendo todas as etapas, servigos & mstalacaes
necessarios. O contratado se responsabiliza pela entrega do emareendimento ao contratante
em condigBes de enlrada em operaglio, com caracteristicas adequadas s hinalidades oara as
guais for contratado e alendidos o requistos Lecnicos e legais para sua uilzagdo com
seguranga estrutural e operacionsl




Messe regime, a Licitagio abrange a execugdo do objete & o formecimento e
nstalacio de bens pelo contratado. O obyeto deve ser gue pelo o
cancluido e com os bens {magquinas, equipamentos, etc.) instalades & em perfestas condigBes
de uso e funcionz mento. De acordo com Margal Justen Filho™:

Qregme de empredada integral € wtilizado para situagBes oue envoham
aimplantacao de uma unidade operacional, cm que a infraestrutura fisca
¢ necessiv, mas ndo suficente para salslazer o inleresse da
Adminstragio.

0 objeto wisado pels contratagio € a construgho da infraestrutura e a
implementagio de servifos & oulras atvidades indispensdvels ao
desempenho de uma atividade operacional dodruca

Esse regime deve ser adotado quando a necessidade da admmuslracio vai aIEm da
entrega da infraestrutura e envolve também a plena operacionals do it
de acordo com pardmetros prevismente definidos. Em oulras palavias, o empreendimento
deve ser enlregue erm plene funcicnaments.

Assim, 8 empreilada integral & o regime adeguacdo para projetos vultuosos &
complexos, que demandem, para o seu pleno funcionamento, a perfeda integragio entre
obras, equipamentos e instalagies. Importanta destacar que ndo & o fornecimento de qualquer
equipamento ou mobikdno gue justifica a sdocie de empreitada integral, mas apenas aqueles
M Que possuam um grau ce integragdo adpico com a infraestrutura da obra’. Do contrério,
deverdo ser contratados separadamente, pois a adogdo indevida desse regime pode fenr o
principio do parg o e, par Encia, da ampla c fe.

Mos casos em que a Administracio vislumbre problemas que possam ser revelados
apenas quando efetivamente promovida a etapa de funcionamento do empreendiments, &
conveniente a adogiio da empreitada integral, pois o contratado somente se desincumbira de
suas cbrigagdes quande o empreendimento estiver em pleno funcionamento,

2.4, Contratagdo Por Tarefa

Na contratagdo por tarefa, contrata-se mio de obra para pequencs trabalhas por
prego certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Pode abranger & contratagho de prestadores como pedreiro, azulejista, encanador,
carpinteir, pintor ele, para executarem servigos isclados de menor dimenslo.

2 JUSTEN FILHO, Masgal. Ce & lew de bewagfes e contratos odr 174 g, 550 Pauba: Revata
das Trdbanacs, 2006, p 155,
*TCU. Acordio T13/2016 Plradre informative de Liatagdes e Contratas n 2B0/1016.

que a complexidade das arcunstinoas conduzir # impossibilidade de definir com seguranga o
solugo técnica mais satesfatdria™,

Frossegue Margal Justen Filho:

A vantajosidede econdmica da contratacdo integrada apenas se
verifica nas situagdes em gue hd complexidade e problemas
envolvidos na execugdo do objeto A dimensdo dos problemas
acarreta incertezas e dificuldades que se refletirdo no prega, mas
pode ser mais efioente transfenir para o parlicular o encarge de
conceber 3 solugdo e executd-la do que tentar desenvalver uma
soluglio satisfatdeia no dmbito da progria Administragdo.

Dessa ferma, embora 3 Lei n? 14 133/2021 ndo prevesa requisitos explicitos para
adocdo do regime, & necessario evidenciar gue acomplexidade da situagdo e a incerteza sobre
o atingimenta do resultade desejado mediante as solugBes de empreitada tradicional geram
riscos de nsucesso relavante, além de acarretarem custos ecandmicos elevados. Deve ser
demaonstrado que 2 assungdo por um particular do encargo ce conceber o empreendimento,
com todos 0¢ riscos nerentes, propicard uma solugso economicamente mals vantajosa do gue
aquela que sera obtida mediante uma madalidade distinta de empreitada®,

2.6. Contratagdo Semi-Integrada

A contratagdo semi-integrada aproxima-se amplamente da contratagdo integrada
~ parém, camo diferenga essencial, a Administragio elsbora o projeto basico da liotegdo,
atnbuindo ao contratado scmente a respon sabilidade pela elaboracio do projoto executiva

Amda assim, mediante préwa autonzagdo da Administrago, o projete basico
poderd ser alteradg, desde que demonsirada a superiondode das inovagdes propostas pelo
contratado em termos de reducdo de custos; de aumento da qualidade, de reduco do prazo
de execugdo ou de faclidade de manutencio ou operacio - assumindo o contratade a
responsabilidade integral pelos riscos associades a alteragio do projeto bisico.

De resto, sphcam-se & contratagdo semintegrada as mesmas observactes
das & cor 30 integrada, especalmente quanto & hmitagdo de sua utilzagio aos
objetos camplexgs.

2.7, Fornecimento e prestacio de servigo associado
Nessa regime, dlém do fornecsments do objeto, o contratado responsabiliza-sas por

sud operagdo, manuizngdo ow ambas, por tempo determinado.

® JUSTEN FiLkd, Margal Comenidnos & Lev de Liritapdes e ConrratogSes Admwstrotneas — Nova Lee 14 133/2021
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"Assim, a contratagdo por tarefa costuma ocorr
prestador do servico atua individualmente, sem o concurso de equipamentos sofisticados, com
remungragio de valor redunide™,

Fazendo o parslelo com a participaclio de pessoas fisicas na hcitac3o, ndo se aplica
quando a contratagda exigir estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de
profissionais ou corpo téonico pars a execucdo do objeto Incompativels com a natureza
profissional da pessoa fisca, conforme demonstrado em estudo técnice preliminar (Decrato
Mumicipal n 160/2023).

Portanto, nio se recomenda 3 contrataglo por tarefa para objetos de maior
complexidade, que extrapolem a atuacio cotidana do prestador indradual.

2.5. Contratagic Integrada

Na ¢3o integrada, tratado € | nda somente por executar a
cbra ou servigo de engenharia, mas também por elabarar e desenvolver o projets bésico e o
projeto executiva - ském de fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem,
teste, pré-operacio & as demais operagbes necessanas e suficentes para a entrega final do
abjeto.

A Admmmstragio produz apenas © anteprojela — peca técnica com lodos os
subsidios necessdrios & elaboraglio do projete bisico, contendo, dentre outros slementas, a
proposta de concepgio da obra e o memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos
componenies construtivos & dos metenals de canstrudo, de forma a estabelecer padres
minimos pars @ contratagdo

O contratado ¢ responsdvel par escolher as solugdes técnicas reputadas mais
compativers com as diretrizes lwadas para o empreendimento — cabendo 3 Administracio
aprovar o projeto basico elaborade pelo contratade, svaliande sua adequagdo em relacdo ags
pardmetros definidos no ednal e conformidede com as normas técnicas, vedades alleragdes
que reduzam sua qualidade ou vida atil.

Em razdo dos maiores riscos envolvidos, a contratacdo integrada deve
abrigatoriamente contemplar matriz de alocaglio de ristos entre o contratante & o contratado
- mantida a responsabllidade integral do contratado pelos riscos assooiadas 30 projelo bisico
por el elaborada,

Assif, até por sev potencial para encarecer a contratagdo, o regime ndo g2 destina
@05 objetos cotidianos — mas sim de naturera complexa, "quandc ndo howver solugio técnica
determinada para a execugdo e colocagio em operagio do empreendimento ou nos casos em

* FUSTEN FILHD, Marcal, Comentdrios o Les e LicibopBes & Contratordes Adminstrotvas - Nova La 14 133/2021
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Mo exemplo de Margal Justen Filne®, sena adequada para contratar a construgdo
de um edificio intzligents, com fornecimento dos equipamentos pertinentes e operagic das
drversas funcionalidades exstentes — | que contratar em separado cads objeto podenia gerar

complezidade de gestio ¢ I elevacio de custos:
Haveria dificuldade na ad 30 entre a truglo, os
Equip € a sup gdo. Ao p uma contratagio

unica & sbrangente, surge a obnﬁaqﬁcl de o particular conceber o
edificio tomando em vista as peculianidades dos eguipamentos ¢ as
funcionalidades no tocante a prestagdo do servico O particular terd
0 dever de fornecer os equipamentos mais compativess com as
caracteristicas do edfico & com of serwges de cperagio ou
manutengdo. E se pode presumir que as custos de operagio e de
manutengdo serdo muito maks reduzidas, em vista da existéncia de
UM mMesmo sujeilo 3 executar 1odas as prestagtes

Porém, alerta o autor, “somente & cabivel sdotar esse modelo de contratagan
quando as diversas prestagdas comportarem efetiva integracdo entre i e se evidenciar que a
centratag3o ksolada acarretard perdas sob o prisma técnico e econdmico. Portanto, ndg exisie
asulonomia para promover contratagdo cumulativa de objetos auténomos entre si, o gue
cenfiguraria opgdo restritiva da amplitude da competigdo”.

2.8.  Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definigdo das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes” decorre
de onentagde do TCU para os contratos por emprenada por prego global ou integral (Acorddo
n. 1.877/2013 - Plenario), a fim de garantir seguranga juridica em caso de eventual necessidade
de aditivos para corregan de projeto.

Segundo awalia o TCU, ambas as partes - Administraclo e contratada - slo
obrigadas a arcar com as imprecisfies do projeto na emprenada por prego global - porém,
@penas até o imite do enniguecimento 5em causa de uma parte em detnmento da outra.

Assim, "pequencs erros guantitativos” devem ser toleradcs e ndio devemn acarretar
a celebragio de termas aditivos ern empreitadas globais, “por se tratarem de erros acdentars,
ingapares de interfenr na formacho de vontaces e, principalmente, na formagdo de proposta @
ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa®.

Porém, o cenaria se altera caso ocorram "erros substancials” - dal a necessidade de
estabelecer um criténo cbjetivo para diferenciz-los.

O setor téenico deve elaborar sma matriz de riscos para anahsar os riscos do
projeto & definir 3 margem de tolerdncia de e1ro quantitativo o ser acatada peles partes, tanto:

W< a Lew oe Lipstogdes e C = hiove Les 14 133/2021 ftwea eletrdmen) 24 ed.
530 Paulo: Thomson Reuters Birasl, 2023




amenor ["subestimativas® em desfavor da contratada) quanto 8 maior ("superestimativas® em
desfaver da Administragio).

Tal margem de 1olerdncia serd fixada sob a forma de um percentual incidente sobre
as quantidades do servigo.

Nesse ponlo convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento & parte
obrigatdria da remuneragio da empresa contratada, nos termos do art. 13, § 1%, do Decreto
Municipal n.® 036, de 2023, que traz a composicio do BDI:

Art 13 As obras e serwgos de engenhana efou arquitetura 3 serem
contratados e executados terfio seus preces mixmos definidos por meio da
somatéria do cusio direto, orgado pelo Grplio boitante, com o valor oo
Benefioo e Despesas Indiretas - BOI

§19 0 prego madxime serd o resultante do custo global de referéncla acrescido
o walor corcespondente 3o BDI, que deverd evidenciar 2m sid composicio,
o Prinimo;

1 - taxa de ratea da adminstragio central;
- perceniuas de trbutos innidentes sobre o preco do senvigo, mdudas

auuumdcnalurcu drctae listica, al agueles
no'§ 29 deste arge, CUE ONEMam 3 CONMTAtad;

Wi - 1axa de risco, SEgUTo ¢ garantia do empreendmento;

IV - baxa ce despesas financeiras, e

W - taxa de lucra,
Cra, a Taxa de Risco comp de os “riscos de ¢ 580", o5 “riscos normais de
projelos de engenharia”, bem como 05 "riscos de errus de prejetes e engenharia”, wnfolme
se extral do Acérdic TCU n. 2622/2013-Plendrio. nig € comp | que a

Adrunistragdo venha a remunerar esses riscos € A0 mesmoe lempo assuma o dnus
de quaisguer guanitatnos subestimados por meo da celebragio de aditvos, 12l como seriano
regime de empreitads por preco unitdrio. Dai @ taxe de risco flxada pels Administrag3o por
ocasido da elaboragio do BDI @ um imporiante fator a ser levado em conuderagdo no caleulo
das superestimavas e subestimavas relevantes,

Além disso, A Orientagdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileino de Engenharia
de Custos, seguindo padries internacionas (ICEC - international Cost Engineering Council],
indica uma margem de erro de um orgamento de referéncia de apreximadamente 5% {cinco
por cento) para um Projeto Bdsico quando caractenzada uma situaglio de utleagio de
empreitada por prego global, ou seja: quando todas as informagdes necessdnas para a
confecgio de uma planilha orgementdria Ihada estdo disponiveis. Assim, esse p
pode ser utihzado pela Administragdo como eriténo medic que pode vanar conforme o nisco

3. ELABORAGKD DE PROJETO/ DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADD
E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,

Para a licitagdo relacionada a chras e servicos de engenharia, em conformidade
com as definighes constantes no art. &%, Xi e XX, €3 Lei n, 14.133, de 2021, & indispensdvel a
participagio do profissional habilitado da drea. A elabaragdo do Projetc Basico caberd:

{a) & propria Administragdo, por melo de responsdvel técnico pertencente a seus
quadros, inscrito no deglo de fiscalzagdc da atvidade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverd
providenciar @ Anctagdo, Registro ow Termo de Responsabilidade Técnica — ART/RRT/TRT
referente acs projetos;

{b) o profissional |pessoa fisica ou Juridica) especializade, habilitade pelo
CREA/CAU-BR/CFT, contratado pela Administragio mediante licitagdo ou diretamente, cujos
trabalhos serdo baseados em projeto des lvido pela do.

Assim, o projeto e demais documentos téonicos (tais coma plantas, caderno de
especificacdes, memodials descritivos etc ) devem ser elaborados par profissional competente
de eng i, conforme as m des pertmentes a0 objeto (chil, mecinico, agrinamo,
naval, minas, quimice, eletricista, eletrdnico ou de comunicagdo, florestal, gediogo etc ), de
arquitetura ou de técnico industrial, com a correspendente Anotagio, Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica = ART/RRT/TAT, come dews clara @ Sdmula TCU n. 26072010

E dever do gestor exigif apresentagdo de Anotaclio de Responsablidsde
Técnica - ART referente & projeto, execuglo, superwsdo e fiscalizagio de
obras e servigos de engenhana, com indicagdo do responsdvel pela
elaborzglo de  plankas, orgamentobase, especificagles  técaicas,
composghes de custos unitarios, cronograma isico-financesro ¢ culras
pEGas Eonicas.

Mo que se refere & ART, compete observar a Resolugdo CONFEA n. 1.137, de 2023.

Cumpre lembras que, ainda que as modificagdes nas planithas orgz mentdnias sefam
elaboradas pela empresa contratada para a execugdo do projeto, deverd haver profissional
habilitado pertencente acs quadros da Administracdo, ou por ela contratado, para a
verificagdo, comegiio efou adaptagio da alteragio proposta.

Mos termos da Lein 14.133, de 2021, na lictagio na modalidade pregie, o Termo
de Referéncia previsto na art. 62, XXIIl, nlo traz especificagBies técnicas. Assim, tais aspectos
devem ser apresentados por meio de outro documento, no caso um Projeto Basico, previsto
no art. 6%, XXV, da Lei, que, quando necessirio, deverd ser anexado ao Termo de Referfncia.
Desse mode, deve ser comprovada a aptiddo do responsavel pelo Projeto Bésico por meie da
competente documentagio de responsabilidade técnica, o que ndo se exge para o Terma de
Referéncia

definigdo das respectiveos percentuais de sul B sup

Uma ver fixados os pememuaus dur.mn.- a execugdo contratual, se for canstatado
um erro de quantitativo {“subesti A T { "] em d do servigo, o
setor técnico comparard com o percentual fixade na matriz de riscos.

%e o percentual do erro ficar abaixe do percentual limite, significa gue cerra ndp @
relevante: trata-se de risco ordinario do emp: 1 jarn do pela taxa de “risco”
que consta do BDI da obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolegdo de termo aditivo,

Porém, s2 6 percentual do erro ficar acima do p 1 limite, serd iderad
relevante e permitird a prolagio do terma aditivo - sem prejuizo da andlise técnica acerca dos
demais reguisitos necessanios para as modificagies contratuals, nos termos de art. 124, e i,
da Lei n. 14,133, de 2021.

Segue o exemplo do TCU: “as contratos podem, com simplicidade, objetvar que
erros unitdrios de quantidade de alé 10% ndo sejam objeto de qualguer revisSo. Menos que
iS50, 5583 efros acd is serdo dlea ordindria da contratada. Para que nZo haja incontavels
pedidos de reequilibrio decorrentes de servicos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que
somente servipos de matenalidade relevante na curva ABC do empreendimenta incorrerio
como tarja de “erro relevante”. Mantém, assim, a logca da medigio por preco global, ao
mesmo tempo em que se veda o enriquecimento sem cawsa de qualquer das partes, sem ferir
© principio fundamental da obtengdo da methar proposta™.

Assim, a definigho do percentual de tolerdncia pode abrenger cada item de servigo,
grupos de servicos ou apenas os servigos de malor relevincia da contratagleo lavaliados de
acorde com a metodologia ABC) - nesse Glimo caso, o erra de quantitativo sd ensejard a
prolaglo do terme aditivo se atingir justamente um des servigos agrupados na curva "A" da
centratagdo, ou nas curvas “A” e "B" [podendo prever um percentual limite maior para o5
servicos da curva “B* em relaclo 3 curva A", por exempla).

Trata-se de guestdo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagie, de acordo
com g5 peculiaridades do objeto.

For fim, nos termos do art. 19, inciso ||, do Decreto Municipal n.® 036, de 2023, as
alteragies contratuar sob alegagdo de fathas ou omissdes ndo poderdo ultrapassar, No seu
conjunts, 10% (de: por centa) do valor tolal do contrato, computando-se esse percentual para
verficagBo do limite previsto no art. 125 da Lei n. 14.133, de 2021

Vol I

Woltar ao preenchimento
4. DEFINICAD DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

0 valor estimada da contratagio de obras e servigos de engenharia deve seguir as
diretrizes do art. 23, §29, da Lei n. 14133, de 2021, que estabelece ¢ uso dos pardmelros
especificos abawa estabelecidos, nessa ordem de prioridade:

« composicio de cuslos unitdrios menores ou Iguais & mediana do item
correspondente do Sistema de Custes Referencials de Obras (Sicro), para servigos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesguisa de Custos e indices de
Construg@o Civil [Sinam), para as demais clbras e servigos de engenharia;

» utilizagio de dados de pesquisz publicada em midia especializada, de tabela de
referdneia formalmente aprovada pelo Poder Executiva federal e de sitios eletrénicos
especializados ou de dominic amplo, desde gue contenham a data e a hora de acesso;

« contratagbes similares feitas pela Administragdo Pablica, em execugdo ou
congluidas no periodo de 1 ano antenor @ data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizagao de pregos correspondente,

» pesquisana base nacional de natas fiscais eletrdnicas, na forma de regulamenta.

Dessié mode, 05 Cnténos subseguentes somente serdo usados gquanda,
justificadamente, o prego de referéncia nio puder ser defimdo por mewo dos erténos
Antenonss

Conforme faculta o § 32 do art. 23 da Lein? 14.133, de 2021, "nas contrataghes
realizadas por Municipios. Estados e Distrito Federal, desde que ndo envolvam recursos da
UniSio, o valor previamente estimado da contratagdo, a gue se relere o caput deste artigo,
poderd ser definido por meio da utilizagho de outros sistemas de custos adoiados pelo
respectivo ente federativa”,

© Decreto Municipal n.® 036, de 2023, reproduz o rol de pardmetros listados no
art. 23 ¢a Lei 0.2 14,133, de 2021, diferinco uvicamente quando coloce como pamero crildno
a mmposn;ao de custlos unilarios menores ow cgna:s a med-ana do item correspondente da
ie Ae Tal previsao, poss, imphca 3
E:Ismncla de uma Iahela de refer!ncna ddntada peln Mumcipm Mig havendo, deve-se seguir
orol doart. 23 da Lei n.® 14,133, de 2021,

Ao zdotar qualsquer referenciais de custos exiernos @0 SINAPI, cabe an selor
técnico oplar por aqueles gue melhor se amoldam ao projete da obra ou servigo, levando am
consideracio especi aad 3o dos dos coefi de produtvwd ade
e a compatibilidade dos valores dos insumos & da m3o de obra com a reahidade do local da




execuglio do contrato. Essa avaliacSo deve constar da justificativa especifica a ser preenchida
pela profissional responsavel pelo Termo de Justificativas Técnicas Red - TITR.

Quanic a0 vso de sistema privado de orgamentagdc (a exemplo do SBC), o TCU
apontou que sua uilizagio ndo constitul irregularidsde, todavia ele ressalvou, no item 9.1.4
Actredio n. 2595/2021-Plendrio, que

[} @ use oo sistemas privados de referénoa de custos para obras e
servigos de engerharia, coma o SBC, som avahagio de sua compatibiidade
comn o5 parimetros de mercado, e sem a realzagdo de adequadas
piquisas de precos, para fins comparatives, estd ein desacerdo comoant.
&%, incise X, "1, da Lei B.566/1993, com o principios da eficdnoa ¢ da
economecidade, € ¢ contrdna ao entendimento do TCU formatado nos.
Accrddos  555/2008, 702/2008, 8372008, 283/2006, 1.108/2007,
2 062/2007 e 184772007, todos do Plendno

Assim, em sua justificativa, o responsdvel pelo TITR deve demonstrar a atenglo
dada a essa orientagdo.

For fim, relativamente & contratacio de obras e servicos de engenhora sob os
regimes de contratag3o imagrada ou semi-integrada, observe-se o que determing o art. 23,
559, da Lein. 14133, de 2021.

Voltar a0 imen
5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS

Wia de regra, uma vez que o orgamentista tenha definido 05 custos que integrardo
o orgamento de teferéncia da Administrag3o, o valor estimado nessas contrataglies sard
2EprEss0 por melo da elaboracio do er¢amento detathado em planilhas de custes unitdrios

Gerzimente, tal oreamento € composte por duas planilhas: sintética e analitica.

A planidha sintélica traz o6 custos unitdrcs de referéncia e os guantitativos de cada
servego ario & plena cioda obra— ao custo total de referéncia do servigo.

Os custos totais de referéncia de 1odos os servigos sdo, entlo, somados, chegando
ao custo global de referéncia da obra — sobre o qual incide o valor percentual do BOI (Beneficios
€ Despesas Indiretas), a fim de obter o prego global de referéncia da obra, gue guiard a
aceitagdo das propostas dos licitantes

No gue diz respeito 3 contrataglio sob os regimes de contratagdo integrada ou
seml-integrada, "sempre que necessirio e 0 anteprojelo o permitin, a estimativa de preqo serd
baseada em orgamento smtéuico” (art. 23, §59, da Lei n. 14,133, de 2021).

Nos casos em que houver adaptagdo de cc & no Sistema
SINAPI/SICRO, preferencialmeante, deve-se utilizar insumos ou composighies lambém extraidas
desses sistemas ver que a Lev n. 14,133, de 2021, exge que a ulihzagio de outras fontes

ocorra par inviabiligade de utihzagdo dos elementos das composiches oficiais.

Mo que diz respeilo sos demass custos de referénoa extraidos de fontes exira-
SINAPI - dentre aquelas autorizadas no art, 23, §2¢ da ctada Lei - também & necessario que as
respectivas composices de custos unitérios sejam devidamente detalhedas e juntadas aos
autos - 530 as chamadas composigbes “proprias”.

Aldm de juntar 305 autos as respectivas composicdes, no casc de utilizagio dessas
outras fontes, cabe ac orcamentista se assegurar de que se trata de fontes acessivels aos
licitantes e, quande se tratar de tabelas, que as planithas de custos fagam refergncia aos
cedigos utihizados por essas tabelas & que elas tenham sido devidamente aprovadas

Deve-se notar que & escolha de materiais, profissionals ou atividades nlio
relzcionadas nos si oficias da a devida motivaglo téenica Ademais,
a utllizagio de m3o de obra de profissionais ndo discriminados na tabela SINAPY, além da
Justificativa da necessidade especifica do tipo de profisssional, deverd apresentar a respectiva
composicio do custo unitdrio acompanhada da discriminagdo analitica de todos os tributos e
encargos sockais incidentes sobre cada profissicnal

Messe sentido, a justificativa detalhads quanto & elaboragBo da planilha analitica,
onde se certifique a observlincia de tais recomendagdes, mostra-se imperativa.

Valtar a0 preenchimento
1% CUSTOS DIRETOS

Custos diretos s3o agueles que podem ser discriminades nominalmente & surgem
COMAa Novos para a contratada, exclusivamente em funclo das obrigagBes assumidas para a
execucho do contrato. Destarte, n3o podem ser considerados custos diretos os encargos
tributanios pre-emstentes € os custos decorrentes da manutengdo do escritdno central da
empresa. Demais disso, nlo podem ser cotados na compaosicio do BDI

530 classificados como custos diretos of insumos matenais, a mio de obra
empregada & o5 respectivos encargos suportados em razdo exclusiva do cumprimento do
contrato, a mobilizagBo, a desmobllizacBio, 2 instalaglo do canteiro e do acampamento, por
exemplo

No Achrdo n. 2.622/2013-Plendrio, o TCU também tratou especificamente do
custe direto de administrecho local. Assim, apds cuidadoso estudo, foram adotados os
seguintes padries para o percentusl de sdministragdo local a ser nserdo no custe direto da
obra de construgdo de edificios: 3,45% (1% quartil] - 6,23% (médio) - 887% (39 quartil),

Pag. As

15 a planitha analitica, come veremos no topico a sebuir, traz as Composigge:
Custo unitano de cada servigo inserido na planilha sintética - Tegstran 9,
quantidedes, produtividades e custos unitrios dos materiais, mdo de obra e equipamentas
necessarios 4 execucdo de uma unidace de medida do referido servico.

Para assegurar a compatibilidade com os valores praticados pela mercado, &
indispensivel que o intervalo entre a elaboracio das planilhas do custo total estimado do
empreendimenta € a dota de dvulgagde do edital ndio deve ser supenar a um ano, conforme
vote profende no Acdrddio TCU n. 2265/2020-Plendno, do qual se destaca o item 20:

Assin, a IN 73/2020 admate prazos de alé 1 ano entre as refsrdnoas
pesquisadas e 2 eata oe divulgagdo do instrumanto convocatden, praro
que julgo ser adeguado também para a vabdade de um orgamento
estimativg visando a botag o de uma obra plblica

Comg ja expusenos em topice antenor, 8 documentacio de responsabiidade
técnica pelas planilhas ercamentdnias deverd constar do projelo que inlegrar o edital de
ligitagda, inclusive de suas evenluals alteragBes

r 30 preench
6 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIDS

MNos casos que demandarem a elaboragio da plamilha analitica, coma
esclarecemos acima, tal dotumento deverd conter o detalhamento de todos 05 Insumos
necessinios & composicio do custo unitino de cada um dos itens que compBem a obra,
lndumdn ndo apenas os materiais, como tarmbém & mio de obra e o5 equipamentos, com os

P ivos e indices de produtividads

Segundo a Sumula TCU n. 258/2010, "as composig@es de custos unitdnos e o
detalhamento de encargos sooais e do BDI integram o orgamento que compde o projeto bisico
da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexas do edital de kicitaclo e das
propostas das kotantes e ndo podem ser indicados mediante use da expressdo "verba’ ow de
vnidades gendricas”.

Para os custos de referdncia extraidos do SINAPI, parece desnecessdria a juntada
das composicles que hes ddo suporte - pois trata-se de sistema ofical de livre acesso,
bastando ao interessado consultar o respectivo codigo junto i tabela analitica do SINAPI para
saber exatamente como foram calculados e quais custos estio ali embutidos.

Tedavia, em caso de adog3c de especificidades locais ou de projete na elaboragio
das respectivas composicdes de custo unitdrio, desde que demaonstrada a pertinéncia dos
ajustes para a obra ou servigo de engenharie, em relatdrio técnico elaborado por profissional
habiiitad, a5 composicBes do SINAP| poderdo ser “adaptadas” e deverdio ser obrigatoriamente
Jjuntadas 30s autos, para o devido conhecimento dos licitantes.

i, 4

Somente devem ser inseridas em tal rubrica as
pels empresa ao executar a obra, devidamente detathadas, conforme arientagiies do TCU —
"OrientagGes para elaboragdo de planilhas orgamentanas de obras pablicas™

E importante também chservar que a administrago local depende da estrutura
orgamzational que o construlior wier a monlar para a condugdo de cada obra e de sua respectiva
lotagic de pesscal. Nio exste modelo rigide para esta estrutura, mas deve-se observar a
legislagde profissional do Sistema Confea e as normas relativas 3 higiene e ssguranga do
trabathe, As peculiaricades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional
necessdria para bem administra-la, A concepgdo dessa organizagdo, bem r.omo da lotagio em
termaos de recursos humanos requendos, & terefa de plane do da
abra.

Caberd ao orgamentista realizar wm ensaio sobre a guestdo, com wistas @
estabelecer bases para esumar 05 custos envolvidos na administragdo local, Devem ser
consideradas as caracteristicas da obra, @ estratép)a adotada para sua eXecUGao, O Cronograma,
bem como & dispersdo geografica das frentes de trabalho.

Mo mads, assim como os demais custos diretos, a Administragio deverd atentar para
a necessidade de definir critéric objetwo para @ medigho e o pagamento do ltem
"administragio local”, estipulando pagamentos proporcionais @ execugio financeira do
contrato, abstendo-se de utilizar crizério de pagamento para esse item cemao um valor mensal
fixo, evitanda-se, assim, d k indevidos de admenistragdo local em virtude de atrasos
ou de prorrogagBes injustficadas do prazo de esecugio conlratual em cumpnmento 2o
subitem 9.3.2.2, do Acérddon 2 622, de 2013, do TCU

Voltar a0 preenchimenta
8. ELABORACAD DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

A parie das plamlhas orgamentanas, cabe também efaborar @ Curva ABC, assim
definida no manual de Orientzgies para Elaboragio de Planilhes Orgamentdnas de Obras
Piblicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificagio ABC de Servipps. labels obida 3 partr da
plandha orgamentdria da obra, na qual os dens do crgamento s3o
agrupados g, posteriormente, ordenados por sua mporiinoa relativa de
prego folal, em ordem decrescente, delerminando-se o pesa percentual
Ao valor de cada wm em relagdo a0 valor total do orgamento, cakculando-
52 em segunda 05 valores percentuals acumulados desses pesos | ]

A smportdncia da curva ABC reside na analise das plandhas orgamentanas
£ relatvamente frequente a existdncia de orgamentos com grinde
quantiade de nens de servd distintos. Em tas crcunstingizs, @ cura
ABC de servigos permite a avaliago global do orgamento com o exame de
apenas uma parte dos servigas (. ]




2.2 Curva ABC de insumos: spresenta 10dos o5 insumos da obra (materal,
mao de obra e equipsmentos) classificados em ordem decrescents de
relpviineia. Pars sua confercdo, necesuta-se da composBo de cusias
uriténics de todos 03 serigos da obra pars o agrupaments dos incumos
smilares de cadz senigo

A curva ABC de insumos & uma ferramenta que cra vanas faclidades para a
g &0 de uma 0bra, proporcionando que o orgamentista refing o orgamento mediante
pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no plansjamento e
programagso de obras, pois fornece o afetive de m3o de obra e a quantidade dos diversos tipos
de equipamentos necessarios para a execucio da obra.

No caso, uma das fungDes principais da Curva ABC & definir as parcelas mais
relevanites da contratagdo sob o prisma econdmico, a fim de permiti a indicagio dos servigos
Cud exscucdc prévia deverd ser comprovada nos alestades de capacdade técmica
apresentados pelo licitante {requisito de quelificardo téenica). Além disso, permite apantar os
insumos que podem ser objeta da incidéncla de BDI Diferenciado.

Ademais, 3 Curva ABC também & importante instrumento para a andlise de riscos
da contratagio e a previsao de mec de gestio e fiscalizagdo contratual, além de guiar
a analise critica dos pleitos de modificagdo das planithas orgamentdrias por meio de aditives,
para verificar o ponto de equilibrio econémico-financeiro do contrato e a potencial ocorréncia
de “jogo de planitha” ou sobrepregos relevantes.

Por fim, o préprie TCU costuma wtilizar a Curva ABC em suas auditorias para
averiguar tais imegularidades nos processos de lomada de confas de obras e servigos de
engenharia - cabendo ao drgdo diligente se antecipar ¢ preparar sua propria versdo do
documenta, a fim de sntever eventuais fragilidades em suas planilhas orcamentdrias.

Do ponto de vista pritico, a desse d pode ser assim i
Indicar os itens em relagio aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentusl que serd
soficitado nos atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importéncia de BOI diferenciado para
equipamentos.

Voltar ag preenchimenta
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

O érgic promoter da licitagdo deve atentar para o regime de tributagio que estd
sendo considerade na orgamento de referéncia da Administragio, mormente se estd ou nio
considerando nio BOI adotado no certame os efeitos da Contribukio Prevideneidna sobre a
Renda Bruta (CPRB), ou seja, da desomeracdo tributaria, evidentemente, enquanto ela estiver
vigente @ aplicivel 45 empresas do setor de engenhana,

10, DETALHAMENTO DA COMPOSICKO DO PERCENTUAL DE 801

Mos termos do art. 23, §29, da Lei n 14.133, de 2021, ac valor estimado do objeto
deverda ser acrescidos o percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B0I) de referéncia e os
Encargos Socias [ES) cabivels.

Ma falta de um critério legal para a definigio do BOI, recomendz-se a unlizacio dos
pardmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas da Unido, que, no Acdrdio TCU n
2.622/2013 discrimina o3 itens minimos componentes do BOI: taxa de rateio da admenistraglo
central, riscos, seguros, garantias, desoesas financeiras, remuneragdo da empresa contratada
& tributos incedentes sobre o faturamento,

Depreende-se, ainda. do referido actrddo, os seguintos parimetros:

* Néo poderio integrar o cdlculo do 801 os inbulos que ndo incidam diretamente
sobre a prestacio em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da
fimagdo ca base de cloulo, coma ocorre com as empresas que calculam o imposto
de rendz com base no lucro presumido;

= PIS, COFINS e 1550N - na medida em que incidem sobre o faturamento - sdo
passivess de serem incluidas no cédlculo do BDI, nos termos da Samula TCU n.
254/2010;

» A taxa de ratew da adrunistragle céntral n3o poderd ser fixada por mew de
remuneragdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais & execugio
financeira da obra de modo que a entrega do objeto concida com 100% (cem por
cento) do seu valor previsto (TCU, Ac, 2622/2013-Plendna, Item 122 do vatoe ltem
9.3.2.2 do acorddo - No mesmo sentidor TCU, Ac, 3013/2010-Plendrio, voto do
relator),

» Adogdo dos novos referenciais de percentual de BOI, em substitulgio aos indices
mencionados no Acdrddo n, 2.369/3011 e utilzagdo da termunologia "quartil”, ao
invés de padrdes mimmos € maxmos, como constava nas tabelss substituidas do
acordio antenar,

* Fiag3o do entendimento de gue os percentuas indcados ndo constituem
lirnites intransponivels, mas referenciais de controle.

» Cazo o orgamentlsta opte por adotar os custos de referéncia DESOMERADOS,
devera acrescer o percentual de 4,5% (quatro @ meio por cento) da CPRE ao BOI dia
obra ou servico - ainda que extrapole os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013,
pois 05 pardmetros de percentuais de BDI do Acorddo n 2.622/2013 nio
contemplam 8 Incidéncia da Contribuicdo Previdencidria sobre @ Renda Bruta
(CPRB) instituida pela Lein. 12,546, de 2011

Atualmente, o regime de desoneragiio tributdria é fagultative para as em d
comstruglo ool = £ € Por 1530 que O SINAPI & demars tabelas de referénca de pregos uml@am
duas versles concomitantes, encarges sociais "desonerados” & "nao desonerados”.

Parém, conforme divulgado no Informative de Licitaghies e C n. 257 do
TCU, esta Corte entendeu que o tratamente tributdrio dierenciado previsto na Lei n, 12,5485,
de 2011, ndo ampara 3 adogdo de dols orgamentos estimativos como ariténio de aceitabilidade
de precos méximes na licitagic, a depender de a liotante recolher sconiribuicdo previdencidria
sobre o valor da receita bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acdrddo n. 6.013/2015
=22 Camara),

Portanto, 40 elaborar o orgamenta de referéncia de cads lcrtagSo, cabe ao setor
técnice justificar a opgo por uma ou outra tabela do SINAP), conforme o cendrio Gue se revelar
mals vanigjeso para a Administragdo - segundo as premissas do PARECER n.
44/2015/DECOR/CGU/AGLE

b) Na fase preparatéria da licitagSo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro
contrato, a Administragio deverd confeccionar um dnico orgamento de releréneia, no qual
considerard o regime tributirio que Ihe for mais vantajoso, embora os licitantes possam
elaborar suas planilhas de custos e formagdo de pregos com observéncia do regime tbutdrio
8 que s2 sujeitam.

¢} Caso o heitante adote em sua proposta os critérios constantes do orgamanto de
referéncia {se estes n3o lhe foram aplicdveis), nie pode, em hipdtess de adudicagdo e ulterior
contratacio, pleitear reequilibrio econdémico do contrato com base nestz discrepancia,

d) Durante a andlise das propostas, a comissdo de licitagho ou o pregoeiro deverio
analisar 2 adequagio do planilhamento eito pelo licitante com eventual ops3o ou nio pela
desoneracio previdenciania, tendo em vista gque tal diligénoia & essencial para a verificaclo da
exequibiidade da planilha de formaglio de pregos, bem como para afastar eventusis riscos de
inexecurio contratual,

Cabe 3o setor téenico anexar nos autos a simulagio dos precos globais da obra oy
servigo, com base nos dols cendrios - custos “desonerados” (acrescide o percentual da CPAB
no B0I) versus custos “ndo desonerados” [excluido o percentual da CPRB no BDI| = para
justificar & opgdo mais vamajoss para 3 Administraglo, 2 qual serd adotada coma oreamento
de referéncia da liotagdo.

Necessariamente o projeto deverd declarar se 2 armdade 8 ser contratada se
encantra entre os itens da Oassificac3o Nacional de Atividades Ec icas - CNAE para fins de
utilizacio das tabelas desonaradas.

Voltar 8 Iment

* Adagdio de percentual de 1SS compativel com a legislagdo tributdna do(s)
municipiols) onde serdo prestados os servigos (percentual proporcional entre o
limile mdximo de 5% a o imite minime de 2%)

Cumpre alertar que, quanto masor a distincia do percentual de BDI utlizado em
relagdo § média indicada no acorddo, mais robusta deverd ser a justificativa para a adogdo da
indice escolhida.

Messe diapasdo, na justificatva, cumpre 3o profi | declarar exp a
metodologia adotada e certificar a observancias dos pardmetros supra

Alertamos, ainda, gue, a depender do pardmetro utilizado, pode ocorrer de o BOI
estar embutido no preco paradigma, caso em que o orcamentista deverd considerar tal
candigio, conforme alerta de Valmir Campelo e Rafael Jardim Cavalcante:

Quando se tratar de pesquesas de preqos de serngos, deve haver o cudada do
n¥o duglicar, lotal ou parcalments, o BOI @ embutide ne prege do servig
pesquisado Vi e regra, 05 preqos sondados g3 embutem 05 Custos ndirerss
necessdnios § execuclo daguelss encangos Contratuad (como tnbulos, custos
adminstralvss @ lucre). Aphicar, novemente, o BDJ contratual sobre o valar da
pesquise pode redundar na sobr 3 pregos d MO BN

‘tom o8 de mecado, mommente Guands o servign lor execotado dretaments gela
futura contratada (scm & subcoomraraglal [CAMPELD, Vakmer, CAVALCANTE,
Rafael Jardim Obras pulihcas comentdnos § jursprudBecla do TOW & od. Belo
Hoeaonte: Férnim, 2018 p 605)

hmento
11, BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS GOS MATERIALS E EQUIPAMENTOS

Quando o fomecimento de matenais ¢ equipamentos para a obra ou servigo de
engenharia representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado
separadamente do contrato principal sem comprometmento da eficiéncia do contrato ou da
realizagdo do seu objeto, a Adminstracdo devera realizar licitages diferentes para a
empreitada e para o farnecimento

Nos termos da SUMULA TCU 253, "Comprovada a nviabihdade técnico-econdnica
de parcelamento do objeto da lictacdo, nos termos da legisiagio em vigor, os itens de
fornacimento de mateniais & equipamentos de naturaza especifica que possam ser fornecidos
por empresas com especizhdades préprias e diversas e gue representem percentual
significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagiio e
Despesas Indiretas - BDW reduaida em relag3ao a taxa aplicivel ans demans itens Ressaltamos,
novamente, que 2 elaboragio de Curva ABC poderd revelar o impacto dos pregos dos materiais
e equipamentos no orqamento final da obra - e embasar a deciso pela ingidéncia do BDI
reduzido.




o,

Portanto, quando verificar tal situagio, o drglo deve adaptar o modela de
composigaa de BDY, de forma a prever duas composiglies distintas: uma incidente sobre as
parcelas relativas a materlals e equipamentos, outra incidente sobre as demais parcelas do
servico,

Segunda o estudo do Acdrddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, o BDI para stens de
mero fornecimento de materiais e equip deve corr aps percentuais de
11,10% (1% quartil) - 14,02% [meédia) - 16,0% (37 quartil),

De wodo made, conforme art. 15, pardgrafo dnico, do Decreto Municipal n.2 036
de 2023, no case dofornecmento de - 2 matenais em que o contratado
nao atue coma intermedidrio entre o fabrcante e a administragdo pablica ou que tenham
projetes, fabricagBes e logisticas ndo pad dos e ndo enquadrados como ilens de
fabricagio regular e continua, nos mercados nacional ou internacional, o BDI poderd ser
caleulado e juetificacde com base na compleidade da aguisiglo, excetuando-se a regra
anteriormente prevista,

Por fim, convém esclarecer que o BDI Diferenciado ndo abrange os materiais
ordindrios da conlratagdo (Acdrddo TCU . 2842/2011-Plenaria),

Voltar ao preenchimento
12.  ELABORAGAO DE CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO

Naos termes do art. 18 do Decreto Municipal n 9036, de 2023, a minuta de contrate

deverd conter cronograma fisico- irc com a especificaglo fisica das stapas
necessirizs & medigho, a0 monitoramento @ ao controle das obras,

Conforme exphca o Manual de Obras e Serwigos de Engenhana da AGU, o
cronagrama fisico-financeira consiste na divisdo da obra ou servico de engenhana em fases que
deverdo ser executadas sequencialmente, onde cada uma delas previ as atividades que serio
reahizadas & o5 respectives prazos de execugde, ao final das quais a AdministragBo deverd
verificar o devido cumprimento em comparagio com s especificagSes dos projetos
basicofexecutive e atestar as condigBes daquila que foi entregue pela contratada & fim de
determinar as correqdes devidas pelo executor da obra ou comunlcar ao setor financeire
competente a possibilidade de deflagragdo dos procedimentos perlinentes ao pagamento da
etaps cumprida.

Ma emprerada por prego global, o cronograma adguire importancsa impar, pos o
critério de sceitabifidade da propesta vencedora ndo incidird sobre seus pregos unitdrios, e sim
sobre 0 prego de cada uma das etapas previstas no referido documento, que deverd ficar igual
ou abanco dos pregos de referéncia correspondentes da administragdo poblica (arts. 19 e 20,
de Decrelo Muenicpal n.® 036, de 2023).

reakzado per quakquer uma das licitantes sem grandes variagdes, tal comg
se foise um “servigo de pratebnra®, isto @ semelhante a um servigo
comun de engenhana.

Pary tanto, @ necessing que of eshutos preliminares, o programa de
necesndades, ¢ projeto bisco @ o caderno ce especidicagies, dentre
outros, sepam suliientemaents claros e de grande precsio, Além disso, &
necessano que mns[zrn s plantat conceitais do obpto N3o se
ou amplas gue deixem 3 cargo da
licitante a opglia pc:rum mnda de execugdo que mfluencle diretamente no
PIEGO Du NG Dem que nteressa 4 Adminstragio.

Ressalta-se gue, caso a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos executivos
seja transfenda & contratada. isso deve constar como obrigacdo especifica no Termo de
Referancia ou Projeto Basico e os custos devem estar co lados na progostz

Por fim, ¢ importante i que, I Ll -5€, nos termos do
§ 1% do art 46 da Lei n 14,133, de 2021, & oontralacan de obras e servigos comuns de
engenhand sem projeio execulive Ros Cas0s £m que 0 estudo 1Ecnico prelimingr demonsirar a
nexisténcia de prejuizo para a afenglio dos padrBes de desempenho e qualidade almejados e
a especificagdo do objeto puder ser realizada apenas em termo de referéndia ou em projeta
bésico

T i
14, QUALFICACAO TECMICA
Registro da empresa no consetho profissional
A exigéncia de registro da empresa na entidade profi | o {art. 67,

W, da Let n. 14,133, de 2021) refere-se & atividade basica do objeto da contratagio - conforme
entende o TCU

"9 a 1 faga constar cos edias, de forma clora e dewsihada, a

tio 3 eogdnoa de registro ou insenglo das hotantes
em enudade; h;rallzadnras do exercicio de prohssbes, abstendo-e de
EXIZIT O BRSO O INSCHICI0 das empresas litantes guando nac figwar no
Ambito de compatingia destas entidades 3 fscaliacie da Midade biscs
do objete do certame,” [Acdrd3o n? 1034/2017 - Plendno)

"1 Oregstro o nsengBo na entidade profssonal comoetente, previsto
no art 30, ncso |, da Lel B 666/1903, deve s mitar a0 conselho que
fiscalize a etwidade bdsica ou o servigo preponderante da liotagso *
(Bcdrdlio n® 2, 769/2014 — Plendria)

"A emipdncla de reglstro ou inscrig®o na enbdade prolisskonal competente,
prevista no art- 30, 5o |, da Let 8 666/19593, deve se lmitar 0o consetha

Pag. As

Da mesma forma, durante @ execugdo contratuall a remuneraglio dedida 3

contratada tambem segurd o valor de cada etapa do cronograma — sendo altamenie
recomenddvel que a previsio de pagamento coincida com 100% (cem por cento) da conclusio
da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade de medicio (atividade prépria da
emprertada por prego uniténa).

Jdna empreitada por pre¢o unitério, os sdoatrelados aos o
efetivamente executados peda contratada, com base nos pracos unilarios registrados em sua
plamitha. Ainda assim, o cronograma & iImportanta INStrUMento Rera 2coMpeanhar as etapas de
execucdo contratual, além de também basear 3 medicdo dos sevvigos prestadas.

Voltar a0 preenchimenio

0O projeto executivo ¢ requisito obrigatdno da contratagdo de obras e servigos (art
46, § 12, da Lein, 14,133, de 2021) - incluswe nos casos de contratagio direta (art. 72, 1, da Lei
n. 14133, de 2021) - e deve ser realizado na fase preparatdria da hicitagio, previamente 3
elaboragio do edital do certame {art. 18, II, dis Lei n. 14,133, de 2021}

Segundo a definglio legal, & o conpunto dos elementos necessanos e suficientes &
execucio completa da obra, com o detalhamento das solugBes previsias no projeto basiko, ¥
wlentificagao de servigos, de materials e de equipamentos a serem incorporados 3 obra, beny
como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas lécnicas pertinentes fart. 62,
Xyl da Lean, 14,133, de 2021).

Porém, a Administragiio poderd autorizar que o projeto execulivo seja elaborado
pelo prdprio contratado, concormitaniemente com a execugao da obra ou servigo [art. 14, § 42,
da lein. 14.133, de 2021).

Em tal situagdo, para que # tarefa de elaboracie do projeto executivo possa ser
repassada 3 contratada, é necessario que os documentos técnicos prévios da hiotagdo sejam
suficientemente detalhados, com a descrigdo completa das caracteristicas e especificecBes
relevantes do objeto lcitado, nos termos do art. 6%, XXV, da Lei n. 14,133, de 2021.0 projeto
basico deve possuir nivel de precisdos | que permi acterizar
o empreendiments, infenr seus custos reais e definir metodologia e prazo de execugdo. Wao &
adwussivel 3 realizacdo de hotagio com base em projeto basco deficente, carente dos
detalhamentos exigidos por lel, para que, em momento seguinte 3 contratagdo, guando da
elaboragio do projeto executivo pela contratada, sejam procedidas expressivas alteragdes no
projero. Nesse sentido, preceitua o Manual de Obras e Servicos de Engenhana da AGU:

O gue a boi ndo diz cxphatamente & que essa faculdade somente pode ser
exnrcida se o nivel de detalhamento do projeto bisco for suliceniemente
alto para estirpar subjetvismos por parte das lictantes Ou sep, a
definicho dos métodos, quanuitativos, prazos e valores deverd ser Lo
precisa que a elaboraglo do projeto executivo S8 torne algo gue pode ser

que fiscahze a atwidade basica ou o serwgo preponderante da hotagae.”
[informative ce Licitagdes & Contratos 286/2016)

0 Projeto Basico deverd definir os profisseonais que serdo necessdrios 3 exscug3o
do objeto licitado para, entdo, permitic ao edital delimitar a necessidade de nscricio da
licttante no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU - Conselho de
Arguitetura & Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos industriaes). ou ainda em
mais de um deles, no caso de equipe | ou de as © 1as exigidas seram
comuns a mais de uma das profissdes,

Messe ponto, destaca-ce que aLein. 13 £39, de 2018, erlow o Conselho Federal dos
Técnicos Industriais - CFT @ a Resolugdo CFT n. 101, de 2020, prescreve as atribuicdes desses
profissionais, Assim, compete ao arglio ov entdade avaiar qual profissional € o necessdno e
adequade a0 objeto hcitado ¢ estabelecer a exiglnoa pertinente. O mais importante nessa
avaliagho € cudar para niio excluir profissionals que possuam comMpelénca para execular o
objeto, segundo as normas da respectiva CAlegona, POrQue 50 representana restrigio
indevida & competitividade

Capacidade técnico-operacional

A comprovagio da capacidade téenico-operacional deve himitar-se s parcelss
simultaneamente de maior relevancia @ valor significative do objeto hotado (Sdmula n.
263/2011-TCV), asaim consideradas as que tenham valor ndiidual gusl ou supenar 3 4%
{quatro por cento) do velor total estimado da contratagdo, conforme art, 67, & 1%, da Lel n
14.133, de 2021.

Comg mencionado, um instrumento fundamental para definir guats seriam 1ais
parcelas em cada licilagdo & a Curva ABC, tanto para 05 servigos quanto para of insumos
necessdnios 3 execuclo do objeto. Tal decumento agrupa e ordena os itens do orgamento de
acordo com seu pesa no valor total estimads para a contratagdo — e permite visuahizar os itens
de maior relevancia econdmica.

Ne mals, o critério de relevincia econdmica deve ser aliado A relevinoa téonica =
OU 3Ej3, aquelas ugdo determ graudec lewidade que nem
toda empresa possa cumprir de forma satisfaténa, demandando assim a com provagio orévia
para evitar riscos fuluros a contratagdo

0 TCU, a propasito, ja considerou irfegular @ sxigénoia de gualificacao técnica “em
item semn grande complexsdade tecnca” (Acdrddo n 33/2013 = Plenario), bem como “relativa
4 pescugdo de servico de pequena complexidade téenica” [Aedrddo n. 1.898/2011 - Plendrio).

A lein. 14.133, de 2021, em consonancia com consolidada junsprudéncia do TCU
{Acérddos n 2.099/2008, 2147/2008, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1832/2011,
2.672/2011, 737/2012, 1.062/2012, 1.552/2012, 2.281/2017 & 397/2013, todos do Plenario),
admite a exgéneln de atestados com quantidades minimas, desde gue himitadas ate S0%




{cinquenta por cento) do quantitativa das parcelss de maior relevincia, vedadas limitagdes de
tempao e de locais especificos relativas acs atestados.

Mo que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TOU manifesta-se pela
necessidade de razoabilidade na exigéncia, em patamar que ndo restrinja a competicio:
“Embora sejs possivel a fuagdo de quantidades minimas, relativas 4s parcelas de maior
relevincia e valor significativo do objeto da lictac3o, essa exighncia deve ser razodvel, num
Pailamar gue possa garantic gue a emoresa coniratada tenha condigBes téonicas para executar
© objeto hicitade, mas que nlio restrinja a competitividade. A comparagao efetuada pela
unidade técnica demonstra claramente que as quantidades minimas previstas na concorréncia
Gra examinada sho excessivas, Imitande desngcessanamente o universa de possivels
interessados em participar do cerame licitatorio * (Voto no Acordda n. 1.771/2007 - Plenirio).

Possibilidade de o 4

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatdrio de atestados
Bara alingimento dos quanutanivos minimos dos servicos demandados na capacitagdo téenico-
operacicnal do hciante (Acdrédos n. 1702007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2008,
1.823/2008, 27832008, 32602011, 342/2022, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012,
1552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plendrio).

Consequentemente, sem que haja devida pustificative Lécnica, & invidvel a fixagdo
de guantidade minima ou mama de atestados, de servios por atestados ou que vedem o
somatono de stestados, bem como as limitagdes de tempo, época, locaus especificas ou
QUAISQUEr OULras 30 previstas em lel, gue inibam a participagio da lietacio (Acdrdios
1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009,
3.118/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plendrio (itens 9.5.1 3 9.5.3 (todos do Plendrio)

Porém, em determinadas situzgtes de maor lemdade técnica, dewd
justificacas, a jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatdrio de atestados - quanda "o
aumento de quantitativos do servico acarmetar. incontestavel o da

complexidade técnica do objeto ou uma desproporgdo entre as quantidades e prazos para a
$Ua execugso, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de
potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidsde almejada na contratagio da
obra ou servigo® (AcdrdBo n® 2,150/2008 - Plendrio)

Tome-se como exemplo & Construgdo de uma ponte. A expertise técnica necessiria
para construir uma ponte de 10km ndo & 3 mesma de uma ponte de 100 metros. De nada
adianta a empresa provar que ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total,
representem a mesma extensdo, ndo significa que possui @ competéncia necessana para
CONStric uma gnica ponte de 10km.

Dai 3 finalid ade da vedagao a0 somatorio de atestados: a empresa deverd provar ji
ter executado o5 servicos de maior dimensSo numa Unica contratagde, e nio por meio de
diversas contratagoes separadas.

Exigéncias de instalagiies, aparelhamentos e pessoal técnico

Segundo o art. €7, inciso I, da Lev n. 14,133, de 2021, dentre os requesitos de
qualificagBio téenica, pode-se exigir que ¢ hicitante indigue as nstaleces, aparelhamento e
pessoal técnico adequados @ disponivels para a realizagdo do cbjeto da licitagio, bem como a
quahficagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se résponsabilizard pelos
trabalhos.

Tem sido praxe exiglr nos editais uma declsracSo formal de que a hicitante dispord,
por ocasido da futura contratagio, das instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugdo contratual, mas sem relacicnar quais seriam essas
instalagbes, sparelhamento ou pessoal,

Iss0 acaba revestindo a exigéncia de algo abiolutamente formal, sem scrésoima
algum & garantis do cumprimento das obrigagBes Pelo contririo, representa um risco de trazer
problemas para a hotagio, porque pode inclusive passar desapercebida pels liotante - e
eventualmente a melhor proposta wir a ser desclassificada por conta dessa formahidade.

De qualguer forma, em havendo itens especificos reputados necessirios para a
exacucdo da obra ou servign, come deter i [ ou pessaal téenico,
o brgda podera inserir a referids exdglnela, acrescida, caso necessdrio, da relagiio dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigdo da disponibilidade do
pessoal 1ecnico {art, 67, § B9, da Lein. 14.133, de 2021).

Voltar 80 preenchimento
15, VISTORIA

Quandoa avaliagio prévia do local de execugio dos servicos for imprescindivel para
o conhenmento plena das condigbes e peculiandades do objeto a ser contratade, o edual de
hotaglio poderd prever, sob pena de inabilitaglo, a necessidade de o hictante atsstar que
conhece o local e as condigdes de realizagio da obra ou serngo, assegurando-se ao licitante o
direito de realizacio de wistona préwia (art. 63, § 29, da Ler n. 14.133, de 2021)

ALein. 14.133, de 2021 determing que a o edital de licitagio sempre deverd prever
4 possibldade de substituigho da wistora por declaragdo formal assnada pelo responsdvel
técnico do hotante acerca do conhecimento pleno das condigies @ peculiandades da
coniratagio (art. 63, § 29). Portanto, a partir da nova regulamentacio legal da matéria, ndo &
imais admitida a obrigatoricdade de wistoria prévia Caso o érglo hcitante entends fundamental
o conhecimento das condigies praprias do local, podera exigir apenas que o lcitante apresente
declaracio de que conhace as condigbies do local,

Em © 18 COM o manifestado pelo Tribunal de Contas da
Unido no Acérddo 170/2018 = Plendrio {informativo 339), a wistoria prévia deixa de ser uma
chegacio passivel de ser wmposta pela Admmistragho, @ se transforma em um direrto das

Ja decidiu o TCU: "Nesse contexto, entendey a medjda razoével pois, em Jista d
complexidade e 0o ineditisma dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, 3 soma
da execugdo de virios pequenos servicos, de baixa tomplexidade e valores, ndo comprovaria
oue o licitante possul a experiéncia necessdria para bem cumprir o objete da licitagio”
|acdreSo n. 2.032/20120 = Plendrio)

Farém, na situagdo contréria, "se © aumento de quantitativos do servico ndo
increments, incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para
estabelecer imite para o ndmero de atestados” (Acdrdao n. 2.760/2012 - Plendrio),

Capacitag3o téenico-profissional

A éncia do profissional de e haria & comprovada por meio da Anotagio
de Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre ter executads previamente determinado
servigo, Para o profissional de amuitelurs, o documents eorraspondente é o Registro de
Responsabihidade Técnica - RRT, @ para o téomico industrial, o Termo de Responsabiidade
Téenica - TRT.

As ARTs, BRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional s3o compiladas na
respective Lertddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conferme o
TB50.

Na fictacio piblica, a ART, o RRT & o TRT exigidos para comprovar a expenéncia
dos profissionais imitar-se-Jo as parcelas de maior releviincia e valor significative do objeto da
licitagdo, vedadas imitagGes de tempo e de locals ificos rel A0s (art. 67, §
12.da Lein. 14.133, de 2021).

Assim, conforme o objeto licitatdeio, 2 egéneia deve referir-se 4 drea ou dreas de
engenharia/arquiteturaftécnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos,
poderia bastar o ART/RAT em relagdo ao engenheiro civil/arguiteto, em outras pode ser
necessirio em relagio 5 ests e o engenheiro mecanico, ou elétrico, gedlogo, urbanista. £
essencial que a equipe técnica participe da elaboragio da qualificegdo técnica do TR/PB & qus
2 minula do edital reitere as previsfies.

Novamente, a Curva ABC & instrumento fundamental para definir quais seriam tais
parcelas em cada heinagdo.

Dwersamente o que dispunha a Lei de Liotagdes revogada, a Ler n. 14,133, de
2021, expressamente admite a exigéncia de atestados com quantidades minimas tanto para os
comprovantes de qualificagdo técnico-profissional quanto técnico-operacianal (art. 67, § 17).
Admite, ademais, gue na contratacdo de servicos de naturezs continuada se exja a
comprovagao de que o licitante Lenha executado servigos similares ao objeto da lictagio, em
periodos sUCessivos ou ndo, por um prazo minimo, que nio padera ser superior a 3 (trés) anos
lart. 67, §5%).

empresas licitantes, que podem solicitar ao drgio responsavel pelo certame a verficagdo
prévia das condigdes do local onde os servigos serdo executados.

WYoltar ag pregnchimento
16.  SUBCONTRATACAO

O ar. 122 da Lei n, 14.133, de 2021, sdmite a subcontratagdo parcial de obra,
servico ou fornecimento, até o Imite autorizado pela Administragio. A subcontratagdo, desde
que autorizada pela Administragio, possibilita que terceiro, que nio garticipou do certame
leitatdrio, realize parte do objeto.

Vejamos lambiém a doutrna de Margal Justen Filho:

A subrontratacdo torma-se cabivel, sendio mevtivel, quando o objeto
hestads comporta uma execugdo complexa em que dgumas fases, etapas
ou - aspectos Il de e s3o das por
Teroeinos especializades

A evolugio dos prncipios  orgamescionas produsu o lendmeno
tereeinzagdo, que derva dos prncigios da especalizagio e da
concentragio de atvndades Fm ver de desempenhar integraimente todos
05 dngulos de uma atwidade, a5 empresas tormam-se espacialistas em
ceros setores

Aescoifia da Admimistracio deve ser orienlaca selos princkuios gue fregem
2 atwidade privada.

Na imiciativa privada, pravalece a subconiralagdo na execuglo de certas
prestagBies Essa € 3 solugdo economucamente mais choente e
tecnicamenta mas satsfatdra

A Adounistragdo tem o dever de adolar a5 praticas mas ehoentes,
Incorporande as prauicas propras da ineclativa peivada. Logo, © ato
convotatdng deve permutlr, quando wivel, gue idinicos procedimentos
sejam adotades na execucdo do contrato adminstratog

Ag admitr a subcontratagdo, a Admumstracio obtém wvaniagens
econBmicas decorrentes dos ganhos de efcdnoa do particular
contratado

Fstabelecendo regras diversds das prdticas enire o5 pariculares,
Adminstracdo redus @ competiiwigade do certame [ obvio gue se
pressuplie, em todas as hpdtoses, que a Admanistraglo comprove se as
privcas vsuals adotadas pela weoatva prwvada sdo sdequadas para
satisfazer o5 interesses fundamentais




A subcantrataglo pode representar inclusve wm Fator de amgliagao da
compenigio. Ha certas ati dotadas de especializagdo,

e oncroudade diferenciada Imper a swa execugdo de modo necessing
pela priprio contratado pode resultor na redugdo do unnerso de possives
lcizantes, Perswiir @ subcontratacdo em tas casos & Justificado petas
mesmas fades que legilimam a parucipacdo de emipresas em consoicio,

{Ce 0% 3 [ér g Nicitagdes e conlratagdes ad alivas. Thomson
Reuters Revista dos Tnbunais Fdigdo co dndle pp 1349-1350)

0 529 do art. 122 possibilts que edital ou regulamento vedem, restninam cu
estabelecam condig@es para a subcontratagio. Trata-se de uma faculdade, Portanto, nio &
obrigatério que o Instrumento convocatdnio Ou Seus anexos estabelecam limites &
subcontratagio. Caso o inslrumento convodaléno ou seus anexos ndo delimitem a
possibildade de subcontrataglio, durante a fase preparatéria da hotagdo, 3 Administragio
poderd estabeiecer esses hmites durante a execugdo do contrato.

Embora facul na fase preparatdria, o imento de condigBes minimas
para a subcontratagdo no instrumento convocatdio ou em seus anexos ¢ medida que atende
aos principios da Imp lidade, da publicidade, do interesse piblico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da winculagio ao edital, do
julgamento objetivo e da seguranga juridica.

Ma vigéneia da Lei n. 8.666, de 1593, consclidou-se o entendimento no sentido de
que ndo poderiam ser subcontratadas as parcelas teenicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do cbijeto, que motivaram 3 nes de de provagio de o idadh
financeira ou técnica pela licitante contratada (Acdrddio 3144/2011-Flendrio).

Contude, o §5¢ do art. 67 da Lei n. 14,133, de 2021, expressamente admity 3
passnblildade de que aqualificagbo técnica do licitante, para aspectos tenicos especificos, seja
ada por meo de atestados rel a ial subcontratadoe, limitado a 25% (vnle
€ cinca por cento] do objeto 2 ser lictado. Por sua ver, o §19 desse artiga limitou a exigéncia
de testades 4s parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacao, sssim
consideradas a5 que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatre por cento) da valer
total estimado da contratagdo.

Portanto, os 6§1% e 39 do art. 67 expressamente possibilitam 3 subcontrataglio de
parcelas de maior relevincia ou valor significative do objeto da licitagio

Embora calba & Administragdo o juizo de conveniénoa e oportumdade sobre a
possibilidade técnica e a viabilidade de admitir a subcontratagio, deve observar o principio da
motvagso das decisdes administrativas, ainda gue discriciondrias, consideranda que, ng
Actrddo n, 1.453/2009, Plendrio, a Corte de Contas manifestou-se no sentido de que "o
principic di motivagao exge quea A 8o Publica indiue os fundamentos de fato e de
direito de suas decisdes, inclusive das discriciandrias

gestdo da obra, & capacitagdo técnica dos participantes, fatos estes que poderdo gerar atraso
nasohrascamo um todo, implicand, grandes prej ao Erdric. Outros aspectos deverdo

gl Je do empreendi @5 NSCos de contralagdo de empresas sem
qualificacic mra 4 assungdo de encargos além de suas respeclivas capacidades técrica,
operacsonal ou econdmico-financeira, todos esses fatores que estardo a sopesar 3 decislo que
deverd ser tomada pelo gestor.” (AcdrdBo n. 1.165/2012 - Plenaria]

O Tribunal de Contas do Unido - TCU - entende que o juizo acerco do admisséa ou nio
de empresos consorciodos ng licitopdo dependerd de code coso concreto, IS0 porque @
Jormagdo de consdreia tante pade se prestar a fomentor @ concorréncio (cansdreio de empresos
mendres que, de outro forma, ndo participariom do certame), quenio 0 cerced-le (ossociopdo
e empresas que, coso CONITE/G, CONCOFTEntm entre 5.

Compulsando dwersos julgodos doguelo Corte de Contes @ respeito desse tema,
notadamente os Acdrdios n® 22/2003 - Plendrie, n® 1.094/2004 - Plendrio & n® 2.295/2005 -
Plenario, chega-se &s seguintes conclusdes gue servem de norte parg o admissdo ou ndo do
porticipopdo de empresos reumdas em consdro:

1 A escotho no sentido de odnwtir, ou ndo, a participogdo de empresas argonizodos
&m consdroo deve ser venficodo coso o coso,

2 Trotondo-se de objeto de vulto fi e boixe ¢ lexidod
Jormaogdo de consdrcio pode ensejor redugio no cordter compernitvo, pois Iacrlﬂam
que empresas, que seriom noturclmente competidoras entre si, ocordassem porg
participor dg licitogdo,

3 A participegio de drelos, dado o fe que Ihe é peculiar, mostro-se
mais apropriads poro @ consecupdo de abjeto certo ¢ determingedo no tempe, que
emvolva olto complexidode técnica ¢ grande wulto financeiro, de forma que aos
empresas, olodemente, ndo terlam copacidade técnica de executd-lo, o exempio dos
grandes cbras que de tecnologna sof € restnta.

Voltar ag preenchimanto
19.  PARTICIPAGAC DE COOPERATIVAS

A parlicpacdo de cooperativas em certames licitatdrios ¢ admitids quando
atendidos 03 requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lern 14.133, de 2021,

0 .drgdo hotante deve anahsar com cautela as caracteristicas do servico que
pretende contratar, especilmente quanto 3s dversas obngagBes dos trabalhadores que
executario os servicos, para verificar se, no caso concreto, 35 tarefas serlam passiveis de
exeCu(do com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagdo, seja entre a
cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administragio

Pag. As

Assim, @ vedagio da subcontratagio ou o estabelecimento ou nido de canfiigdes

para a sud adodo deve ser molwvada pela drea téenica do drgdo aseettorado,
Voltsr a0 preenchimento
17.  DEFINICAD DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

No dmbito da Unidio, 0 an. 22 da Instrugdo Normativa SEGES/MPOG n. 3, de 2018,
estabelece que a comprovagho da situagZo financeira das empresas serd constatsda mediante
obtengdo de indices de Liguidez Geral {LG), Solvéncia Geral (SG) @ Liquidez Corrente [LC).

Quando essas empresas apresentarem resultado igual ou menor que 1 {um}, em
qualquer dos indices, & art. 24 da Instrugdo Normativa determina que elas deverdio comprovar,
considerados os riscos para a Administragio, o capital minime ou o patrimdnio liquido minima,
na forma dos §§ 2¢ e 3¢ do art, 31 da Lei n. 8,666, de 1993, como exgéneia para sua habilitaglo.

Os §529 e 32 do art. 31 da Lei n. 8.666, de 1993, correspondem ao §4¢ do art. 69
da Lei n. 14.133, de 2021, que possibilita & Administracio, nas compras para entrega futura e
na execugio de obiras e servigos, a fixacio no edital de exgéncia de capital minimao 0w de
patrimanio llquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento} do valor estimado da
contratagio.

A fwagho do percentual se nsere na esfera de atuacio discriciondria da
Administragio até o limite fegal de 10% (dez por cento), a qual deve balizar-se em critérios
técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dades sabre o porte
das empresas que atuam na drea objeto da contratacio. Ressalte-se que, se ¢ refendo
percentual for fixada em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratagio
também for significative, trard como consequénca a necessidade de comprovagio de
patrménio liguido elevado, o que podera resultar na resticio & participagio de intersssados
no certame, em especial, de micry P ou emp de porte, podendo fenr o
principio constitucional de incentive @ £ssas unidades empresariais. Por essa razdo, ¢
indispensavel avaliagio técnica sobre o assunto.

Voltar so preenchimento

18.  PARTICIPAGAD DE CONSORCIOS

A vedacdo de participagdo no processo licitatono de pessoas juridicas reunidas em
cansércio & med:da excepoional e 3 adogBo dessa restriglo estd condicionada i apresentagio
de justilicativa pela drea técnica do drgdo assessorado, nos termas do art. 15, caput, da Lel n.
14.133, de 2021.

Tal justificativa deve basear-se na andlise indwidushzada do caso concrelo,
conforme orientagdes oo TCU: "Dewe-se anafisar com a profundidade que cada
empreendimento 2stard 3 requerer, por exemplo, o risco 3 competitividade, as dificuldades de

Segundo a SGmula 281 do TCU: E wedada a participagdo de cooperativas em
licitagio guanda, pela natureza do servigo ou pelo modo como € usualmente executado no
mercado em geral, houver necesswlade de subordinagdo juridica entre ¢ obrero e o
contratado, bem coma de pessoalidade @ habitualidade,

D igual moda, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU [00407.004648/2014-56,
5eq. 14} tem 3 seguinie ements

DIREITO ADMINISTRATIVO E DHREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORMA-GERAL FEDERAL E A
PROCURADORUA-GERAL B4 UMIEO — RESTA INCOLUME G TERMO DE
CONCILIAGAD JUDICIAL FIRMADD ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO E A UNIAQ, QUE TRATA DA VEDACAD DA CONTRATACAD DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUCAD DE DETERMIMADGS
SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE B SUPERVENIENCIA DAS LEIS
NP 12 650, DE 2012, E M 12 349, DE 2010 - SERVIOS O8JETO DO TERMOD
QUE, FOR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUGAC MEDIANTE
VINCULD  EMPREGATICIO, COM  SUBORDINAGAD, PESSCALIDADE,
ONLROSIDADE [ HABITUALIDADE

1= As Cooperatnas de Trabatho, na forma da Lei n® 12 690, de 2012, s3o
sociedades co para o eaercicio de laborais em proverta
COMuUM, Com Julonomda colelva e coordenada, mediante aulogestic @
adesdo voluntana e lvre

1l - % senegos abrangicios pelo termo de concliag o judiceal firmada entre
a Umido & o Mmisténo Poblico do Trabatho se caractenzam pels
loend

fl - Yedagdo & partopagio de cooperdlivas nos certames afetos a
aludidos servigos que ndo ofende & Leg nf 12 620, de 2012, e n® 17 349,
de 2010, uma ver oue s50 admiliCas apenas, e obviamente. a partcpacio
de verdsdewas cooperatwas nas botagles, proibindo-5e expressaments 3
utihzacdo de cooperativa para fns da intermedeagio de m3s de obra
subordinada

= ProscrCdo que se volla para proteger os valores sociais do trabalho e
iprevent 3 responsabikzacdo da UniZo por encargos irabathistas

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de
Coorderacio e Onentagdo da Orglos Juridices ¢ Advocacia-Geral da UniSo | Decar/CGU/AGU),
considerou que e mantém na Les n 14.133, de 2021, a prosbiclo de contratagdo de
cooperativas quande o abjeto do contrato exija relagdo de subordinagio entre os cooperados
& a cooperativa ou entre agueles e o tomador de servigos, conforme Ementa abaixe:

EMENTA LICITAGDES E CONTRATOS SOCIEDADES COOPERATIVAS
POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAD EM LICITACOES TERCEIRIZACAD
CONTRATACAD DE COOPERATIVAS PARA PRESTACAD DE SERVIGOS COM




DFDICACAC EXCLUSIVA DF MAD DF CBRA AITERACAD LEGISIATIVA.
SUPERVERIENCIA DA LEI N 14 133/2071. EXISTENCIA DF TERMO OF
CONCILIACAD JUDICIAL NOS AUTOS DE AGAD CIVIL PUSLICA TRABALKISTA,
ANALISE SOBRE A MECESSDADE DF REVISAD/REVOGACAD DOTLRMO DE
CONCILIAGAD.

1-Qart. 16 da Letn® 14,133/2021 deve ser merpretado sistemancameante,
€ aordo com O cabougo juridco gue envolve 3 maléria das
Couperativas, nde prejudicandn @ validede oo Termo de Conciliagdo
frmado entre o Mansténio Pilihco do Trabatho - MPT e g Advocacia Geral
da unido - AGU.

Il = Mesma para as letagdes sob a égide da Ler n? 14 133/2021, legiomao
o entendimento de que a Undo deve se apster de cebebrar contratos
administrstivos com cooperalivas de Lrabalho nas hipoteses em gue a
execucdo dos seivigos teroeinzados, par sua pidpna naturerd, demande
vinculo de emprego dos trabalhadores em relaglo § contratada.

Consequentemante, antes de e admitir a pamdpacao de cooperativas em uma
licitagdo de obras e servigos de engenharia, & a 1guar s2 hd " de
subordinagBo juridica entre o obreiro e o tontratade, bem como de pesscaldade e de
habitualidade. " na execugdo do cormtrato que serd celebrado. Portanto, demandando a
existéncia de relagio de emprego dos trabalhadores vinculados 3 exscuciio do ajuste, nBo serd
possivel a participagdo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsio de
utilizagdo de diversos profissionais que, ". pelo modo come ¢ usualmente executado no
mercado em geral, ", implica em subordinagdo juridica da empresa contratada e dos
respectivos trabalhadores.

Ademais, » participagdo de cooperativas so deve ser parmitida quando a gestio
operacional do servigo puder ser executada de forma compartdhada ou em rodizio, pelos
proprios cooperados - € 0§ Servigos o d deverdo ser executados
abrigatoriamente pelos cooperades, vedada qualguer | diatdo ou subcy g3,

Em caso positive, & parlcpacdo de cooperativas serd parmitida. Do contréno, deve
ser vedada a participagiio de cooperativas no certame.

Voltar ap preenchimentg
20, GARANTIA DA EXECUCAD

Conforma o parimetro aventado pelo TEU, a garantia deve ser exigida nas
contratagfes de malor valor, envalvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideravess [Acdrdio n 3.126/2012 - Plenaria).

Vejamaos o alerta de Margal Justen Rilha:

Ademais, caso o valor da proposta vencedora seja infericr a B5% (oitenta e einca
por centa) do valor orgado pela Administragio, deverd ser exigida garantiz adicional
equivalente i diferenga entre o valor orgade pela Administrag®o & o valor da proposta,
conforme disposto ne art. 59 da Lei n. 14,133, de 2023,

Volt. eonchiment
21, DASUSTENTABILIDADE
21.1. Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade

Em obras & servigos de engenharia; & fase de pl nio da ol deve
préver a indusdo de concertos de sustentabilidade nos projetos que serlo elaborados. Assim,
asagbesda A 30 devern ser es para aredugio do consuma, para
a Ga fi de produtos dos no conceito de economia circular ou que

representem menor impacto ambiental & para a prevengdo e o gerenciamento dos residugs da
construcla (arts. 59 ¢ 11 da Lein. 14 133, de 2021, ¢/c art. 79, X1, da Lein, 12.305, de 2010}

4 equipe de gerenciamenio da conitrataglio tem o dever legal de analisar a
wiabilidade de inclusiio de solugdes sustentavess anda na fase de elaboragho do Estudo Técnica
Prebminar  Por meic desse documento, o drgdo deve dentficar, do ponto de wvista
admimstratve e funcional, quais o3 requisitos estruturais, funcionais e de desempenho que
devemn ser atendidos em uma 0ora ou servigo de engenhana especifico. £ esse documento que
orienta a confecgdo dos projetos € dos cadernos de encargos @ especificagies 1écnicas e deve
apresentar quais 0s réas problemas que deverio ser solucionados, bem como os objetivos que
a Administraglo se propde a cumprir,

£ a partir das defingBes contidas no Estude Técnico Preliminar (ETP) que o
Engenheirg/Arquiteio vai espefcar guais o materiais a serem adquindos, as técnicas a serem
utilizadas € o5 custos do empreendimento. Ou seja, se a Administracio insere no ETP que um
geterminada prédio deve ter sislemas de economia de 3gua e energia, ou um sistema de
captacdo e utilzacio de dguas pluwas ou, anda, que a disposigio das salas e do layout de um
edificio deve favorecer certos fatores climiticos locais, por plo, todas essas especifi
deverdo ser detalhadas no Projeto de Arguitetura ou de Engenhania a ser elaborade.

Nesse contexto, 3 Administracio pode, inclusive, buscar 3 certificagio de
sustentabilidade do empreendimento. O processo de certificacio, quanda utilizado, atests a
obedidnca a determinados padrdes de guahdade, desempenho, bem como de conformidade
& Fegras nadionais e internacionass.

5o bem conhecidas as certficagdes do Programa Macional de Conservacio de
Energia Elétrica - PROCEL, coordenado pelo Inmetro e o Ministério de Minas & Energla, bem
coma ¢ Frogramo Nacional de Eficéngia Energética em Edihicagdes - PROCEL/Edifica, tambeém
coordenado pelo Inmetrs ém parcena com a Eletrobras.
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“A Lei remete a discricionaniedadd da Administracio a BN,
da garantia, Poderd (deverd) ser exigida apenas nas hipoteses em que
se faga necessdria. Quando inexistirem riscos de lesdo aw intaresse
estatal, 8 Administragdo ndo precisard impor a prestacio de garantia.”
[Comentérios 4 Lel de LicitagBes e Contratos Administrativos, 112 ed,,
E&o Paulo. Dialética, 2005, p. 499)

Assim, 2 exigéncla deve ser avahiada em cada caso concreto, com base no grau de
nsco de prejuizo ao interesse publico, frente a particulandade do objeto heado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe & sutondade administrativa - cabendo-
Ihe justificar sua decisbo por exgir cu dispensar a garantia em cada centame, para a adequada
instrugio processual.

Mos termos doart. 98 daLein 14,133, de 2021, 5 garantia ndo excederd a 5% {onco
por cento) do valor imcial do eontrato, aulorizada a majoragio desse percentual para ate 10%
{dez per cento), desde gue justificada mediante znilise da complexidade técnica e dos riscos
envolvidos,

Nas contratagdes de serviges e fornecimentos continuos com wgéneia superior 3 1
{um) ang, assim coma nas subsequentes prorrogagdes, o percentusl da garantia incidira sobire
o valor anual do contrato {art. 88, pardgralo dnico, da Lein, 14133, de 2021)

Ne intuito de evitar 0 abandono de obras e servigos de engenharia, 3 Lern. 14.133,
de 2021 inovou, admitindo que o Orgdo liotante exja a prestacio de garanlia na modahdade
seguro-garantia com clivsula de retomada, modalidade de seguro conhedida como
Performance Bond, em que a emprasa seguradora ndo apenas 56 responsabiliza pelos prejuizos
causados pela emprésa executora da obra, como, ademais, compromete-se a assimir 3
execucio e concluir o objeto do contrato. em caso de inadimplemente da contratada (art. 102}

Quando exigida a prestacdo de garantia na modalidade seguro-garantia com
cldusula de retomada, a seguradora deverd firmar o instrumento de contrato, inclusive os
termas aditivas, como intervenients anuente, @ lhe serd garantido o acompanhamento da
exetuio do contrato, podends, inclusive, ter acesso s instalagBes em que for executado o
conlrato @ aos documentos da fiscahzagdo técrica e contabil (art. 102, |, da Lei n. 14,133, de
2021)

Em caso de obras e servigos de engenharia de grande vulle, assim considerades
aqueles servgas cujo valod supera o fimite previsto no art &9, ¥XII, com 25 atwalracBes
previstas no art. 182, ambos da Lei n. 14 133, de 2021, 2 Administragio podera eugi garantia
na modalidade seguro-garantia, Inclusive com cliusuls de retomada, em percentual
equivalente 3 até 30% (trints por cento) do valor inicial do contrato [ar1 99 da L n 14 133,
de 2021},

Por meio dessas duas iniciativas Foram introduzidos no Programa Brasdeire de
Enguetagem — PBE, os Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética
de Edifios Comerciais, de Edificios Pablicos (RTQ-C) @ o Regulamento Técnsco da Cualidade
para o Nivel de Eficiénoin Energética de EdificagBes Residanciais [RTCER).

Atraves dos procedimentos de submissio definidos nos Requisitos de Avaliagio da
Conformidade para Eficiéncis Energética de EdificagBes (RAC) & possivel, inclusive, conferrr a
um edificio a Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) da Inmetro

Por men do Acdrdiio n. 1666/2019-Plendno, o Tnbunal de Contas da Unida teve a
oportunidade de apreciar a legaidiade da exigéncia de apresentacio de cartificacies em
certames, e asseverou que a Administragdo deve buscar o equilibric entre a ampla participagio
e as exigincias de gqualificagdo e de conteddo das prooostas

No que diz respeito 3o planejamento de obeas & servigas de engenharia,  possivel

trés etapas ol gue ¢ desenvolvi sustentavel deve ser abservado: a)

CGuando da definicio dos i do objeto - especificazdo técnica; b} Na

minimizago do impacto - prevencio de residuos; € ¢) Quanto & destinaglo ambiental dos
residuos e rejeitos - gestdo de resfduos.

A Advocatis-Geral da Unido publicou o Guia Macienal de Contratagdes
Sustentdvers, no qual o Administrador Piblico encontrard subsidios que o ajudardo a inihar o
caminho da sustentabihdade

A consulta 30 Gua Nacional de ContratagBes Sustentaveis da COUSAGL, assim
omo a inserdo das previsbes legais ali relacionadas nas minutas editalicias correspondentes,
antes do encaminhaments do processo administrativo para Pareces |undico, & um dever do
Gestor Publico

Ressalta-se que ha possibilidade de serem incluidos outros craénos @ praticas de
sustentabilidade além d les legalmente prewisios ¢ constantes do Guis, desde gue
observados os demais principios licitatarios, mediante justificativa 2 constar do processo
administrativa

21.2. Da Especificagio Técnica

Mo planejamento da contratagSo devem ser observados determinados
pressupostos, entre eles a especiiicacio do objeto de aterdo com criterios e pralcas de
sustentabilidade, a existéncia de obrigagdes a serem cumpridas durante a execugio dos
servigDs & dos insumos & eles vinculados, bem como a mcidéncia de normas especiais de
comercializagio de produtos ou de licenciamento de atvidades (ex  registro no Cadastro
Tecnico Federal - CTF), que sio requistos previstos na legslagdo de regénoa ou em lais
especial (ex. ans. 66 & 67, IV, de Lein. 14,133, de 2021),

21.3, Da Minimizagdo do Impacto




Mo que tange a obras e servigos de engenharia, o arl. 18, § 12, Xil da Lei n, 14,133,
de 2021, estzbelece como um dos elementos do estudo técnico preliminar a descriglio de
possiveis impactos ammentais ¢ respectivas medidas mitigadaras, incluidos de bamo
consumo de energla e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimentp e

recclagem de bens e refugos, quando aplicavel”.

Crart 45 da Lei n. 14.133, de 2021, estabelece que as contratoges de obras &
servigos de engenharia devem respeidar as normas relatias a:

1 - dispossgao final amb: 1 adequada dog resh gerados
pelas 03135 Contraiadas,

H- mibgaclo por condicionantes e compensagio aminental, cue serdo
definidas no procedimento de hcencizments ambieatal,

W - uthzagdo de produtos, de equpamentos € o servigos gue,
comprovadamente. Tavacecam a redugdo do consumo de energia e de
FeCuUrsos naturals,

W - avaliag3o de imnp: ca, na f gislag o urbanistica;

W protegdo do potrmdme hetdnco, cuftunal, arquecldgice © Imatenal,
nchaiive por Mg da 3vhaglo oo mpacto dweto ou indireto causada
pelas obras contratadas,

Wl - acessibelidade para pessoas com deldidnos ou com moddidade
reduida

21.4. Licenciamento Ambiental

No tocante 4o lcenciamento ambiental, instrumento previsto na Politca Maconal
de Mewo Ambente {Lei 5.538, de 1981, artigos 99, Vi e 10) como boa prabca de gestdo
administratva é fundamental que, nos casos em que exgdo, o drgdo assessorade dilgencie
previaments perante os drgdos competentes para andlise do tempo estimado para sua
oolenglo,

A "prigridade de (ramitagio nos drglos e entidades miegrantes do SISNAMA® e
“celericade” que constaram do-arligo 25, 29, da Ler 14,133, de 2021, ndo implicam em adogio
de medidas gue resultem em prejuizos ao dever de preservagBo ambiental, devendo ser
observados todos os regramentos especificos para o licenciamento ambiental,

Registre-se que sempre que a responsabilidade pele licenciamento for da
Admimistracde, a manfestagio prévia ou heenga prévia, quando cabivess, deverdo ser obudas
antes do divulgagio do edital {art 115, 49, Lei 14,133, de 2021)

importante ressaltar que tais barreiras podem ser de natureza urbanistica; arguitetdnica;
podem estar relacionadas aos mewos de transporte; a0s meios de comunicagdo; a forma como
¢ prestada a informacdo; podem ser barreiras de origem comportamental, ou constituirem
barreiras tecnoldgrcas.

Messe sentido, 3 AdmunistragBo Publica, quando da contratacdo de obras e servigos
de engenhana deve: a) Ma fase de planejamento, observar os principios do desenho universal,
concebendo os ambientes de forma a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptagdo ou de projeto especifico; e b) Observar os pard dcrh belecidos pela
INorma Brasileira de Acessibilidade a edificagbes, mabilidrio, espagos e equipamentos urbanos
- NBR 905042004,

Voltar ag preenchimento
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Nas hipo Nas quais a res pelo liceriamento for da contrhtada,

e

0 Orgdo assessorado deverd consideré-lo no estudo téenico prehminar, na avaliagao 08 115005 &
estabelecer um cronograma fisico-financeiro compativel, a fim de que seja inserido prazo
adequado, evitande-5e atrasos na execucdo o tual e futuras necessidades de p HECI0

21.5. Dos Residuos e Rejeitos

Residuos e rejeilos sdo causaderes de grande impacto ambeental, por 13l motivo o
Administrador Pablico deve, quande da contratacio de obras e servigos de engenharia, ter
©Omo metas as saguintes politcas: (a) Da n¥e gerag3o; (b) Da reducdo; (¢) Da reutilizagdo; (d]
Do tratamento; e, [} Da dispesicio adeguada,

21.6. Da Sustentabilidade como Politica Transversal
ASustentabilidade ora tratada enquadra-se no conceito de politica socioamblental,

contudo, devido & su@ trans lidade, pode ser co da com outras politicas publicas, o
que thes canfere maior efetnndade.

Coma exemplos de politicas pablicas que podem ser aphicadas em conjunto com a
Sustentabilidade nas contratagbes publicas, temos: a Politica Macional de Residuos Sélidos (Le
n. 12305, de 2010); a Coleta Seletva; a Politica de Incentive 85 Micro ¢ Pequenas Empresas
[Lei Complementar n 123, de 2006); e a Politica Nacional para Integragie das Pessoas com
Deficiéncia {Decreto n, 3.298, de 1939, e Decreto n. 6.949, de 2009).

21.7. Da Politica Nacional de Residuos Sélidos

Assim, nos termos do inc. X1 do art, 70da Lern 12 305, de 2010, nas souisgles &
contratagdes governamentais, deve ser dada prondade pars produles reciclados e reaclives
€ para bens, servi{os & obras que considererm criténos compatives com padrdes de consumo
social @ ambientalmente sustentdvers

21.8. Da Acessibilidade

A acessibidade constityl oulro aspecto relevante da sustentabulidade a ser
observado pelo Gestor Publco quando da contratagdo de cbras e serngos de engenhana
(Decreto n. 5.849, de 2009, e Lein. 13.146, de 2015)

0 Tribunal de Contas da Unido - TCU, inclusive, tem recomendado a observinoa
dos "normativos aplicves & matéria, sem prejulzo de outras agdes ndo normatizadas que
visem a atender o Principio da Isonomia, no que se refere & acessibilidade” (AC-0047-01/15-P,
Plendno, Relator Brunc Dantas).

A scestibilidade caracteriza-se pela identificagio e eliminagio de barreiras gque
impecam ou restringam © acesso de pessoes com deficibnoia ou mobihdade redunda £

\
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

CERTIDAO DE FE PUBLICA

Objeto: Contratagio de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengdo e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizag@o, fornecimento de sinalizagdo
proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

CERTIFICO, para fins de direito, sob as penas da lei, que a definigao do valor do objeto
da presente Concorréncia foi realizada na forma do art. 23, § 2° I, da Lei n.° 14.133, de 2021,
mediante utilizagio da tabela DER/PR de agosto de 2025 como referéncia, conforme planilha
orgamentaria anexa aos autos do procedimento, além de considerar as disposigdes constantes do
Decreto Municipal n°® 101/2026.

Certifico, ainda:

a) que o valor previamente estimado da contratagao estd compativel com os valores praticados
pelo mercado, consideradas as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia
de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto;

b) que ndo foram priorizados na pesquisa de pregos os sistemas oficiais de governo, como
Painel de Pregos ou banco de pregos em satide, e contratagdes similares feitas pela Administragdo
Publica, face a multiplicidade e as caracteristicas especificas do objeto a ser contratado, que
dificultam e tornam morosa a realizagiio de tal meio de pesquisa, aliado a questdes de logistica
(distAncia do fornecedor em relagdo ao comprador);

c) o prazo de resposta concedido foi compativel com a complexidade do objeto da licitagdo;

d) que os fornecedores consultados encaminharam orgamento.

Mercedes — PR, 24 de junho de 2026

ALEX JUNIOR Assinado de forma digital por ALEX

LIMBERGER:0660407094 JUNIOR LIMBERGER:06604070948
Dados: 2026.06.24 14:42:30 -03'00'

Alex Junior Limberger
SECRETARIO DE VIACAO, OBRAS E
SERVICOS URBANOS

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
WWWw.mercedes.pr.aov.br
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
(Processo Administrativo n®........... )

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengio e conservagio
rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos; manutengdo de sinalizagdo,
com fornecimento de sinaliza¢do proviséria, atendendo as necessidades do Municipio de Mercedes/PR,
nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Pag.
46

LOTE UNICO
- . " Codigo : :
Item Descri¢ao/Especificagio Catser IPM Unid | Quant. | RS Unit. | RS Total
01 pDaf/‘fn‘;lcfgf‘;’ meednica  de| 1635 | 34106 | m® | 2050 | 2450 | 5022500
02 |Demoli¢do manual de pavimento| 1635 | 34107 | m? 200 69,21 13.842,00
Macadame seco britado
03 preer{ch.ldo com brita graduada 1635 34108 m? 1.050 203,03 | 213.181.50
(mecéanico) para remendo
profundo
Brita graduada 100%  PI 34109
04 |(mecanica) para remendo| 328403 m? 1.000 237,78 | 237.780,00
profundo
T 0,
o5 |Drita graduada 100% PI (manual)l 30403 | 34110 | me | 200 | 25540 | 51.080,00
para remendo profundo
Imprimagdo impermeabilizante
g [P conservaglokestauragho, 1151y | 4191 | pe | 6.000 0,97 | 5.820,00
exclusive fornecimento e
transporte de emulsio
07 |Fresagem descontinua a frio 14940 | 34112 | m® 150 289,80 | 43.470,00
Pintura de  ligagdo  para
gp [EDBIagiu/TRStRED, 20915 | 34113 | m? | 10200 | 0,64 | 6.528,00
exclusive fornecimento e
transporte da emulsio
Reperfilagem descontinua com
09 [o-B-U.Q. (massa fina), exclusivel | 1q00 | 34114 | o | 212,35 | 322,06 | 68.389,44
fornecimento e transporte do
CAP (até 10.000t)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
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.- Item Descri¢io/Especificacio Catser C&fﬁgo Unid | Quant. [ RS Unit. | RS Total
CB.U.Q. para fechamento de
remendo (mecanico), exclusive
10 fmsslininte. & tmnspoits do 5529 | 34115 | tn 385,50 | 290,06 |111.818,13
CAP
j C.B.U.Q. para fechamento de
remendo (manual), exclusive
k 11 Rinolmits § SEERos 4o 5529 | 34116 | tn 77,10 351,94 | 27.134,57
Ly CAP
- Faixa de sinalizagdo horizontal
12 |com tinta resina acrilica base de| 20915 | 21654 | m? 300 27,49 8.247,00
agua
13 |Tacha refletiva bidirecional 603598 | 27092 | unid 120 20,76 2.491,20
14 |Tachdo refletivo bidirecional 603595 | 34105 | unid 70 50,55 3.538,50
Fornecimento e instalagdo de .
15 covelobeifloznaileisa 614030 | 34118 | unid 12 298,65 | 3.583,80
Fornecimento e instalagdo de
16 200 de FVC fexivel refletival 960101 32501 |unia| 90 | 2302 | 207180
h=75cm para sinalizacdo
provisoria
17 |Fornecimento de CAP-50/70 621564 | 34119 | tn 32,94 |6.514,34 | 214.582,36
Fornecimento de emulsdo
18 aéfiltics EAT para imprimaglio 30240 | 34120 | tn 5,76 4.275,17 | 24.624,98
Fornecimento de emulsdo
19 asfiltica RR-1C 619573 | 22420 | tn 6,32 4.631,62 | 29.271,84
| Transporte de cimento asfaltico
20 CAP-50/70 (usina) 5193 | 34121 |tnkm|19.401,66 | 1,19 23.087,98
El 21 |Transporte de emulséo (trecho) 5193 | 34122 |tnkm| 4.614,56 1,08 4,983,72
n! 22 |Administragdo local 22225 | 34123 | unid 1 49.145,94| 49.145,94
5 23 |Mobiliza¢do 22225 | 34124 | unid 1 3.005,04 | 3.005,04
1.2.  Havendo qualquer discordancia entre a descri¢do e unidade de medida do CATMAT/CATSER

e a do Termo de Referéncia e pegas técnicas, prevalecerd a descrigdo e unidade de medida constante
no Termo de Referéncia e pegas técnicas.
1.3.  O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar,
1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento
contratual, prorrogéavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
| 1.4.1. O servigo € enquadrado como continuado tendo em vista que a aquisigao/contratagio
| ¢ necessaria para a manutengdo da atividade administrativa, e decorre de necessidades
[ | permanentes ou prolongadas, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o
i Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes - PR
| e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
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Estudo Técnico Preliminar.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relagdo a vigéncia da

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A Fundamentagfio da Contratacio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026. conforme

detalhamento a seguir:

link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/95719373000123/2026/12
ID do item PCA: 216 a 240.

Unidade Gestora: 02009 - Secretaria de Via¢do, Obras e Servicos Urbanos
Data de publica¢io no PNCP: 13/03/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO
b 3.1. A descrigio da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
b Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
, 4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
| 4.1.  Solucdes do grupo de servicos
|, Item | Servico Descrigiio
ll 1 Fresagem Consiste em fresar um percentual de superficie do revestimento

existente na espessura média de 40 a 50 mm (podendo este
percentual de area fresada variar de 30 a 100%), limpeza da
superficie fresada com jateamento de ar comprimido, aplicar a
pintura de ligagdo e preenchimento com CAUQ na espessura média
de 40 - 50 mm, em conformidade com DER-ES-PA-31-23 e DER-
ES-PA-21-23.

Reperfilagem com
CAUQ

Aplicag¢do de massa fina de CAUQ, com polimero, na espessura
média variando entre 20 mm a 30 mm, para corregdio do perfil
transversal do pavimento existente, com a devida pintura de ligagao
em conformidade com DER/PR ESPA 21-23.

Microrrevestimento
asfaltico usinado a
frio

Corregio da superficie de revestimento com grande incidéncia de
remendos superficiais e/ou profundos com microrrevestimento
asfaltico usinado a frio deve ser aplicada em trechos descontinuos,
tendo a funcdo de protegdo e rejuvenescimento superficial,
objetivando reabilitagdo daquela 4rea de superficie de rolamento.
Servigo a ser executado conforme especificagdo de servigo DER-
ES-PA-30-23.

Remendo
superficial
CAUQ

com

Remogdo de revestimento asféltico existente defeituoso, aplicagio
da pintura de ligagdo e substituigdo por nova mistura asféltica de
concreto asfaltico usinado a quente, em conformidade com DER-
ES-PA-21-23.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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5 Remendo profundo | Consiste em remover a(s) camada(s) granulares defeituosas,
com CAUQ para | substituir por camadas granulares com suporte adequado, executar a
camadas granulares | imprimagéo da base, executar nova camada de revestimento em
CAUQ e, se necessario, executar drenagem de pavimento, em

conformidade com DER-ES-PA-13-23.

Sinalizacio vidria durante as intervencies
4.2. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir
rigorosamente as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagio de Transito do Conselho Nacional de
Trénsito — CONTRAN e do Manual de Seguranga Rodoviaria do DER/PR. O Manual de Seguranga
Rodoviaria do DER/PR pode ser encontrado no link: https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-
Seguranca-Rodoviaria.

4.3.  Sempre que a drea de transigdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo
deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

4.4. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da
intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando os servigos ndo tiverem mais interferéncia com o
trafego.

4.5.  Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinaliza¢io de obras deve ser coberta
durante a execu¢do da intervengio.

4.6. O contratado deve implantar, manter, operar e remanejar a sinalizagdo temporéria dos servicos
conforme a evolugéo das frentes de trabalho, de forma a conferir seguranga ao trafego e ao pessoal em
servigo, bem como minimizar transtornos aos usuarios.

4.7.  Todos os servigos s6 podem ser iniciados ap6s a instalagdo de todos os elementos para uma
sinalizacdo de obra adequada e segura a cada local de servi¢o. Estes elementos devem atender
rigorosamente as normas do Codigo de Transito Brasileiro, do Manual Brasileiro de Sinalizag3o de
Transito — Volume VII - Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN n.° 973/2022) e do Manual de Seguranca
Rodoviaria do DER/PR.

4.8.  Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca (Lei n° 6.514, de
22 de dezembro de 1977 € Norma Regulamentadora n° 06/1978 e suas atualizagdes), os funcionarios
deverdo apresentar-se uniformizados e portarem cracha de identifica¢io preso ao uniforme e em local
visivel.

4.9.  Sempre que for verificado o aparecimento de interferéncias que impe¢am o desenvolvimento
normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua continuidade gere situagdes de inseguranga
a veiculos e pedestres, a CONTRATANTE dever4 ser acionada de imediato, para providéncias.

4.10.  Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funciondrios ou com
o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberdo também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.
Item | Servico Descricao

1 Bandeirinha | A operagdo com bandeira sinalizadora deve ser utilizada sempre que
houver interrupgées no fluxo do trafego devido as operagdes de
manuten¢io e conservagdo da via. O trabalhador com bandeira deve
atender as especificagdes do Manual de Sinalizagdo de Transito, Volume
VII - Sinalizagdo Temporaria, do CONTRAN e do Manual de Seguranga
Rodovidria e Album Tipo de Sinaliza¢fio e Seguranca Rodovidria do
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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DER/PR.
2 Cone de PVC | O cone € um dispositivo utilizado para canalizagdo ou bloqueio do fluxo
flexivel veicular, bem como para divisdo do fluxo em desvios. As especificaces
refletivo do cone devem seguir as recomendagdes do Manual de Sinalizagio de

Transito, Volumes VI e VII, do CONTRAN, e do Manual de Seguranga
Rodovidria e Album Tipo de Sinalizagdo e Seguranga Rodovidria do
DER/PR.

Sinaliza¢ao horizontal definitiva

Item | Servigo Descricio

1 Sinalizagdo A sinalizago horizontal consiste em sinalizar o eixo e os bordos da pista
horizontal de rolamento apds a corregdo do revestimento superficial com
com tinta | microrrevestimento asfaltico ou reperfilagens em trechos descontinuos e
resina acrilica | aplicagdo de massas asfalticas polimerizadas, em conformidade com a
a base de 4gua | especificag@o de servigo DER-ES-SV-02-23.

2 Tacha A tacha refletiva bidirecional é um dispositivo de sinaliza¢éo utilizado
refletiva em rodovias para melhorar a visibilidade noturna e a orienta¢do dos
bidirecional motoristas. As tachas bidirecionais sdo aplicadas na superficie da via,

geralmente nas laterais e em dreas de delimitagio de faixas,
proporcionando uma guia visual clara para os condutores, especialmente
em condigdes de baixa visibilidade, em conformidade com a
especificagdo de servico DER-ES-SV-06-23.

3 Tachao Aplicagdo de dispositivos de sinalizag@o horizontal, em casos especiais
refletivo indicados em projeto, para melhoria da seguranga rodoviaria, em
bidirecional | conformidade com a especificagdo de servico DER/PR ES-SV-08/23.

“As Built”

4.11. A empresa contratada deverda manter o histdrico dos registros georreferenciados, em meios
eletronicos, das intervengdes realizadas nos trechos, com o objetivo de fornecer todas as informagdes
necessarias para o desenvolvimento do “As Built”, cuja responsabilidade da elaboragdo é da contratada.

Etapa de execucio (paralela a execu¢io da obra)
4.12. Nesta etapa devem ser registradas, em capitulo especifico nos relatérios mensais da contratada
e da fiscalizag@o, as intervengdes realizadas no més de referéncia.

Etapa de recebimento (final da obra)
4.13. Terminada a etapa de execugfo das obras e servigos, deve ser realizado o agrupamento da
documentagdo relativa ao historico das intervengdes realizadas, inclusive em meio digital.

Fiscalizacio
4.14. O Municipio de Mercedes indicard, um ou mais representantes da Administragdo para

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes - PR
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acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde o
Art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alterages.

4.15.  Afiscaliza¢ao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com 0 Art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

4.16.  As atividades de gestdo e fiscalizagdio (técnica e administrativa) da execugdo contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em raziio do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as agdes relacionadas 4 Gestdo do Contrato.

4.17.  Os servigos previstos somente poderfo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizagdo.
4.18.  Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, serfio aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas
no Edital e na legisla¢do vigente.

4.19.  Os critérios para aplicagdo de penalidades por eventuais inexecugdes contratuais, por parte da
empresa contratada, constam nos anexos do Edital.

Subcontratacio
4.20. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
420.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, a qual consiste em: 56,29% do valor do objeto (Restauragio/Conservagio
Rodoviaria).
4.20.2. A subcontratagdo fica limitada a 1,3% do valor do objeto (Sinalizagfo).
421. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagio, caso admitida.
422. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente piiblico que desempenhe fungéo na licitagio
ou atue na fiscalizagfio ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacio

4.23, Sera exigida a garantia da contratagfo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, no percentual e condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.24. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria deverd apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) més, a contar da homologagdo
do procedimento, para prestagio da garantia na modalidade seguro-garantia.

4.25. A garantia, nas modalidades caugdo, fianga bancaria e titulo de capitalizagio custeado por
pagamento tnico, devera ser prestada em até 10 dias Gteis apds a assinatura do contrato.

4.26. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacéo.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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Vistoria
4.27. A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, do setor
de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, até um dia util antes
da data de realizagdo do processo licitatorio.
4.27.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragéo
data e hordrio exclusivos, a ser agendada junto ao Setor de Engenharia do Municipio, através
do fone (45) 3256-8045.
4.28.  Serfo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.
4.30.  Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.
431. Ando realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢des de execugao

5.1.  Aexecugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
8.1.1. Inicio da execugdo do objeto: Apds a assinatura do contrato.
312 Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: Conforme descri¢io nos requisitos de
contratagdo (item 4 deste Termo de Referéncia).
3.1.3. Periodicidade: A execugdo do objeto observard a demanda do Municipio de
Mercedes, sendo estimativos os quantitativos fixados na tabela do item 1.1 deste Termo de
Referéncia.
5.14. Projeto executivo: Os projetos executivos, quando necessarios, serdo elaborados
pelo Municipio de Mercedes.

Local e hordrio da prestagdo dos servigos

5.2, Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Em estradas e vias asfélticas em todo o
Municipio de Mercedes/PR.

5.3.  Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Conforme a demanda.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Especificagio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢io e finalizagiio do contrato
5.6. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transi¢io e finalizagio do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cléusulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.

6.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

6.3.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogio de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade poderd convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugio da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sanges aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéio dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucido do objeto contratado.
6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execugdo dos servigos.

6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengio do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagio
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscal do Contrato

6.10. O fiscal do contrato acompanhard a execu¢@o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto Municipal n® 032, de 24 de margo de 2023, art. 12 e seguintes);

6.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
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notificagSes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;
6.13. O fiscal do contrato auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
6.13.1.  esclarecer prontamente as diividas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas
na execugdo do objeto contratado;
6.13.2.  expedir, através de notificagdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinages e comunicagdes necessdrias a perfeita execugio dos servicos ou fornecimento:
6.13.3.  proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medicdes dos Servigos
b executados e aprovar a planilha de medig@o emitida pela contratada ou conforme disposto em
contrato;
i 6.13.4.  adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensdo da entrega de bens, a realizagdo de servigos ou a execucio de obras;
6.13.5.  conferir e certificar as faturas relativas as aquisigdes, servicos ou obras;
6.13.6.  proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;
& 6.13.7.  determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
i especificagdes e métodos de execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita execugdo do
g objeto;
X 6.13.8.  exigir o uso correto dos equipamentos de protegdo individual e coletiva de seguranga
K do trabalho;
i 6.13.9.  determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
—N contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas,
que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servigos;
6.13.10. receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for
necessario, promover reunides periodicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega
dos bens ou na execugdo dos servigos ou das obras;
6.13.11. dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
; 6.13.12. verificar a correta aplicag¢do dos materiais;
A 6.13.13. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de
promogdo de controle de qualidade da execugdo das obras e servigos ou dos bens a serem
adquiridos;
o 6.13.14. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do
& objeto contratado, quando for o caso;
6.13.15. propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para
apuragdo de responsabilidade;
6.13.16. no caso de obras e servigos de engenharia:
manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, ART’s do CREA e/ou RRT’s do CAU referente aos

projetos arquitetonico e complementares, orgamentos e fiscalizago, edital da licitagio e respectivo
contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

vistar o didrio de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

verificar a correta constru¢do do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

6.13.17. outras atividades compativeis com a fung¢fo.
! 6.14. A execuglio dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
1i controle, que compreendam a mensuragdo dos seguintes aspectos, no que couber:

| Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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6.14.1.  os resultados alcangados em relagéo a contratada, com a verificagéo dos prazos de

execucdo e da qualidade demandada;

6.14.2.  os recursos humanos empregados, em fungfio da quantidade ¢ da formacéo

profissional exigidas;

6.14.3.  aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

6.14.4.  aadequagio dos servigos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

6.14.5. o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

6.14.6.  asatisfagdo do piblico usudrio.
6.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugiio do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.17. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva renovago ou a prorrogagio contratual

Gestor do Contrato
6.18. O gestor do contrato ¢ o gerente funcional, com atribuigdes administrativas e a fungdo de
administrar o contrato, desde sua concepgdo até a finalizagdo, especialmente (Decreto Municipal n°
032, de 24 de margo de 2023, art. 11):
6.18.1.  Analisar a documentagio que antecede o pagamento;
6.18.2.  Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;
6.18.3.  Analisar eventuais alteragdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;
6.18.4.  Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
6.18.5.  Acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatério final, de que trata a
alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as
informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das
atividades da Administracdo;
6.18.6.  Decidir provisoriamente a suspenséo da entrega de bens ou a realizagdo de servicos;
6.18.7.  Efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada no sistema do municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);
6.18.8.  Preencher o termo de avaliagdo de contratos administrativos disponibilizado pelo
setor responsavel pelo sistema de gestdo de materiais, obras e servigos;
6.18.9.  Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de
Contratagdes Pablicas (PNCP);
6.18.10. Outras atividades compativeis com a fungéo.
6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

;7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1.  Aavaliagdo da execucdo do se darda conforme o disposto neste item.
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T.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;
y o6 S i nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2; deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
i P e 3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
A aferigdo da execugio contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
TZ1. Considerando que os servigos serdo implementados de forma continuada, os
pagamentos setdo realizados proporcionalmente a parcela de servigo executada, mediante
medigdo a ser realizada por servidor do Municipio de Mercedes com base na planilha
or¢amentdria elaborada pela contratada, bem como, emissdo da respectiva nota fiscal;

122 Considerando que os servigos serdo implementados de forma continuada, as ART’s
deverdo ser emitidas pela contratada em conformidade com o servigo solicitado/executado;
.23, A avaliagdo dos servigos executados serd realizada com base na verificagdo dos

prazos e da qualidade do servigo prestado, levando-se em conta os recursos materiais e
humanos empregados na prestagdo do servigo, bem como o cumprimento das demais
obrigag¢des decorrentes do contrato.

7.2.4. As medigdes e a liquidagdo serdio realizadas apdés a conclusdo dos servigos
executados, quando solicitados.

Do recebimento

1.3,

Ao final de cada etapa executada, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos

executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

74.

L34 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
732 O contratado também apresentara, a cada medigéio, os documentos comprobatorios

da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.
Os servigos serfo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos fiscais

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133).

74.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagio dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.4.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.
7.4.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o

fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonincia com
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os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou tnica medigéo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusfo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.4.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
7.5.  Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.6.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servi¢o e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mengéo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
1.6.2. Realizar a andlise dos relatérios ¢ de toda a documentagfio apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacéo e o pagamento da despesa,
indicar as cl4usulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;
7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢3o.
7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.
7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacio
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
Gteis para fins de liquidagfo, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo.
7.11.  Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugio do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagio
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;
7.13.  Sem prejuizo do disposto nos subitens que seguem, o faturamento devera ser protocolado, em
01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de
modo a padronizar condigdes e forma de apresentagio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, niimero da

licitag@o, niimero do contrato, discriminago dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b)  copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugéo
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € nio apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:
d)  copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e)  Planilha de Medig¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
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valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura.

i 7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
§ ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou 4 documentagdo mencionada
5 no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéio das
condigdes de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagio em
licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
0 sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante,

7.17. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
_ contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
i meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

" 7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
i defesa.

b 7.19. Havendo a efetiva execugfio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situag¢do junto ao SICAF.

et o TURE

e
ST

1' Prazo de pagamento
7.20. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢fo anterior. Em todo caso, o pagamento deverd ser realizado no
, prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, apés comprovado o
| adimplemento da contratada em todas as suas obrigagdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos,
conforme prevé o art. 10 do Decreto Municipal n.° 043, de 24 de margo de 2023.
7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
§ mediante aplicacdo do indice IPCA-IBGE de corre¢do monetaria.
' Forma de pagamento
7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, TED ou transferéncia bancéria (a
critério do Municipio) para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O
contratado devera informar ao Municipio de Mercedes eventual alteragdo dos dados bancarios
informados.
7.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria, TED
b ou transferéncia bancaria para pagamento,
7.24. A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do deveré ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a tltima medig¢éo.
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7.25.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legisla¢do aplicavel.
7.25.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retenc@o tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovacio, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7.26.1.  Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas fiscais
ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023 deverdo observar
as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte — IRRF. O referencial
normativo a ser utilizado, para identifica¢do tanto do IRRF a ser destacado nas notas ou faturas
como das hipoteses em que a retengéo ndo sera aplicavel é a IN RFB 1234/2012 ou a que vier
a substitui-la, devendo também ser utilizados os modelos de declaragGes dispostas na citada
norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012 seja o referencial normativo para a
reten¢do do imposto de renda incidente na fonte nas contratagdes do Municipio de Mercedes,
os demais fributos tratados pela referida normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — nfo serdo
objeto de retengdo na fonte pelo Municipio, suas autarquias e fundagdes, ndo devendo ser objeto
de destaque nas notas fiscais ou faturas.

Cessao de crédito
7.27. E admitida a cessdo de direitos crediticios, conforme as regras deste presente topico.

7.27.1.  As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.
7.28. A eficacia da cesso de crédito, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.
7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag¢@o contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitagéo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessédo de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario nio se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.30. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execug¢do do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e
excecOes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for
o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.
7.31. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral

responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
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Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de Jjulgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execug¢io
8.2. O regime de execucido do contrato serd empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.3.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
0s pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);
8.4.  Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preg¢o unitdrio o critério de
aceitabilidade de pregos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licita¢éo.
8.4.2. custos unitarios relevantes: itens 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 e 4.1, da planilha anexa ao edital.

Exigéncias de habilitaciao
8.5.  Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.6.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identifica¢do em todo o territorio nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.8.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatario de seus administradores;

8.10. Sociedade empresiria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigio do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil
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das Pessoas Juridicas ou no Registro Piiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilita¢éo fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e 4 Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 4 Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentag@o de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢do Economico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacio na licitagdo (art. 4°, inciso
II, alinea *“c”, do Decreto Municipal n.° 160, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
I (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilita¢do e poderfio substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao altimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
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Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdio Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitagdo capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contébil, apresentada pelo fornecedor, que
devera conter célculos realizadas através das seguintes formulas:

LG= Indice de liquidez geral (indicador da capacidade de solvéncia a longo prazo)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Indice de liquidez corrente (indicador da capacidade de solvéncia a curto prazo, utilizando
valores disponiveis e conversiveis a curto prazo)

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

SG= Solvéncia Geral

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

8.32. Nos termos do § 4°, do art. 176, da Lei n.° 6.404/76, dos itens 3.17 e 8.1 da NBC TG 1000,
aprovada pela Resolugdo CFC n.” 1.255/09, e do item 26 da ITG 1000, aprovada pela Resolugdo CFC
n.° 1.418/12, a elaboragdo das Notas Explicativas ¢ obrigatoria, nos casos em que se verifica a
incidéncia das citadas normas.

Qualificacido Técnica
8.33. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes ¢ das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo;
8.33.1. A declaragfio acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagdo
8.34. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em
plena validade.
8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
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momento da assinatura do contrato, da solicitagio de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.
8.36. Apresentac@o do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugio de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes (qualificagdo técnico-profissional), também abaixo indicado(s):
8.36.1.  Declaragdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que mantera na obra
um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, corresponsavel na geréncia dos servigos,
indicando 0 nome e o niimero da inscrigdo junto ao CREA/CAU, cujo nome devera constar na
Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
relativa a obra objeto da presente licitagdo (A4PENDICE A)
8.36.2. A declaragdo exigida acima (4ENDICE A) devera ser acompanhada de "Certificado
de Acervo Técnico Profissional — CAT" do responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), emitido(s)
pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU", de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada (para os fins da presente
exigéncia, considera-se parcela de maior relevancia técnica e valor significativo: macadame
seco britado preenchido ¢/ brita graduada (mecdnico); brita graduada 100% PI
(mecinica); reperfilagem ¢/ C.B.U.Q. (massa fina);
8.37. Declaragfio, assinada pelo representante legal da proponente, de que, declarada adjudicataria
do objeto da presente licitagfo, dispora de pessoal técnico e equipamentos necessarios a execugdo da
obra (A4PENDICE B);
8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituigfo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo.
8.39. Comprovag¢do do vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra e a licitante,
mediante uma das seguintes formas:
8.39.1. Carteira de Trabalho;
8.39.2.  Certiddo do CREA;
8.39.3.  Certiddo do CAU;
8.394. Contrato Social;
8.39.5.  Contrato de prestagio de servigos;
8.39.6.  Contrato de Trabalho registrado na DRT;
8.39.7.  Pré-contrato de prestagdo de servigos ou declaragdo de vinculo futuro.
8.40. Comprovagdo de aptiddo para execugéo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso (qualificagdo
técnico-operacional).
8.40.1. Em se tratando de obras ou servigos de engenharia, a exigéncia de que trata este
subitem devera ser atendida mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Operacional
(CAO), emitida pela CREA (Resolugdo CONFEA n.° 1.137, de 31 de marg¢o de 2023), ou de
Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O), emitida pelo CAU (Resolugéo n.° 93, de 7
de novembro de 2014).
8.41. Para fins da comprovagiio de que trata o subitem anterior, os atestados deverdo dizer respeito a
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contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
Macadame seco b'ntado preenchido ¢/ brita 168,00 M? T ou 800,00 M2
graduada (mecénico);

Brita graduada 100% PI (mecénica); 160,00 M? ou 800,00 M?
Reperfilagem ¢/ C.B.U.Q. (massa fina); 197,18 T ou 2.600,00 M? ou 78,00 M?

8.42. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagio e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.42.1.  Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.
8.42.2. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagfio, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

2, ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 1.197.902,80 (um milh&o, cento e noventa e sete
mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), conforme custos unitdrios apostos na tabela acima.

10. ANALISE DE RISCOS.
10.1. A andlise de riscos € dispensada nos termos do art. 7°, § 7°, do Decreto Municipal n.° 031/2023,
e do art. 2°, § 2° do Decreto Municipal n.° 042/2023, com base na seguinte hipdtese:

() I - nas hipéteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitagdo deserta ou fracassada), VII

(casos de guerra, estado de defesa, estado de sitio, interven¢édo federal ou de grave perturbagdo da
ordem), VIII (emergéncia e calamidade publica) do art. 75 e do § 7° do art. 90 (remanescente de obra),
ambos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;
() III - contratag@o direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, quando a simplicidade
do objeto ou 0 modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e
andlise de risco, o que devera ser devidamente justificado no documento de formalizagdo da demanda;
() IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratagido de objetos de baixo valor ou
baixa complexidade.
10.2. Segue em anexo a analise de riscos relativa a contratagio pretendida.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio.
11.2. A contratac@o sera atendida pela seguinte dotacdo:
02.009.15.452.0008.2042 — Gestio dos Servigos Pablicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511
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02.009.15.452.0008.2045 — Gestio do Sistema Viario Urbano.
Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 505, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacédo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12 DAVEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO
12.1. Quanto a participacdo de empresas reunidas em consorcio, o artigo 15 da Lei n°® 14.133/2021
permite a vedacgdo, desde que devidamente justificada no processo licitatério.
12.2. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da Unido — TCU - entende que o juizo acerca da
admiss@o ou ndo de empresas consorciadas na licitagdo dependera de cada caso concreto. Isto porque
a formagdo de consércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas
menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cerced-la (associacdo de
empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
12.3. Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema, notadamente
0s Acérdaos n° 22/2003 — Plendrio; n°® 1.094/2004 — Plenério e n°® 2.295/2005 — Plendrio, 0s quais,
invariavelmente, chegam as seguintes conclusdes que servem de norte para a presente contratagao;

D A escolha no sentido de admitir, ou ndo, a participagdo de empresas organizadas em

consorcio deve ser verificada caso a caso;
I) Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a formagdo
de consércio pode ensejar redugdo no carater competitivo, pois facilitaria que empresas, que
seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitagdo;
IIT) A participagdo de consércios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se mais
apropriada para a consecugdo de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta
complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas, isoladamente, ndo
teriam capacidade técnica de executa-lo, a exemplo das grandes obras que demandam
tecnologia sofisticada e restrita.
12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela ndo permissdo de participagdo de empresas reunidas
em consorcio, consoante 0s motivos a seguir expostos:
O objeto da presente contratagdo ndo envolve obra e/ou servigos de alta complexidade técnica nem
apresenta grande vulto financeiro;
Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir a aquisi¢do
pretendida e a admissdo de empresas em consorcio, dada a simplicidade do objeto, podera cercear a
concorréncia;
A vedagdo quanto a participagdo de consércio de empresas na presente contratagdo ndo limitard a
competitividade, pois o objeto consiste na aquisi¢io de obra e/ou servigos comuns, ndo sendo

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 21




- = T T

- —

T

et = iy

T

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

apropriada a exigéncia de formagéo de consorcio para essa finalidade;

Pag.

b*

Uma analise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem executar o

objeto do presente termo, sem a necessidade de formag&o de consorcio.

Mercedes, 24 de junho de 2026.

Nilma Eger
Assistente Administrativa
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APENDICE A
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ao Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo do Municipio de Mercedes

Referente: Edital de PREGAO N.° x/2026 —- MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacio de empresa especializada na execu¢do de servicos de manutencio e
conservacio rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos; manuten¢io

1 de sinalizacdo, com fornecimento de sinaliza¢io proviséria, atendendo as necessidades do

= Municipio de Mercedes/PR.

declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagéo, é:

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolugio n.° 218 de
29/06/1973 e n.° 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
e/ou Resolu¢do n°® 91, de 9/10/2014, do CAU — Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo do Brasil,

f Nome Especialidade | CREA n.° { Data do Assinatura do Responsavel técnico
] CAUR® registro

(local) , em de de 2026.

(assinatura)
B (Representante da empresa e qualificag¢do do mesmo

e e
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APENDICE B

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Ao Agente de Contratagdo/Comiss@o de Contratagdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de PREGAO N.° x/2026 — MUNICiP1IO DE MERCEDES

Objeto: Contrata¢io de empresa especializada na execuciio de servi¢os de manutencio e
conservagiio rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos;
manutencio de sinalizacio, com fornecimento de sinalizagio proviséria, atendendo as
necessidades do Municipio de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade PREGAQO N.° xx/2026, instaurado por este Municipio, que se nossa
empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) Manteremos durante a execugdo dos servigos, na qualidade de corresponsdvel na geréncia
dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a)
, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA, sobn.” :

b) Disporemos de pessoal técnico necessario para a execugdo do objeto contratual;

¢) Disporemos de equipamentos necessarios a execugio do objeto do contrato.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

(local) , em de de 2026.

(assinatura)
(Representante da empresa e qualifica¢do do mesmo)
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CERTIDAO DE ADOCAQO DE MODELO DE
TERMO DE REFERENCIA

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei que o Termo de Referéncia — TR,
relativo a contratagdo de empresa especializada na execug¢do de servigos de manuteng¢do e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizag@o, fornecimento de sinaliza¢do
provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR, foi elaborado
nos termos do Decreto n.° 031/2023, a partir do respectivo Estudo Técnico Preliminar - ETP, e que

foi utilizada a minuta padronizada disponibilizada pela Procuradoria Juridica do Municipio.

Mercedes, 24 de junho de 2026.

Nilma Eger
Assistente Administrativa
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OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manuten¢do e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengéo de sinalizagéo, fornecimento de sinalizagio

proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

1. RISCOS — FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Defini¢do inadequada das especificacdes.

Probabilidade: | Baixo | Impacto: | Alto ’ Classificagiio: | Médio

Dano Cancelamento da licitag@o ou ndo atendimento da necessidade.

potencial:

Ac¢io Proceder levantamento de necessidade com | Responsavel: | Secretaria

Preventiva: dialogo com interessados, formalizar o Termo responsavel
de Referéncia.

Acio de | Retificar o Edital ou revogar a licitagéo. Responsavel: | Pregoeiro,

Contingéncia: Prefeito.

2. RISCOS - FASE DE LICITACAO

Risco 2 Licitacdo deserta ou fracassada.
Probabilidade: | Baixo [ Impacto: [ Alto | Classificaciio: [ Médio
Dano Nio atender a necessidade institucional e aumento de custos para refazer a
potencial: licitagdo ou ndo utilizar a dotagdio or¢amentaria planejada.
Acdo Divulgar adequadamente, com prazo de | Responsavel: | Equipes
Preventiva: publicag@o e exigéncias razoaveis, e seguindo envolvidas
o calenddrio legal e administrativo. (Compras,
Pregoeiro,
Dire¢ao,
Procuradoria)
Acio de | Refazer a licitagdo, com alteragdes | Responsivel: | Equipes
Contingéncia: | eventualmente necessdrias, no menor prazo envolvidas
possivel. (Compras,
Pregoeiro,
Direcao,
Procuradoria

3. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Inadimplemento Contratual.

Probabilidade: | Baixo | Impacto: [ Alto | Classificaciio: | Médio

Dano Inexecugdo do objeto ou atraso na conclusao.

potencial:

Acdo Assinar o contrato e toda documentagio | Responsavel: | Fiscalizacdo e

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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Preventiva: necessdria, iniciado e cumprido dentro do Diregéo

cronograma estabelecido. Administrativa
Acdo de | Notificar a contratada para cumprimento do | Responsdvel: | Fiscalizagdo e
Contingéncia: | prazo, sob pena das cominagdes legais. Diregédo

Administrativa

4. RISCOS —- GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Desconformidade com as especificagdes.

Probabilidade: | Baixa | Impacto: I Alto f Classificagio: | Médio

Dano Servigos executados com mé& qualidade (seguranga, funcionalidade,

potencial; dimensdes, etc...).

Acgio Acompanhar os servigos e verificar se a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: execucio esta sendo conforme Contrato
especificado.

A¢io de | Exigir que sejam refeitos os servigos de | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | acordo com o que foi contratado. Contrato

5. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Atraso de pagamento.

Probabilidade: | Raro | Impacto: [ Alto | Classificagdo: | Médio

Dano Descumprimento de obrigagéo da prépria administragio.

potencial:

Agio Comunicar e tramitar adequadamente a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: nota fiscal. Contrato/

Contabilidade

Acdo de | Diligenciar para corrigir eventuais falhas | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | que impedem ou dificultam o pagamento, Contrato/
inclusive liberag@o de recursos. Administragio
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Estado do Parana

MAPA DE RISCOS (CLASSIFICACAO)

1 Muito Alto 5
M Alto 4
P .
A Médio 3 Médio
C Baixo 2 (0 Medio
T | Muito baixo ; | :
0 1 | Médio
1 : 0 3 4 5
Raro Pouco Provavel Muito Praticamente
Provavel Provavel certo
PROBABILIDADE

Mercedes, 24 de junho de 2026.

ALEX JUNIOR Assinado de forma digital por

ALEX JUNIOR

LIMBERGER:066040 LIMBERGER:06604070948
70948 Dados: 2026.06.24 14:43:14

Alex Ju niorai?mberger
Secretario de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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CERTIDAO DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS, INSTRUMENTAIS OU
COMPLEMENTARES

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengdo e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengéo de sinaliza¢@o, fornecimento de sinalizagdo
provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei que o objeto em epigrafe constitui-
se em atividade material acessoria, instrumental ou complementar aos assuntos que constituam
area de competéncia legal do 6rgdo ou da entidade.

Mercedes — PR, 24 de junho de 2026

Assinado de forma digital por

ROGERIO HENRIQUE  rogerio HENRIQUE

5 ENDLER:10245291938
ENDLER:10245291938 Dados: 2026.06.24 14:43:30 -03'00"

Rogério Henrique Endler
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRACAO E FINANCAS

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 565 — Fone (45) 32566-8000 — CEP 85898-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br— CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE
EDITAL E MINUTAS

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei, que na elaboragio do Edital, e da
minuta do Instrumento Contratual, relativos a contratacdo de empresa especializada na execu¢do
de servicos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo,
Jornecimento de sinalizagdo proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de
Mercedes/PR, foram utilizadas as minutas padronizadas disponibilizadas pela Procuradoria
Juridica do Municipio.

Mercedes — PR, 25 de junho de 2026

Assinado de forma digital por
LAERTON LAERTON WEBER:04530421988

WEBER:04530421988 02005 20260625 144353
Laerton Weber
PREFEITO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 1
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

CERTIDAO DE DESPESA ORDINARIA

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei que a contratagdo pretendida relativa
a contratagdo de empresa especializada na execucéo de servigos de manutengdo e conservacdo
rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagéo, fornecimento de sinalizacdo proviséria e
Jornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR, se trata de despesa
administrativa considerada ordinéria, ja prevista no orgamento e destinada & manutengio de agéo
preexistente, pelo que resta dispensada a juntada aos autos dos documentos indicados no art. 16,1
e 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mercedes — PR, 25 de junho de 2026.

ROGERIO HENRIQUE ) s s oo
ENDLER:10245291938 £ 0 2t teas 1sissor -o3vc
Rogério Henrique Endler
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRACAO E FINANCAS

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 1
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Municipio de Mercedes Y

Estado do Parana

Oficio n.” 137/2026

Mercedes, 25 de junho de 2026.

Exmo. Senhor Prefeito

Pelo presente solicito a Vossa Exceléncia a competente autorizagdo para abertura de
Processo Licitatorio, na modalidade PREGAO, forma ELETRGNICA, que tem por objeto a
contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutengdo e conservagdo
rotineira de estradas e vias, manuten¢do de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagéo provisoria e
Jornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

Outrossim, informo a existéncia de previsdo orgamentdria para assegurar o pagamento das
obrigagdes decorrentes do Processo Licitatorio supra indicado. O pagamento sera efetuado através
da(s) seguinte(s) dotagdo(des) orgamentaria(s):

02.009.15.452.0008.2042 — Gestiio dos Servigos Publicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511

02.009.15.452.0008.2045 — Gestio do Sistema Viario Urbano.
Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 505, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

Anexo ao presente, a Portaria n.° 362/2026, na qual est4 designado o Agente de
contratagéio/Pregoeiro, bem como os membros da Equipe de Apoio, a qual devera ter sido
publicada no Didrio Oficial, anteriormente a publicagio do Extrato de Edital de Licitagio

Sendo o que tinhamos para 0 momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
ROGERIO HENRIQU E  Assinada de forma digital por ROGERIO

HENRIQUE EMDLER: 10245291938
ENDLER:10245291938 Dados: 2026.06.25 14:44:23 -03'00'
Rogério Henrique Endler
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,

ADMINISTRACAO E FINANCAS

DE: ROGERIO HENRIQUE ENDLER - Secretério de Plane;j., Adm.lc Finangas
PARA: LAERTON WEBER - Prefeito

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 85.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.qov.br
Pagina | 1




Municipio de Mercedes

Estado do Parana

PORTARIA N° 362/2026.
DATA: 18 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MERCEDES, ESTADO DO PARANA, no uso
de suas atribuigbes legais, na forma do disposto no Artigo 71, Il, “a” e “¢c” da Lei Orgéanica
do Municipio,

Considerando a necessidade de se designar Agente de Contratagao/Pregoeiro e
respectiva Equipe de Apoio, para a realizagédo de licitacées e contratagées diretas nos
moldes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021,

RESOLVE

Art. 1°. DESIGNAR Jaqueline Stein, matricula n°® 58629, como Agente de
Contratagao/Pregoeira Titular, William Thomas da Silva dos Anjos, matricula n® 179310
e Jéssica Gabriele Finckler, matricula n® 86010, como Agente de Contratagdao/Pregoeiros
Suplentes, para a realizagao de licitagbes, contratagbes diretas e procedimentos
auxiliares, nos moldes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Paragrafo unico. Os certames deverdo ser conduzidos pela Agente de
Contratacao/Pregoeira Titular e, em seu impedimento ou auséncia, pela Suplente.

Art. 2°. Para compor a Equipe de Apoio ficam designados Milene Bruch Rambo,
matricula n® 143600; Camila Andressa Beyer, matricula n® 182451; Nilma Eger, matricula
n° 38385; Dyeiko Allann Henz, matricula n® 104426; e Sidiane Weiss, matricula n® 51683.

Art. 3°. Fica revogada a partir desta data a portaria n° 854/2025.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicagao.

Municipio de Mercedes, Estado do Parana, em 18 de maio de 2026.
Assinado de forma digital por

LAERTON LAERTON WEBER:04530421988
WEBER0453042 ] 988 Dados: 2026.05.18 08:29:30
-03'00"
Laerton Weber
PREFEITO

Publicado dia: 18 de maio 2026 - Edicao 4484
Diario Oficial Eletrénico: www. mercedes.atende.net/diarioficial/edigdo
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 ~ Fone/Fax (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

LISTA DE VERIFICACAQO

' Pag.

(S

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na execucdio de servigos de manutengdio e
conservagdo rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos; manutengo
de sinalizagdo, com fornecimento de sinalizagdo proviséria, atendendo as necessidades do
Municipio de Mercedes/PR.

18 O procedimento licitatorio foi iniciado com a
abertura de processo administrativo devidamente registrado
em sistema informatizado para a gestio e o tramite de
processos administrativos eletronicos?i

Nio

Posterior a este
documento

2 Consta Documento de Formalizagdo de Demanda —
DFD?%i

Sim

Pag 64 a 67 do
Edital

3. Consta Estudo Técnico Preliminar — ETP?iii

Sim

Pag 53 a63 do
Edital

4. Houve justificativa para o caso de auséncia de
elementos facultativos do ETP?iv

Naio se aplica

5. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado
em mapa de risco?v

Sim

6. No caso de servigos de engenharia com regime de
dedicag@o exclusiva de mdo de obra, foi contemplado, no
mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigaces
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS da contratada?

Nao se aplica

2 Foi juntada aos autos declaracdo do ordenador de
despesas de que a despesa possui previsio de recursos
orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes a
serem assumidas, para o exercicio financeiro em que se
realizara a despesa?vi

Sim

Certiddo de Despesa
Ordinéria

8. Caso a previsdo de vigéncia do contrato ultrapasse
um exercicio financeiro, foi juntada aos autos declaragdo do
ordenador de despesas de que a despesa tem compatibilidade
com o Plano Plurianual ?vii

Sim

Item 11.3 do TR

9. Caso se trate de criaglo, expansio ou
aperfeigoamento de agfo governamental que acarrete
aumento da despesa, foi juntada aos autos a estimativa do
impacto orgamentario-financeiro no exercicio em que deva
entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada das

premissas e metodologia de calculo utilizadas, e a declaragio

Nao se aplica

Pagina | 1
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Fie S

i 10.  Foi juntada a comprovagdo de titularidade do imé6vel S; Pag 18 dos autos do
| |objeto da obra ou servigo de engenharia?ix . processo

. [(11.  Foram obtidas as aprovag¢des e os licenciamentos N3 I
© |pertinentes junto as autoridades competentes, se for o caso?x AR

?‘; 12, Foi juntado o Termo de Justificativas Técnicas Sim Pag 26 a 44 dos
- [Relevantes - TJTR, integralmente preenchido?xi autos do processo
| |13.  Foijuntado o Termo de Referéncia — TR?xii Sim Pee g:if:zj? b
. |14 Foram justificadas e destacadas visualmente, no

. |processo, eventuais alteragdes ou nio utilizagdo do modelo Niio se aplica Nao houve

| |de termo de referéncia confeccionado pela Procuradoria P alteragdes

©  |Juridica?

T
P W ]

- |praticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no Sim Item 12 do ETP

. |caso concreto?xiii

;i 16. O mapa de risco foi atualizado apés a confec¢io do - Pag 71 a 73 dos

9 Sim

E:_r TR autos do processo
;1 17. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas
" |orcamentarias, foram elaborados por profissional da 4rea de Sim Pag 34 dos autos do

engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente, processo

do ordenador da despesa de que o aumento tem adequagdo
orgamentaria ¢ financeira com a lei orgamentéria anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes or¢amentdrias?viii

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Pag.
A3

A@)'

15.  Houve manifestagdo justificando as exigéncias de

devidamente identificado?

18.  Houve juntada de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
e/ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT (conforme o
caso) relativos aos elementos e/ou pegas técnicas que
instruem os autos, inclusive das planilhas orgamentarias?xiv

Nao se aplica

19.  Foi juntada aos autos a portaria de designagio do
pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de
pregao?

Sim

Pag 121 dos autos do
processo

20. Caso adotada a modalidade de concorréncia, foi
juntada aos autos a portaria de designacdo do agente de
contratacdo, da equipe de apoio ou dos membros da comissdo

de contratagdo e seus substitutos?

Nao se aplica

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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D1. Casoo objeto onepleitn com valores inferire
a R$ 80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs el Nio se aplica
entidades equiparadas ou foi justificada a nio exclusividade?

22.  Foi certificada a utilizagdo dos modelos padronizados Si Certidao de Fé
da Procuradoria Juridica? xv i Publica

1}
I’

|

|
1. Consta dos autos manifestagdo formal do setor
competente contendo a andlise e as justificativas acerca da

Pag 29 a 32 dos
metodologia de obten¢do dos custos global e unitarios de autos do processo
referéncia da licitagdo?

2 Foram observados os parametros ¢ a ordem definida
pelo §2° do art. 23 da Lei 14.133, de 20217

3. Caso néo tenha sido observada a ordem de que trata
o item anterior, houve comprova¢do da inviabilidade de
utilizagdo dos pardmetros que precedem, em grau de
prioridade, o pardmetro utilizado?

4. Foram juntados orgamentos sintéticos de cada
edificagdo, instalago fisica, etapa, parcela ou trecho da obra? Sim
XVl

Sim

Nao se aplica

k-?:."-.f. =

5. Foi juntada planilha or¢amentaria de consolidacéo,
agrupando em uma unica planilha todos os orgamentos
sintéticos, nos casos de empreendimentos compostos por
varias etapas, parcelas, edifica¢des ou trechos? xvii

6. Foi juntado orgamento resumido, apresentando
apenas os subtotais da planilha or¢amentéria de consolidagio
ou os totais do orgamento sintético de cada etapa, parcela,
edificacdo, instalagdo fisica ou trecho do empreendimento,
nos casos de empreendimentos compostos por vérias etapas,
parcelas, edificagdes ou trechos? xviii

Nao se aplica

Néo se aplica

K e Foi juntado or¢amento analitico formado por

. |composigdes de custo unitério de todos os servigos existentes Néo

. |no orgamento sintético e de eventuais composi¢des de custo

. |unitario de servigos auxiliares?xix

g

-
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8. Foi juntada curva ABC de servisa planilh
or¢camentaria de consolidagdo? xx

g Foi juntada curva ABC de insumos da planilha
orcamentdria de consolida¢do? xxi

10.  Foi juntado demonstrativo analitico de encargos
sociais utilizados para a m3o de obra horista e mensalista? Sim
XXl1i
- |IL. ~ Foi juntado demonstrativo analitico das taxas de Sim Pag 22 dos autos do
Bonifica¢des e Despesas Indiretas - BDI utilizadas?xxiii processo
|12, Hédemonstrativo de vantajosidade da adogfio ou nio

do regime de Contribuigdo Previdencidria Sobre a Renda Nao
Bruta — CPRB7xxiv

13. Caso o servico de engenharia envolva a
disponibilizagdo de mao-de-obra em regime de dedicagdo| Ndo se aplica
exclusiva, consta planilha de custos e formagdo de pregos?

14.  Caso o orcamento estimado da contratagio seja
sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?xxv

Sim

Nio

Pag 19 dos autos do
processo

eEE Mg L.

S A

T

Nao se aplica

18 Caso adota:.do o regime de contratagdo integrada, foi N seanlicn

elaborado anteprojetoxxvi?

2 O anteprojeto atendeu as exigéncias do inciso XXIV Sim

do art. 6° da Lei n° 14.133/2021?

3 Foi confeccionado projeto bésico, em sendo o caso? Sim

4. O projeto basico atendeu a todas as exigéncias que Sim

constam do inciso XXV do art. 6° da Lei 14.133, de 2021?

1. O projeto basico esta atualizado as circunsténcias da Sim

publicagdo do edital ?xxvii

4 O projeto basico atendeu as diretrizes estabelecidas Sim
~ |pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?
8 Foi elalzorgdo 0 projeto ex,ec,:utivo, ou foi previsto no 7 B0 s sl
~ [termo de referéncia ou projeto bésico que esse documento Nao AN
{ técnico serd desenvolvido concomitantemente com a Frogesso
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execu¢ao dos servigos?
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Estado do Parana

4. O projeto executivo atendeu as exigéncias do inciso N i
XXVI do art. 6° da Lei 14.133/2021? it e
5. O projeto executivo respeitou as bases definidas no| ... ..
projeto basicoxxviii? bacieapica
6. Os projetos desenvolvidos utilizaram adotada a

Modelagem da Informagdo da Construgdo (Building
Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos
integrados  similares ou mais avangados conforme
determinado pelo §3° do art. 19 da Lei 14.133/2021?

Nio

Mercedes-PR, 25 de junho de 2026

90‘{; Py
Cami ndreSsa Beyer
Membro da Equipe de apoio

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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Estado do Parana

CERTIDAO DE CUMPRIMENTO
DO PRINCIPIO DA SEGREGACAO DE FUNCOES

CERTIFICO para fins os de direito, sob as penas da lei, que foi cumprido integralmente
o principio da segregagfio de fungdes, durante a elaboragdo do Processo Licitatério na modalidade
PREGAO, forma ELETRONICA, que tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na
execugdo de servigos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias, manutencdo de
sinalizagdo, jornecimento de sinaliza¢@o provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no
Municipio de Mercedes/PR, conforme estabelecido no artigo 7°, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

DECLARO que os agentes piiblicos responsaveis pelas etapas do processo sio distintos,
néo havendo atuagdo simultinea em fungdes incompativeis ou suscetiveis a riscos.

DECLARO, ainda, que os servidores designados para atuar nas fases de planejamento,
seleqdo e fiscalizag@io ndo exercem atribuigdes conflitantes que possibilitem a ocultagdo de erros
ou a ocorréncia de fraudes e irregularidades, bem como assegurando a transparéncia, a eficiéncia
¢ a economicidade na aplicagiio dos recursos piiblicos.

Mercedes, 25 de junho de 2026.

LAERTON Assinado de forma digital por
WEBER:045304219' g onensas et -
88 -03'00"
Laerton Weber
PREFEITO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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PARECER JURIDICO
1 - RELATORIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado a este Orgdo consultivo, para andlise da
regularidade juridica do procedimento ¢ da minuta de Edital de Pregédo Eletronico, que tem por
objeto a “contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutengdo e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizacdo
proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR”, no valor
estimado de R$ 1.197.902,80 (um milh#o, cento e noventa e sete mil, novecentos e dois reais e
oitenta centavos).

Os presentes autos encontram-se instruidos com os seguintes documentos, pertinentes a presente
analise:

documento de formaliza¢@o de demanda (fls. 02-05);

estudo técnico preliminar (fls. 07-16);

planilha orgamentaria (fls. 19-25);

termo de justificativas técnicas relevantes (fl. 26-44);

certiddo com consideragBes a respeito da planilha orgamentaria (fl.
45);

e termo de referéncia (fls. 46-69);

certiddo de atividades materiais acessorias (fl. 74);

minuta de edital com anexos (fls. 75-117);

indicagéo da disponibilidade orgamentéria (fl. 120);

ato de designagdo do pregoeiro e equipe de apoio (fl. 121);

e lista de verificagdo da regularidade processual (fls. 122-126);

e certiddo de cumprimento do principio da segregagio de fungdes (fl.
127);

e certiddes de adogdo das minutas padronizadas (fls. 06, 17, 70 e 118).

Por razbes de economia processual, documentos ndo mencionados no item anterior serdo
devidamente referenciados ao longo do parecer.

E o relatorio.

2 - DA FUNDAMENTACAO

2.1 -DOS LIMITES DA ANALISE JURIDICA

A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
prévio de legalidade, conforme art. 53, §4.°, da Lei n° 14.133. de 1° de abril de 2021. Dessa

maneira, ndo hd determinagdo legal a impor a fiscalizagdo posterior de cumprimento de
recomendagdes feitas pela unidade juridico-consultiva. Na eventualidade de o administrador ndo

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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atender as orientagdes do Orgdo Consultivo, deve justificar nos autos as razdes que
embasaram tal postura, face o principio da motivagio dos atos administrativos.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos juridicos do procedimento,
excluidos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do
objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e especificagdes. Com relagdo a esses
dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiard dos conhecimentos
técnicos imprescindiveis para a sua adequagio as necessidades da Administragdo.

Feita a ressalva, passa-se a andlise estritamente juridica do presente processo.
2.2 - DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratagdo pretendida encontra-se prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2026,
consoante consta dos itens 2 do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia.

2.3 - DA NATUREZA DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

Inicialmente, destaca-se que, apesar de se tratar de servicos continuos (item 4 do estudo técnico
preliminar), ndo se verificando o regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra. Isto porque nio
se exige que os empregados do futuro contratado fiquem & disposigdo, em periodo integral, nas
dependéncias do contratante para a prestagdo dos servigos, nem se veda que o contratado
compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis da contratagio pretendida para a
execugdo simultdnea de outros contratos (art. 6°, XVI, “a” e “b”, da Lei n.° 14.133, de 2021).

De outro norte, consigna-se que, nos termos do art. 48, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
poderdo ser objeto de execugdo por terceiros as atividades materiais acessérias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituam area de competéncia legal do érgéio ou da entidade.

Neste sentido, verifica-se que consta da fl. 74 Certiddo de Atividades Materiais Acessorias,
Instrumentais ou Complementares, indicando a possibilidade da contratagio dos servigos
pretendidos.

24 - DA UTILIZACAO DO PREGAO ELETRONICO COMO MODALIDADE
DE LICITACAO

O servigo a ser contratado foi qualificado como comum, consoante se denota do item 1.3 do
termo de referéncia e item 4 do estudo técnico preliminar. O termo de justificativas técnicas
relevantes (fls. 26-44), expedido por Engenheiro Civil do Municipio, por seu turno, classificou o
objeto como servigos comuns de engenharia. Tal fato, pois, autoriza a adogiio da modalidade
Pregéo, posto que destinada, obrigatoriamente, a aquisi¢do de bens e servigos comuns (art. 6°,
XLI, da Lei n.° 14.133/2021), inclusive os servigos comuns de engenharia (que é o caso).

Isso porque, a teor do art. 29, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133/2021, “o pregéo nio se aplica as
contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR \
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obras e servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do
inciso XXI do caput do art. 6° desta Lei”. Ou seja, em se tratando de servigos de engenharia,
aqueles reputados comuns podem ser contratados por meio de pregéo.

E tal classificagdo, de servigos de engenharia e de Servigos comuns ou especiais, nio cabe ao
parecerista, que ndo possui conhecimento técnico para tanto. Cabe ao profissional do direito,
apenas, analisar o devido enquadramento da modalidade licitatéria aplicavel, segundo a
classificagdo dada pelo setor técnico.

Assim, ante a manifestagdo técnica langada nos autos, reputa-se adequada, no caso, a adogdo da
modalidade pregao.

2.5-DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

O Sistema de Registro de Pregos - SRP — ser4 adotado, preferencialmente (art. 64 do Decreto n°
034, de 2023):
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes
frequentes;
II - quando for conveniente a aquisigo de bens com previsio de entregas parceladas ou
contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens ou a contratagio de servigos para
atendimento a mais de um 6rgéo ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, no for possivel definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administragéo.

No caso, verifica-se que a Administra¢éo indicou, no item 13 do Estudo Técnico Preliminar, que
o sistema de registro de pregos néo serd utilizado, uma vez que a demanda foi definida com base
na necessidade existente.

Néo obstante, de se reconhecer que, conforme consta das pegas que compdem o processo, trata-
se de servigos continuos, em face dos quais revela-se conveniente e oportuna a formacao de
vinculo contratual que permita sucessivas prorrogagdes (desde que atendidos os requisitos para
tanto), em vez da repetigdo de sucessivas licitagdes com vistas a formagdo de registro de pregos.

2.6 - PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

2.6.1 - Documentos necessérios ao planejamento da contratacio
De acordo com a Lei n® 14.133/2021, a Administracdo Puablica devera produzir os documentos
abaixo durante a fase de planejamento da contratagdo:

a) documento para formalizagio da demanda;
b) estudo técnico preliminar;

c¢) mapa(s) de risco;

d) termo de referéncia.

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados as fls. 02-05, 07-16, 46-69 e 71-73.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observagdes
a titulo de orientagdo juridica.

2.6.2 - Documento para formalizacio da demanda e estudos preliminares: principais
clementos

Da analise do Documento de Formalizagdo da Demanda, percebe-se que foram previstos os
conteudos do art. 6° do Decreto n° 031, de 2023, especialmente a justificativa da necessidade da
contratagdo e a descrigdo sucinta do objeto.

Em relagdo ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei n°® 14.133, de 2021 (art. 18, 1, e §1°) e o Decreto
n° 031, de 2023 estabelecem que a Administragdo deveré elaborar estudo técnico preliminar da
contratacdo.

Tal documento foi definido como a primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, que
caracteriza o interesse publico envolvido, o problema a ser resolvido ¢ a melhor solugéo. Caso
haja conclusdo pela viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental da contratagdo, o estudo
técnico preliminar deverd fundamentar o termo de referéncia (art. 6°, XX, da Lei n° 14.133, de
2021 c/c art. 7° do Decreto n° 031, de 2023).

A drea técnica devera certificar-se de que o estudo técnico preliminar traz os conteiidos previstos
no art. 7°, do Decreto n® 031, de 2023. Destaque-se, em especial, que o art. 7°, §1°, do Decreto n°
031, de 2023 estabelece que os estudos preliminares, obrigatoriamente, deverdo conter:

I - descricdo da necessidade da contratagio, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Il - demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de
contratagbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administra¢éo;

III - requisitos da contratagéo;

IV - estimativas das quantidades para a contratagdo,
acompanhadas das memérias de calculo ¢ dos documentos que lhes dio
suporte, que considerem interdependéncias com outras contrata¢des, de
modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis para a contratacdo, e justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar, podendo, entre
outras opgoes:

a)  ser consideradas contratagdes similares feitas por outros
orgdos ¢ entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as
necessidades da administragio; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou dialogo
transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuic¢oes.

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada, quando
couber, dos pregos unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos
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documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administragio optar por preservar o seu sigilo até a
conclusao da licitago;

VII - descrigio da solugdio como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas & manutencio e 4 assisténcia técnica, quando for
0 caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou no da contratacao;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade ¢ de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administragio
previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto & capacitagdo de
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e
de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

XIHI - posicionamento conclusivo sobre a adequacio da
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

Eventual ndo previsdo de qualquer dos contetidos descritos no art. 7°, do Decreto n® 031, de
2023, devera ser devidamente justificada no préprio documento.

No caso, verifica-se que a Administragdo juntou o estudo técnico preliminar as fls. 07-16.

Percebe-se que referido documento contém, em geral, os elementos exigidos pelo Decreto n®
031, de 2023.

2.6.3 - Gerenciamento de riscos

Cabe pontuar que “Mapa de Riscos” nio se confunde com clidusula de matriz de risco, a qual
sera tratada quando da minuta de contrato e ¢ considerada como a caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em que se aloca, de forma prévia e acertada, a
responsabilidade das partes por possivel nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratagdo. Assim, a idealizagdo e elaboragdo do “Mapa de Riscos” néo supre a necessidade da
Administragdo Publica, em momento oportuno, discutir a matriz de riscos a ser estabelecida
no instrumento contratual.

O Gerenciamento de Risco se materializa pelo denominado “Mapa de Riscos”.
Quanto ao mapa de riscos, percebe-se que foi juntado aos autos, constando das fls. 71-73.

2.6.4 - Termo de Referéncia
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[nicialmente, cumpre lembrar que é recomendivel a utilizacdo do modelo de termo de
referéncia disponibilizado pela Procuradoria Juridica, a fim de garantir o conteiido minimo
necessario, bem como a padronizagdo e a celeridade na analise (art. 19, 1V, da Lei n° 14.133, de
2021).

Recomenda-se, ainda, que as alteragdes realizadas no modelo padronizado de termo de
referéncia sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2°, da
Lein® 14.133, de 2021).

Posto isso, o art. 6°, XXIII, da Lei n° 14.133, de 2021, define o termo de referéncia como
documento necessario para a contratagio de bens e servigos, que deve conter os seguintes
pardmetros e elementos descritivos:

a) defini¢do do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se
for o caso, a possibilidade de sua prorrogagio;

b) fundamentagdo da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos
preliminares correspondentes ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no
extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas;

¢) descrigéo da solu¢@o como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratagéo;

e) modelo de execugdo do objeto, que consiste na definigdo de como o contrato devera
produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento:

f) modelo de gestio do contrato, que descreve como a execugdo do objeto sera
acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade;

g) critérios de medigdo e de pagamento;

h) forma e critérios de selegdo do fornecedor;

1) estimativas do valor da contratagio, acompanhadas dos pregos unitérios referenciais,
das memoérias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, com os pardmetros
utilizados para a obtengdo dos pregos e para os respectivos calculos, que devem constar
de documento separado e classificado;

j) adequag@o orgamentaria.

Em se tratando de compras, o art. 40, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021, dispde que o termo de
referéncia devera conter, além dos elementos previstos acima, as seguintes informagdes:

I - especificagio do produto, preferencialmente conforme catilogo eletronico de
padronizagdo, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade,
durabilidade e seguranca;

II - indicagdo dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos
provisorio e definitivo, quando for o caso;

III - especificagdo da garantia exigida e das condigdes de manutengio e assisténcia
técnica, quando for o caso.

A ndo utilizagdo do catdlogo eletrénico de padronizagdo ¢ situagdo excepcional, devendo ser
justificada por escrito e anexada ao respectivo processo de contratago (art. 6° LI, ¢/c art. 19, I,
e § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

Nesse contexto, em andlise eminentemente formal, verifica-se que o termo de referéncia
contemplou, em geral, as exigéncias contidas na legislagdo acima citada.
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2.6.5 - Necessidade da contratag¢iio e vedacdes as especificactes restritivas

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratac¢@o constitui questdo de ordem técnica e
administrativa, razio pela qual, ndo deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente
acerca do mérito (oportunidade e conveniéncia) da motivagio apresentada e das opg¢des feitas
pelo administrador, exceto na hipétese de afronta a preceitos legais, o que ndo nos parece ser o
caso.

Inobstante, observe-se que sdo vedadas especificagdes do objeto que, por excessivas, irrelevantes
ou desnecessérias, limitem ou frustrem a competi¢do ou sua realizagdo (art. 9°, da Lei n°
14.133/2021). Portanto, o gestor deverd tomar as devidas cautelas para assegurar que as
especificagdes correspondam aquelas essenciais d contratacdo. sem as quais ndo poderdo ser
atendidas as necessidades da Administrac3o.

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificagdes somente possam ser atendidas
por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, devera ser avaliada a pertinéncia
de retirar ou flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados
indispenséveis.

Nao obstante, da leitura das pegas que compdem o processo restou evidente a necessidade da
realizacdo de correg¢des pontuais, a saber:

a) Néo ha vedagdo expressa a participagdo de sociedades cooperativas (item 2.6 do Edital),
apesar do termo de justificativas técnicas relevantes citar a mesma. Necessaria a inclusdo
da vedagdo, bem como, a exclusio das mengdes a participagdo de sociedades
cooperativas;

b) Corrigir a citagio a dispositivos editalicios nos subitens 2.7 a 2.10 e 2.12, porque os
mencionados sdo inexistentes;

¢) No item 5.5 do Edital, citar que o lance deverd ser ofertado “pelo valor unitério de cada
um dos itens que compdem o objeto”, de modo a tornar claro a obrigatoriedade da
cotacdo de todos os itens;

d) Noitem 5.13.1 do Edital corrigir a citagio do dispositivo mencionado e 5. 13™

e) Ositens 5.22.1 e 5.22.2 sdo relativos ao sistema de registro de pregos, que ndo € o caso,
devendo ser suprimidos;

f) No item 6.5, suprimir a citagdo do item 2.5.1, porque inexistente;

g) No subitem 8.36.52 do Anexo I — Termo de referéncia, compatibilizar a redacdo com a
previsdo constante do termo de justificativas técnicas relevantes, no que se refere a
definicdo da parcela de maior relevincia técnica e valor significativo, porque ha
divergéncia;

h) No subitem 8.41 do Anexo I — Termo de referéncia, compatibilizar a redagdo com a
previsdo constante do termo de justificativas técnicas relevantes, no que se refere a
definicdo da parcela de maior relevincia técnica e valor significativo e respectivos
quantitativos, porque ha divergéncia;
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i) No estudo técnico preliminar, na parte relativa a estimativa do valor da contratagfo
(item 6), mencionar que os pregos foram corrigidos na forma do Decreto Municipal n.°
101/2026, conforme consta do termo de justificativas técnicas relevantes;

J) No estudo técnico preliminar, corrigir a justificativa para a ndo adogdo do parcelamento
(item 8), porque o texto remete a aquisi¢éo de sinalizag@o vidria (placas), ou ento, adotar
a adjudicag¢do por item;

k) Na cldusula 5.4 da minuta do instrumento contratual, compatibilizar os percentuais
relativos a mao de obra e materiais com a planilha or¢amentdria constante dos autos,
porque divergente.

2.6.6 - Parcelamento da contratagiio e regra geral da necesssria adjudicac¢io por itens

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitagdes. Em
havendo divisibilidade de natureza técnica e econdmica, a regra geral € realizar a adjudicagio
por itens, tal qual previsto na Simula TCU n° 247:

E obrigatéria a admissio da adjudicacio por item ¢ ndo por preco global, nos editais
das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto
seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagio de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou
aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autbnomas, devendo as exigéncias de habilitagio adequar-se a essa divisibilidade.

No caso de servigos, reza o art. 47, Il e § 1° da Lei n.° 14.133, de 2021, que as licitagdes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente
vantajoso, devendo ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

I - o custo para a Administracdo de véarios contratos frente as vantagens
da redug@o de custos, com divisdo do objeto em itens;

IIl - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢io ¢ de evitar a
concentragdo de mercado.

Dito isso, consigna-se que o certame prevé a adjudicagfo por lote tinico, segundo a justificativa
constante do item 8 do estudo técnico preliminar. Ocorre que a mesma, conforme j4 indicado no
item anterior, refere-se a sinaliza¢do viaria (placas), de sorte que a aglutinagdo do objeto devera
ser devidamente justificada, ou ento, alterado o edital para se prever a adjudicacio por item.

2.6.7 - Critérios e praticas de sustentabilidade nas contratacdes

Em relag@o aos critérios e praticas de sustentabilidade (art. 5°, art. 11, IV, art. 18, §1°, XII, e §2°,
da Lei n° 14.133/2021), deverdo ser tomados os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da
prioriza¢do de aquisi¢des de produtos reciclados e/ou reciclaveis (art. 7°, X1, da Lei n® 12.305, de
2 de agosto de 2010):
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a) definir os critérios e praticas objetivamente no instrumento convocatorio como
especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada ou requisito previsto em
lei especial;

b) justificar a exigéncia nos autos;

c) verificar se os critérios e praticas preservam o cardter competitivo do certame,

Assim, as especificacdes devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, devendo a
Administragdo formular as exigéncias de forma a ndo frustrar a competitividade.

Se a Administragdo entender que os bens néo se sujeitam aos critérios de sustentabilidade ou que
as especificagdes restringem indevidamente a competigdo em dado mercado, deverd apresentar a
devida justificativa.

Feitas essas consideragdes, verifica-se que a Administragdo fez constar, no item 12 do estudo
técnico preliminar, a identificagdo de possiveis impactos ambientais, bem como, respectivas
medidas mitigadoras. Tal andlise, de cunho eminentemente técnico, pois, compete a unidade
requisitante, ndo cabendo ao parecerista realizar juizo de valor acerca da existéncia, ou ndo, de
impactos ambientais a serem tratados, e o acerto das medidas mitigadoras.

2.6.8 - Do orcamento da contratacdo ¢ da obrigatoriedade de elaboragio de planilhas

Quanto ao or¢amento, € dever da Administragdo, elaborar planilha detalhada com a consolidagdo
dos quantitativos e pregos unitarios e total da contratagao (art. 6°, XXIII, alinea "1", art. 18, IV, ¢
§ 1° VI, da Lei n® 14.133/2021).

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orcamento, a adequagdo da metodologia
empregada para estimar o valor de mercado do objeto contratual deixard de ser examinada por
esse Orgdo juridico, posto ser atribuigdo ndo afeta a formagdo juridica e ao prisma do exame da
estrita legalidade.

Ressalta-se, contudo, que a pesquisa de precos deverd ser executada de acordo com o Decreto n.°
036, de 2023.

Feita tal ressalva, verifica-se que foram estimados os custos unitdrio e total da contratagdo,
conforme planilha orcamentaria constante da fl. 24, por meio da tabela DER/PR de 08/2025,
conforme informagdo constate da propria planilha.

Destaca-se, por oportuno, que apesar de ter sido utilizada tabela datada de 08/2025, foram os
precos atualizados na forma do Decreto Municipal n.° 101/2026, conforme informag@o constante
do termo de justificativas técnicas relevantes. Tal medida se mostra adequada e pertinente
quando nd@o existente tabela de pregos devidamente atualizada, uma vez que, nos termos do art.
23, caput, da Lei n.® 14.133/2021, o valor previamente estimado da contratagdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado. De rigor, também, trazer a baila o
entendimento do TCE/PR, corporificado no Acérdao n® 544/22 - Tribunal Pleno, no sentido de
que a utilizagdo de or¢amento de referéncia com meses de defasagem caracteriza grave
irregularidade.
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2.6.9 - Designagio formal do pregoeiro ¢ da equipe de apoio

Por fim, tal exigéncia foi atendida, pois houve a juntada, as fls. 121, de documento que
comprova a designa¢do do pregoeiro e da equipe de apoio (art. 8% §§ 1° e 5° da Lei n°
14.133/2021 e Decreto n° 032, de 2023).

2.7- DA PARTICIPACAO DE ME, EPP E COOPERATIVAS
O Decreto n® 162. de 4 de dezembro de 2015 prevé tratamento favorecido, diferenciado e

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratagdes publicas de
bens, servigos e obras.

O art. 6° do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor esteja
abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participagio no processo licitatorio deve ser
exclusivamente destinada as microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratagdes com
prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual do contrato para
aplicacdo.

Por outro lado, prevé o art. 8° do Decreto n°® 162/2015 que, na aquisi¢do de bem de natureza
divisivel, quando os itens ou lotes de licitagdo possuirem valor estimado superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), devera ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a
contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte. Os 6rgdos ¢ entidades contratantes
poderdo deixar de observar as cotas reservadas quando justificar a existéncia de prejuizo para a
contrata¢do do conjunto ou do complexo do objeto.

Ha4, ainda, previsdo facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatorios:

* de exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte nos
termos do art. 7° do Decreto n°® 162, de 2015;

* de prioridade de contratagio de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preco valido
nos termos do art. 9°, I1, do Decreto n° 162, de 2015.

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tépico também se aplicam as
cooperativas com receita bruta equivalente a das empresas de pequeno porte, por forga do art. 34
da Lein® 11.488, de 15 de junho de 2007.

Por fim, os tratamentos diferenciados devem ser afastados quando incidente alguma das
situagbes previstas no art. 10 do Decreto n° 162, de 2015, o que requer a devida
justificativa. Dispde referido artigo:

Art. 10. Ndo se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8° quando:

[ - ndo houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;
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II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas ¢ as empresas

de pequeno porte nao for vantajoso para a administracdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;

Il - a licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n°
8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e 11 do caput do referido
art. 24, nas quais a compra deverd ser feita preferencialmente por microempresas ¢
empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, Il e IV do caput
deste artigo; ou

IV. - o tratamento diferenciado e simplificado nfio for capaz de alcangar,
Justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art, 1°,

Diante disso, verifica-se que a estimativa do valor da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), ndo havendo que se falar em licitacdo diferenciada (exclusividade ou cota
para ME’s e EPP’s). Os beneficios cabiveis (empate ficto e regularizagdo fiscal tardia),
entretanto, encontram-se devidamente previstos (itens. 5.20 ¢ 7.19).

2.8 - DAS MINUTAS PADRONIZADAS — EDITAL E CONTRATO

Recomenda-se a utilizagdo das minutas disponibilizadas pela Procuradoria Juridica, conforme
art. 19,1V, e § 2°, c/c art. 25, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, bem como que as alteracdes realizadas
nos modelos sejam destacadas visualmente e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2° da
Lein® 14.133/2021).

A padronizagdo de modelos de editais e contratos é medida de eficiéncia e celeridade
administrativa.

Assim, a utilizagdo da minuta-padrdo disponibilizada pela Procuradoria Juridica, no presente
caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiéncia, acaba por restringir a analise juridica a
ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisdo e a andlise minuciosa de cada clausula da
minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro a finalidade pretendida com a
padronizagéo.

Os requisitos € elementos a serem contemplados na minuta de edital s3o aqueles previstos no art.
25, caput, da Lei n°® 14.133/2021, com as devidas adaptagdes as especificidades de cada
contratagdo. Ja a minuta do instrumento contratual, deve observar as disposi¢des do art. 92 do
mesmo diploma legal, no que pertinente.

No caso, verifica-se que a Administragdo utilizou o modelo da minuta disponibilizado pela
Procuradoria Juridica: Documento de Formalizagdo de Demanda; Estudo Técnico Preliminar,
Termo de Referéncia, Edital de Pregdo e Contrato, conforme certificacdo processual as fls. 06,
17,70 e 118.

Ressalva-se, entretanto, as observagdes lancadas no item 2.6.5 supra.

2.9 - DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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No presente caso, em atengdo ao art. 6°, XXIII, "j", ¢/c art. 18, caput, da Lei n° 14.133, de
2021, consta a fl. 120 a declaracdo do setor competente acerca da previsdo dos recursos
orgamentarios necessarios para fazer face as despesas decorrentes da futura contratagdo, com a
indica¢éo da respectiva rubrica.

Estado do Parana

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebragdo do contrato
administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho suficiente para o suporte
financeiro da respectiva despesa, em atencéo ao disposto no art. 60 da Lei n° 4.320. de 17 de

marco de 1964.

Necessario destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, I e II, da Lei Complementar n® 101,
de 4 de maio de 2000, somente serd necessério se as despesas que amparam a ag¢do orgamentaria
em aprego néo forem qualificaveis como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se nio
constituirem despesas rotineiras, como estabelece a Orientagdo Normativa AGU n°® 52/2014 ("As
despesas ordindrias e rotineiras da administragdo, ja previstas no orgamento e destinadas a
manutengdo das agdes governamentais preexistentes, dispensam as exigéncias previstas nos
incisos I e 1l do art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 2000").

Neste sentido, registra-se que consta da fl. 119 certiddo dando conta que a contratagio pretendida
se trata de despesa administrativa considerada ordinéria, j4 prevista no orcamento e destinada &
manutengdo de agdo preexistente, pelo que resta dispensada a juntada aos autos dos documentos
indicados no art. 16, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.10 - DA PUBLICACAO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO

Conforme art. 54, caput e §1°, c/c art. 94 da Lei n° 14.133/2021, ¢ obrigatéria a divulgagido e a
manutengdo do inteiro teor do edital de licitagdo e dos seus anexos e do termo de contrato no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e a publicagdo de extrato do edital no Diario Oficial do
Municipio, bem como em jornal de grande circulagio.

No caso, em se tratando o objeto de servigo comum de engenharia, deve ser observado o prazo
minimo de 10 (dez) dias tteis, contados a partir da data de divulgagdo do edital de licitagdo, para
a apresentagdo das propostas e lances, uma vez que adotado o critério de julgamento de menor
prego (art. 55, II, “a”, Lei n°® 14.133/2021).

Destaca-se também que, apés a homologagio do processo licitatorio, ¢ obrigatéria a
disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos documentos
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital ¢ seus anexos,
conforme determina o art. 54, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

Registra-se, entretanto, que por forga do Decreto n.° 175, de 18 de outubro de 2023, nos termos
que faculta o art. 176, III, da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, o Municipio de Mercedes
optou por ndo adotar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) por ora. Enquanto néo
adotado expressamente o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), as providéncias que
demandarem divulgagdo por tal meio, previstas nos Decretos municipais que regulamentam a Lei

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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n.° 14.133/2023, em especial o Decreto Municipal n.° 032, de 24 de mar¢o de 2023, Decreto
Municipal n.° 033, de 24 de margo de 2023, Decreto Municipal n.® 034, de 24 de margo de 2023,
Decreto Municipal n.° 035, de 24 de marco de 2023 e o Decreto Municipal n.° 040 de 24 de
margo de 2023, deverdo ser efetivadas na forma do paragrafo tnico do artigo primeiro do
Decreto n.° 175, de 2023. Confira-se:

Bt 1°

Paragrafo (nico. Enquanto ndo adotado o PNCP, a Administragdo Direta,
autarquica e fundacional do Municipio de Mercedes, devera:

I - publicar, em didrio oficial eletronico, as informacgdes que a Lei n®°
14.133/2023 exige que sejam divulgadas em sitio eletrénico oficial, admitida a
publicagdo de extrato;

II - disponibilizar a versdo fisica dos documentos em suas reparticdes, vedada a
cobranga de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de
cépia de documento, que ndo serd superior ao custo de sua reprodugdo gréfica.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n.° 19.581, de 04 de Jjulho de 2018, e com o Acérdido n.°
2210/22 — Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas do Estado do Parana, devera ser
disponibilizada a integra do processo licitatério, em tempo real, no site oficial do Municipio.

3-CONCLUSAO

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela REGULARIDADE JURIDICA do
procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, ressalvado o juizo de mérito da
Administrag@io e 0s aspectos técnicos, econdmicos e financeiros, que escapam a analise deste
orgdo, desde que atendidas as seguintes ressalvas:

a) Nao hé vedagdo expressa a participagiio de sociedades cooperativas (item 2.6 do Edital),
apesar do termo de justificativas técnicas relevantes citar a mesma. Necessaria a inclusio
da vedagdo, bem como, a exclusio das mengbes a participacio de sociedades
cooperativas;

b) Corrigir a citagdo a dispositivos editalicios nos subitens 2.7 a 2.10 e 2.12, porque 0s
mencionados sdo inexistentes;

¢) No item 5.5 do Edital, citar que o lance devera ser ofertado “pelo valor unitério de cada
um dos itens que compdem o objeto”, de modo a tornar claro a obrigatoriedade da
cotacdo de todos os itens;

d) No item 5.13.1 do Edital corrigir a citagdo do dispositivo mencionado para “5.13”;

e) Ositens 5.22.1 e 5.22.2 sio relativos ao sistema de registro de pregos, que néo é o caso,
devendo ser suprimidos;

f) Noitem 6.5, suprimir a cita¢@o do item 2.5.1, porque inexistente;

g) No subitem 8.36.52 do Anexo I — Termo de referéncia, compatibilizar a reda¢do com a
previsdo constante do termo de justificativas técnicas relevantes, no que se refere a
defini¢do da parcela de maior relevdncia técnica e valor significativo, porque ha
divergéncia;

h) No subitem 8.4]1 do Anexo [ — Termo de referéncia, compatibilizar a redago com a
previsdo constante do termo de justificativas técnicas relevantes, no que s

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail; licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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defini¢o da parcela de maior relevancia técnica e valor significativo e respectivos
quantitativos, porque ha divergéncia;

i) No estudo técnico preliminar, na parte relativa a estimativa do valor da contrataco (item
6), mencionar que os pregos foram corrigidos na forma do Decreto Municipal n.°
101/2026, conforme consta do termo de justificativas técnicas relevantes;

i J) No estudo técnico preliminar, corrigir a justificativa para a no adogdo do parcelamento

! (item 8), porque o texto remete a aquisigdo de sinalizagfio vidria (placas), ou entdo, adotar

a adjudicagdo por item;

k) Na cléusula 5.4 da minuta do instrumento contratual, compatibilizar os percentuais
relativos a méo de obra e materiais com a planilha orcamentéria constante dos autos,
porque divergente.

- E o parecer, passivel de ser censurado por outro entendimento que, devidamente fundamentado,
comprove melhor resguardo aos interesses do Municipio.

Mercedes-PR, 26 de junho de 2026.

Geo ereira de Mello
PROCURADOR JURIDICO
OAB/PR 52531

J Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45)3266-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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Parecer n.° 076/2026
Mercedes, 26 de junho de 2026.

Ilmo. Sr. Secretério de Planejamento, Administragdo e Finangas,

Considerando as informagdes apresentadas por Vossa Senhoria, AUTORIZO o Processo
Licitatério n® 133/2026, na modalidade PREGAOQ, forma ELETRONICA n.° 65/2026, que tem por
objeto a contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengio e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, fornecimento de sinaliza¢do
proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR,

Encaminhe-se ao Setor de Licitagdo para as providéncias necessérias.

LAERTON Assinado de forma digital por

WEBER:04530421988  Dacot-2026 062 111 20 a0
Laerton Weber
PREFEITO

DE: LAERTON WEBER - Prefeito
PARA: ROGERIO HENRIQUE ENDLER ~ Secretario de Planej., Adm. e Finangas

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacac@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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PREGZ\Q
ELETRONICO

65/2026

CONTRATANTE (UASG)
MUNICIPIO DE MERCEDES - PR (UASG: 985531)

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengio e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengéo de sinalizagfio, fornecimento
de sinalizagdo provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de
Mercedes/PR.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 1.197.902,80 (um milhiio, cento e noventa e sete mil, novecentos e dois reais
e oitenta centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/07/2026 as 08h (horario de Brasilia)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — https:/www.gov.br/compras/pt-br

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego por LOTE.

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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MUNICIiPIO DE MERCEDES — PR
UASG: 985531
EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N°. 65/2026

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que 0 MUNICIPIO DE MERCEDES,
Estado do Paran4, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.® 555, centro, CEP 85.998-1 00, na Cidade
de Mercedes—PR, através do Pregoeiro designado pela Portaria n°® 362/2026, realizara licitagdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133. de 1° de abril de
2021, e demais legislagio aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

Data da sessdo: 21 de julho de 2026.

Hordrio: 08h00min (oito horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Modo de disputa: ABERTO

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagiio de empresa especializada na execugio de
servigos de manutengdo e conservagiio rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo,
fornecimento de sinalizagdo proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de
Mercedes/PR, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagao sera composta por 01 (um) lote, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia.

3 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1.  Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.
2.2, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6érgdo ou entidade promotora da licitagdio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢dio ou a alteragiio dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
24. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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momento da habilitagio.

23,

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte

e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto Municipal n.° 162, de 04 de dezembro de 2015, e alteragdes posteriores.

2.6.

2.7.

Nio poderao disputar esta licitagéo:

2ol aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

62, autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente puiblico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
26.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do

edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de
trabalho infantil, por submiss@o de trabalhadores a condigdes anélogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio, conforme item 12 do Termo de
Referéncia;

2.6.10. sociedades cooperativas, uma vez que a gestdo operacional do servigo ndo
permite que o objeto seja executado de forma compartilhada ou em rodizio (Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes);

2.6.11.  Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP. atuando nessa
condig@o;

2.6.12.  Ni#o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em

substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagio fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos ¢ a
empresa a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervis@o exclusiva de agentes pliblicos do érgéo ou entidade.

2.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2. €2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratages integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucio.

2.11.  Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdio estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
3.1. Napresente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagio de propostas
¢ lances e de julgamento.
3.2.  Os licitantes encaminharfio, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com 0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
3.3.  Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1. e 7.13.1. deste Edital.
3.4.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:
34.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho ¢ nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo € que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz.
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢édo;
3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
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o disposto nos incisos 11l e IV do art. 1°e no inciso I1I do art. 5° da Constituicio Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.5, Ofornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 3° do art. 4° da Lein.°
14.133. de 2021.

Jod L no item exclusivo para participagdio de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impediré o prosseguimento no certame, para aquele
item;

352 nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “né0” apenas produzird o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.6. A falsidade da declaragio de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitara o licitante is sang¢des
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, ¢ neste Edital.
3.7.  Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilita¢do anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessio publica.
3.8.  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagio da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da sessio
plblica e da fase de envio de lances.
3.9.  Serfo disponibilizados para acesso pablico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagio de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.10.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:
3.10.1.  aaplicagio do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e
3.10.2.  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderi ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1.  valor superior a lance jé registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor prego; e
3.11.2.  percentual de desconto inferior a lance ji registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.10 possuird caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgio ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
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controle externo e interno.

3.13.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragio ou de sua
desconexdo.

3.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitdrio de cada item que compde o lote;

42. Havendo qualquer discordincia entre a descrigio e unidade de medida do

CATMAT/CATSER e a do Edital/Termo de Referéncia, prevalecera a descricdo e unidade de

medida constante no Edital/Termo de Referéncia.

4.3.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

44. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execugdo do objeto.

4.5.  Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serfio de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio, sob

alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6.  Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos (ltimos doze meses.

4.7.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/proposta, no pagamento

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7.1. Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023
deverdo observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte —
IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificagdo tanto do IRRF a ser
destacado nas notas ou faturas como das hipéteses em que a reteng@o néo sera aplicavel é
a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os
modelos de declaragdes dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB
1234/2012 seja o referencial normativo para a reten¢do do imposto de renda incidente na
fonte nas contratagdes do Municipio de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida
normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — n#o serdo objeto de reten¢io na fonte pelo
Municipio, suas autarquias e fundagdes, nao devendo ser objeto de destaque nas notas
fiscais ou faturas.

4.8.  Napresente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderio se beneficiar

do regime de tributag@o pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
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nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

49.1. O prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentag@o.
4.9.2. Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes pablicas do Municipio de Mercedes, quando participarem de
licitagdes publicas;

4.9.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicagéo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.
494. A proposta deverd indicar o e-mail do licitante, para o qual serio remetidos a

ata de registro de pregos (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens
de compra/servigo, empenhos e demais comunicagdes relativas a futura e eventual
execugdo contratual, o qual sera tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as
comunicagdes remetidas para o mesmo.
4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas do Estado do Paran e, ap6s
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX. da Constituiciio;
ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucio
do contrato.
4.11. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagio
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou
sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executario o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.
4.12. Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do saldrio normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.
4.13.  Os pregos inicialmente contratados/registrados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orcamento estimado, em 19/06/2026.
4.14. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA-IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.,

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletr6nico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagio,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo piblica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
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licitantes.
54.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento ¢ do valor
consignado no registro,
3.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio de cada item que compde o lote.
5.6.  Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessio e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de RS 0,01 (um centavo).
5.9. O licitante podera, uma Gnica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos
dois minutos do periodo de durag@o da sessdo publica.
5.11.2. A prorrogagio automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos ¢ ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
pablica encerrar-se-d4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificag@o.
5.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagfio a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢io das demais
colocagdes.
5.11.5.  Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serio convocados para
apresentar lances intermedidrios.
5.12.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o0 modo de disputa “aberto
e fechado”, os licitantes apresentarfo lances plblicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.12.1. Aetapa de lances da sessdo pablica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepgéo de lances.
5.12.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo ¢ os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o0 qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes_pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 8

\



Pag.
A

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletrénico n° 65/2026
Processo Licitatério n° 133/2026

5.12.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poder optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificago, até o
méximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5.  Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregio eletrénico o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor pre¢o/ maior percentual de desconto ¢ os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentario lances puiblicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.
5.13.1. Nio havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragio de dez minutos e, apos isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessio publica.
5.13.3. A prorrogaglio automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.13.4.  Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagdo.
5.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢io das demais
colocagdes.
5.13.6.  Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.14.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Néo serfio aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serfio informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.17.  No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio dos lances.
5.18.  Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
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divulgagdo.
5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.20. Em relag@o a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 162, de 04 de dezembro de 2015, e alteracGes
posteriores.
5.20.1.  Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
520.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds
a comunica¢io automatica para tanto.
5.20.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndio se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagio, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
5.204. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133. de 2021, nesta ordem:
5.21.1.1.  disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo

apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;
5.21.1.2.  avalia¢dio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagGes previstos nesta Lei;
5.21.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens
¢ mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
5.21.2.  Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
521.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
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Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2.  empresas brasileiras;

5.21.2.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
521.24.  empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos

da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo pablica, na hipétese da proposta do primeiro

colocado permanecer acima do pre¢o mdximo ou inferior ao desconto definido para a contratagio,
0 pregoeiro poderd negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

522.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragdo.

5.222. A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagio serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.224. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagio
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados. A proposta
devera indicar o e-mail do licitante, para o qual serdo remetidos a ata de registro de pregos
(se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de compra/servigo,
empenhos e demais comunicag3es relativas a futura ¢ eventual execugio contratual, o qual
serd tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicagdes remetidas para
0 mesmo.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagfio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23.  Apoés a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagiio e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lein® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto

a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagio, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;
6.12. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
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6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep):
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.1.5. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU: e
6.1.6. Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Puiblico, mantida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Parana.
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritdrio, por forga da vedagio de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.
B.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das
consultas dos itens 6.1.2 a 6.1.5 pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
6.3.  Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestagio previamente a uma eventual
desclassificagao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangfo, o licitante seré reputado inabilitado, por falta
de condigdo de participagao.
6.4.  Na hipdtese de inversio das fases de habilitagio e julgamento, caso atendidas as condigdes
de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.
6.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.5 deste edital.
6.6.  Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacio do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagio ao objeto e &
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagiio neste Edital ¢ em
Seus anexos.
6.7. Em se tratando de servigos com fornecimento de mio de obra em regime de dedicacéio
exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, informa-se que foram
utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no calculo do valor
estimado pela Administragdo:
6.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convengdes coletivas];
6. 72 O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima nio € (sdo) de utilizagdo
obrigatéria pelos licitantes, mas, ao longo da execug@o contratual, sempre se exigira o
cumprimento dos acordos, dissidios ou convengles coletivas adotados por cada
licitante/contratado.
6.8.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.8.1. contiver vicios insandveis;

6.8.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagio;

6.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragdo;

6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insandvel.
6.9.  No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragio.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé serd considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

6.10. Em contratacdo de servi¢os de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
6.10.1.  Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagio do sobreprego se dard pela
supera¢do do valor global estimado;
6.10.2.  No regime de empreitada por prego unitdrio, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo dos custos unitdrios tidos
como relevantes. itens 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 e 4.1, da planilha anexa ao Edital;
6.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo.
6.10.4.  Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
6.12.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formag@io de Pregos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
6.12.1.  Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos
quantitativos e dos custos unitéarios, seguindo o modelo elaborado pela Administra¢do, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
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Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagio dos pre¢os unitdrios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagio integrada, exclusivamente
para eventuais adequagGes indispenséveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
6.12.2.  Em se tratando de servi¢os com fornecimento de mdo de obra em regime de
dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensurével e indicada pela Administrago, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execugdo contratual.
6.12.3.  Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragio como
referéncia, ou néo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovagio de
exequibilidade.
6.124.  Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contrata¢do, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso néo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
6.12.5.  Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequago técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas
as condigdes para a justa remuneragio do servigo.
6.13.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacio.
6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio
alterem a substéncia das propostas;
6.13.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢io a
indica¢do de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.
6.14. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da 4rea especializada
no objeto.
60.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de
ndo aceita¢do da proposta.
6.16. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca seréa facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
6.17.  Os resultados das avaliagdes serfio divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.
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6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma
que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

6.20. Caso o Termo de Referéncia exija prova de conceito, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado pelo pregoeiro, com antecedéncia minima de xxx (....) dias dteis da data
estabelecida para sua realizagdo, para executa-la, visando aferir o atendimento dos requisitos e
funcionalidades minimas da solugdio de tecnologia da informagiio e comunicagdo, conforme
disciplinado no Termo de Referéncia.

6.21. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horirio de realizagdo do
procedimento para a realizagio da prova de conceito.

6.22. A prova de conceito seré realizada por equipe técnica designada, responsavel pela aferigdo
do atendimento dos itens estabelecidos, e poderd ser acompanhada pelos demais licitantes,
mediante registro formal junto ao pregoeiro.

6.23.  Todas as despesas decorrentes de participagdo ou acompanhamento da prova de conceito
530 de responsabilidade de cada um dos licitantes.

6.24. A equipe técnica elaborara relatério com o resultado da prova de conceito, informando se
a solugdo apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar estd ou niio de
acordo com os requisitos e funcionalidades estabelecidas.

6.25. Caso o relatério indique que a solugio tecnoldgica estd em conformidade com as
especificagdes exigidas, o licitante serd declarado vencedor do processo licitatério e, caso indique
a ndo conformidade, o licitante sera desclassificado do processo licitatério.

6.26. Caso o relatério indique que a solugdo foi aprovada com ressalvas, as ndo conformidades
serdo listadas e o licitante terd prazo de 3 (trés) dias Uteis, ndo prorrogéveis, a contar da data de
ciéncia do respectivo relatério, para proceder aos ajustes necessérios na solugio e disponibilizé-
la, para a realizagio de testes complementares, para aferigio da corre¢do ou ndo das
inconformidades indicada.

6.27. Poderé ser considerada aprovada com ressalva a solugio que, embora possua todas as
funcionalidades previstas na Prova de Conceito (PoC), venha a apresentar falha durante o teste.
6.28. Caso o novo relatério indique a ndo conformidade da solugio ajustada as especificacdes
técnicas exigidas, a licitante serd desclassificada do processo licitatorio.

6.29. Nao sera aceita a proposta da licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que ndo a
realizar ou que ndo a realizar nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.30. No caso de desclassificagdo do licitante, o pregoeiro convocard o préximo licitante,
obedecida a ordem de classificagdo, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e
funcionalidades previstas na PoC.

6.31. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

#e DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagfio, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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y o 1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugio livre,
7.3. Nahipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagiio serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pafs e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n® 8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagio econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.
7.4.1. Se o consoreio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte € o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao
valor exigido para os licitantes individuais.
7.5.  Osdocumentos exigidos para fins de habilitagdo poderio ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente, pelo Pregoeiro ou por membro
da Equipe de Apoio, mediante conferéncia da cépia com o original ou publicagdo em 6rgio de
imprensa oficial.
7.6.  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6érgldo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63. 1. da Lei n® 14.133/2021).
7.8.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragio
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.
7.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragio de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.
7.10. Considerando que na presente contrata¢io a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizag@o de vistoria prévia.
7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
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Administragdio data e horario exclusivos, a ser agendado junto ao Setor de Engenharia do
Municipio de Mercedes, através do fone (45) 3256-8045, de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2.  Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragio
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsével técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacio.

7.11.  Ahabilitagio serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.11.1.  Somente haver4 a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
33;‘2018. art. 4° 8§1°, e art. 6°, §49).

7.12.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF

¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,

imediatamente, 4 correcdo ou a alterag@o dos registros tdo logo identifique incorregio ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).
7.12.1. A ndo observincia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio
no momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018. art. 7°, pardgrafo Gnico).

7.13.  Averificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgios e entidades emissores

de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagio.

7.13.1.  Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagio do pregoeiro.

7.13.2.  Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacio de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preg¢o ou o percentual de desconto.

7.14. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera

feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.14.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serfio exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2.  Respeitada a excegio do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando
a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
Jjulgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagio a todos os
licitantes.

7.15.  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21. art. 64):
7.15.1.  complementa¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.15.2.  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

7.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros
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ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitagdo e classificagdo.

7.17.  Nahipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagiio, o pregoeiro examinaré
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apura¢io de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1. .

7.18. Somente serdo disponibilizados para acesso plblico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagio, apds concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

7.19. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, ¢ ndo como condigfio para
participagdo na licitag@io (art. 4° do Decreto Municipal n® 162/2015).

7.20.  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nio
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razio de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS E DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE
CONTRATO

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou
inabilitagio de licitantes, a anulagio ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lein® 14.133. de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgfo ou de lavratura da
ata.

8.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagio
ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

83.2. 0 prazo para a manifestagio da inten¢@o de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitago ou inabilitagdo;

8.3.4. na hipétese de adog@io da inversdo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°

14.133. de 2021, o prazo para apresentaciio das razOes recursais sera iniciado na data de
intimagéo da ata de julgamento.
8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5.  Orecurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias ateis, contado do recebimento dos autos.
8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag@io pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do
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recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdio com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdnico https://www.gov.br/compras/pt-br e/ou  hitp://www.mercedes.pr.gov.br/ licitacoes.php
ou, ainda, presencialmente, no enderego sito no preimbulo deste edital, em hordrio de expediente,
das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h.
8.11.  Decididos os recursos, ou em néo havendo o registro dos mesmos, efetuada a adjudicagio
¢ homologagdo do certame e assinada a ata de registro de pregos, se for o caso, serd convocado o
licitante vencedor para assinar o termo de contrato QU aceitar instrumento equivalente, conforme
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
decair do direito 4 contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
8.11.1. O prazo constante do subitem 8.11 poderd ser prorrogado uma (nica vez, por
igual periodo, mediante solicitagio da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragio.
8.11.2.  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do termo de contrato ou aceitar instrumento equivalente, a Administragio
podera encaminhi-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), disponibilizagdo de acesso a sistema de processo eletrénico para esse
fim ou outro meio eletrénico (e-mail, por exemplo), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do
acesso ao sistema de processo eletronico.

9.  DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nio entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
9.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nio
mantiver a proposta em especial quando:

8121, nfio enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a

negociagao;

9.1.2.2, recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

- e pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa

competitiva; ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

2.12.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especifica¢des do edital;
933, ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentaglo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9131, recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de

registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
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estabelecido pela Administragio;

9.14. apresentar declaragiio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo
9.15. fraudar a licitagio
S comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.L.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846. de 2013.
9.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133. de 2021, e no Decreto Municipal n.° 046, de 24 de margo de
2023, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar ¢ contratar; e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagio perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3.  Naaplicagdo das sangdes serfio considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

933, as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos orgéos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da comunicago oficial.
9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1.,9.1.2. € 9.1.3., a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
9.4.2. Para as infra¢Ges previstas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6. ,9.1.7. ¢9.1.8. ,a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
9.5.  Assangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragfio de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nfo, 4 penalidade de multa.
9.6.  Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias ateis, contado da data de sua intimag3o.
9.7.  Asangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1.,9.1.2. ¢ 9.1.3., quando néo se justificar
a imposic¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Puablica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou entidade,
pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
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9.8.  Poderd ser aplicada ao responsavel a sangio de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6.,9.1.7.
e 9.1.8., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1., 9.1.2. ¢ 9.1.3. que
Justifiquem a imposi¢io de penalidade mais grave que a sanciio de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracfo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.® 14.133/2021.

9.9.  Arecusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracio,
descrita no item 9.1.3. , caracterizard o descumprimento total da obriga¢éo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora
da licitagdo.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissio composta por 2 (dois) ou mais
servidores estéveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos ¢ intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagio das san¢ées de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagio, o qual serd dirigido 2
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivago a autoridade superior, que devera proferir
sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentago de pedido de reconsideragio da aplicagdo da sancdo de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
9.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14.  Aaplicago das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio
de reparagdo integral dos danos causados.

9.15.  As infragOes relativas a fase de execugdo contratual, respectivas sangdes e procedimento
sancionador, constam da minuta do instrumento contratual, anexo deste Edital.

9.16.  As intimagdes necessarias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicagio
de sangdo por infragdo, seja na fase da licitagfo, seja na fase de execugio contratual, poderio ser
realizadas por qualquer meio idéneo de comunicagio, como correspondéncia com aviso de
recebimento, contato telefonico, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp. mensagem por
meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.

9.17. A intimagiio por correspondéncia sera comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certidio
expedida por servidor publico.

9.18. A intimagdo efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e
mensagem por meio de redes sociais, sera considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
util, a contar de seu envio, caso o destinatirio ndo confirme o recebimento antes.

9.19. E responsabilidade do licitante/contratado manter atualizados os enderecos e contatos
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informados, considerando-se recebidas as comunicagdes encaminhadas para os mesmos no caso
de eventual alteragdo ndo comunicada.

9.20. A participag@o nos certames promovidos pelo Municipio de Mercedes, bem como, nas
contratagdes diretas, implica ciéncia e concordancia com a realizagdo das comunicagdes na forma
dos subitens antecedentes.

10. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1.  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagio
da Lei n° 14.133. de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias ateis antes da data da
abertura do certame.
10.2.  Aresposta a impugnagio ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia atil anterior 4 data da abertura do
certame.
10.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderio ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: e-mail licitacao@mercedes.pr.gov.br. A manifestacio poderd, ainda, ser
dirigida ou protocolada no enderego constante do predmbulo deste Edital.
10.4.  As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos néio suspendem os prazos previstos no
certame.
10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional ¢ devera
ser motivada pelo agente de contratag@o, nos autos do processo de licitagio.
10.5.  Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11.  DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sesséio puiblica no sistema eletronico.

11.2.  Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nio haja
comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessiio publica observario o
horario de Brasilia - DF.

1.4, Ahomologagdo do resultado desta licitagdo néio implicard direito a contratagéo.

I1.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagio
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢io, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
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do interesse publico.
I1.9.  Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
I1.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP (se adotado o meio) e endereco eletronico https:/www.mercedes.pr.eov.br/.
11.10.1.  Por for¢a do Decreto Municipal n.° 175/2023, o Municipio de Mercedes optou
por ndo adotar o Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), de sorte que todas as
publicagbes que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverfio ser realizadas no Dirio
Oficial Eletrénico do Municipio de Mercedes, admitida a divulgagio na forma de extrato,
conforme preconiza o art. 176, pardgrafo Gnico, I e II, da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ o
art. 2° do referido Decreto Municipal n.° 175/2023.
I1.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1.  ANEXO I — Termo de Referéncia;
11.11.2.  ANEXO II — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica;
11.11.3.  ANEXO Il — Modelo de Declaragiio de Obrigagdes;
11.11.4.  ANEXO IV — Analise de Riscos:
11.11.5. ANEXO V — Estudo Técnico Preliminar;
11.11.6. ANEXO VI — Documento de Formalizagio de Demanda;
11.11.7.  ANEXO VII — Minuta do Contrato
11.11.8.  ANEXO VIII - Documentagdo Técnica (Arquivos Engenharia — arquivo digital)

Municipio de Mercedes - PR, 26 de junho de 2026.
Assinado de forma digital por
LAERTON LAERTao:t U:E;:ER:M5§042?938
WEBER:04530421988 Dados: 2026.06,26 11:16:01
-03'00"

Laerton Weber
PREFEITO
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ANEXO I .
TERMO DE REFERENCIA

Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
(Processo Administrativo n®...........)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

I.I. Contratagdo de empresa especializada na execugéio de servicos de manutengio e
conservagdo rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos: manutengao
de sinalizag@io, com fornecimento de sinalizagio proviséria, atendendo as necessidades do
Municipio de Mercedes/PR, nos termos da tabela abaixo. conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

LOTE UNICO
s i ; _ Cédigo ’ .
Item Descrigio/Especificagio Catser IPM Unid | Quant. | R$ Unit. | RS Total
o [Demoligho  mecdnica  de| ycis | 34106 | wp | 2050 | 2450 | 5022500
pavimento
02 |Demoli¢do manual de pavimento | 1635 34107 m? 200 69,21 13.842.00
Macadame seco britado
03 preenchido com brita graduada 1635 34108 ms 1.050 203.03 | 213.181.50
(mecénico)  para remendo ' ’ B
profundo
5 0,
Brita  graduada 100%  PI 34109

04 |(mecénica) para remendo| 328403 m? 1.000 237,78 | 237.780,00

profundo

Brita graduada 100% PI (manual)

05 | e emend refindo 328403 | 34110 | m® 200 255,40 | 51.080,00
Imprimagdio  impermeabilizante
g6 [para  conservagHo/Testauragio, oy | 34111 | m2 | 6,000 0,97 | 5.820.00

exclusive fornecimento e
transporte de emulsdo

07 |Fresagem descontinua a frio 14940 | 34112 | m? 150 289.80 | 43.470,00

Pintura ~ de  ligagdo  para
conservagdo/restauracio,
exclusive fornecimento e
transporte da emulsdo

08 20915 | 34113 | m? 10.200 0,64 6.528,00
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Item Descri¢iao/Especificagio Catser Cﬁfﬁo Unid | Quant, | R$ Unit. [ RS Total
Reperfilagem descontinua com
09 [¢-B-0Q (massa fina), exclusive 40,0 | 54114 | 00 | 21235 | 322,06 | 68.389,44
ornecimento e transporte do
CAP (até 10.000t)
C.B.U.Q. para fechamento de
remendo (mecanico), exclusive
10 Bmcsineily & lapets @0 5529 | 34115 tn 385,50 290,06 | 111.818.13
CAP
C.B.U.Q. para fechamento de
f [Emenco (memual), exelnsiVel cong | 23116 | w | 7710 351,94 | 27.134,57
fornecimento e transporte do
CAP
Faixa de sinaliza¢do horizontal
12 |com tinta resina acrilica base de| 20915 | 21654 | m? 300 27,49 8.247.00
agua
13 |Tacha refletiva bidirecional 603598 | 27092 | unid 120 20,76 2.491,20
14 [Tachéo refletivo bidirecional 603595 34105 | unid 70 50,55 3.538,50
s [Fomecimento e instalagio de|¢ij030| 34118 |wnid | 12 | 298,65 | 3.583.80
cavalete de madeira
Fornecimento e instalagio de
g PO e PVL Bepbvel ssflitlvel o | wannt (onit| 96 23,02 | 2.071.80
h=75¢m para sinalizagdo
provisoria
17 [Fornecimento de CAP-50/70 621564 | 34119 | tn 3294 |6.514,34 | 214.582,36
1 [foreoimento  de  emulsiol yoo0g | 34150 |t | 576 427517 | 24.62498
asfaltica EAI para imprimagéo
Fornecimento de emulsio
19 asfaltica RR-1C 619573 22420 | tn 6,32 4.631,62 | 29.271,84
Transporte de cimento asfiltico
20 CAP-50/70 (usina) 5193 | 34121 [tnkm|19.401,66| 1,19 23.087.98
21 |Transporte de emulsdo (trecho) 5193 | 34122 |[tnkm| 4.614,56 1,08 4.983,72
22 |Administragdo local 22225 | 34123 | unid 1 49.145,94| 49.145,94
23 [Mobilizagao 22225 | 34124 | unid 1 3.005,04 | 3.005,04
1.2.  Havendo qualquer discordincia entre a descricdio e unidade de medida do

CATMAT/CATSER e a do Termo de Referéncia e pegas técnicas, prevalecerd a descrigdo e unidade
de medida constante no Termo de Referéncia e pegas técnicas.
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1.3, O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O prazo de vigéncia da contratagio é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
instrumento contratual, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.
1.4.1. O servico ¢ enquadrado como continuado tendo em vista que a
aquisi¢do/contratagdo € necessaria para a manutengio da atividade administrativa. e
decorre de necessidades permanentes ou prolongadas, sendo a vigéncia plurianual mais
vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serio aplicadas em relacdo &
vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagéio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contrataclio estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir:

link do PNCP: https://pnecp.gov.br/app/pea/95719373000123/2026/12

ID do item PCA: 216 a 240.

Unidade Gestora: 02009 - Secretaria de Viagdo, Obras e Servicos Urbanos

Data de publicagio no PNCP: 13/03/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1.  Adescrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1.  Solucdes do grupo de servigos

A@/Dl

Item | Servi¢o Descricio

| Fresagem Consiste em fresar um percentual de superficie do revestimento
existente na espessura média de 40 a 50 mm (podendo este
percentual de éarea fresada variar de 30 a 100%), limpeza da
superficie fresada com jateamento de ar comprimido, aplicar a
pintura de ligag#o e preenchimento com CAUQ na espessura média
de 40 - 50 mm, em conformidade com DER-ES-PA-31-23 e DER-

ES-PA-21-23.
2 Reperfilagem com | Aplicagdo de massa fina de CAUQ, com polimero, na espessura
CAUQ média variando entre 20 mm a 30 mm, para corregdo do perfil

transversal do pavimento existente, com a devida pintura de ligagdo
em conformidade com DER/PR ESPA 21-23.

3 Microrrevestimento | Correcéo da superficie de revestimento com grande incidéncia de
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asfaltico usinado a
frio

remendos superficiais e/ou profundos com microrrevestimento
asfaltico usinado a frio deve ser aplicada em trechos descontinuos,
tendo a fungdo de protegdo e rejuvenescimento superficial,
objetivando reabilitagdo daquela 4rea de superficie de rolamento.
Servigo a ser executado conforme especificagiio de servico DER-
ES-PA-30-23.

4 Remendo
superficial com
CAUQ

Remogéo de revestimento asfaltico existente defeituoso, aplicagio
da pintura de liga¢do e substitui¢do por nova mistura asféltica de
concreto asfaltico usinado a quente, em conformidade com DER-
ES-PA-21-23.

5 Remendo profundo
com CAUQ para
camadas granulares

Consiste em remover a(s) camada(s) granulares defeituosas,
substituir por camadas granulares com suporte adequado, executar a
imprimagdo da base, executar nova camada de revestimento em
CAUQ e, se necessario, executar drenagem de pavimento, em
conformidade com DER-ES-PA-13-23.

Sinaliza¢do viaria durante as intervencdes
4.2.  Todas as intervengbes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir

rigorosamente as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagio de Tréansito do Conselho Nacional
de Transito — CONTRAN e do Manual de Seguranga Rodovidria do DER/PR. O Manual de
Seguranca Rodoviaria do DER/PR pode ser encontrado no link:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Seguranca-Rodoviaria.

4.3.  Sempre que a area de transi¢dio ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a
sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

44. A sinalizaglio deve permanecer na via apenas pelo tempo necessério para execugdo da
intervengdo, devendo ser retirada ou coberta quando os servigos ndo tiverem mais interferéncia
com o trafego.

4.5.  Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizago de obras deve ser coberta
durante a execugdo da intervencgdo.

4.6. O contratado deve implantar, manter, operar e remanejar a sinalizagio temporaria dos
servigos conforme a evolugdo das frentes de trabalho, de forma a conferir seguranga ao trafego e
ao pessoal em servigo, bem como minimizar transtornos aos usuarios.

4.7.  Todos os servigos s6 podem ser iniciados apds a instalagdo de todos os elementos para uma
sinalizagdo de obra adequada e segura a cada local de servigo. Estes elementos devem atender
rigorosamente as normas do Codigo de Tréinsito Brasileiro, do Manual Brasileiro de Sinalizagio
de Tréansito — Volume VII — Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN n.° 973/2022) e do Manual de
Seguran¢a Rodoviaria do DER/PR.

4.8.  Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguran¢a (Lei n°
6.514, de 22 de dezembro de 1977 ¢ Norma Regulamentadora n® 06/1978 e suas atualizages), os
funciondrios deverdo apresentar-se uniformizados e portarem cracha de identificagio preso ao
uniforme e em local visivel.

49. Sempre que for verificado o aparecimento de interferéncias que impegam o
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desenvolvimento normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua continuidade gere
situagOes de inseguranca a veiculos e pedestres, a CONTRATANTE devera ser acionada de

imediato, para providéncias.
Os danos causados a bens piiblicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios

4.10.

ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberio
também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Item | Servigo Descrigao

1 Bandeirinha | A operagdo com bandeira sinalizadora deve ser utilizada sempre que
houver interrup¢des no fluxo do trifego devido as operagdes de
manutengdo e conservagdo da via. O trabalhador com bandeira deve
atender as especificagdes do Manual de Sinalizacdo de Trénsito, Volume
VII - Sinalizagdo Temporaria, do CONTRAN e do Manual de Seguranga
Rodoviéria e Album Tipo de Sinalizagdo e Seguran¢a Rodoviaria do

DER/PR.
2 Cone de PVC | O cone ¢ um dispositivo utilizado para canalizagdo ou bloqueio do fluxo
flexivel veicular, bem como para divisao do fluxo em desvios. As especificacdes
refletivo do cone devem seguir as recomendagdes do Manual de Sinalizagio de

Tréansito, Volumes VI e VII, do CONTRAN, e do Manual de Seguranca
Rodoviaria e Album Tipo de Sinalizagdo e Seguranca Rodoviaria do
DER/PR.

Sinaliza¢@o horizontal definitiva

Item | Servico Descricio

| Sinalizagdo A sinalizagdo horizontal consiste em sinalizar o eixo e os bordos da pista
horizontal de rolamento apds a corre¢gdo do revestimento superficial com
com tinta | microrrevestimento asféltico ou reperfilagens em trechos descontinuos e
resina acrilica | aplicagdo de massas asfalticas polimerizadas, em conformidade com a
a base de dgua | especificago de servigo DER-ES-SV-02-23.

2 Tacha A tacha refletiva bidirecional é um dispositivo de sinalizagio utilizado
refletiva em rodovias para melhorar a visibilidade noturna e a orientagdio dos
bidirecional | motoristas. As tachas bidirecionais sdo aplicadas na superficie da via,

geralmente nas laterais e em 4reas de delimitagdo de faixas,
proporcionando uma guia visual clara para os condutores, especialmente
em condigdes de baixa visibilidade, em conformidade com a
especificacdo de servico DER-ES-SV-06-23.

3 Tachéao Aplicagdo de dispositivos de sinalizagdo horizontal, em casos especiais
refletivo indicados em projeto, para melhoria da seguranga rodovidria, em
bidirecional conformidade com a especificagio de servico DER/PR ES-SV-08/23.

“As Built”
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4.11. A empresa contratada devera manter o histérico dos registros georreferenciados, em meios
eletrbnicos, das intervengdes realizadas nos trechos, com o objetivo de fornecer todas as
informagGes necessarias para o desenvolvimento do “As Built”, cuja responsabilidade da
elaboragio € da contratada.

Etapa de execuciio (paralela i execuciio da obra)
4.12. Nesta etapa devem ser registradas, em capitulo especifico nos relatérios mensais da
contratada e da fiscalizagdo, as intervengdes realizadas no més de referéncia.

Etapa de recebimento (final da obra)
4.13. Terminada a etapa de execugdo das obras e servigos, deve ser realizado o agrupamento da
documentagéo relativa ao historico das intervengSes realizadas, inclusive em meio digital.

Fiscalizacao

4.14. O Municipio de Mercedes indicara, um ou mais representantes da Administragio para
acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde
o Art. 117 da Lei n.® 14.133/2021 e suas altera¢es.

4.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

4.16.  As atividades de gestdo e fiscalizagfio (técnica e administrativa) da execugdio contratual
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéio do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestio do Contrato.

4.17.  Os servigos previstos somente poderfio ser executados com a prévia autorizagio da
fiscaliza¢#o.

4.18.  Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, serfio aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras
previstas no Edital e na legislagdo vigente.

4.19.  Os critérios para aplicagdo de penalidades por eventuais inexecugdes contratuais, por parte
da empresa contratada, constam nos anexos do Edital.

Subcontratag¢io

4.20. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.20.1. E vedada a subcontratagfio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em: 56,29% do valor do objeto (Restauragio/Conservaciio
Rodoviéria).
4.20.2. A subcontratagdo fica limitada a 1,3% do valor do objeto (Sinalizagio).

4.21. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio a
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subcontratagdo, caso admitida.

4.22. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente pablico que desempenhe fungdo na
licitago ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contrataciio

4.23. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.24.  Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) més, a contar da
homologagdo do procedimento, para prestagio da garantia na modalidade seguro-garantia.

4.25. A garantia, nas modalidades caugio, fianca bancaria e titulo de capitalizagdo custeado por
pagamento Unico, devera ser prestada em até 10 dias (teis ap6s a assinatura do contrato.

4.26. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagio.

Vistoria
4.27.  Aavaliagdo prévia do local de execugdio dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, do
setor de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, até um dia
atil antes da data de realizagdo do processo licitatério.
4.27.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administrac8o data e hordrio exclusivos, a ser agendada junto ao Setor de Engenharia do
Municipio, através do fone (45) 3256-8045.
4.28. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.
4.30.  Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deveré prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratag@o.
4.31.  Ando realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

-3 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execucio
5.1.  Aexecugio do objeto seguird a seguinte dinimica:
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511 Inicio da execugdo do objeto: Ap6s a assinatura do contrato.

ol Descricéo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugéo do trabalho: Conforme descri¢do nos requisitos de
contratagdo (item 4 deste Termo de Referéncia).

a.1.3. Periodicidade: A execugéio do objeto observara a demanda do Municipio de
Mercedes, sendo estimativos os quantitativos fixados na tabela do item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

5.1.4. Projeto executivo: Os projetos executivos, quando necessdrios, seriio elaborados
pelo Municipio de Mercedes.

Local e hordrio da prestagiio dos servigos

5.2.  Osservigos serdo prestados no seguinte enderego: Em estradas e vias asfalticas em todo o
Municipio de Mercedes/PR.

5.3.  Osservigos serdo prestados no seguinte horério: Conforme a demanda.

Materiais a serem disponibilizados

54.  Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigio quando necessario.

Especificaciio da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)
5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lein°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢éio e finaliza¢io do contrato
5.6.  Nao serdo necessirios procedimentos de transigio e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6.  MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14,133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

6.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3.  Ascomunicagdes entre o 6rgdo ou entidade € a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
64. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunifio inicial para apresentagio do plano
de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
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fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugiio da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante
o periodo de execugio dos servigos.

6.8. A Contratante poder4 recusar, desde que justificadamente, a indicagéio ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
6.9.  Aexecugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscal do Contrato
6.10. O fiscal do contrato acompanhar4 a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto Municipal n° 032, de 24 de marco de 2023, art. 12 e seguintes);
6.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacio
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);
6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢io da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do;
6.13. O fiscal do contrato auxiliard o gestor do contrato quanto a fiscalizagio dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, ¢ especialmente:
6.13.1.  esclarecer prontamente as davidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugéo do objeto contratado;
6.13.2.  expedir, através de notificagBes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer
as determinagbes e comunicagdes necessirias a perfeita execugdo dos servicos ou
fornecimento;
6.13.3.  proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servigos
executados e aprovar a planilha de medigéo emitida pela contratada ou conforme disposto
em contrato;
6.13.4.  adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-
s¢ a respeito da suspensdo da entrega de bens, a realizagdo de servigos ou a execugio de
obras;
6.13.5.  conferir e certificar as faturas relativas as aquisi¢des, servigos ou obras;
6.13.6.  proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;
6.13.7.  determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
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legais, especificagdes e métodos de execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita
execucdo do objeto;
6.13.8.  exigir o uso correto dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva de
seguranca do trabalho;
6.13.9.  determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou
indiretamente a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as
proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos SErvigos;
6.13.10. receber designagdo ¢ manter contato com o preposto da contratada, e se for
necessario, promover reunides periédicas ou especiais para a resolugdo de problemas na
entrega dos bens ou na execugo dos servigos ou das obras:
6.13.11. dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais:
6.13.12. verificar a correta aplicagdo dos materiais;
6.13.13.  requerer das empresas testes, exames ¢ ensaios quando necessarios, no sentido
de promogdo de controle de qualidade da execugdo das obras e servigos ou dos bens a
serem adquiridos;
6.13.14. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 , 0 recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
6.13.15.  propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para
apuragdo de responsabilidade;
6.13.16. no caso de obras e servigos de engenharia:
manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, ART’s do CREA e/ou RRT’s do CAU referente
aos projetos arquitetdnico e complementares, orgamentos e fiscalizagdo, edital da licitagdo e
respectivo contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;
vistar o didrio de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;
6.13.17. outras atividades compativeis com a fungio.
6.14. A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuragdo dos seguintes aspectos, no que couber:
6.14.1.  os resultados alcangados em relagfio a contratada, com a verificagdo dos prazos
de execugido e da qualidade demandada:
6.14.2.  os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade ¢ da formagdo
profissional exigidas;
6.14.3.  aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados:
6.14.4.  aadequagdo dos servigos prestados a rotina de execugdo estabelecida;
6.14.5. o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e
6.14.6.  asatisfagéo do publico usudrio.
6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagiio que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugfio do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagio contratual

Gestor do Contrato

6.18.

O gestor do contrato ¢ o gerente funcional, com atribuicdes administrativas e a fungdo de

administrar o contrato, desde sua concepgio até a finalizagfo, especialmente (Decreto Municipal
n°® 032, de 24 de margo de 2023, art. 11):

6.19.

6.18.1.  Analisar a documentagio que antecede o pagamento;

6.18.2.  Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato:

6.18.3.  Analisar eventuais alteragdes contratuais, apés ouvido o fiscal do contrato;
6.18.4.  Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
6.18.5.  Acompanhar o desenvolvimento da execuc¢dio através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatério final, de que
trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021,
com as informagdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracéo;

6.18.6.  Decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizagdo de
Servigos;

6.18.7.  Efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas
da contratada no sistema do municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

6.18.8.  Preencher o termo de avaliagio de contratos administrativos disponibilizado
pelo setor responsavel pelo sistema de gestdo de materiais, obras e servigos:

6.18.9.  Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

6.18.10. Outras atividades compativeis com a fungfo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas

as ocorréncias relacionadas a execugfio do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

i CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. Aavaliagiio da execugdo do se dara conforme o disposto neste item.
7Ll Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional i irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
n0. nao produzir os resultados acordados,
2112, deixar de executar, ou nfio executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
r.lAa deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
7.2, A aferigio da execuglio contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:
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T 1 Considerando que os servigos serfio implementados de forma continuada, 0s
pagamentos serdo realizados proporcionalmente a parcela de servigo executada, mediante
medicdo a ser realizada por servidor do Municipio de Mercedes com base na planilha
orgamentaria elaborada pela contratada, bem como, emissdo da respectiva nota fiscal;
Considerando que os servigos serfio implementados de forma continuada, as
ART’s deverdo ser emitidas pela contratada em conformidade com o servigo
solicitado/executado;

123. A avaliagdo dos servigos executados serd realizada com base na verificacdo dos
prazos e da qualidade do servigo prestado, levando-se em conta 0§ recursos materiais e
humanos empregados na prestagdo do servi¢o, bem como o cumprimento das demais
obrigagdes decorrentes do contrato.

7.2.4. As medigdes e a liquidaglo serdo realizadas apds a conclusio dos servigos
executados, quando solicitados.

Do recebimento

73,

Ao final de cada etapa executada, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos

executados no periodo, por meio de planilha e meméria de caleulo detalhada.

14.

73.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando 0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos ¢ subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugio contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos fiscais

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133).

74.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

74.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico
¢ administrativo.

7.4.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.
744. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,

o fiscal do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugio do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderé resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.4.5. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.
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7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Gltima e/ou (nica medigio de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

74.7. A fiscalizagiio ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

74.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.4.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagfo das penalidades.
7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.6.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:
7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais téenico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengio ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas.
7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela
fiscalizagdio e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestio.

77 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se &
empresa para emisso de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

78.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solug@o, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.
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79. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
¢ pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquida¢io
710. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
ateis para fins de liquidagdo. na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.
7.11. Para fins de liquidago, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugo do contrato;

¢) o valor a pagar; €

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apss a comprovagio da regularizagio da situagdo, sem Onus a
contratante;
7.13.  Sem prejuizo do disposto nos subitens que seguem, o faturamento devera ser protocolado,
em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue,
de modo a padronizar condigdes e forma de apresentaggo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagéo resumida dos servigos executados, nimero da

licitago, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel
Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de
execugdio por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do
SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como
comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdémica Federal, e
copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada;
b.1) deverdio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, ¢ nao apenas o
comprovante do Gltimo recolhimento realizado.
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¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho —
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d)  copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
¢)  Planilha de Medigao — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagio da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura.
7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
7.15. A Administraciio devera realizar consulta a0 SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel raziio que impeca a participagdo
em licitagio, no ambito do 6rgio ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).
7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize
sua situagdo ou, No mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.
7.17. Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos orgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.19. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento ser4 efetuado no prazo maximo de até dez dias Gteis, contados da finaliza¢do
da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior. Em todo caso, o pagamento devera ser realizado
no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovado
o adimplemento da contratada em todas as suas obrigagdes, ja deduzidas as glosas e notas de
débitos, conforme prevé o art. 10 do Decreto Municipal n.° 043, de 24 de margo de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplica¢io do indice IPCA-IBGE de corregdo monetaria.
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Forma de pagamento

7.22. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, TED ou transferéncia bancaria

(a critério do Municipio) para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo

contratado. O contratado deveré informar ao Municipio de Mercedes eventual altera¢do dos dados

bancarios informados.

723. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria,

TED ou transferéncia bancéria para pagamento.

7.24. A ultima parcela, ¢ respectivo pagamento, deverd corresponder, no minimo, & 10% (dez

por cento) do valor total do contrato, para tanto a peniltima medigdio devera ser realizada de

maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.

7.25. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéio tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
7.25.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, Os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

726. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e

contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a

apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.26.1. Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023
deverdo observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte —
IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificagdo tanto do IRRF a ser
destacado nas notas ou faturas como das hipiteses em que a reteng@o néo serd aplicavel ¢
a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os
modelos de declaragdes dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB
1234/2012 seja o referencial normativo para a retengdo do imposto de renda incidente na
fonte nas contratagdes do Municipio de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida
normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — ndo serdo objeto de retengdo na fonte pelo
Municipio, suas autarquias ¢ fundagdes, ndo devendo ser objeto de destaque nas notas
fiscais ou faturas.

Cessio de crédito

727, E admitida a cessiio de direitos crediticios, conforme as regras deste presente topico.
727.1.  As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

728. A eficheia da cessdo de crédito, em relagio a Administragdo, estd condicionada 2

celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as

condicdes de habilitagio por parte do contratado (cedente), a celebraciio do aditamento de cesséo

de crédito e a realizagiio dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal

e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra

impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
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beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegBes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito piblico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagio do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragdo.

7.31. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execu¢io
8.2. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, 0

critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagdo.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragio, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos
e 0s precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragio, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n®
14.133/2021);

8.4. Parao objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de

aceitabilidade de pregos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitag@o.
8.4.2. custos unitarios relevantes: itens 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 e 4.1, da planilha anexa ao
edital.

Exigéncias de habilitagio
8.5. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territ6rio nacional;
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8.7. Empresario individual: inscrigdo no Registro Pblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condi¢io de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagfio ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/| pt-br/empreendedor;

89. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal —SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.10. Sociedade empresiria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdio Normativa DREIUME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitagiio fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais
e 4 Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidago das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

820. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragio da Fazenda respectiva do

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.qov.br
Pagina | 41




Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletronico n° 65/2026
Processo Licitatorio n® 133/2026

seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigio nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

Qualificaciio Econdmico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participac@o na licitagdo (art. 4°,
inciso I1, alinea “c”, do Decreto Municipal n.° 160, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

8.24. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragiio Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ¢ Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdio e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor, que
devera conter célculos realizadas através das seguintes formulas:

LG= indice de liquidez geral (indicador da capacidade de solvéncia a longo prazo)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= indice de liquidez corrente (indicador da capacidade de solvéncia a curto prazo, utilizando
valores disponiveis e conversiveis a curto prazo)
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Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

SG= Solvéncia Geral

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

8.32. Nostermos do § 4°, do art. 176, da Lei n.® 6.404/76, dos itens 3.17 e 8.1 da NBC TG 1000,
aprovada pela Resolugdo CFC n.° 1.255/09, e do item 26 da ITG 1000, aprovada pela Resolugao
CFC n.° 1.418/12, a elaboragdo das Notas Explicativas ¢ obrigatoria, nos casos em que se verifica
a incidéncia das citadas normas.

Qualificaciio Técnica
8.33. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;
8.33.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declarag@o formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagio
8.34. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU, em plena validade.
8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.
8.36. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdio
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes (qualificagdo técnico-profissional), também
abaixo indicado(s):
8.36.1.  Declaragio, assinada pelo representante legal da proponente, de que mantera na
obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, corresponsével na geréncia dos
servigos, indicando o nome e o niimero da inscrigio junto ao CREA/CAU, cujo nome
devera constar na Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) relativa & obra objeto da presente licitagdo (modelo
constante do Anexo 11)
8.36.2. A declaragio exigida acima (modelo constante do Anexo II) devera ser
acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT" do responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s), emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU", de execugéo de, no minimo,
uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
a solicitada (para os fins da presente exigéncia, considera-se parcela de maior relevancia
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técnica e valor significativo: macadame seco britado preenchido ¢/ brita graduada
(mecéinico); brita graduada 100% PI (mecinica); reperfilagem ¢/ C.B.U.Q. (massa
fina); e CBUQ para camada de rolamento/capa
8.37. Declaragdio, assinada pelo representante legal da proponente, de que, declarada
adjudicataria do objeto da presente licitagdo, dispord de pessoal técnico e equipamentos
necessarios a execugdo da obra (modelo constante do Anexo II1);
8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servi¢o
objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.
8.39. Comprovagio do vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra e a licitante,
mediante uma das seguintes formas:
8.39.1. Carteira de Trabalho;
8.39.2.  Certiddo do CREA;
8.39.3.  Certiddo do CAU;
8.39.4.  Contrato Social;
8.39.5.  Contrato de prestacdo de servigos;
8.39.6.  Contrato de Trabalho registrado na DRT;
8.39.7.  Pré-contrato de prestagdo de servigos ou declaragio de vinculo futuro.
8.40. Comprovagio de aptidio para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratag@o, ou com o item pertinente, por
meio da apresentagiio de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso (qualificagdo
técnico-operacional).
8.40.1. Em se tratando de obras ou servigos de engenharia, a exigéncia de que trata este
subitem devera ser atendida mediante a apresentagiio de Certiddo de Acervo Operacional
(CAO), emitida pela CREA (Resolugdo CONFEA n.° 1.137, de 31 de margo de 2023), ou
de Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-0), emitida pelo CAU (Resolugdo n.
93, de 7 de novembro de 2014).
8.41. Para fins da comprovagio de que trata o subitem anterior, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
Macadame seco britado preenchido ¢/ brita 420,00m* T ou 2.000,00 m?
graduada (mecénico);

Brita graduada 100% P1 (mecénica); 400,00m? ou 2.000,00m?
Reperfilagem ¢/ C.B.U.Q. (massa fina); 84,94 T ou 1.680,00m* ou 33,60m?
CBUQ p/ camada de rolamento/capa 154,20 T ou 2.000,00m? ou 60,00m*

8.42. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo € o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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8.42.1.  Osatestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.42.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do
contrato que deu suporte a contratagfio, enderec¢o atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9, ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagio ¢ de R$ 1.197.902,80 (um milhdo, cento e noventa
e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), conforme custos unitdrios apostos na tabela
acima.

10. ANALISE DE RISCOS.
10.1. A analise de riscos ¢ dispensada nos termos do art. 7°, § 7°, do Decreto Municipal n.°
031/2023, e do art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n.® 042/2023, com base na seguinte hipétese:

() I-nas hipéteses dos incisos 1 (valor), 11 (valor), I1I (licitagdo deserta ou fracassada),
VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sitio, intervengdo federal ou de grave perturbagéo
da ordem), VIII (emergéncia e calamidade publica) do art. 75 e do § 7° do art. 90 (remanescente
de obra), ambos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

( ) III - contratagdo direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, quando a
simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo
técnico preliminar e andlise de risco, o que deverd ser devidamente justificado no documento de
formalizagdo da demanda;

() IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratagéo de objetos de baixo valor
ou baixa complexidade.
10.2. Segue em anexo a andlise de riscos relativa a contratagdo pretendida.

11.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

11.2. A contratacio sera atendida pela seguinte dotagéo:

02.009.15.452.0008.2042 — Gestido dos Servicos Piblicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511

02.009.15.452.0008.2045 — Gestao do Sistema Viario Urbano.
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Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 505, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagio
da Lei Or¢amentédria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DA VEDAGAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO
12.1.  Quanto a participagdo de empresas reunidas em consorcio, o artigo 15 da Lei n°
14.133/2021 permite a vedagdo, desde que devidamente justificada no processo licitatério.
12.2.  Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da Unido — TCU - entende que o juizo acerca da
admissdo ou ndo de empresas consorciadas na licitagdo dependera de cada caso concreto. Isto
porque a formagdo de consércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndio participariam do certame), quanto a cerced-la
(associagdio de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
12.3. Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema,
notadamente 0s Acorddos n® 22/2003 — Plendrio; n® 1.094/2004 — Plendrio e n® 2.295/2005 —
Plenério, os quais, invariavelmente, chegam as seguintes conclusGes que servem de norte para a
presente contrata¢do:
I) A escolha no sentido de admitir, ou ndo, a participagdo de empresas organizadas
em consorcio deve ser verificada caso a caso;
IT)  Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a
formagdo de consorcio pode ensejar redugdo no carater competitivo, pois facilitaria que
empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da
licitagao;
IIT) A participac¢@o de consorcios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se
mais apropriada para a consecugdo de objeto certo e determinado no tempo, que envolva
alta complexidade técnica ¢ grande vulto financeiro, de forma que as empresas,
isoladamente, néo teriam capacidade técnica de executd-lo, a exemplo das grandes obras
que demandam tecnologia sofisticada e restrita.
12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela ndo permissdo de participa¢do de empresas
reunidas em conséreio, consoante os motivos a seguir expostos:
O objeto da presente contratagdo ndo envolve obra e/ou servigos de alta complexidade técnica nem
apresenta grande vulto financeiro;
Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir a aquisi¢do
pretendida e a admissdo de empresas em consdrcio, dada a simplicidade do objeto, poderd cercear
a concorréncia;
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A vedag@io quanto a participag@o de consorcio de empresas na presente contratag@o ndo limitard a
competitividade, pois o objeto consiste na aquisi¢do de obra e/ou servigos comuns, ndo sendo
apropriada a exigéncia de formag¢do de consorcio para essa finalidade;

Uma analise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem executar
o objeto do presente termo, sem a necessidade de formagao de consércio.

Mercedes, 24 de junho de 2026.

Nilma Eger
Assistente Administrativa
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ao Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de PREGAO N.° x/2026 - MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacio de empresa especializada na execugio de servicos de manutengio e
conservaciio rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos;
manuten¢do de sinaliza¢do, com fornecimento de sinalizagio provisdria, atendendo as
necessidades do Municipio de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolugdo n.° 218 de
29/06/1973 e n.° 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia ¢
Agronomia, e/ou Resolugdo n® 91, de 9/10/2014, do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida
licitag@o, é:

Nome Especialidade | CREA n.° § Data do Assinatura do Responsavel técnico
CAUn® registro

—

(local) ,em de de 2026.

(assinatura)
(Representante da empresa e qualificagdo do mesmo
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Ao Agente de Contratagio/Comissdo de Contratagdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de PREGAO N.° x/2026 —- MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacio de empresa especializada na execugiio de servicos de manutenciio e
conservaciio rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos;
manutenc¢io de sinaliza¢io, com fornecimento de sinalizacio provisoria, atendendo as
necessidades do Municipio de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade PREGAO N.° xx/2026, instaurado por este Municipio, que se nossa
empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) Manteremos durante a execugdo dos servigos, na qualidade de corresponsével na
geréncia dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a)
, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, sob n.° *

b) Disporemos de pessoal técnico necessério para a execug¢do do objeto contratual;

¢) Disporemos de equipamentos necessarios a execugdo do objeto do contrato.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

(local) , em de de 2026.

(assinatura)
(Representante da empresa e qualificagdo do mesmo)
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ANEXO 1V

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de manutengio ¢
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagio, fornecimento de sinalizagio
provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAOQO:

1. RISCOS — FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1

Defini¢éo inadequada das especificagdes.

Probabilidade:

Baixo | Impacto: | Alto | Classificaciio: | Médio

Dano

Cancelamento da licitagdo ou ndo atendimento da necessidade.

potencial:

Acdo Proceder levantamento de necessidade com | Responsavel: | Secretaria

Preventiva: didlogo com interessados, formalizar o Termo responséavel
de Referéncia.

Acio de | Retificar o Edital ou revogar a licitagio. Responsavel: | Pregoeiro,

Contingéncia: Prefeito.

2. RISCOS — FASE DE LICITACAO

Risco 2 Licitacdo deserta ou fracassada.
Probabilidade: | Baixo | Impacto: | Alto | Classificaciio: | Médio
Dano Nao atender a necessidade institucional e aumento de custos para refazer a
potencial; licitagdo ou ndo utilizar a dotagdo or¢amentaria planejada.
Acgio Divulgar adequadamente, com prazo de | Responsavel: | Equipes
Preventiva: publicagdo e exigéncias razodveis, e seguindo envolvidas
o calendario legal e administrativo. (Compras,
Pregoeiro,
Direcéo,
Procuradoria)
Acdo de | Refazer a licitagho, com alteragOes | Responsavel: | Equipes
Contingéncia: | eventualmente necessarias, no menor prazo envolvidas
possivel. (Compras,
Pregoeiro,
Direcio,
Procuradoria)
3. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO
Risco 3 Inadimplemento Contratual.
Probabilidade: | Baixo | Impacto: | Alto | Classificagdo: | Médio
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Dano [nexecugdo do objeto ou atraso na conclusio.

potencial:

Acio Assinar o contrato e toda documentagio | Responsavel: | Fiscalizagio e

Preventiva: necessaria, iniciado e cumprido dentro do Diregéo
cronograma estabelecido. Administrativa

Acio de | Notificar a contratada para cumprimento do | Responsavel: | Fiscalizagdo e

Contingéncia: | prazo, sob pena das cominagdes legais. Diregdo

Administrativa

4, RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Desconformidade com as especificagdes.

Probabilidade: | Baixa ‘ Impacto: ] Alto | Classificagao: | Médio

Dano Servigos executados com mé qualidade (seguranga, funcionalidade, dimensdes,

potencial: ete...).

Acdo Acompanhar os servigos ¢ verificar s¢ a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: execucdo estd sendo conforme especificado. Contrato

Acio de | Exigir que sejam refeitos os servigos de | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | acordo com o que foi contratado. Contrato

5. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Atraso de pagamento.

Probabilidade: | Raro | Impacto: | Alto | Classificagiio: | Médio

Dano Descumprimento de obrigag¢do da propria administragéo.

potencial:

Agio Comunicar ¢ tramitar adequadamente a nota | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: fiscal. Contrato/

Contabilidade

Agio de | Diligenciar para corrigir eventuais falhas [ Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | que impedem ou dificultam o pagamento, Contrato/
inclusive liberagdo de recursos. Administra¢fo
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MAPA DE RISCOS (CLASSIFICACAOQ)

1 | Muito Alto 5
M Alto 4 Médio
i Médio 3 Médio Médio
C Baixo 2 Médio Médio
g Muito balx; 1D | ) Médio
| 1 2 L 4 5
Raro Pouco Provivel Muito  Praticamente
Provavel Provivel certo
PROBABILIDADE

Mercedes, 24 de junho de 2026.

Alex Junior Limberger
Secretario de Viagdo, Obras e Servicos Urbanos
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ANEXO V
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutengio e
conservagdo rotineira de estradas e vias, manutengdo de sinalizagdo, formecimento de sinalizagio
proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos, no Municipio de Mercedes/PR.

INFORMACOES BASICAS
Area Requisitante: Secretaria de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos

Conforme a Lei n® 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cendrios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializagdo
da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagio,
Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratagdo de solugio que
atendera a necessidade especificada no documento de formalizagéo da demanda anexo, e tem por
finalidade estuda-la detalhadamente e identificar a melhor solugdo existente no mercado para
supri-la, em conformidade com as normas e principios que regem a Administragdo Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacfio: Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse pablico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, de
2021).

Descreva a sua necessidade:

A presente contratagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a execucdo de
servigos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias publicas, manutengdo de
sinalizag¢do viaria, fornecimento de sinalizagdo provisoria e fornecimento de ligantes betuminosos,
visando atender as demandas do Municipio de Mercedes.

A necessidade da contratacdo decorre da constante utilizagéo e desgaste natural das vias urbanas e
rurais, agravados por fatores climaticos, trafego intenso de veiculos leves e pesados, bem como
pela agdo do tempo, o que compromete as condigdes de trafegabilidade, seguranga e conservagdo
da malha viaria municipal.

A manutengdo preventiva e corretiva das estradas e vias € indispensavel para garantir a mobilidade
da populagdo, o escoamento da produgdo agricola, o transporte escolar, 0 acesso aos servigos
pablicos de salide e demais atividades essenciais. Da mesma forma, a manutengdo da sinalizagao
horizontal e vertical, bem como o fornecimento de sinalizagdo provisoria durante intervengdes, sdo
medidas fundamentais para assegurar a organizago do trafego e a seguranga de condutores e
pedestres.

O fornecimento de ligantes betuminosos mostra-se igualmente necessario para a execugdo de
servigos de tapa-buracos, recomposi¢do de pavimentos e demais intervengdes emergenciais,
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contribuindo para a durabilidade das vias e evitando a ampliagio de danos estruturais que possam
gerar custos mais elevados futuramente.

Considerando que a demanda por tais servigos ¢ continua € que a estrutura operacional do
Municipio, por si s6, ndo consegue atender de forma plena e tempestiva todas as necessidades
existentes, a contratago de empresa especializada permitird maior agilidade, eficiéncia e qualidade
na execu¢do dos servigos, garantindo melhores condi¢des de trafego, seguranga vidria e
preservagdo do patrimdnio publico. Ainda, foi realizado o Pregéio Eletronico n® 32/2026 para a
contratagdo de empresa especializada na execu¢io de servigos de manutengio e conservagio
rotineira de estradas e vias, manutengéio de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagdo provisdria e
fornecimento de ligantes betuminosos; contudo, esse pregdo acabou fracassado. Apds
encaminhamento de novo processo (Pregéo 51/2026), o mesmo resultou fracassado, em razédo da
alta nos pregos dos materiais. Diante disso, procedemos & atualizagdo dos valores para a
realizacdo de um novo processo licitatério.

2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentag¢io: Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragio (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021).

O objeto da contrata¢io estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026. conforme
detalhamento a seguir:

Link do PNCP: https:/pncp.gov.br/app/pca/95719373000123/2026/12

ID do item PCA: 216 a 240.

Unidade Gestora: 02009 - Secretaria de Viag¢io, Obras e Servi¢os Urbanos

Data de publica¢iio no PNCP: 13/03/2026;

3.  REQUISITOS DA CONTRATACAQ

Fundamentaciio: Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugéo,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade (inciso I1I do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, de
2021).

Descreva os requisitos da contratacio:

3.1.  Solugdes do grupo de servicos
Item | Servigo Descricio
1 Fresagem Consiste em fresar um percentual de superficie do

revestimento existente na espessura média de 40 a 50 mm
(podendo este percentual de area fresada variar de 30 a 100%),
limpeza da superficie fresada com jateamento de ar
comprimido, aplicar a pintura de ligagéo e preenchimento com
CAUQ na espessura média de 40 - 50 mm, em conformidade
com DER-ES-PA-31-23 ¢ DER-ES-PA-21-23.

2 Reperfilagem com | Aplicagio de massa fina de CAUQ, com polimero, na

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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CAUQ espessura média variando entre 20 mm a 30 mm, para correcio
do perfil transversal do pavimento existente, com a devida
pintura de ligagdo em conformidade com DER/PR ESPA 21-
23.

3 Microrrevestimento Corre¢do da superficie de revestimento com grande incidéncia
asfalticousinado afrio | de remendos  superficiais e/ou  profundos com
microrrevestimento asfaltico usinado a frio deve ser aplicada
em trechos descontinuos, tendo a fungéo de protecdo e
rejuvenescimento superficial, objetivando reabilitagdo daquela
area de superficie de rolamento. Servigo a ser executado
conforme especificagdo de servico DER-ES-PA-30-23.

4 Remendo superficial | Remogdo de revestimento asfiltico existente defeituoso,
com CAUQ aplicagio da pintura de ligagio e substitui¢do por nova mistura
asfaltica de concreto asfdltico usinado a quente, em
conformidade com DER-ES-PA-21-23.

5 Remendo  profundo | Consiste em remover a(s) camada(s) granulares defeituosas,
com CAUQ para| substituir por camadas granulares com suporte adequado,
camadas granulares executar a imprimagdo da base, executar nova camada de

revestimento em CAUQ e, se necessario, executar drenagem
de pavimento, em conformidade com DER-ES-PA-13-23,

Sinalizacio vidria durante as interveng¢oes

3.2. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir
rigorosamente as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional
de Trinsito — CONTRAN e do Manual de Seguranga Rodovidria do DER/PR. O Manual de
Seguranga Rodoviaria do DER/PR pode ser encontrado no link:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Seguranca-Rodoviaria.

3.3. Sempre que a drea de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a
sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

3.4. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessédrio para execugdo da
intervengio, devendo ser retirada ou coberta quando os servigos ndo tiverem mais interferéncia
com o trafego.

3.5. Qualquer sinaliza¢do permanente que conflite com a sinalizag@o de obras deve ser coberta
durante a execugdo da intervengéo.

3.6. O contratado deve implantar, manter, operar e remanejar a sinalizagdo tempordria dos
servigos conforme a evolugdo das frentes de trabalho, de forma a conferir seguranga ao trafego e
ao pessoal em servigo, bem como minimizar transtornos aos usudrios.

3.7. Todos os servigos s6 podem ser iniciados apos a instalagdo de todos os elementos para uma
sinalizagdo de obra adequada e segura a cada local de servi¢o. Estes elementos devem atender
rigorosamente as normas do Codigo de Transito Brasileiro, do Manual Brasileiro de Sinalizagéo
de Transito — Volume VII — Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN n.° 973/2022) e do Manual de
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Seguranca Rodovidria do DER/PR.

3.8. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranga (Lei n° 6.514,
de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n® 06/1978 e suas atualizagdes), os
funciondrios deverdo apresentar-se uniformizados e portarem crachd de identificagio preso ao
uniforme e em local visivel.

3.9. Sempre que for verificado o aparecimento de interferéncias que impegam o
desenvolvimento normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua continuidade gere
situagdes de inseguranga a veiculos e pedestres, a CONTRATANTE deveri ser acionada de
imediato, para providéncias.

3.10.  Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funciondrios ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberio
também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Item | Servigo Descricio

1 Bandeirinha A operag@o com bandeira sinalizadora deve ser utilizada
sempre que houver interrupgdes no fluxo do trafego devido
as operagdes de manuteng@o e

conservagdo da via. O trabalhador com bandeira deve
atender as especificagdes do Manual de Sinalizagdo de
Tréansito, Volume VII — Sinalizagdo

Temporéria, do CONTRAN e do Manual de Seguranga
Rodoviaria e Album Tipo de Sinalizagio e Seguranca

Rodoviaria do DER/PR.
2 Cone de PVC flexivel | O cone é um dispositivo utilizado para canalizagio ou
refletivo bloqueio do fluxo veicular, bem como para divisdo do

fluxo em desvios. As especificagdes do cone devem seguir
as recomendagdes do Manual de Sinalizag¢do de Tréansito,
Volumes VI e VII, do CONTRAN, e do Manual de
Seguranga Rodovidria e

Album Tipo de Sinalizagdo e Seguranga Rodoviaria do

DER/PR.
Sinalizag¢io horizontal definitiva
Item | Servico Descriciio
1 Sinalizagdio horizontal | A sinaliza¢do horizontal consiste em sinalizar o eixo e 0s
com tinta resina acrilica | bordos da pista de rolamento apés a corregdo do
a base de agua revestimento  superficial com  microrrevestimento

asfaltico ou reperfilagens em trechos descontinuos e
aplicagdo de massas asfalticas polimerizadas, em
conformidade com a especificagdo de servigo DER-ES-

SV-02-23.
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2 Tacha refletiva | A tacha refletiva bidirecional é um dispositivo de
bidirecional sinalizagdo utilizado em rodovias para melhorar a
visibilidade noturna e a orientagdo dos motoristas. As
tachas bidirecionais s@o aplicadas na superficie da via,
geralmente nas laterais ¢ em areas de delimitagdo de
faixas, proporcionando uma guia visual clara para os
condutores, especialmente em condigdes de baixa
visibilidade, em conformidade com a especificagdo de
servigo DER-ES-SV-06-23.

3 Tachido refletivo | Aplicagdo de dispositivos de sinalizagdo horizontal, em
bidirecional casos especiais indicados em projeto, para melhoria da
seguran¢a rodoviaria, em conformidade com a
especificacdo de servico DER/PR ES-SV-08/23.

“As Built”

3.11. A empresa contratada deverd manter o historico dos registros georreferenciados, em meios
eletrénicos, das intervengdes realizadas nos trechos, com o objetivo de fornecer todas as
informagBes necessarias para o desenvolvimento do “As Built”, cuja responsabilidade da
elaboragdo é da contratada.

Etapa de execugdo (paralela a execugiio da obra)

3.12. Nesta etapa devem ser registradas, em capitulo especifico nos relatérios mensais da
contratada e da fiscalizagdo, as intervengdes realizadas no més de referéncia.

Etapa de recebimento (final da obra)

3.13. Terminada a etapa de execug@o das obras e servigos, deve ser realizado o agrupamento da
documentagdo relativa ao historico das intervengdes realizadas, inclusive em meio digital.

Fiscalizacao
3.14. O Municipio de Mercedes indicard, um ou mais representantes da Administragdo para

acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme
dispde o Art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes.

3.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus
agentes ¢ prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

3.16. As atividades de gestdo e fiscalizagdo (técnica e administrativa) da execugdo contratual
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razio do volume de trabalho, ndo
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comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

3.17.  Os servigos previstos somente poderio ser executados com a prévia autorizagdo da
fiscalizagdo.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagiio
a qualidade exigida, serdo aplicadas as san¢Ges a Contratada de acordo com as regras previstas
no Edital e na legislacdo vigente.

Os critérios para aplica¢do de penalidades por eventuais inexecugdes contratuais, por parte da
empresa contratada, constam nos anexos do Edital.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS
Fundamentacio: Estimativas das quantidades para a contratagio, acompanhadas das memdrias
de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n°

14.133, de 2021).

Indique os quantitativos:

Item |Objeto Unidade |Quantidade

1 Demoligdo mecanica de pavimento m? 2.050

2 Demoli¢do manual de pavimento m? 200

3 Macadame seco britado preenchido com brita graduada - 1.050
(mecanico) para remendo profundo

4 Brita graduada 100% PI (mecénica) para remendo profundo|m? 1.000

5 Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo |m? 200
Imprimagdo impermeabilizante para 6.000

6 conservagdo/restauracdo, exclusive fornecimento  e|m?
transporte de emulsdo

7 Fresagem descontinua a frio m? 150

8 Pintura de ligacdo para conservagio/restauragdo, exclusive m? 10.200
fornecimento e transporte da emulsdo

9 Reperfilagem descontinua com C.B.U.Q. (massa fina), By 212,35
exclusive fornecimento e transporte do CAP (até 10.000t)

10 C.B.U.Q. para fechamento de remendo (mecanico), - 385,50
exclusive fornecimento e transporte do CAP

1 C.B.U.Q. para fechamento de remendo (manual), exclusive i 77.10
fornecimento e transporte do CAP

12 Faixa de sinaliza¢io horizontal com tinta resina acrilica base|m? 300
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de dgua
13 Tacha refletiva bidirecional unid 120
14 Tachdo refletivo bidirecional unid 70
15 Fornecimento e instalagio de cavalete de madeira unid 12
16 1I:Ernecimento e ins_ta]agﬁo de cone de PVC flexivel refletivo e 90
=75cm para sinaliza¢do provisoria
17 Fornecimento de CAP-50/70 tn 32,94
18 Fornecimento de emulsdo asfaltica EAI para imprimacdo |tn 3,76
19 Fornecimento de emulséo asfaltica RR-1C tn 6.32
20 Transporte de cimento asféltico CAP-50/70 (usina) tn.km 19.401,66
21 Transporte de emulsdo (trecho) tn.km 4.614,56
22 Administra¢do local unid 1
23 Mobilizacéo unid 1

Classificacio dos bens/servigos:
( x) Comuns. () Especiais.
( x) Continuado. () Nao continuado.

Justificativa: Tratam-se de bens/servigos comuns uma vez que cujos padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢des usuais de
mercado.

O fornecimente pretendido € classificado como continuado, uma vez que a aquisi¢do/contratagio
¢ necessdria para a manutengdo da atividade administrativa, e decorre de necessidades
permanentes ou prolongadas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentag¢io: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis,
e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a contratar (inciso V do § 1° do
art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021).

Identificacdio das solugdes

Id Descricdo da solugio (ou cendrio)

1 Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos.
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Execugio dos servigos por equipe propria do municipio.

Analise comparativa de solu¢des

Requisito Solug¢do |Sim |Ndo  |Nio se Aplica
A Solugio encontra-se implantada em outro 6rgio Solugdo | &
ou entidade da Administrac¢io Piblica? Solugdo 2 |x
A Soluciio atendera satisfatoriamente as Solugdo 1 |x
expectativas da Administraciio? Solugao 2 »
Solugdo 1 |[x
A Solugio trara economia para a Administragio?
Solugdo 2 X

Analise comparativa de custos das solugdes inviaveis

A solugd@o 2 torna-se inviavel, pois ha insuficiéncia de servidores no quadro de pessoal, com
disponibilidade funcional e carga horaria compativel para a realizagdo dos servigos necessarios
para a manuten¢do asfaltica e torna-se essencial a contratagio de servigcos externos
especializados. Dessa forma, a contratagao de servigos terceirizados se apresenta como a solugio
mais vidvel para assegurar a execugdo destas manutengdes e conservagdes.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Fundamentag¢do: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memoarias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar

de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitacdo caso (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Estimativa do valor da contratagiio

Valor estimado da solugiio escolhida: R$ 1.197.902,80 (um milhdo, cento e noventa e sete mil,
novecentos e dois reais € oitenta centavos).

Parametros utilizados: Os precos unitarios que deram origem ao valor do or¢gamento referencial
foram extraidos do Referencial de Custos do DER/PR, data-base: agosto/2025, conforme
Org¢amento do DER-PR.

Metodologia utilizada: Valor estipulado pelo orgamento, com base na tabela DER/PR, observada
a corre¢do na forma do Decreto Municipal n® 101/2026.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentag¢io: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133,
de 2021).
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Descreva a solu¢io como um todo:

O processo de contratag@o de empresa especializada permitira com maior eficiéncia a execugio
de servigos de restauragéo, recapeamento e manuteng¢do de pavimentagio asféltica em ruas e vias
do Municipio de Mercedes, atendendo de maneira satisfatoria a demanda da Secretaria de Viagio,
Obras e Servigos Urbanos.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentagdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagfo, se aplicavel. (Inciso
VIl do § 1° do art. 18 da lei n° 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

O art. 47, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 prevé que as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento sempre que este for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Por sua vez,
o §1° do referido dispositivo legal dispde que, na aplicagao do principio em questdo, deverdo ser
consideradas a responsabilidade técnica, o custo para administra¢do, bem como o dever de buscar
a ampliag@o da competigdo, evitando concentragdo de mercado. Diante do exposto, concluiu-se, no
presente caso, pela necessidade de mitigagdo ao principio do parcelamento. Isso porque, a
adjudicag@o do objeto em lote Gnico garante a uniformidade da qualidade e tamanho dos materiais,
minimizando o risco de variagdes que poderiam comprometer a integridade estrutural.

Ademais, acredita-se que o agrupamento resultard em consideravel ampliagdo da competitividade,
bem como maior economia de escala, instrumento fundamental para a diminuigéo de custos.
Diante disso, na presente contratagio verificou-se que a opgao mais vantajosa para a Administragéo
Publica ¢ o agrupamento dos itens em um lote, tendo em vista que ndo hd restricdo a
competitividade na adogéo da referida medida.

9. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamenta¢io: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do
§ 1° do art. 18 da lei n° 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:

A conservagdo dos pavimentos surge da necessidade de intervencdes, adequadamente
programadas, na malha vidria pavimentada municipal, visando preservar o patrimdnio publico e
garantir aos usuarios uma operagdo econdmica e com seguranga no transito rodoviario municipal.
Neste contexto, € dever do Municipio de Mercedes, no exercicio das fungdes de gerenciamento
da malha rodovidria municipal, a coordenagdo e a defini¢do de prioridades para a terceirizagdo
dos servigos de conservacao.

A conservagdo rodoviaria compreende o conjunto de operagdes rotineiras, periddicas e de
emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-
operacionais do sistema vidrio. Agdes de conservagdo devem ser programadas e continuamente
executadas, ao longo de cada um dos ciclos de vida do pavimento, e tendem a se tornar
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antiecondmicas quando alcangado ou ultrapassado o final de tal ciclo—oportunidade em que deve
ser procedida a recuperagfo de pavimento.

A Conservagio Corretiva Rotineira do Pavimento € o conjunto de operagdes de conservagido que
tem como objetivo reparar ou sanar um defeito no pavimento, proporcionando conforto e
seguranga aos Usu4rios.

A Conservago Preventiva Periddica do Pavimento é o conjunto de operagdes de conservagio
realizadas periodicamente com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de defeitos nos
pavimentos. Trata-se de tarefas requeridas durante o ano, mas cuja frequéncia de execugio
depende do trafego, da topografia e de efeitos climaticos.

Portanto, o presente processo licitatério para a contratagdo dos servigos de conservag¢do dos
pavimentos, ¢ necessario, propiciando assim uma operagdo econdmica, confortavel e segura aos
usudrios, tendo em vista que o Municipio de Mercedes é encarregado atualmente pela
conservagdo de aproximadamente 85 quilometros de vias pavimentadas.

Desta forma, necessitando melhorar e ampliar os instrumentos de gerenciamento e conservagio
da malha viaria, em fun¢do de suas obrigagdes e pelo melhor interesse publico, pretende, de
forma transparente e eficiente, fazer a contratagdo da prestagio dos servigos necessdrios a
conservagdo dos pavimentos, oferecendo ao usudrio, permanentemente, um trafego econdmico,
confortavel e seguro.

10.  PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagio: Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragédo
do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagéo e
gestdo contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva as providéncias prévias:
Néo h4 nem uma providencia prévia ao contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentacio: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art. 18 da
lei n® 14.133, de 2021).

Indique as contratacdes correlatas/interdependentes:
N&o ha nem uma contratagfio correlata/interdependente.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamenta¢ao: Descricdio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicdvel; (inciso XI
do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:
H4 possibilidade de impactos ambientais com rela¢éo aos residuos oriundos da obra. Como medida
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mitigadora, a contratada deverd respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associaciio
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos e seu adequado gerenciamento.

13.  DAUTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
Fundamentacfio: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.° 14.133, de 2021, as compras deverio ser
processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente. As hipdteses de

utilizag@o do registro de pregos constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.° 034, de
2023.

() Devera ser adotado o sistema de registro de precos.
( x) N&o deveri ser adotado o sistema de registro de pregos conforme justificativa.

Descreva a justificativa para nio adogio do sistema de registro de pregos:
A demanda j4 esta previamente definida, conforme necessidade da secretaria afim.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentag¢io: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei n° 14.133, de
2021).

Posicionamento conclusivo:

O processo licitatorio para contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de
manutengdes e conservagdes rotineiras de estradas e vias do Municipio de Mercedes é necessario
conforme apresentado durante este Estudo Técnico Preliminar. Sendo assim, conclui-se como
viavel a contratag@o apresentada.

Classificacdo: Por fim, considerando as informagdes levantadas, os responsaveis pela elaboragdo
entendem que o ETP e o orcamento estimado da contratagdo devem ser classificados como néo
sigilosos, nos termos da Lein.® 12.527/2011 e da Lei n.° 14.133/2021.

Municipio de Mercedes, Estado do Parand, 24 de junho de 2026.

Alex Junior Limberger
Secretario de Viacio, Obras e Servigos Urbanos
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ANEXO VI

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

A@E)r

Orgio: Municipio de Mercedes

Setor requisitante: Secretaria de Via¢édo, Obras e Servigcos Urbanos

Responsivel pela Elaboracio do Documento: Joziane Hasse

E-mail: obras@mercedes.pr.gov.br Telefone: (45) 3256-8033

1. Objeto (0 que - descri¢ao sucinta):

Contratagdo de empresa especializada na execug#o de servigos de manutengdo e conservagio rotineira
de estradas € vias, manutencdo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizag@o proviséria e fornecimento
de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

2. Justificativa da necessidade da contratacio (descrever a situacio de fato que motiva a
contratagiio, por que o objeto € necessario e como ele vai atender a demanda existente):

A presente contratagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
servigos de manutengdo e conservagdo rotineira de estradas e vias publicas, manutengdo de sinalizagéo
vidria, fornecimento de sinalizac@o proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos, visando atender
as demandas do Municipio de Mercedes.

A necessidade da contratagdo decorre da constante utilizagdo e desgaste natural das vias urbanas e rurais,
agravados por fatores climaticos, trafego intenso de veiculos leves e pesados, bem como pela agédo do
tempo, 0 que compromete as condigdes de trafegabilidade, seguranga e conservagdo da malha viaria
municipal.

A manutengdo preventiva e corretiva das estradas e vias € indispensédvel para garantir a mobilidade da
populagdo, o escoamento da produgdo agricola, o transporte escolar, o acesso aos servigos publicos de
satide e demais atividades essenciais. Da mesma forma, a manutencdo da sinalizagdo horizontal e
vertical, bem como o fornecimento de sinalizagdo proviséria durante intervencgoes, sdo medidas
fundamentais para assegurar a organizagdo do trafego e a seguranga de condutores € pedestres.

O fornecimento de ligantes betuminosos mostra-se igualmente necessario para a execugdo de servigos
de tapa-buracos, recomposi¢do de pavimentos e demais intervengdes emergenciais, contribuindo para a
durabilidade das vias ¢ evitando a ampliagdo de danos estruturais que possam gerar custos mais elevados
futuramente.

Considerando que a demanda por tais servigos € continua e que a estrutura operacional do Municipio,
por si s6, ndo consegue atender de forma plena e tempestiva todas as necessidades existentes, a
contratagfio de empresa especializada permitira maior agilidade, eficiéncia e qualidade na execugéo dos
servigos, garantindo melhores condi¢bes de trafego, seguranga vidria e preservagdo do patrimonio
publico. Ainda, foi realizado o Pregdo Eletronico n® 32/2026 para a contratagdo de empresa
especializada na execugdo de servigos de manuten¢do e conservagdo rotineira de estradas e vias,
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manutencdo de sinalizagdo, fornecimento de sinalizagdo proviséria e fornecimento de ligantes
betuminosos; contudo, esse pregdo acabou fracassado. Ap6s encaminhamento de novo processo (Pregio
51/2026), o mesmo resultou fracassado, em razdo da alta nos pregos dos materiais. Diante disso,
procedemos a atualizagdo dos valores para a realizagdo de um novo processo licitatério.

3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogac¢io de Material ou de Servigos*, unidade
de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitdrios e totais:

Item Descri¢iio/Especificacio Catser Cf:l:fo Unid | Quant. | RS Unit. | R$ Total

oy [Demoligho  meclnica  del yeas | 54106 | we | 20050 | 2450 | 5022500
pavimento

02 |Demoligéio manual de pavimento| 1635 | 34107 | m? 200 69,21 13.842,00
Macadame seco britado

03 preenchido com brita graduada 1635 34108 m? 1.050 203.03 | 213.181.50
(mecénico) para remendo ’ e i
profundo

Brita graduada 100%  PI
04 |(mecanica) para remendo| 528403
profundo

Brita graduada 100% PI (manual)

34109 1 s | 1000 | 23778 |237.780.00

05 ity rettignde profundo 328403 | 34110 | m? 200 25540 | 51.080,00
Imprimagdo impermeabilizante; *
o5 [PAra comSCrvaglofestancagio. g150) | 3411y | we | 6000 | 097 | 5820,00

exclusive fornecimento ¢
transporte de emulsio

07 |Fresagem descontinua a frio 14940 | 34112 m? 150 289,80 | 43.470,00
Pintura de ligagdo  para
conservagao/restauragio,

exclusive fornecimento e
transporte da emulsdo

08 20915 | 34113 | m? 10.200 0,64 6.528,00

Reperfilagem descontinua com
09 C.B.U:Q. (massa fina), exclusive 14940 | 34114
fornecimento e transporte do
CAP (até 10.000t)

C.B.U.Q. para fechamento de

remendo (mecanico), exelusivel oog | 30105 | o | 38550 | 290,06 | 111.818.13
fornecimento e transporte do

CAP

tn 212,35 322,06 | 68.389,44

10
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A@:}‘

C.B.U.Q. para fechamento de
remendo (manual), exclusive
11 Bornectiveniy: & feaeporis s 5529 | 34116 | tn 77,10 351,94 | 27.134,57
CAP
Faixa de sinalizagdo horizontal
12 |com tinta resina acrilica base de| 20915 | 21654 m? 300 27.49 8.247.00
agua
13 |Tacha refletiva bidirecional 603598 | 27092 | unid 120 20,76 2.491,20
14 |Tachéo refletivo bidirecional 603595 | 34105 | unid 70 50,55 3.538.50
Fornecimento e instalagdo de ,
15 gl A5 suadibiia 614030 | 34118 | unid 12 298,65 3.583,80
Fornecimento e instalagio de
16 [cone de PVC flexivel refletivol 5,0, 01 35501 | ynia | 90 23,02 | 2.071,80
h=75cm para sinalizagdo
proviséria
17 |Fornecimento de CAP-50/70 621564 | 34119 | tn 32,94 |16.514,34 | 214.582,36
g [POMSRUBNGES 08 SRS youy | apien | 576 | 4.275,17 | 24.624,98
asfaltica EAI para imprimagéo
Fornecimento de emulsdo
19 asfaltica RR-1C 619573 | 22420 | tn 6,32 4.631,62 | 29.271,84
Transporte de cimento asfaltico
"
20 CAP-50/70 (usina) 5193 | 34121 |[tnkm | 19.401,66 1,19 23.087,98
21 |[Transporte de emulséo (trecho) 5193 | 34122 |[tnkm| 4.614,56 1,08 4.983,72
22 |Administracdo local 22225 | 34123 | unid 1 49.145,94| 49.145,94
23 [Mobilizagio 22225 | 34124 | unid 1 3.005,04 | 3.005,04

*Nos termos do inciso Il do art. 33 do Decreto n.° 031, de 24 de margo de 2023, utiliza-se o catalogo
eletrénico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexisténcia de catdlogo préprio.
Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu 0 mesmo):
Quantitativo estimado visto a real necessidade da Secretaria.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratagiio (se para elaboracio do PCA, indicar o valor
correspondente ao exercicio financeiro do Plano):
R$ 1.197.902.80 (um milhdo, cento e noventa e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos).

5. Previsio da data desejada para a contrataciio: 10 de julho de 2026.

6. Grau de prioridade da compra ou contratacio:

(

) Baixa (

) Média (X

) Alta

(

) Muito Alta
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7. Ha vinculagiio ou dependéncia com a contrataciio de outro DFD para sua execucio, visando a
determinar a sequéncia em que as respectivas contrata¢des serdo realizadas:

() SIM - Qual:

(X )NAO

8. Classificacio or¢amentiria da despesa, indicando a acio, até nivel de elemento e
desdobramentos:

02.009.15.452.0008.2042 — Gestao dos Servigos Publicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511

02.009.15.452.0008.2045 — Gestiao do Sistema Viario Urbano.
Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 5035, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

9. A elaboracio do Estudo Técnizo Preliminar e da Andlise de Riscos é opcional (§ 7°! do art. 7°
do Decreto n.” 031, de 24 de margo de 2023):

( )SIM ( x )NAO

Justificativa (especificar porque ¢ opcional, se for o caso):

Mercedes-PR, 24 de junho de 2026.

Assinatura do Responsavel pela Formalizacio da Demanda

Ciente e de acordo:
Secretario da Pasta Interessada (nome): Alex Junior Limberger

Assinatura:
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°........ /2026,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA

---------------------------------------------------

O MUNICIPIO DE MERCEDES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parand, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CNPJ n°
XX XXX XXX/XXXX-XX, sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX, n° xxx, bairro xxxx, CEP
XX.XXX-XXX, na cidade de Mxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxxxxxx, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, representante legal,
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragio apresentado(a) nos autos, tendo em vista
0 que consta no Processo n® xx/2026 e em observancia as disposigdes da Lei n® 14,133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislagdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregio Eletronico n® xx/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a execugdo de servigos de manutengdo e conservagdo
rotineira de estradas e vias, com fornecimento de ligantes betuminosos; manuteng¢do de
sinalizagdo, com fornecimento de sinalizagdo provisoria, atendendo as necessidades do
Municipio de Mercedes/PR, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

LOTE UNICO
Item Descri¢@io/Especificacio Unid Qtd RS Unit RS Total
01 |Demoli¢do mecdnica de pavimento m? 2.050
02 |Demoligdo manual de pavimento m? 200
Macadame seco britado preenchido com
03 |brita graduada (mecanico) para remendo| m? 1.050
profundo

Brita graduada 100% PI (mecanica) para

3
remendo profundo m 1.000

04

Brita graduada 100% Pl (manual) para i 200

05

remendo profundo

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes. pr.gov.br
Pagina | 68




Pag. As
AN

Municipio de Mercedes Y

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletrionico n° 65/2026
Processo Licitatorio n® 133/2026

Item Descri¢ao/Especificacio Unid Qtd RS Unit RS Total
Imprimagdo  impermeabilizante para
06 |conservagdo/restauragéo, exclusive] m? 6.000
fornecimento ¢ transporte de emulsio
07 |Fresagem descontinua a frio m? 150
Pintura de ligagdo para
08 |conservagiio/restauragio, exclusive] m? 10.200

fornecimento ¢ transporte da emulsio

Reperfilagem descontinua com C.B.U.Q.
09 |(massa fina), exclusive fornecimento e¢| in 212,35
transporte do CAP (até 10.000t)

C.B.U.Q. para fechamento de remendo
10 |(mecénico), exclusive fornecimento e/ tn 385,50
transporte do CAP

C.B.U.Q. para fechamento de remendo

11 |(manual), exclusive fornecimento e| tn 77,10
transporte do CAP

12 Fal'xa de 5'11_1ahza9ao hqr:zontal com tintaf 300
resina acrilica base de agua

13 |Tacha refletiva bidirecional unid 120

14 |Tachdo refletivo bidirecional unid 70

s Fomep;mento e instalag@o de cavalete de i 12
madeira

Fornecimento e instalagdo de cone de
16 |PVC flexivel refletivo h=75¢m para| unid 90
sinalizagdo provisoria

17 |Fornecimento de CAP-50/70 tn 32,94

Fornecimento de emulsdo asfaltica EAI
18 ; 5 b tn 5,76
para imprimag¢io

- Tgmec:mento de emulsdo asfiltica RR- - 6,32

Transporte de cimento asfaltico CAP-

0 150/70 Gusing)

tn.km |19.401,66

21 [Transporte de emulsdo (trecho) tn.km | 4.614,56
22 |Administracdo local unid |
23 |Mobilizagéo unid 1

1.3.  Vinculam esta contratagio, independentemente de transcrigdo:
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Lol O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagdo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. O cronograma fisico-financeiro do objeto;
135 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo € o empreitada por prec¢o unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagio € de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lein® 14.133, de 2021.
2.2. Aprorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condigdes e 0s pre¢os permanecem vantajosos para a Administragio, permitida a
negociagdo com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos
tem natureza continuada;
b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagoes
de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
¢) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizagcdo do servigo;
d) Haja manifesta¢do expressa do contratado informando o interesse na prorrogagdo,
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitacdo.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.4. A prorrogagio de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.5. Nas eventuais prorrogagGes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados
ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverfio ser reduzidos ou eliminados
como condigdo para a renovagio.
2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaragio de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdio contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condigOes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. Sera exigida do CONTRATADO a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)
junto ao CREA/CAU, referente a cada etapa de execugdo do objeto deste contrato, efetivamente
solicitada pelo CONTRATANTE, sendo que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA ficam

condicionados a sua apresentagio.

4. (;LAUS ULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢bes:
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4.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, correspondente a 69,23% do valor do objeto, que vem a ser a parcela de maior
relevdncia, relativa a restauracdo/conservacio rodovidria;
4.1.2. A subcontratacdo fica limitada a até 1,19% do valor do objeto, que ¢ a parcela
referente a sinalizacdo.
4.2. A subcontratagdo depende de autorizag@o prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo do
objeto.
4.3. O contratado apresentard 4 Administragdo documenta¢do que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.4. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econfmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungio
na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagiio é de RS.......... Gsiss)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro € outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimaiivo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados, conforme a demanda do contratante.
54. Do valor total do contrato 60% (noventa por cento) correspondem a materiais e
equipamentos, € 40% (dez por cento) correspondem a mao de obra.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigGes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, em 19/06/2026.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Reajustamento de
Obras Rodovidrias — Pavimentagdo, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundag¢do Getilio
Vargas, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgag¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
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ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfio novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:
8.2, Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
corregio, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere 4 parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Mercedes para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste.

8.11.1. A Administrago terd o prazo de I (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagido motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
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requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragio do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133. de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos/obra
objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliag¢des periodicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo/obra e notificagdes expedidas.
8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saiude no trabalho, quando o servigo/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.
8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo/obra, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVID
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo/obra para representa-lo na
execucdo do contrato.
9.2.1. A indicag@o ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
orgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade;
9.3. Atender as determinagSes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
¢ utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem vicios, defeitos
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ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administra¢@io ou terceiros, néo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugio contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de
contingéncia cabiveis;
9.8. Naio contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tnico. da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestag@o dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital

do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigag0es trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos/obra;
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;
9.13. Paralisar, por determina¢io do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;
9.14, Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagio, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;
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9.17. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagio (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124. 11, d. da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardio no 6rgdo para a execugéo do servigo/obra;

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugdo do servigo/obra, conforme descrito nas especificagbes do
objeto;

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante;
9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
Orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicagéo;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
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documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel.
9.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacéo e situago
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-p-ima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975. de 2006, de:
a)  manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;
b)  supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
¢)  ftlorestas plantadas; e
d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo
ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme p caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938. de 1981, e legisla¢@o correlata;
¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte ¢
armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria; e
9.38.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugio contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual;
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contrata¢do devera obedecer as
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diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2.  Nostermos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n® 307. de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverio ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.
9.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.39.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagio): deverio ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverfio ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.3.  Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora™, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004;
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢éo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente € o tipo de fonte.
9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢éo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acistico, da Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugio CONAMA n°® 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.
Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
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oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos/obra, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢des dos servigos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via pUblica junto ao servigo/obra de engenharia;

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos/obra e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes;

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais.
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas ¢
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagao etc.);

9.45. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual ou obra de
engenharia, ap6s a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugo do servigo/obra, com o esclarecimento
das obriga¢Oes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragido
do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servigos/obra contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade SEGURO-GARANTIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

ou

10.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo
de garantia, podendo optar por caugiio em dinheiro ou titulos da divida pablica, pela fianga
bancaria ou, ainda, por titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia. a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.5. Sera permitida a substitui¢do da apélice de seguro-garantia na data de renovagido ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da ap6lice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
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contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucio ou o adimplemento pela Administragdo.
10.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.7.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nfo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
10.7.2.  multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do & contratada; e
10.7.3.  obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nédo adimplidas pelo contratado, quando couber.
10.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.7, observada a legisla¢do que rege a matéria.
10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal. com corre¢do monetaria.
10.10. Caso a opgfio seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagido e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.
10.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
10.12. No caso de garantia na modalidade de titulo de capitalizagdo custeado por
pagamento Gnico, o resgate devera se dar pelo valor total.
10.13. No caso de alteragio do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagao.
10.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢io no prazo maximo de 10 (dez)
dias Gteis, contados da data em que for notificada.
10.15. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
10.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apurago de descumprimento
de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°. da Lein.° 14.133. de 2021).
10.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagéo e comunicagio poderio ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n® 662. de 11 de abril de 2022.
10.16. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apélice, carta fian¢a ou autorizagfio para a
liberagdo de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;
10.17. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucéio do contrato ou
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apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, seré atualizada
monetariamente.

10.18. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

10.20. A garantia de execucéio € independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133. de 2021, o contratado que:
a)der causa a inexecugio parcial do contrato;
b)  der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragéo
ou ao funcionamento dos servi¢os piblicos ou ao interesse coletivo;
c)der causa 4 inexecugdo total do contrato;
d)  ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;
e)apresentar documentag@o falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugfio do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangdes:
I) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein®14.133,
de 2021);
[I)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “¢” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156. § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
1) Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “¢” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, §5° da Lein® 14.133, de 2021).
IV) Multa:

i Moratédria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
il. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cenio), pela
inobservdncia do prazo fixado para apresentagdo, suplementag¢do ou reposi¢do da
garantia.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 80




Pag.

D
J
5

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletronico n® 65/2026
Processo Licitatorio n® 133/2026

iil. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iv. Compensatoria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h™ do subitem
11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.
V. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “¢”
do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.
Vi Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a
15% do valor do Contrato.
vii.  Para infragdes descritas na alinea *“d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5%
a 5% do valor do Contrato.
viii.  Para a infragfo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa serd de 0,5%
a 10% do valor do Contrato.
11.3. A aplicagdio das san¢gdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lein® 14.133.
de 2021)
11.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°. da Lein® 14.133. de 2021).
11.4.1. Antes da aplicacdo da adverténcia e/ou multa serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157,
da Lei n° 14.133, de 2021), sem prejuizo do respeito aos demais postulados relativos ao
devido processo legal, a ampla defesa ¢ ao contraditério.
11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lein® 14.133. de 2021).
11.43. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data
do recebimento da comunicac@o enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragfio de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133, de 2021):
a)a natureza ¢ a gravidade da infracfo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢)as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)  osdanos que dela provierem para o Contratante;
¢)a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.
11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133. de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Piblica que também sejam tipificados como atos
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lesivos na Lei n® 12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdio estendidos aos seus administradores e sé¢ios com poderes de
administragio, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
aplicagdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161. da Lein® 14.133. de 2021)

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Gteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢do de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora
contratante.

11.15. As intimagdes necessarias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicagido
de sangio por infragdo poderdo ser realizadas por qualquer meio idéneo de comunicagdo, como
correspondéncia com aviso de recebimento, contato telefonico, mensagem por meio do aplicativo
WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.

11.16. A intimagdo por correspondéncia serd comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certiddo
expedida por servidor publico.

11.17. A intimagdo efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp ¢
mensagem por meijo de redes sociais, sera considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
atil, a contar de seu envio, caso o destinatdrio nao confirme o recebimento antes.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.qgov.br
P&gina | 82




Pag.

AR5

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletronico n° 65/2026
Processo Licitatorio n° 133/2026

11.18. E responsabilidade do contratado manter atualizados os enderegos e contatos informados,
considerando-se recebidas as comunicagdes encaminhadas para os mesmos no caso de eventual
alteragdo ndo comunicada.
11.19. A participagdo nos certames promovidos pelo Municipio de Mercedes, bem como, nas
contrata¢des diretas, implica ciéncia e concordancia com a realizag¢do das comunicagdes na forma
dos subitens antecedentes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou néio as obriga¢des de ambas as partes contraentes.
12.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversério do contrato, desde que
haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.
12.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apo6s 2 (dois)
meses da data da comunicagio.
12.5. O contrato podera ser extinto an‘es de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5.1.  Nesta hipotese, aplicain-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.52. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.52.1.  Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.6.1.  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2.  Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3.  Indeniza¢®es e multas.
12.7. A extingdo do contrato ndo configura ¢bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.% 14.133, de 2021).
12.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizag¢@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de
2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagio abaixo discriminada:

02.009.15.452.0008.2042 — Gestio dos Servigos Piiblicos.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 505, 511

02.009.15.452.0008.2045 — Gestdo do Sistema Viario Urbano.
Elemento de despesa: 33903054, 33903024
Fonte de recurso: 505, 512

02.009.26.782.0010.2048 — Gerenciamento da Infraestrutura Rural.
Elemento de despesa: 33390399999, 333903054, 333903024
Fonte de recurso: 000, 504, 505

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA —DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposig¢Oes contidas na Lei n® 8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n® 14.133. de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagfo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

15.5. O contratado expressa concordancia com a adequacdo do projeto relativo ao objeto do
presente contrato, e, as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissGes em qualquer
das pegas, orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
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computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no Decreto Municipal
n.° 041, de 24 de margo de 2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, III,
paragrafo tnico, I e II, da Lein.® 14.133/2021, conforme opgao formalizada por meio do Decreto
Municipal n.” 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021,

bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° dalein. 12.527, de 2011.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Céndido Rondon — PR, para dirimir os litigios que
decorrerem da execug@o deste Termo de Contrato, conforme art. 92. §1° da Lei n® 14.133/21.

Mercedes/PR, em xx de xxxxxx de 2026.
Municipio de Mercedes
CONTRATANTE

Xxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Xxxxx

Xxxxx
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ANEXO VIII
DOCUMENTACAO TECNICA

Arquivo Digital disponivel em: https://www.mercedes.pr. gov.br/licitacoes.php
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Licitagao

WE‘W'""“@ Disponibilizar Aviso de Licitagdo apenas para Divulgagio 26/06/2026 13:29:50

Pedido-de-Cotacdo-Eletronica

0 Este Aviso de Licitag8o sera Divulgado no Portal Nacional de Contratagfes Publicas - PNCP e no gov. brifcompras
(www.gov.br/compras) na data de 30/06/2026.

~Resumo do Aviso de Licitagéo
Orgéo UASG Responsével

[67932 “PREFEITURA DE MERCEDES - PR | (985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

Modalidade de Licitagao N° da Licitagao Caracteristica Forma de Realizagéo Modo de Disputa
|Pregao | 90065/2026] [Tradicional | |Eletranico | {Aberto |

. Lei Critério de Julgamento

[Lei n® 14.133/2021 ] [Menor Prego/Maior Desconte |
Tipo de Objeto

[Bens Comuns |

N® do Processo
= 133/2026

Quantidade de Itens

I )

Objeto

Contratacido de empresa especializada na execugdo de servigos de manuten¢do e conservacdo rotineira de estradas e
vias, manutencdo de sinalizacdo, fornecimento de sinalizagio proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no
Municipio de Mercedes/PR.

Data da Divulgagao

30/06/2026

Data da Disponibilidade do £dital Data/Hora da Abertura da Licitagéo
Apartir de |30/06/2026 |as|o8:00 | Em [21/07/2026 | as|08:00 |

Disponibilizar apenas para Divulgagéo |

Aviso de Licitagdo

&

[ seto5%e Feeapo

https:/fiwww2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarDivulgacao

11
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

MUNICIPIO DE MERCEDES - PR
UASG: 985531
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE PREGAO, FORMA ELETRONICA N.° 65/2026
TIPO: MENOR PREGCO POR LOTE

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execugdo de servicos de
manutengdo e conservacgdo rotineira de estradas e vias, manutenca@o de sinalizagao,
fornecimento de sinalizacdo provisoéria e fornecimento de ligantes betuminosos no
Municipio de Mercedes/PR.

PRECO MAXIMO:

Lote Descrigado/Especificagédo R$ Total

Manutencdo e sinalizagdo, com fornecimento de materiais, de 1.197.902 80
pavimentacao asfaltica em estradas e vias. SR

Unico

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal: https://lwww.qov.br/compras/pt-br

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 08h00min do dia 21/07/2026,

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site
www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no site hiips://www.gov.br/compras/pt-br.
Demais informagbes encontram-se a disposigdo dos interessados, na Secretaria de
Planejamento, Administracdo e Financas, na Prefeitura do Municipio de Mercedes,
situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parana, de segunda a sexta feira, no horario de atendimento ao publico: 07:30 as 11:30h
e 13:00h as 17:00h. Telefone: (45)3256-8000, e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br.

Mercedes — PR, 26 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por

LAERTON LAERTON WEBER:04530421988
WEBER:04530421988 Dados: 2026.06.26 111707
-03'00*
Laerton Weber
Prefeito
e - PUBLICADO -
. 3 =
DATA. 2 f 06 12020 DATA._20 [ 06 /2026
LIARIO CFICIAL ELETRONICO ORGAO_ O PARAuE
www.mercedss.pr.gov.br PAGINA 14
EDICL: USRS e epsrio A4 E86
Rervmen Tt i

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 = CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br




De acordo com o Artigo 70 da Lei Organica Municipal
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MUNICIPIO DE MERCEDES | .35 /,QQJ

26 de junho de 2026 ANO: XIV. ~_EDICAQ N°: 4525

www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

| EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 65/2026

MUNICIPIO DE MERCEDES - PR
UASG: 985531
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE PREGAO, FORMA ELETRONICA N.° 65/2026
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE
JBJETO: Contratagdo de empresa especializada na execugao de servigos de manutengdo e
conservacdo rotineira de estradas e vias, manutencao de sinalizagao, fornecimento de sinalizagcao
proviséria e fornecimento de ligantes betuminosos no Municipio de Mercedes/PR.

PRECO MAXIMO:

Lote Descrigaol/Especificagao R$ Total

Manutenc¢ao e sinalizacao, com fornecimento de materiais, de pavimentagao
i ; 1.197.902,80
asfaltica em estradas e vias.

Unico

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal: https://www.qov.br/compras/pt-br

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 08h00min do dia 21/07/2026.

INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no  site

www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Demais informagoes

““ncontram-se a disposi¢cdo dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administracéo e_..
: %gm

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitpsic.ipm.com.bripéiade 87d7al332

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 26/06/2026 16:31 -03:00-03

[

Finangas, na Prefeitura do Municipio de Mercedes, situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.® 555, Centro, fizs
na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, de segunda a sexta feira, no horario de atendimento ao™"
publico: 07:30 as 11:30h e 13:00h as 17:00h. Telefone: (45)3256-8000, e-mail:
licitacao@mercedes.pr.gov.br.

Mercedes — PR, 26 de junho de 2026.

Laerton Weber
Prefeito
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0 Presidente do Sindicato dos Servidares Pdblicos Munidipais de Céu Anul - SISMUCEL, ORI y
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diretoria da sincicats. Subseritor/presidente; Nidsudo Blauth, Telefone: (45) $5954-3175,
enderego 3 Rua Professor Dankel Murare n¥ 2151, Céu Azl - Parand.
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C/EXCLUSIVIDADE DE C(]NTRATAQEU REGIONAL
OBJETO: Contralagio de empresa especializada para a prestagio de servigos
de elabaragio de projetos téeatcos exeeulivos, visando 2 estrafuragdo de projeto
de olimizagio ¢ infraesiru da rede de distibuigho e duminagdo poblica da
cidade de Espigdn Alio do lgwpu, Estado do Parand, atravis da Scmlzm
Municipal dz Obras e D I Urbano, com a
pela COPEL, e conformidade com as mmﬁdeuewpmﬁmﬂesmu
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alé a3 08:00 horas do dia 27/07/2026. Autorizacio: Agenor B lo -
Prefeito Municipal. Informagdes sobre o pregio: O edital podees ser obidn na
pagina eletrinica da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponibilizado no site
v boc orgb, 00w espigaonliodoipuacuprgove, no PNCP ou oa
Comissdo de Licsiagdes, localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de
Espigdo Alto do Iguagu, sito a Avenida Brasilia, n° 551, fone: (46) 3194-0022.
Espigho Alto do IguaguPR, 29 de junbo de 2026,
ARMELINDO FLAVIO DREIER
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