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Municipio de Mercedes 221~

Estado do Parana

CERTIDAO DE CALCULO DE VALOR CORRESPONDENTE A
GARANTIA DE CONTRATACAO

CERTIFICO para os devidos fins ¢ a quem possa interessar, que a empresa O. Drescher,
CNPJ n” 17.643.179/0001-06, tendo sido declarada vencedora e adjudicataria do Procedimento
Licitatorio n® 112/2025. na modalidade Concorréncia, forma Eletrdnica, n° 4/2025, que tem
por objeto a contratacdo de empresa para fabricagdo e montagem de barracdo confeccionado
através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metdlica, na localidade de
Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR, sera instada a indicar a modalidade de Garantia que
deve optar, qual seja SEGURO-GARANTIA, CAUCAQO EM DINHEIRO, CAUCAO EM
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, FIANCA BANCARIA, TITULO DE CAPITALIZACAO,
nos termos os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

O valor correspondera a importancia de RS 4.074,40 (quatro mil setenta e quatro reais ¢
quarenta centavos), dizendo respeito a Garantia da Contratag@o.

O valor anteriormente indicado foi obtido mediante célculo registrado em documento

anexo a presente Certidéo.

Mercedes — PR, 22 de agosto de 2025

; A
agueline Stein
Agente de Contratagio

(Portaria n” 321/2025)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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Considerando propostas vencedoras nao inferiores a 85% do valor orgado pela

Administracdo

Calculo para Garantia de Execugao
Valor orcado (R$) 92.698,70 100 %
Valor Proposta (R$) 81.487,93 X %

[ 87,91 % | [

12,09 | %|(méx 15%)

Nesse caso se aplica somente 5% sobre o Contrato*
| Valor de 5% do contrafo = | 4.074,40 |
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Assunto Termo de Homologacdo - Indicacdo de Garantia - Mun. de

Mercedes
De <licitacao@mercedes.pr.gov.br>
Para <onirio_drescher@hotmail.com>
Data 22-08-2025 14:22

+ a.1 - MODELO - OPCAC GARANTIA (contratada).docx(~27 KB)
* 4 - Barracdo Sanga Alegre.pdf(~273 KB)

Boa tarde

Segue em anexo, arquivo contendo Termo de Homologacdo referente a
Concorréncia Eletrénica n2 4/2825, vencida por vossa empresa.

Solicita-se gue, conforme disposigdes do Edital, indique a
modalidade de Garantia de Contratacdo que devera ser utilizada
por vossa empresa, referente & execugdo do objeto.

A Garantia de Contratacdo esta prevista no subitem 4.12 e seguintes do Termo de Referé&ncia.
0 valor indicado no Termo de Homologagdo enviado, diz respeito ao percentual

de 5% do valor contratado. O mesmo pode ser apresentade nas formas indicadas

no subitem anteriormente mencionado.

0 valor correspondente ao 5% mencionado, deve ser depositado em conta a ser indicada
pelo Municipio, caso seja adotada o opgao "Caucdo em Dinheiro".

Para registro formal, solicitamos o envio de declaragdo indicando a modalidade
escolhida.

Em anexo, segue modelo para indicagdo da Garantia a ser adotada. Os trechos em
vermelho devem ser adequados, considerando a modalidade, o objeto e demais informagdes
pertinentes, relativas a Concorréncia 4/2825.

MODALIDADE SEGURO-GARANTIA

Nos termos os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14,133, de 20821, a

opgdo indicada, qual seja Seguro-Garantia, deve ser efetuada e comprovada

em até @1 (um) més, a contar da homologagdo do procedimento, publicada no

Diario Oficial Eletrénico (www.mercedes.pr.gov.br) de 22/68/2825, edigdo n2 4265.

Destaca-se o Art. 96, da Lei Federal n® 14.133/2821, especificamente seu § 32, que traz a seguinte
redacao:

"§ 32 Q0 edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologagdo da licitacdo e anterior & assinatura do contrate, para a

~=nrestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista
no inciso II do § 19 deste artigo.”

0 Inciso II mencionado, trata da modalidade de garantia Seguro-Garantia.

Nos termos da Lei, a prestacdo da garantia antecede a

assinatura do Contrato, ou seja, teremos Contrato apenas a partir

da apresentagdo da competente apdlice de seguro, se for o caso da modalidade
Seguro-Garantia a ser adotada pela vencedora/contratada.

DEMAIS MODALIDADES DE GARANTIA

Caso opte pelas demais modalidades admitidas pela Lei, importante destacar que o prazo legalmente
previsto é de

no maximo de 18 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato,

At.te

Jaqueline Stein

Depto. Licitagoes e Contratos
Mun. de Mercedes/PR
Fone/whats: (45) 3256-8028

https:/fwebmail.mercedes.pr.gov.bricpsess7523889377/3rdparty/froundcube/7_task=mail&_safe=0&_uid=10104&_mbox=INBOX.Sent&_action=pri...  1/1
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Pag. 5 .4
Assunto RE: Termo de Homologacgao - Indicagao de Garantia - Mun. de =

Mercedes f@Um r

De Onirio Drescher <Oniric_Drescher@hotmail.com>
Para licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>

Data 26-08-2025 08:14

+ Declaracdo de seguro-conc 04-25.pdf(~628 KB)

0Ola, hom dia!

Segue em anexo a declaracdo com a escolha da garantia.
Att

O. Drescher

De: licitacao@mercedes.pr.gov br <licitacao@mercedes.pr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 22 de agosto de 2025 14:22

Para: onirio_drescher@hotmail.com <onirio_drescher@hotmail.com>
Assunto: Termo de Homologacao - Indicagdo de Garantia - Mun. de Mercedes

Boa tarde

Segue em anexo, arquivo contende Termo de Homologagéo referente a
Concorréncia Eletrénica n° 4/2025, vencida por vossa empresa.

Solicita-se que, conforme disposigdes do Edital, indigue a
modalidade de Garantia de Contratacdo que deverd ser utilizada
por vossa empresa, referente a execugdo do objeto,

A Garantia de Contratagao esta prevista no subitem 4.12 e seguintes do

Termo de Referéncia.

O valor indicado no Termo de Homologagdo enviado, diz respeito ao
“Tercentual

de 5% do valor contratado. O mesmo pode ser apresentado nas formas

indicadas

no subitem anteriormente mencionadao.

O valor correspondente ao 5% mencionado, deve ser depositado em conta a
ser indicada
pelo Municipio, caso seja adotada o opgdo "Caugao em Dinheiro".

Para registro formal, solicitamos o envio de declaracao indicando a
modalidade
escolhida.

Em anexo, segue modelo para indicagdo da Garantia a ser adotada. Os
trechos em

vermelho devem ser adequados, considerando a modalidade, o objeto e
demais informacgdes

pertinentes, relativas @ Concorréncia 4/2025.

MODALIDADE SEGURO-GARANTIA

Nos termos 0s arts. 96 e seguintes da Lei n® 14,133, de 2021, a

opcao indicada, qual seja Seguro-Garantia, deve ser efetuada e
comprovada

em até 01 (um) més, a contar da homologagdo do procedimento, publicada
no

hitps:/iwebmall. mercedes.pr.gov.bricpsess3452446269/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_ safe=0& uid=14787& mbox=INBOX&_action=print& ... 112
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Diario Oficial Eletrénico (www.mercedes.pr.gov.br) de 22/08/2025, edicdo Pag. Ass
no 4205, |39

Destaca-se o Art. 96, da Lei Federal n® 14.133/2021, especificamente seu
§ 39, que traz a seguinte redagdo:

"g§ 3° O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacéo da licitagdeo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratade quando optar pela modalidade
prevista

no inciso II do § 1° deste artigo."

O Inciso II mencionado, trata da modalidade de garantia Seguro-Garantia.

Nos termos da Lei, a prestagao da garantia antecede a

assinatura do Contrato, ou seja, teremos Contrato apenas a partir
da apresentacdo da competente apolice de seguro, se for o caso da
modalidade

Seguro-Garantia a ser adotada pela vencedora/contratada.

DEMAIS MODALIDADES DE GARANTIA

Caso opte pelas demais modalidades admitidas pela Lei, importante

destacar que o prazo legalmente previsto é de

no maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual perfodo, a
-..critério do contratante, contado da assinatura do contrato.

At.te
Jaqueline Stein
Depto. Licitagbes e Contratos

Mun. de Mercedes/PR
Fone/whats: (45) 3256-8028

https://webmail. mercedes.pr.gov.bricpsess3452446269/3rdparty/roundcubef? task=mail& safe=0& uid=14787& mbox=INBOX& action=print& ... 2/2



O. DRESCHER ., Asﬁa

Metalirgica e Construtora 7
RUA JOSE CANISIO RONKOHL, N° 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

CNPJ: 17.643.179/0001-06

(45) 9.98838-0241

onirio_drescher@hotmail.com

MODELO DE DECLARAGAO DE OPGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

Ao Agente de Contratagdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2025- MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratagdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdo confeccionado através
de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metalica, na localidade de Sanga
Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Vencedores do procedimento
licitatério, sob a modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 4/2025, instaurado pelo Municipio
de Mercedes, que nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, que tratam da
garantia de execuc¢do do cbjeto contratual, optamos pela modalidade de garantia abaixo
destacada:

( x )Seguro-Garantia
() Caugdo em dinheiro
() Caugdo em titulos da divida publica

() Fianga Bancéria

() Titulo de capitalizagdo

Declaramos ainda, estar cientes dos prazos legais estabelecidos para a apresentagdo da
comprovagdo do garantia adotada, que correspondem a 01 (um) més, a contar da homologagao do
procedimento, para prestacdo da garantia na modalidade seguro-garantia, e até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia nas demais modalidades destacadas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Assinado de forma Santa Helena-PR, 26 de agosto de 2025,
ONIRIO

digital por ONIRIO

DRESCHER\RISCHER7 7819900
7819900997 giiias: 2025.08.26

08:13:21 -03'00° (ASSINQTURA}

ONIRIO DRESCHER
CPF: 778.199.009-97
SOCIO PROPRIETARIO
0. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06
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Municipio de Mercedes————%;

Estado do Parana

CERTIDAO DE ADOCAO DE MODALIDADE DE GARANTIA DA CONTRATACAO

CERTIFICO para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa O. Drescher,
CNPJ n° 17.643.179/0001-06, vencedora e adjudicatiria do Procedimento Licitatério n°
112/2025, na modalidade Concorréncia, forma Eletromica, n® 4/2025, que tem por objeto a
contratagdo de empresa para fabricagdo e montagem de barracdo confeccionado através de
estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metdlica, na localidade de Sanga
Alegre, Municipio de Mercedes/PR, manifestou-se na presente data, indicando a modalidade de
Garantia que deve optar, qual seja SEGURO-GARANTIA, nos termos os arts. 96 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021, a ser efetuada e comprovada em até 01 (um) més, contado da data de
homologagdo da licitagdo, publicada no Didrio Oficial Eletrénico (www.mercedes.pr.gov.br) de
22/08/2025, edigdo n®4205.

Mercedes — PR, 26 de agosto de 2025

| ane!ine Stein
Agente de Contratacio

(Portaria n® 321/2025)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 1
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Pa

Assunto RE: Termo de Homologacdo - Indicacdo de Garantia - Mun. de

Mercedes IOUFJFJ
De Onirio Drescher <Onirio_Drescher@hotmail.com>
Para licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacaoc@mercedes.pr.gov.br>

Data  02-09-2025 11:02

* Apolice completa.pdf(~1,7 MB)

0la, bom dia!
Segue apdlice ref. a homologagdo da Concorréncia 4/2025.

Quaisquer duvidas estou a disposigao.

Ana Carolina
(45) 988365912

De: licitacao@mercedes.pr.gov.br <licitacac@mercedes.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 22 de agosto de 2025 14:22

~~Para; onirio_drescher@haotmail.com <onirio_drescher@hotmail.com>
Assunto: Termo de Homalogagdo - Indica¢do de Garantia - Mun. de Mercedes

Boa tarde

Segue em anexo, arquivo contendo Termo de Homologagdo referente a
Concorréncia Eletronica n© 4/2025, vencida por vossa empresa.

Solicita-se que, conforme disposicoes do Edital, indique a
— modalidade de Garantia de Contratacdo que devera ser utilizada
por vossa empresa, referente a execugao do objeto.

A Garantia de Contratacao esta prevista no subitem 4.12 e seguintes do

Termo de Referéncia.

O valor indicado no Termo de Homologagao enviado, diz respeito ao

percentual

de 5% do valor contratado. O mesmo pode ser apresentado nas formas
—~indicadas

no subitem anteriormente mencionado.

O valor correspondente ao 5% mencionado, deve ser depositado em conta a
ser indicada
pelo Municipio, caso seja adotada o opcdo "Caucdo em Dinheiro".

Para registro formal, solicitamos o envio de declaragdo indicando a
modalidade
escolhida.

Em anexo, segue modelo para indicacao da Garantia a ser adotada. Os
trechos em

vermelho devem ser adequados, considerando a modalidade, o objeto e
demais informagoes

pertinentes, relativas a Concorréncia 4/2025.

MODALIDADE SEGURO-GARANTIA

Nos termos os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, a
opcao indicada, qual seja Seguro-Garantia, deve ser efetuada e
comprovada

https:/f/webmail mercedes.pr.gov.bricpsess7877869685/3rdparty/roundcubel/? task=mail& safe=0& uid=14844& mbox=INBOX&_ action=print& ... 112



02/09/2025, 13:00 Roundcube Webmail :: RE: Termo de Homologagéo - Indicagao de Garantia - Mun. de Mercedes

em até 01 (um) més, a contar da homologacdo do procedimento, publicada Pag. Asﬁa
no 439 :

Diario Oficial Eletrénico (www.mercedes.pr.gov.br) de 22/08/2025, edicdo \J
ne 4205.

Destaca-se o Art. 96, da Lei Federal n® 14,133/2021, especificamente seu
§ 39, que traz a sequinte redagao:

"§ 30 O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacgdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacao da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista

no inciso II do § 1° deste artigo."”

O Inciso II mencionado, trata da modalidade de garantia Seguro-Garantia.

Nos termos da Lei, a prestacdo da garantia antecede a
assinatura do Contrato, ou seja, teremos Contrato apenas a partir
da apresentacao da competente apolice de seguro, se for o caso da
modalidade

~Seguro-Garantia a ser adotada pela vencedora/contratada.

DEMAIS MODALIDADES DE GARANTIA

Caso opte pelas demais modalidades admitidas pela Lei, importante
destacar que o prazo legalmente previsto é de

no maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato.

— At.te

Jaqueline Stein

Depto. Licitagdes e Contratos
Mun. de Mercedes/PR
Fone/whats: (45) 3256-8028

https://webmail. mercedes.pr.gov.br/cpsess7877869685/3rdparty/roundcubel?_task=mail&_safe=08&_uid=148448& mbox=INBOX&_action=print&_... 212



SEGURDS

Frontispicio de Apdlice de Seguro Garantia

Executante Construtor

N2 Apodlice Seguro Garantia 01-0775-0586254  Proposta 5532148

Numero de Registro Susep 054362025000107750586254

Controle Interno (Cédigo Controle) 815520419

Consulte aqui o registro da sua Apolice na Susep &
Data de emissdo 02/09/2025 9:26:23

Seguradora Segurado
JUNTO SEGUROS S.A MUNICIPIO DE MERCEDES

—CNPJ n® 84.948.157/0001-33 CPF ou CNPJ n% 95.719.373/0001-23
Registro: 05436 Enderego: RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 555,
Sede: AV. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3? CENTHO - CEF: A3 306-000 - MERCERES PR
ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTANICO - CEP 80210-010 -
CURITIBA - PR
Tomador Corretora
O DRESCHER ME 000002.1.211685-1 QUTSET ADMINISTRADORA E
CPF ou CNPJ n: 17.643.179/0001-08 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Sede: R JOSE CANISIO ROHENKOHL 225, PARQUE
INDUSTRIAL A - CEP: 85.892-000 - SANTA HELENA - PR

Documento eletronico digitalmente assinado por:

Brasil , { 'B%sﬁ b, —
Assimato digitalrmente pos Assinado digitalmenle por
~ ;jmﬂoque Ir. de H. Melo ;}_‘N_\OEduardo de O. Nobrega

Documanto eletronico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - |CP - Brasil por; Signatarios(as):
Eduardo de Oliveira Mobrega N® de Série do Certificedo: 16A070ES7 AA3S4FB48EA Roque de Holanda Melo N2 de Série do Certificado:
55302B70158D4A03EECEFEAB32A0EFFF30438400

[@1 Vvigéncia da Apdlice

Inicie Término
M
02/09/2025 02/04/2026

Autenticidade, integridade e validade juridica em Iorma slelrdnica garantida através de Chaves Plblicas Brasileira-1ICP-Brasil, As condigles contratuais / regulamento desie produte protocolizadas pala
socledade [ entidade junte & Susep, poderao saf consultadas no site hitps:www gou br/susep/pt-br de acordn com o numero de processo constante da apolice / proposta. Este pradulo esta protocolade

alraves do M.2 de Processe SUSEP 15414.636371/2022-53 o n* 15414 836374/2022-97. Central de Alendimanto: 0200.704. 0301, deficiente auditive 0800.742 6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.



N2 Apdlice Seguro Garantia 01-0775-0586254 Proposta 5532148

Controle Interno (Cédigo Controle) 815520419 N? de Registro SUSEP (054362025000107750586254

\J

(25 Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizacdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigagdes assumidas pele Tomader, na execugao dos servigos de construgdo, conforme termes e condigoes
descritos no Contrato Edital de Concorréncia n.2 4/2025, .

Ademais, esta Apolice de riscos declarados garante Indenizagao, ate Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes da
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e nao adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificacéo realizada ao Tomador.

oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenagao judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
idiariamente por sentenga condenatdria frans am do, com o trnsito em julgade dos calculos homologados ou ainda nas
hipoteses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologacgio do Poder Judiciario.

O presente documento & emitido em consenancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

@ Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apdlice

Modalidade Executante Construtor

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 4.074,40

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

& Descrigao da Garantia

Limite Maximo de Indenizacao (LMI)

Executante Construtor R$ 4.074,40
Vigéncia - 02/09/2025 a 02/04/2026

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Despesas de Contengaoc e Salvamento R$ 40,74
Vigéncia - 02/09/2025 a 02/04/2026

Autenticidade, Integridace e validade juridica em forma eletrnica garantida alravés de Chaves Publicas Brasilera-IGP-Brasil. As condigbes confratuais ( regulaments desle produto prolocslizadas pela
sociedade [ entidade junto 3 Susep, poderdo zef consuliadas no site htips:iiwww.gov.brisusep/pt-br de acordo com o ndmero de processo constante da apdlice / proposia. Este produto esta
profocolado atraveés do NP de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.836374/2022-97. Central da Alendimento: 0800.704. 0301, deficiente audilivo 0800.742.6060, Ouvidoria:

0800.543.0301.
2



L3 L]fl

N°® Apolice Seguro Garantia 01-0775-0586254 Proposta 5532148 B
ag.
Controle Interno (Cédigo Controle) 815520419 N? de Registro SUSEP (543620250001 [}?450586254 , /

Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
Trabalhista e Previdencidria R$ 4.074,40
Vigéncia - 02/09/2025 a 02/04/2026

Limite Maximo de Indenizagao (LMI)
Multas e Penalidades R$ 4.074,40
Vigéncia - 02/09/2025 a 02/04/2026

& Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Executante Construtor R$ 18,46

Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 381,54

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

R$ 0,00

Prémio Total R$ 400,00

Condigées de Pagamento

be

Parcela Vencimento N? Carnée Valor

1 09/09/2025 26108230 R$ 400,00

Em atendimento & Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislagao especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(séo) devido(s) no cendrio desta contratagéo de cobertura(s).

Pode{m) sofrer alteragao(des) quando contratada(s) isoladamenta ou em outra composigéo

Autenticidade, integricade e validade juridica em forma eletrdnica garantida através de Chaves Plblicas Brasileira-/CP-Brasil, As condigbes contratuals / regulaments deste produto pratocolizagas pela
sociedade [ enidade jurio & Susep, pocerio ser consultades no site hitps:www. gov.br/susep/pl-br de acordo com o numers de procasso constante da apdlice  proposta. Este produto esta
protocolade atraves do N de Processo SUSEP 15414 636371/2022-53 & nf 15414.636074/2022-97. Central de Alendimante: 0800.704, 0301, deficiente audifivo 0800.742 6060, Cuvideria:
0800.643.0301.
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Condi¢oes Contratuais da Apodlice de
Seguro Garantia para Executante
Construtor

Processo SUSEP n.? 15414.636371/2022-53.

As Condigoes Contratuais desta Apdlice também estdo disponiveis para consulta na pagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (htips://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira agqui as Condicoes Contratuais da Apaolice

1. Objetivo do Seguro — o

Ritcos Cobortes Riscos Excluidos

Expectativa,

Reclamacéo e Indenizacao e Sub-
Caracterizacdo de rogacao
Sinistro&nb...

4. Alieracd

Contencdo e o Extingdo da
7. Salvamento Perda deBireitos Cobertura

Concorréncia de
10. Apdlicese 11. Controvérsias 12. Aceitacao
Garantias

13. Disposicoes Gerais 14. Definicoes
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CONDICOES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maxime de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento das
obrigagbes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construgéio, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratagdo do Construtor Substituto para execucdo do escopo inadimplide pelo Tomador, assim como penalidades pecunidrias impostas pelo
Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1, N&o estéo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

a obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;
-~

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se limitando a seguro de
responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cadigo Civil;

inadimpléncia de obrigagGes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

inadimpléncia de obrigagdes do Contrato Principal que néo sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servigos ndo estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscri¢do de risco
pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a manutencao, refazimento, qualidade
ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

quaisquer obrigacdes e/ou prejuizos decorrentes da néo execugéo das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apdlice e seus Endossos, ou da inadequacgao da
Apdlice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislagdo ou regulamentacéo aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicdo, revolugdo, confisco, destruicdo ou requisicéo decorrentes de qualquer
ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas
ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizagéo cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbacdo da ordem politica e social do
pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugdo, subversao e guerrilhas;

e ' e e |

guaisquer perdas, destruicdo ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou consequentes
de qualquer forma de radiacdo, contaminagao, residuo ou fissdo, inclusive, mas ndo se limitando, as nucleares e
ionizantes;

e

Apfc)i_ ICESIGITAL «— Voltar ao menu inicial 5



N2 Apdlice Seguro Garantia (01-0775-0586254 Proposta 5532148

Controle Interno (Cédigo Controle) 815520419 N? de Registro SUSEP (543620250001

obrigactes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apolice;

prejuizos decorrentes do ndo cumprimento de obrigacoes fiscais e tributarias;

prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriacédo indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por
seus funcionarios efou prepostos;

quaisquer prejuizos decorrentes da alteragao da obrigacao garantida por esta Apdlice que tenha sido acordada entre
Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio da emissao de Endosso;

o pagamento ou liberagao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

refazimento da obrigagao garantida em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servigo realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

refazimento da obrigagao garantida decorrente de alteracao de projeto ou escopo;

impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servigos do orgamento elaborado ou aprovado pelo
Segurado na ocasido de sua contratagao;

obtencgédo das licengas necessarias a execugdo e conclusdo do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios a
vontade do Tomador, o(s) orgao(s) competente(s) para conceder a(s) licenga(s) requerida(s), nao o fizer(em) e/ou nega-
la(s), tais atos n&o serdao motivo(s) para execucgdo desta Apélice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade
de Indenizagao;

quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagdo de normas anticorrupgédo perpetradas com
participagao dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipoteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagao, cabera devolugdo Pro-rata-die do
Prémio pago em caso de cancelamento desta Apolice, de modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia
estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago, serd atualizado mediante aplicacdo do IPCA, ou indice que |lhe venha a substituir, da
data de recebimento pela Seguradora da solicitagao de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentagao que
comprove & inexisténcia de risco a ser coberte, até a data de desembelse pela Seguradera.

3.2.2. Caso as informagaes bancérias para a restituigdo nao sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta

clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apodlice continuaré em vigor mesmo guando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.
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4. Alteracdes, Renovacoes e Atualizactes

4.1. A Apdlice acompanhard as modificacdes ja previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emisséo de Endosso ou nova Apdlice.

4.2, Para alteragtes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da Apdlice, esta podera
acompanhar tais modificagoes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso ou nova Apolice.

4.3. As alteragbes, renovacdes e atualizagoes nao se presumem e serdo precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos
documentos que as demonstrem, inclusive para a atualizagao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apdlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar a Seguradora, em prazo razoavel,
nunca superior a 10 (dez) dias Uteis apos o fato, de alteragoes ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigagao constante do Objeto da
Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteragdes formalizadas contratualmente.

4.5. A nao observéncia pelo Segurado das obrigagoes constanies no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme Item 8, abaixo,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relagao com o Sinistro ou esteja comprovado, pela
Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

4.6, Caso a Vigéncia da Apodlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apolice
enguanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipotese de necessidade de renovagéo, o
Tomador reconhece que nao podera se opor @ mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo
Segurado ou aceitar o endosso da Apolice conforme condigbes comerciais estabelecidas pela Seguradora,

5. Expectativa, Reclamacao e Caracterizacao de Sinistro

5.1. Expeciativa de Sinistro: Instauragdo do processe administrativo para apuragio do inadimplemente de quaisguer das cbrigagtes do Tomador
que passam gerar atraso ou ndo execugao do objeto do Contrato Principal.

511. Tao logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomador, o Segurado devera imediatamente notifica-lo
acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens nao cumpridos e prazo para regularizacao, remetendo copia da
notificagdo para o “canal de sinistro” constante do sitio eletronico da Seguradora

5.1.2. A néo comunicacdo da Expectativa de Sinisiro se configura em hipotese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual
indenizagao securitaria por Prejuizos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento ndo comunicado nos termos do item 5.1.1,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impega a Seguradora de atuar como mediadora de eventual confiito
e de adotar medidas de mitigagao dos riscos de Sinistro.

Mediante recebimento da notificagdo remelida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador,
no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugao de evenfual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos as
partes.

5.2.1. Havendo previséo no Contrato Principal de deflagracao do comité de resolucéo de conflito e/ou outro métedo similar, Segurado e
Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardo dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de
Sinistro e/ou buscarao encontrar solugoes eficientes para mitigar Prejuizos e/ou evitar a rescisao contratual, mantendo, em qualquer
caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adogéo de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou
expresso, de cobertura securitéria relacionada a futura Reclamacéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurada.

5.3. Reclamacao de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamagao de Sinistro
pelo Segurado, mediante envio de comunicagdo a Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo administrativo para
apuragao do Inadimplemento e consequente rescisao do Contrato Principal e/ou a aplicagao de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A ndo formalizagéo da Reclamacéo de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterizac@o do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisdo do Contrato Principal, por culpa ou
dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurade, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos:

Voltar ao menu inicial
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copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;

copia do processo administrative de acompanhamento do Contrato Principal;

capias das ordens de servigo, de boletins de medigao, relatorios de acompanhamento contratual, assim como demais
documentos relacionados a gestao do Contrato Principal;

copia das notas fiscais, ou outros documentos de cobranca emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes
de pagamento;

copia do processo administrative que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou na rescisao do Contrato

Principal e/ou na aplicagao de multa, contendo a notificagao de penalidades ao Tomador e sua publicagao em Diario
Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel;

copla dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicavel;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de atas, naotificagbes, contranotificagbes, documentos, correspondéncias, inclusive e-malls, trocados entre Segurado

e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel;

copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

|

5.6. Regulacap do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatdrio Final de Regulagao do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Reclamacéo de Sinistro devidamente acompanhada dos documenlos acima listados

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos efou informagdes complementares para a analise de cobertura
da Reclamacio de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, voltando a correr sua contagem a
partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da garantia pelo
Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamagao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (frinta) dias constante do item
5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia Util subsequente a revogagado dos efeitos da decisdo, mesmo que tenham
sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.

6. Indenizagao e Sub-rogacgao

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

o pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou
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n execucao da obrigacdo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apélice, nos termos
e condicOes estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O céloulo da Indenizagao correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente definido com o
Construtor Substituto, para execugao do escopo contratual inadimplide por culpa ou dolo do Temador; efou (i) o valor da penalidade pecuniaria
aplicada pelo Segurado ac Tomador, e inadimplida por este apds o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuragao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servigos originalmente
constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nac abarcando itens como correcao monetaria, melhoramento técnico de bens e
servicos, manutengdes corretivas, refazimentos e assuncéao direta.

6.1.3. Em complemento ao calculo descrito no Item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto

ao Segurado, no &mbito do Gontrato Principal, serdo utilizadoes para amortizagdo do valor da indenizagdo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo
devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizagdo acontega antes da apuragdo dos saldos de creditos do Tomador no Contrato Principal, o
Jurado devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso,

6.3. O pagamento da Indenizagio devera ocorrer dentro do prazo maxima de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitagao ou do fermo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O néo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ac pagamento de juros de mora e correcdo monetéria, a partir
daquela data, nos termos do Conirato Principal e sua legislagio especifica.

6.4. Paga a Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogaré nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao Sinistro.

" 6.4.1. Eineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagao.

7. Contengao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LM elencado no frontispicio da Apdlice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo
Segurado & titulo de Despesas de Contengdo e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e vinculados ao Objeto da Garantia
e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condigoes Contratuais, sao excluidos da cobertura de Despesas de Contencéo e
I “vesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relacao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevengao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral, assim
considerados também quaisquer despesas de manutengdo, seguranga, conserio, renovagdo, reforma, substituicdo preventiva,
ampliacdo e outras medidas afins

b) para adogéio de medidas inadequadas, Inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas
medidas ou providéncias sem relagao direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencédo e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigagtes constantes do item 5.1
e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos consiantes do item 5.5, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execucio de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contengao ou Despesas de
Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execugao das medidas de contengao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contengéo e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. 0 Segurado perdera o direito & Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
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Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo
seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apdlice;

Descumprimento de obrigacdes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nac cumprir integralmente quaisquer obrigacGes previstas nas presentes Condigdes Contratuais desta
Apolice;

Se o Segurado ou seu represeniante fizer declaragbes inexatas ou omitir de ma-fé circunsténclas de seu conhecimento
que configurem agravamento de risco de inadimpléncia do Tomador ou que possam influenciar na aceitagéo da proposta;

Se for realizada alteragdo no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (i) tal situagdo tenha relagdo com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de méa-fé;

Auséncia ou intempestividade da comunicagdo da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condigoes
Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as medidas de mitigagao de risco;

Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evilar ou minorar as consequéncias do Sinistro.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigagdes, Onus, encargos,
desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou desta Apdlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apdlice/Endosso o Segurado declara 4 Seguradora que até a data de emisséo da presente Apolice/Endossos
nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacio(6es) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um Sinistro..

&.4. 0 acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execugéo, recebimento de informagoes,
documentos e relatorios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco ndo desonera o Segurado de
suas obrigacdes previstas nesta Apolice e nao inviabiliza eventual aplicagao das hipoteses de perda de direito a Indenizagao previstas
nesta clausula.

9. Extincdo da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradara extinguir-se-a, de pleno direito, quande ocorrer uma das seguintes situagoes abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver manifestagéo expressa do Segurado
neste sentido;
quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenizagéo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

guando o Objeto da Garantia for extinto; ou
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a término da Vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI| definido, uma vez que o valor de Indenizacédo atinja o LMI indicado na Apdlice, fica a respectiva
cobertura extinta.

9.2, A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a
Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional de 1 {(um) ano aplicavel ao contrato de segure para sua caracterizagao e
comunicacao a Seguradora.

10. Concorréncia de Apdlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizagio de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo ebjeto, salve no casoe de apélices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagfes do Objeto da Garantia, a Indenizagéo deveré ser dividida
proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em auferigao de lucro ao Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado.

12. Aceitacao

12.1. A contratagao da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo propanente, seu representante ou por corretor de seguros

habilitado & nomeado, por todos os meios remolos legais admitidos. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao
do risco.

~12.2. A Seguradora ter o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagio ou nao da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitacdo de documentos complementares poderd ccorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2, Nesta hipdtese, o prazo
de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagio.

12.3. No caso de ndo aceitagio da proposta, a Seguradora comunicara o fato ac proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou qualquer outro
meio escrito valido. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizard a aceitagao tacita do seguro.

12.4. Caso a aceitagdo da proposta dependa de contratagio ou alteragio de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. serd suspenso até
oug 0 ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
Aisténcia de cobertura enguanto perdurar a suspensao.

12.5. A emissdo da Apolice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

12.6. A aceitagdo da proposta de seguro esta sujeita & analise do risco.

13. Disposicoes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o
correto cumprimento das obrigacdes garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de servico da
Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigagées garantidas ndo exime o Segurado ou o
Tomador de suas obrigagoes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocagdo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposicdes previstas
na presente Apolice/lEndosso e no contrato e/ou aditives garantidos, prevalecerdao sempre as disposigdes da presente
Apalice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigdes e termos desta Apdlice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que
a Seguradora a preste e cumpra, lal como disposto em suas Condigoes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de dlvidas, a presente Apdlice ndo contém clausula de retomada e néo oferece cobertura para as hipoleses
previstas no art. 102 da Lel de Licitagdes n® 14.133/2021.
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13.4. Tomador € Segurado reconhecem gue a validade do presente negécio juridico e a eficacia do contralo de seguro € vinculada a aceitagdo do
Segurado da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice & inalienavel e irrevogavel,
13.6. Considera-se como &mbito geagrafico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conia com franguias, participagfes obrigatorias do Segurado, caréncia de qualguer tipo, assim como nédo permite a
reintegragdo do seu Limite Maximo de Indenizagao e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto,

13.9. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendagao por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no Acesse o site da
sitio eletrénico hitps://www.gov.brisusep. Susepaqui

“74. Definigbes
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condiges Contratuais, aplicam-se também a esta Apédlice, as seguintes definigbes.

E I. Apélice: documento, emitido & assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui inferesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em
Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

11l. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas gue complementam ou alteram as Condigtes Contratuais.

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo pardmetros usualmente utilizados para es contratos
de construgdo, que se encarregara da construg&o caso o Tomador nao cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagoes téchicas, no qual
consta as obrigagdes de construgéo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apolice.

VI. Despesa de Contengéo: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, para evitar

a caracterizagao do Sinistro iminente que seria coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturbagédo ao Objeto da Garantia ou ao
Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e ocorreria de fato.

VIl. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, apos a
ocorréncia de um evento de Caracterizagao do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as consequéncias e Prejuizos relacionados
ao Sinistro.

el

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragdes da Apdlice.

IX. Incidente ou Perturbagao: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagao ou efetivagao dentro da vigéncia da Apolice,
desconhecido ao Segurado e externo as condigfes de execugdo do Contrato Principal cu Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa
de danos cu Caracterizagaa do Sinistro conforme termos da Apélice.

B ® M

X. Indenizacdo: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razdo do
inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro, a gual poderd se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (i) retomada e
conclusdo do Objete da Garantia, por meio da contratagéo de Construtor Substituto.

XI. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor méximo de Indenizagio garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas
previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizacao por cobertura. Em sende promovida a

Indenizagdo correspondente a uma cobertura com LMI definida, o LMG da Apdlice corresponderd ao valor indicado, subtraido o valor de
Indenizagéo pago a titulo de LMI.

@
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XIl. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada coberlura contratada, podendo cada cobertura possuir
um LM igual ou inferior ao LMG.

Xl Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente & diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o preco
contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execucfico do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou
dolo do Tomader efou (i) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e

inadimplida apés o decurso do prazo para seu pagamento, das quals o Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma
administrativa.

XIV. Prémio: importancia devida pelo Tomador & Seguradora, como confraprestagao da cobertura de seguro contratada.

XIV. Prémio Minimo: a parcela do Prémio nao reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragao minima a partir do momento da
emissfo do seguro, em razéo do consumo de capacidade e seu custo de oporiunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada
desde o0 momento da emissdo da Apdlice.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolugao de Prémio Pro-rata-die, método de calculo para devolugio de Prémio, com a retengéo de valor
proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugio de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo decarridos.

XVII. Relatorio Final de Regulagao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou, conforme o casao,
as razoes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingao de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIIl. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislagéo.

XIX, Seguradora: & a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro Garantia: segurc o qual garante o fiel cumprimento das obriga¢tes assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os
termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrate Principal.

XXI. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragdo Publica para execugao do Contrato Principal, nos termos da legislacéo.

XXII. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDICOES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
Processo Susep n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, ateé o Limite Maximo de Indenizagao, o pagamento dos valores comprovadamente
exigidos em decorréncia das cbrigagoes de natureza frabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas
quais haja condenagao judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurade seja condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenga
condenatdria transitada em julgado, bem como do trénsito em julgado dos célculos homologados ou, ainda, nas hipdteses de acordo entre as partes
com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologagae do Pader Judiciario.

1.2. No gue diz respeito & subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado serd referente a relagdo trabalhista efou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo de Vigéncia
da Apdlice. Gonsequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de Vigéncia da Apdlice e
desde que o débito trabalhista seja decarrente unicamente do lapso temporal garantido,

2. Riscos Excluidos
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2.1. Em acréscimo as exclusbes constantes da cobertura principal, ndo estdo incluidos na cobertura adicional, quaisquer prejuizos
decorrentes de:

lucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal;

danos decorrentes de acidente de trabalho;

W00 8O

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se 0 Segurado tiver a intengao de realizar acordo nas agées judiciais que pleitelem verbas cobertas por esta Apdlice, deverd, a qualguer tempo,
" ar a4 Seguradora uma proposta, consistente em memaria de célculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as
principais cépias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 {dez) dias Uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderd com a aceitacao ou recusa do valor proposto ou, ainda,
com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacéao e Caracteriza¢ao do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciaria conira Autor-Reclamante que
reivindigue verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apdlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato & Seguradora, enviando

copia(s) da(s) referida(s) citagao(Ges) e de todo(s) ofs) documento(s) juntado(s) aos autos tanio pelo Autor/Reclamante como pelo
reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as agoes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no
art. 7%, inciso XXIX da Constituigcao da Replblica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunicagao da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacéo de Sinistro 4 Seguradora
se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2, Reclamacéo de Sinistro: Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagao de Sinistro, mediante comunicagao do Segurado a
Seguradora, assim que transitada em julgado a deciséo condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentagao dos seguintes documentos:
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copla da sentenca e da certiddo de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante
trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice, e que reconheca a
responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamenio de verbas de natureza irabalhisia efou previdenciaria
inadimplidas pelo Tomador;

pormenorizaco dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas efou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice;

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;

guias de recolhimenio de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servigos relativos ao conirato garantido por esta
Apdlice;

documentos comprobatoérios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro
do periodo de Vigéncia da Apolice;

documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuigao do feito.

000000 O

4.2.2. A nao formalizagao da Reclamagao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamagéo de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricicnal, nos termos do art. 79, inciso XXIX da Constituigao da Republica,
no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacao de Sinistro: recebida a notificacéo, devidamente acompanhada dos documentos minimos, a Seguradora devera concluir o
processo de regulagdo de sinistro e emiiir o relatério final de regulagdo de Sinistro.

4.4. Estao cobertas por esta garantia somente as agoes trabalhistas distribuidas na Justiga do Trabalho.

" Com base em diivida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentagéo e/ou informagio
complementar para analise da cobertura da Reclamacgao de Sinistro. Ficando cerlo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera

suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia atil subsequente aquele em que forem respondidas as solicitacGes pelo
Segurado.

5. Indenizacao
5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo previsto no frontispicio da
Apaclice.

5.1.1. O célculo da Indenizag&o prevista no item 5.1 serd realizado mediante a confirmagac do valor de parcela incontraversa da condenagao judicial
transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo
de cobertura da Apélice, observado o Limite Maximo de Indenizagao e o Limite Mé&ximo de Garantia.

6. Perda de Direito
6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também séo hipéteses de perda de direito a indeniza¢do:

o Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposigio de
recurse ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidagao de Leis do Trabalho.

Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o dispostio na clausula 3 desta
Coberiura Adicional ou este nao for hemolegado pelo Poder Judiciario.
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7. Disposicoes Finais
7.1. Em hip6tese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a terceiros ou
para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condigées Contratuais nao alteradas pelas condigoes desta Cobertura Adicional.

8. Definigoes

8.1. Em acréscimo as definicbes constantes das Condigbes Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e a Cobertura
Adicional as seguintes definictes.

2
=2

1
J

8

1)

I. Autor/Reclamante: aquele gue propde na Justica Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagéo de trabalho em virtude do
Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o gual & objeto da Apdlice em guestao.

II. Limite Méximo de Indenizag#o: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungdo do pagamento de
indenizagao, por cobertura contratada.

lll. Obrigacdes Previdenciarias: sio aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/31 e todas as suas alteragdes posteriores no que couber,
bem como em leis esparsas, as quais disponham scbre o recolhimente das contribuigies devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigagdes Trabalhistas: entende-se por obrigagbes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestacdo devida ao
empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneracéo a que tem direito e todos seus
reflexos, ao termpo de Vigéncia da Apdlice, conforme determina a legislag&o em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiaria: & aquela que recai sobre garantias que somente sao exigidas quanda a principal & insuficiente, ou seja,
inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executa-lo, pode-se exigir
do Segurado o cumprimento das obrigagoes do reu/Tomador, desde gue o Segurado tenha pariicipado da relagao processual e conste do
fitulo executivo judicial,
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Instrugdes de Impresséo
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Nao use modo econdmico). U
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (218 x 279 mm) - Corte na linha indicada

5 Beneficiario
& Santander |033 ..7| Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento
09/09/2025
Nosso Nimero
195908086
Nimera do Documento
26108230
Agéncia { Cadigo Beneficiario
4849-6 / 8954380
(=) Valor do Documento
Recibo do Pagador 400,00

Pagador Autenticacdio Mecanica
O DRESCHER ME CNPJ: 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKQOHL 225 85892000 SANTA HELENA, PR
Ref. emissao apolice 01-0775-0586254

: lS_aCﬁ{liﬂi'.f -‘l\\lfaEISTaZl . Corte na linha ponlilhada

Santander
1033-7] 03399.89543 38000.000190 59080.601012 7 11990000040000
Local de Pagamento Vencimento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 09/09/2025
Beneficiario Anéncia [ Codino Beneficiario

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 4849-6 / 8954380
Sata do Documento Mumero do Decumento Espécie Doc. Aceite | Data do Processamento Mosso Nimero

02/09/2025 26108230 NS N 02/09/2025 19590806
Cartelra Espécie Quantidade Valor Documento {=) Valor do Documento

COBRANGA SIMPLES - RCR REAL 400,00
Instrutes: {-) Desconfo

Junto Seguros S.A.. Apés o vencimento cobrar 0,03% por dia de i K

atraso. Nao receber depois de 30dias do vencimento previsto. i-) Abatimento
Apos esta data o Segurado da Apdlice (Beneficidrio) sera

notificado da  pendéncia do pagamento. Para maiores il

infFnagtes entrar em contato com o Departamento Financeiro (¥ Outroe akedinis

atr. . ¢s do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(=} Valor Cobrado

Pagador

O DRESCHER ME CNPJ: 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKOHL 225 85892000 SANTA HELENA, PR

Ref. emissdo apolice 01-0775-0586254

Sacador / Avalista Cod. Baixa

Autenticaiio Mecanica - FICHA DE COMPENSACAO

RN AR

Corte na linha pontilhada



Valor

RS 400,00

_ Q Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Data

02/09/2025
10:57:11

e,

Jme

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ
84.948.157/0001-33

Instifuicao

" BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

""IRIO DRESCHER 77819900997

CNPJ
17.643.179/0001-06

Instituicdo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transacéo

Situagdo

Efetivado

Valor

400,00

Data/ Hora



UL/UY/LULD - 1UD/701 1]

Pa Ass
ID transagdo g?. 2

E003603052025090213566a9693056a1 ' v

Identificador

80dd0007b94cd4a2a9cbcbac5500ach55

Cédigo da operacao
52010845656

Chave de seguranca

SC4CIJMBEFCRS2KST

b Vocé poderd consultar futuramente essa e outras transagdes no item “Minhas Transacées”, opgdo
"Consultas - Comprovantes”.

D <

Novo Pix Compartilhar

Veltar

Casg tenha dividas ou néo reconheca esta transagdo, entre em contato com o Alé CAIXA e informe o ID da Transagao
pre afe neste comprovante.,

Alé CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regices Metropolitanas)
Al CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regioces)

Pessoas com deficiéncia auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Quvidoria: 0800 725 7474
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CERTIDAO DE RECEBIMENTO DE GARANTIA DA CONTRATACAO

CERTIFICO para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa O. Drescher,
CNPJ n° 17.643.179/0001-06, vencedora e adjudicatiria do Procedimento Licitatorio n°
112/2025, na modalidade Concorréncia, forma Eletronica, n° 4/2025, que tem por objeto a
contratacdo de empresa para fabricacdo e montagem de barracdo confeccionado através de
estrutura pré-moldada, em concreio armado e cobertura metdlica, na localidade de Sanga
Alegre, Municipio de Mercedes/PR, indicou a modalidade de Garantia que deve optar, qual seja
SEGURO-GARANTIA, nos termos os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, efetuando
e comprovando a referida Garantia, na data de 02 de setembro de 2025, conforme documento em

anexo.

Mercedes — PR, 02 de setembro de 2025

b A )
SlaG i l\_o; Wk 3“,[_»\:"\-’"
Jaaueline Stein
Ag@nte de Contratacio
(Portaria n° 321/2025)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mall: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 85.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.qov.br
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Lm0 OFICIAL ELETRONICO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 284/2025,

W meropdas pF.gov.br QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA O. DRESCHER
EDIGES. .- Ri;’__

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.® 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
| Parana, neste ato representado Prefeito em Exercicio, 0 Exmo. Sr. Alexandre Graunke, doravante
& denominado CONTRATANTE, e a empresa O. Drescher, CNPJ n° 17.643.179/0001-06, sediada
na Rua José Canisio Rohenkohl, n® 2235, bairro Centro, CEP 85.892-000, na cidade de Santa
Helena, Estado do Parana, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
Onirio Drescher, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa apresentado nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 112/2025 e em observancia as disposi¢des da
o Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicével, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 4/2025, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

8 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e IT)

B I.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de empresa para fabricagio e montagem
de barraco confeccionado através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura

metdlica, na localidade de Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR, nas condigdes estabelecidas

) no Termo de Referéncia.

i 1.2.  Objeto da contratagao:

| LOTE UNICO - Barracfio:

Item | Qtd | Unid Descricio Catmat | RS Unit RS Total

» | Confecgdio e Montagem de
I 300 M Barrasilo Pré-Moldado: 1520 81.487.93 81.487,93

13.  Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigfo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

132 O Edital da Licitacéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
i 1.3.4. O cronograma fisico-financeiro do objeto;
1335, Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4, Oregime de execucdo € o de contratacio semi-integrada.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 04 (quatro) meses, contados da assinatura do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2, O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3, CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 85.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
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3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagio e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante (conforme documento matriz de
riscos):

324, Eventos ndo-segurdveis caracterizados como de forga maior ou caso furtuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;
3.2.2. Dificuldade para aprovagiio dos projetos junto a Municipalidade ¢ demais
Orggos pertinente;

3.2.3. Dificuldades para obtengéo das licengas e alvards para inicio e execugdo das
obras;

3.2.4. Inadequagdo/defeito do projeto basico;

325, Demora na andlise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no
Termo de Referéncia, por parte da Contratante;

3.2.6. Mudangas arquitetdnicos e de projetos complementares por parte da
Contratante, apds aprovacio jé enviada;

327, Mudangas arquitetdnicos ¢ de projetos complementares por parte de outros
Orgdos competentes;

3.2.8. Inadimpléncia do Contratante;

328, Aumento de juros, impostos, dolar.

3.3.  Constituem riscos a serem suportados pela contratada (conforme documento matriz de
riscos):

3.3.1. Eventos segurdveis caracterizados como de forga maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;
3.3.2. Ajustes/modificagbes nas definiges do projeto basico devido aos
desdobramentos do projeto executivo;

3.3.3, Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicagdo de
solugdes ndo condizentes com as diretrizes e especificagdes do anteprojeto;

334 Modifica¢des/complementagdes de projeto apos o inicio da execugdo da obra;
i 3 Erros de projeto;

3.3.6. Necessidade de modificagdo das tecnologias e/ou de equipamentos previstos em
projeto devido a obsolescéncia dos mesmos;

3.3.0. Detecglio de condigbes apds o inicio das obras que ensejem a alteragio das
solugdes conforme o previsto;

3.3.8. Perda de servicos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada;
33.9. Perda, roubo ou dano de material ou equipamento;

3.3.10.  Erros de Execugio;
3.3.11. Dificuldades em encontrar mdo de-obra, servicos e equipamentos
especializados para realizagdo das atividades previstas;
3.3.12.  Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizagio;
3.3.13.  Problemas na estrutura de edificagdes vizinhas;
3.3.14.  Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.
3.4. Para a emissdo de Ordem de Servigo, serd exigido do CONTRATADO a Anotagiio de

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail; licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 85.7198.373/0001-23
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Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execugdo da obra, além
da apresentagdo do projeto executivo e da inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO,
no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do instrumento contratual.

3.5. E condigfo, ainda, para emissio da Ordem de Servigo, a participagdo do CONTRATADO
em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo/obra,
com o esclarecimento das obrigagOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragfio do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal téenico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos/obra contratados.

4.  CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1.  E permitida a subcontratagiio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
4.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo (cobertura), a qual consiste em 74,14% do valor do objeto.
4.1.2. A subcontratagfo fica limitada a 3,35% do valor do objeto (parcelas referentes
aos servigos preliminares)
4.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratag@o, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisiio e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagiio.
4.2. A subcontratagfio depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualiticaglo técnica necessarios para a execugfio do
objeto.
4.3. O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.4. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagio ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagio ¢ de R 81.487,93 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e
sete reais e noventa e trés centavos).

5.2.  No valor acima estéio incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro ¢ outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

5.3.  Ovalor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.4. Do valor total do contrato 65% (sessenta e cinco por cento) correspondem a materiais, e
35% (trinta e cinco por cento) a mio de obra.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone; (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado ¢ demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, em 18/06/2025 (art. 2°, paragrafo Gnico, do Decreto Municipal n.°
039, de 2023).
i O orgamento estimado pela Administra¢do baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (PARANA) ¢ ORSE do més abril do ano de 2025.
7.2.  Ap6s o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serfio reajustados, mediante a aplicacfio, pelo contratante, do indice INCC — INDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO - MERCADO, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importdncia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
74.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdleulo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocotrer,
7.5.  Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(&o), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma na@o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1.  S#o obrigagdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o0 contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugiio do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
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Contratado;
8.7.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugiio do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execugdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133. de 2021;
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeio, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9.  Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgfo de representa¢do judicial do Municipio de Mercedes para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
8.11. Explicitamente emitir decis8o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugiio do ajuste.

8.11.1. A Administrago terd o prazo de I (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogac¢éo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento, admitida a prorrogagio motivada, por igual periodo.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragéio do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133. de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos/obra
objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliagoes periodicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsdavel por sua execugédo,

b)  comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo/obra;

d)  carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e)  certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

Junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos
o recebimento do servigo/obra e notificagdes expedidas.
8.19. Assegurar que o ambiente de ftrabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
satide no trabalho, quando o servigo/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.
8.20. Nio responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados & execugido do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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8.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servico/obra, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9, CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI ¢
XVID)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
9.2.  Manter preposto aceito pela Administragéio no local do servigo/obra para representd-lo na
execucido do contrato.
L A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade;
9.3.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;
9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagdo ¢ conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
¢ utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverfio atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a4 Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.7.  Efetuar comunicagio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adog@io de agles de
contingéncia cabiveis;
9.8.  Naio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48. paragrafo tnico. da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagio do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidio conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital

do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos/obra;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagfo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execugiio do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determina¢do do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagSes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise ¢ aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.17. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdio de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18, Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagio na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo tinico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d. da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
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adentrarfio no érgo para a execugdo do servigo/obra;

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Atender as solicitagoes do Contratante quanto a substituigiio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagio do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugio do servigo/obra, conforme descrito nas especificagdes do objeto;
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratantc;

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nfo executarem atividades n@o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.31, Instruir os seus empregados, quanto a prevengiio de incéndios nas areas do Contratante;
9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagio;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel.

9.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagio e situagdo das
atividades em relagéio ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto

n® 5.975. de 2006, de:
a) manejo florestal. realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -

PMFS devidamente aprovado pelo 6rgido competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetag@o natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do dérgio

ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdio contratual, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
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b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 1. da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emisso de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugio contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementagiio ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio

civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéio devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2. Nostermos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
0 Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢@o ou reciclagem futura.
9.39.23.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdio ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.3, Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
9.39.4.,  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢io Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
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multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004;
9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.  Qualquer instalag@io, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n°® 382. de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
0.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugiio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.
9.41. Deverdo ser utilizados, na execugfio contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento ¢ custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos/obra, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;
943, Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdio e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos/obra e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes;
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gds, encrgia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgios federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obteng¢do de licengas ¢
regulariza¢do dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo
etc.);
9.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizagio e entendimento de todas as suas especificagdes téenicas, para posterior
execugdo e implantagao do objeto garantindo a plena compreensido das informagdes prestadas,
bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:
9.45.1. Projeto executivo da estrutura metélica da cobertura;
9.45.2. Projeto estrutural;
9.45.3. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
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Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos

construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mtuas

interferéncias entre os diversos projetos;
9.46. Apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunifio inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo/obra, com o esclarecimento
das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragéio do
termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas
que executardio os servigos/obra contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugio, nos moldes do art. 96 da Lein® 14.133. de

2021, na modalidade SEGURO-GARANTIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor total do contrato.

10.2. vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia,

permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissio do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substitui¢io da ap6lice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de

aniversdrio, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo

fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o

contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem

de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que scja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1.  prejuizos advindos do n@o cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.6.2.  multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e
10.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 10.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

10.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia

deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da

contratagio.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigagfio, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢iio no prazo maximo de 10 (dez) dias

ateis, contados da data em que for notificada.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento
de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°. da Lein.® 14.133. de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
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vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nfo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n® 662. de 11 de abril de 2022.
10.11. Extinguir-se-d a garantia com a restituigdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagfio de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas
do contrato;
10.12. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugfo do contrato ou apés a
sua exting@io por culpa exclusiva da Administragdo e. quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
10.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
10.14. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.
10.15. A garantia de execugfio ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)
11.1. Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133. de 2021, o contratado que:
a)  der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b)  der causa a inexecucio parcial do contrato que cause grave dano a Administragio
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d)  ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéio falsa durante a execugéio do
contrato;
) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancdes:
I) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156. §2° da Lei
n® 14.133. de 2021);
[I) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “¢” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave (art. 156. § 4°, da Lei n® 14.133. de 2021);
II) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c™ e ““d", que justifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave
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(art. 156, §5° da Lein® 14.133, de 2021).
IV) Multa:
L Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
i, Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso injustificado, até o mdximo de 2% (dois por cento), pela
inobservdancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da
garantia.

iii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contraio por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso Ido art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “¢” a “h” do subitem
11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

V. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “¢”
do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

vi. Para infracéio descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a
15% do valor do Contrato.

vii.  Para infra¢Ges descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa ser de 0,5%

a 5% do valor do Contrato.
viii.  Para a infra¢do descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa serd de 0,5%
a 10% do valor do Contrato.

A aplicagdo das sangfes previstas neste Contrato nfio exclui, em hipdtese alguma, a

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7° da Lein® 14.133. de 2021).

@ 2

11.4.1.  Antes da aplicagio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias dteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art.
156. §8°, da L.ei n® 14.133, de 2021).

11.43. Previamente ac encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias Oteis, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133. de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar ¢
contratar ¢ de declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6.

Na aplicac@o das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragio cometida;
b)  as peculiaridades do caso concreto;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP 859898-100 — Mercedes — PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 85.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)  os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos orgdos de controle.
11.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133. de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Pablica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serfio estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragdo, 4 pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de coligagéio
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)
11.9. O Contratante deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Utels, contado da data de
aplicagfo da san¢do, informar ¢ manter atualizados os dados relativos as san¢des por cla aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no d@mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161. da Lein® 14.133. de 2021)
11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.
11.11. Os débitos do contratado para com a Administragio contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgédo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.
11,12, As intimagdes necessdrias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicagio
de sancdo por infragdo poderdo ser realizadas por qualquer meio idoneo de comunicagdo. como
correspondéncia com aviso de recebimento, contato telefénico, mensagem por meio do aplicativo
WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.
11.13. A intimagdo por correspondéncia serd comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante efou certidao
expedida por servidor publico.
11.14. A intimacdo efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e
mensagem por meio de redes sociais, sera considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
atil, a contar de seu envio, caso o destinatario néo confirme o recebimento antes.
11.15. E responsabilidade do contratado manter atualizados os enderegos e contatos informados,
considerando-se recebidas as comunicagdes encaminhadas para 0os mesmos no caso de eventual
alterag@o nio comunicada.
11.16. A participagio nos certames promovidos pelo Municipio de Mercedes, bem como, nas
contratacoes diretas, implica ciéncia e concordancia com a realizagio das comunicacdes na forma
dos subitens antecedentes.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail; licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusio do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagio do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficarda ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangoes
administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagoes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1.  Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragiio social ou a modificac¢iio da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.42.1.  Se a operagido implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragéio subjetiva.

12.5. O termo de extingdio, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1.  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2.  Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.
12.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.” 14.133. de 2021).
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgo ou entidade
conftratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacio ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotago abaixo diseriminada:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliagiio de Edificagoes Publicas
Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 000 (Exercicio Anterior)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP §5998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br— CNPJ 85.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1.  Os casos omissos serfio decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas na Lei
n® 14,133, de 2021, e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas ¢
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n® 14.133. de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato,

15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de | (um) més (art. 132 da Lei n® 14,133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragfio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.
15.5. O contratado expressa concordédncia com a adequacdo do projeto relativo ao objeto do
presente contrato, e, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderfio ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021. Em todo caso, serfio observadas as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.®
041, de 24 de margo de 2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, III,
paragrafo unico, 1 e I1, da Lei n.® 14.133/2021, conforme opg¢do formalizada por meio do Decreto
Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.® 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da L.ein. 12.527, de 2011.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone: (45)3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)

17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir os litigios
que decorrerem da execugio deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagfo, conforme art. 92. §1° da Lei n® 14.133/21.

Mereedes/PR, em 02 de setembro de 2025. S‘?S:E:d?} fgfﬁfma
& ALEXANDRE Assinado de forma digital por DEESCEER’W&H] ”
| GRAUNKE:8293501790 'ALEXANDRE DRESCHER:176 o106
i & GRAUNKES2935017900 / 4
0 Daclos: 2025,09.02 16:54:45 -03'00' 43179000106 Dados: 2025.09,03
09:57:36 -03'00°
Municipio de Mercedes Q. Drescher

CONTRATANTE CONTRATADA

. TESTEMUNHAS:

H Assinado de forma digital por Assinado de forma digital por

2 EDSON EDSON KNAUL:88632350900 ROGERIO HENRIQUE ROGERIO HENRIQUE

B KNAUL:886323509QQ Dados: 2025.09.02 16:57:45 ENDLER:10245291938 ENDLER:10245291938

B -03'00" Dados: 2025,09.02 16:58:35 -03'00'
E Edson Knaul Rogério Henrique Endler

X

:

i
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MUNICIPIO DE MERCEDES

www.mercedes.pr.qgov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONTRATANTE: Municipio de Mercedes, representando por seu Prefeito em Exercicio, Sr. Alexandre Graunke;

CONTRATADA: O. Drescher., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.643.179/0001-06, representada por seu administrador, Sr. Onirio Drescher;

OBJETO: Contratagdo de empresa para fabricagdo e montagem de barracdo confeccionado através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metalica, na
localidade de Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

VALGCR: R$ 81.487,93 (citenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e trés centavos).

PRAZO DE VIGENCIA: 04 (quatro) meses, contados a partir da data da assinatura.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de setembro de 2025.

FOROQO: Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon, Estado do Parana.

Mercedes - PR, 03 de setembro de 2025.

EMPRESA: O.DRESCHER - ME
CNPJ: 17.643.179/0001-06

PRECO
" CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. o=~ TTotaLer | PESO
BDI BDI
SINAPI ABR
25 BDI: 25,50%

ORSE ABR
25

= 31056,38
170,00 | 2.380,00 | 77.87%
| Pagina 7
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99062
105011
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100378
104314
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94213

13745

100723

100745
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DIARIO OFICIAL

Marcagdo de pontos em gabarito ou cavalete
Execugéo de linhas de referéncia em gabarito ou cavalete

Demoligdo de piso de concreto, de forma mecanizada, of martelete, s/ reaproveitamento

ESTRUTURAS
Estaca escavada mecanicamente, @25cm, concrefo langado por caminhao betoneira, ¢/ armadura de arranque

Fornecimento e instalagéo de pilar em concreto pré-moldado, h.utll = 4,50m, ¢/ dimens&o compativel p/ as
cargas solicitantes, incluso bloco de fundacéo

COBERTURA :

Fabricacdo e _:mﬁ_mmmo n_m ﬁmmaEmEm__nm SHm:m ou Bm_m em moo ﬁmn__ ._C.. m__._.__&mm .Ex._ooﬁo #2, m@.:..: -
banzos e perfil "U" simples 30x82x30 #2,65mm - encaixe), incluso icamento

Trama de ago (perfil "U" enrijecido 40x75 #2,60mm) composta por tergas, p/ telhados de até 2 dguas, p/ telha
metalica, incluso transporte vertical

Ferro redondo, 5/16", barra 3,00 metros, p/ confraventamento - instalado

Telhamento cf telha de ago/aluminio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalagio das cumeeiras
{area liquida)

Cumeeira em galvalume, p/ telha trapezoidal, cf 40cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural

PINTURA= . - : e sl

Pintura c/ c:ﬁ_ alguidica a_m E:ac e momum:_m:_o nmmam_ﬁm m_:ﬁ__no E__:m:ﬁmv _u:_,._m:Nmn_m aocﬁm nmzq_ SwS__co.
executado em fabrica (por demao)

Pintura c/ tinta alguidica de acabamento (esmalte sintético brilhante), pulverizada sobre superficies metélicas,
executado em abra (por demao)

ud

m3

ud

kg

ud

m2

m2

m2

42,00
585,30

0,59

30,00

10,00

925,74
1.194,98
35,00
391,01

21,40

220,48

220,48

3,05

0,78

165,50

- 76,78

719,69

11,00

11,00

22 .40

78,00
138,59

- 1585

3565

128,10
456,53

91,75

'9.500,30

2.303,40

7.196,90

57.576,53

10.183,14
13.144,78
784,00
30.498,78

2.865,83

11.354,72.

3.494 61

7.860,11

13,93%

4,19%
14,94%

3,00%
11,66%
24,25%
75,75%
70,66%
17,69%
22,83%

1,36%
52,97%

5,15%

30,78%

69,22%
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goubr

i kiwsesntin sl i Bglataponde

AN CARDUING DOTTO
Ditta; 20,05,2025 15:52-30-0300
Ve Hifge & DD 6 i Hoar I 20w br

ITEM

DISCRIMINAGAQ

MESES

MESES

TOTAL (R$)

SERVICOS PRELIMINARES

13.056,38
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PROPONENTE: O. DRESCHER - ME
CNPJ: 17.643.179/0001-06

m,ﬂ MUNICIPIO DE MERCEDES
" |H §
$= P
www.mercedes.pr.gov.br
ATOS DO PODER EXECUTIVO

2 ESTRUTURAS

3 COBERTURA

4 PINTURA
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

EMPRESA: O.DRESCHER -ME

CNPJ:

17.643.179/0001-06

E - wm_ﬂﬂ_ﬂow

mm:mnmo m___.m._so_n__mno mmsnm b_mm_.m

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

Itemn Componente do BDI 1° Quartil Medio 3° Quartil Valores Propostos
Administragéo Central 3.00% 4,00% 5,50% 4,05%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% Pmm.x.
Risco 0,87% 1.27% 1,27% 1,25%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,30%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,42%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: 1SSQN (conforme legislagao municipal) 0,70%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lel 13161/15 - Desoneragao) 13,60%
Beneficios e Despesas Indiretas 25,50%

S

Dl
Q _,____..__43_20 n_m ?__.wzumama da; um_.m:a.m ﬁm w:ﬂoi_nﬁummﬁm&m acﬁcaﬁ

=rit EF?.___ marcadas nr .l_nz:_. —...w

SO
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e (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) ;
E (1-11-12-13)

OBS.;
Planilha elaborada conforme equacao para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acordao 2622/2013 - TCU.,
Para o célculo da incidéncia do ISSQN considerou-se a aliguota 2% sobre a mio-de-obra (2% * 35% = 0,70%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.

DRsim R MRt FRRLT

£ ﬁaﬂ,ﬁjﬁ
D mmmn by .... Dincenmenin ssinade degdaimenis
I mm .._ ﬂ trr&lﬁ.nﬁvaﬂzﬁn Qﬁ _i.p.h__.wn_:z.. _wo._.._.o.
643179 ==.. Verigu et L
000106 Sxrmmn
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.244.866/0001-18 DUNS®: 903306311

Razio Social: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2026
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com

wkn

esti(3o) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui pendéncias em um ou mais niveis de cadastramento. Para mais informagées, utilize as funcionalidades de
consulta disponiveis.

Automitica: a certiddo foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certiddo foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitag¢io Juridica (Possui Pendéncia)
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 02/11/2025 Automatica

FGTS Validade: 06/09/2025 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 08/11/2025 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendéncia)

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/06/2024 (*)

Receita Municipal Validade: 03/05/2024 (%)

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira (Possui Pendéncia)
Validade: 31/05/2025 (*)

Emitido em: 19/08/2025 11:08 1 de 1
CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

19/08/2025, 11:08 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragdo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrigbes

Fornecedor
Tipo documento | cNp) v NUmero documento | 2144866000118
Nome

Tipo de Sangdo | Todos v

Periodo publicagdo : de até

Data de Inicio Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

19/08/2025, 11:09 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragdo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrigbes

Fornecedor
Tipo documento = cpf v Numero documento 06554525912
Nome

Tipo de Sangdo | Todos v

Periodo publicagdo : de até

Data de Inicio Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (19/08/2025 as 11:10) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 065.545.259-12.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
68A4.85C1.3A87.6609 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade _adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 19/08/2025 as 11:10:09 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=68A4.85C1.3A87.6609&cpfCnpj=06554525912

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Valida somente com a apresentagdo do CPF)

Nome completo: SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI

CPF: 065.545.259-12

O Tribunal de Contas da Uniao CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relaciio de responsaveis com inabilitacio para o
exercicio de cargo em comissdo ou fun¢cdo de confianca no Ambito da administraciao
publica federal, em razao de decisao deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n°
8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddo emitida as 11:10:38 do dia 19/08/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Codigo de controle da certidao: 1470190825111038

Ateng¢do: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

(Valida somente com a apresentagao do CPF)

Nome completo: SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI

CPF/CNPIJ: 065.545.259-12

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacdo na administracao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddao emitida as 11:10:53 do dia 19/08/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacgdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Cddigo de controle da certidao: S6S8190825111053

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

19/08/2025, 11:10 Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

# DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administragdo Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia) , 08/2025 (Diario Oficial da Uniao -
CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 19/08/2025 11:10:21

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 06554525912

Consulta
(D
. X DATA DE VALOR
CNPJ/CPF NOME ORGAO/ENTIDADE CATEGORIA ~
DETALHAR CADASTRO SANCIONADO SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA SANCAO EREEESCAO DA II\DIIﬁJLTA QUANTIDAL

Nenhum registro encontrado
S

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=06554525912&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccadastro%2C... 11


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razéo social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 19/08/2025 11:09:41

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOESLTDA
CNPJ: 21.244.866/0001-18

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacodes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cligue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificac@o e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.643.179/0001-06 DUNS®: 939865508

Razio Social: O. DRESCHER

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2026
Natureza Juridica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automitica: a certidio foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certiddo foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitag¢io Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 10/01/2026 Automatica

FGTS Validade: 05/09/2025 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 07/02/2026 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/12/2025

Receita Municipal Validade: 24/08/2025

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 30/06/2026

Emitido em: 21/08/2025 08:52 1 de 1
CPF: 040.XXX.XXX-29  Nome: JAQUELINE STEIN
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

21/08/2025, 08:53 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrigbes

Fornecedor
Tipo documento | cNp3 v Numero documento | 17643179000106
Nome

Tipo de Sangdo | Todos v

Periodo publicagdo : de até

Data de Inicio Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

21/08/2025, 08:53 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrigbes

Fornecedor
Tipo documento = cpf v Numero documento 77819900997
Nome

Tipo de Sangdo | Todos v

Periodo publicagdo : de até

Data de Inicio Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2025 as 08:54) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 778.199.009-97.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
68A7.08E7.EF4A.F255 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/08/2025 as 08:54:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=68A7.08E7.EF4A.F255&cpfCnpj=77819900997

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Valida somente com a apresentagdo do CPF)

Nome completo: ONIRIO DRESCHER

CPF: 778.199.009-97

O Tribunal de Contas da Uniao CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relaciio de responsaveis com inabilitacio para o
exercicio de cargo em comissdo ou fun¢cdo de confianca no Ambito da administraciao
publica federal, em razao de decisao deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n°
8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddao emitida as 08:54:40 do dia 21/08/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Codigo de controle da certidao: EUIB210825085440

Ateng¢do: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

(Valida somente com a apresentagao do CPF)

Nome completo: ONIRIO DRESCHER

CPF/CNPJ: 778.199.009-97

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacdo na administracao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddao emitida as 08:54:54 do dia 21/08/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacgdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Cddigo de controle da certidao: DO0C210825085454

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

21/08/2025, 08:54 Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

# DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administragdo Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia) , 08/2025 (Diario Oficial da Unido - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 21/08/2025 08:54:22

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 77819900997

Consulta
(D
. X DATA DE VALOR
CNPJ/CPF NOME ORGAO/ENTIDADE CATEGORIA ~
DETALHAR CADASTRO SANCIONADO SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA SANCAO EREEESCAO DA II\DIIﬁJLTA QUANTIDAL

Nenhum registro encontrado
S

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=77819900997&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccadastro%2C... 11


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razéo social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 21/08/2025 08:53:28

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razéo Social: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacodes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cligue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificac@o e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

