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INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS L TOA. 
ROD. PA 144, nO 2A, /ATALAIAlSALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 

CNPJ nO: 32.967822/0001-32 

Fone: (91)991390710 
E-mail: inovarconstrucoesltda@hotmail.com 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Mercedes/PR, 27 de setembro de 2023. 

À Comissão de Licitação 
Ref.: Edital de Tomada de Preço nO 13/2023. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. sas nossa proposta de preços, relativa à 
execução de Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2, contendo: 
cobertura metálica; 14 bancas para feira; edificação com: depósito, sala de espera, sanitários 

masculino e feminino, e circulação; calçadas em paver; pista de rolamento (recapeamento e 

sinalização); mobiliário urbano; e reservatório de água elevado. Serviços preliminares e 

administração de obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; 
alvenarias e fechamentos; cobertura; esquadrias e acessórios; instalações elétricas e sistemas 

de proteção; instalações hidros sanitárias, GLP e prevenção de incêndios; revestimentos, 

pinturas e argamassas; pavimentação e equipamentos externos; e demais especificações 
constantes no projeto, da licitação em epígrafe. 

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 
2.758.793,71 (dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos noventa e três reais e 

setenta e um centavos). 

ROD PA 144, n' 2A, / ATALAIA!SAlINOPOllS/PA - CEP 68721-000 i 
I=ones: (91) 991390710 e-mail:inovarconstrucoesltda@hotmail.com 
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CONSTRUÇÕES E SERViÇOS 

CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7 

o prazo de execução do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da data 
de assinatura do Contrato de Empreitada. 

o prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias a partir da data 
limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão 
de Licitação. 

Atenciosamente, 

Documente assinado digitalmente 

ANA LEOA OLMIRA DA SILVA GAMA 
Data: 26/09/2fJ23 19:30:02-0300 
Verirtque em https:/lvalídar.iti.gov.br 

ANA LEOA OLIVEIRA DA SILVA GAMA 
RG nO 1641886 - SSP/PA 

ROD PA 144, n!! 2A, /ATALAIA/SALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 
I=nnF";: (q1 \ 991390710 e-mail:inovarconstrucoesltda@hotmail.com 



~'_'O"4 • CONSIJlUÇÕES E SERViÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNicíPIO DE MERCEDESIPR DATA: 27 I 09 12023 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

1 
SERViÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1 97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA M2 675,07 17,90 12.084,87 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 

1.2 97636 SINAPI FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 168,42 21,32 3.590,96 
AF_12/2017 

1.3 97661 SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 

M 50,00 0,82 41,00 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 

1.4 97665 SINAPI 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

UN 5,00 1,57 7,85 REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

1.5 99059 SINAPI GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 130,50 70,87 9.249,03 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF _10/2018 

1.6 99061 SINAPI 
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 

UN 26,00 128,88 3.350,87 UTILIZAÇÕES. AF _10/2018 

1.7 COM POSiÇÃO 04298 ORSE - jan/23 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - MES 8,00 1.398,88 11.191,08 
6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO 

ISOLAM ENTO DA OBRA CI TELA PLASTICA TECI DA 
LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, 

1.8 1 COMPOSiÇÃO EM POLlETILENO MONOFILADO, AFIXADA EM M 253,70 18,99 4.818,31 
PONTALETES DE MADEIRA (PINUS - 5Xl0X150CM) 
ESPAÇADOS A CADA 1,OM 

PLACA DE OBRA (pI CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA 
1.9 2 COMPOSiÇÃO GALVANIZADA "N.22", ADESIVA DA, MONTADA EM M2 8,00 311,61 2.492,90 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

1.10 7768 ORSE - jan/23 
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES 

UN 5,00 34,06 170,29 (6,00 A 10,00 M), SI REAPROVEITAMENTO 

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE ESTACIONAMENTO CI 
COBERTURA DE PLACAS FOTOVOLTOICAS (PLACAS 

1.11 3 COMPOSiÇÃO SOLARES, CABEAMENTO, ELETROCALHAS, ESTRUTURA 
M2 90,00 12,83 1.154,97 

METÁLICA), CI REAPROVEITAMENTO DE TODO O 
MATERIAL. INCLUSO DEMOLIÇÃO DAS BASES EM 
CONCRETO 

REMOÇÃO DOS ELEMENTOS DA SALA DE ESPERA 

1.12 4 COMPOSiÇÃO (CADEIRAS, FORROS, VIDROS), CI REAPROVEITAMENTO 
M2 30,00 73,35 2.200,54 DE TODO O MATERIAL. INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PISO 

EM CONCRETO 

1.13 606700 DER-PR fev/23 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 15,09 154,98 2.338,68 
TOTAL DO ITEM 1 52.691,34 

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 13,23 103,95 1.375,32 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF _02/2021 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 

2.2 90091 SINAPI 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEIUMA COMPOSiÇÃO 

M3 89,25 vi~ ;;:; V POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NíVEL DE INTERFER~NCIA. AF _02/2021 

~ L r-<: 120,,: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
2.3 96523 SINAPI 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
M3 37,83 4.566,81 

DE FÔRMAS). AF _06/2017 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
rl\1D I :2') ae::7 Q""_()()()1_~? 

Assinado de forma 
MANOEL FERREIRA digital por MANOEl MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 
DA SILVA FERREIRADASllVA "'.'n ('1\/11 



·~O"4 • CONSTRuçÕES E SERViÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFICIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27 / 09 /2023 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
2.4 96526 SINAPI (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). M3 2,78 382,54 1.063,46 

AF _06/2017 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 
2.5 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE M3 14,82 158,43 2.347,86 

FÔRMAS). AF _06/2017 

2.6 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 22,59 63,03 1.423,89 
AF_l0/2017 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 

2.7 95875 SINAPI EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM t-A3XKM 247,53 2,51 621,50 
(UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
2.8 100982 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM M3 178,03 9,30 1.656,07 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF _07 /2020 

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
2.9 98110 SINAPI CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO: 0,3 M. UN 14,00 406,81 5.695,37 

AF_12/2020 

CAIXA SI FONADA, PVC, DN 150X 185X 75 MM, JUNTA 

2.10 89708 SINAPI ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 3,00 113,76 341,29 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF _08/2022 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,JUNTA 

2.11 89709 SINAPI SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 23,40 46,80 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF _o8/2022 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 
2.12 103003 SINAPI 300X 10ooMM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1: 3 UN 2,00 467,76 935,52 

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _08/2021 

2.13 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
M3 13,23 63,03 AF 10/2017 (Drenagem) 833,91 

TOTAL DO ITEM 2 21.518,60 
3 FUNDACOES 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
3.1 100896 SINAPI ESTABILlZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO M 1.015,60 61,66 62.624,65 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILlZAÇÃO E DESMOBILlZAÇÃO). AF 01/2020 

TOTAL DO ITEM 3 62.624,65 
4 ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
4.1 96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-6Q DE 5 MM - MONTAGEM. KG 802,40 19,58 15.711,78 

AF _06/2017 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
4.2 92427 SINAPI RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO M2 371,60 64,02 23.789,42 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

~, 
~ 

V RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ~ 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 4.3 92480 SINAPI 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

M2 134,42 78,47 10.548,44 

AF _09/2020 

O:nrl~r~rn' Dnnn\llll DII 144 RAIRRO ATAI AIA -SALlNOPOLlS- PA MANOEL FERREIRA Assi~~f~d~. MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 
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INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27/09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m~ - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

4.4 96534 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

M2 205,63 108,02 22.211,28 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
4.5 96536 SINAPI PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 140,36 93,49 13.121,70 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.6 96544 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 32,71 17,63 576,53 

AF_06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.7 96545 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 560,20 15,97 8.946,03 

AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.8 96546 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 373,50 14,00 5.227,92 

AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.9 96547 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 375,50 11,73 4.402,84 

AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.10 96548 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG 948,10 10,87 10.304,09 

AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
4.11 96550 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. KG 12,70 11,35 144,16 

AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.12 92775 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
KG 1.291,30 24,04 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
31.044,68 

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.13 92776 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
KG 11,20 19,67 220,33 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.14 92777 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 244,40 18,11 4.425,60 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.15 92778 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
KG 349,40 15,98 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
5.582,60 

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

4.16 92780 SINAPI CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 4.656,00 14,06 65.470,84 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 
SO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
4.17 103669 SINAPI DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,93 879,52 3.456,52 

ACABAMENTO. AF _02/2022 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
4.18 103672 SINAPI BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 29,84 Ji'" 16.452,92 

ACABAMENTO. AF _02/2022 

~ 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK::025 MPA, PARA ::::2 

4.19 103674 SINAPI LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA- M3 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

4,25 575,54 2.446,03 

AF _02/2022 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA MANOEL 
FERREIRA DA 

Assinado de forma 
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INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFfClOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNICfplO DE MERCEDES/PR DATA: 27/09/2023 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

4.20 103682 SINAPI 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

M3 4,25 900,09 3.825,39 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _02/2022 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
4.21 95241 SINAPI LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 98,22 29,76 2.922,87 

AF_07/2016 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
4.22 96619 SINAPI DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 3,61 31,29 112,96 

AF _08/2017 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

4.23 93187 SINAPI 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 M 27,84 121,92 3.394,29 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
4.24 93188 SINAPI 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 M 1,60 98,78 158,05 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 
4.25 93189 SINAPI 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 
M 52,22 122,54 6.398,89 

4.26 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA M 14,00 105,02 1.470,28 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF _03/2016 

4.27 98751 SINAPI 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA!PERFIL!TUBO DE AÇO 

M 12,00 143,63 1.723,59 CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF _06/2018 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
4.28 5 COMPOSiÇÃO BALDRAME, FCK 25 MPA, C/ LANÇAMENTO, M3 52,65 747,32 39.346,15 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
4.29 13279 SINAPI CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT KG 160,16 17,83 2.856,20 

4.30 1332 SINAPI 
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 

KG 967,12 74,69KG/M2 12,20 11.798,50 

4.31 6 COMPOSiÇÃO 
LAJE PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA (VIGOTAS + 

M2 110,00 230,72 25.379,13 ENCHIMENTO + CAPA), INCLUSO COLOCAÇÃO 

TOTAL DO ITEM 4 343.470,02 
5 ALVENARIA, DIVISaRIAS, MUROS E FECHOS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

5.1 103334 SINAPI 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 290,11 170,62 49.497,15 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF _12/2021 

DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO 

5.2 4304 ORSE ABSOLUTO, E=2CM" ASSENTADO C/ ARGAMASSA 
M2 15,68 802,02 12.575,75 

COLANTE AC-III, INCLUSIVE MONTAGEM C/ AS 
FERRAGENS 

TOTAL DO ITEM 5 62.072,90 
6 COBERTURA 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ ALUMfNIO E = 0,5 
6.1 94213 SINAPI MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 102,36 74,35 7.610,75 

AF _07/2019 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

6.2 92580 SINAPI FIBROClMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU M2 102,36 51,94 5.316,86 
TERMOACÚSTlCA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
6.3 94229 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 15,70 ~l?'.37 

~ 

VERTICAL. AF _o7/2019 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

2~ 6.4 100327 SINAPI GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO M } ( 65,7~ .933,53 
IÇAMENTO. AF _07/2019 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 

MANOEL 
FERREIRA DA 
SILVA 

Assinado de forma 
digital por MANOEL 
FERREIRA DA SILVA 
1\1t'Tf\.Q72l:")/Y70.,'")f\ 
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• CONSTRUÇÕES ESfRVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFICIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE MERCEDES/PR DATA: 27 /09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 mZ - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

6.5 COMPOSiÇÃO 
TELHAMENTO C/ POLlCARBONATO ALVEOLAR, FUMÊ, 

M2 2.204,51 221,59 488.501,07 11 
E=10MM, INCLUSO IÇAMENTO 

6.6 14 COTAÇÃO TUBO QUADRADO 30X30#2,00 KG 6.335,29 8,56 54.256,32 
6.7 15 COTAÇÃO TUBO QUADRADO l00Xl00#2,65 KG 18.405,26 8,64 159.074,30 
6.8 16 COTAÇÃO TUBO 100Xl00#3.75 KG 2.452,03 13,36 32.754,12 
6.9 17 COTAÇÃO PERFIL 150Xl00#3,75 KG 4.209,13 10,03 42.196,66 
6.10 18 COTAÇÃO PERFIL 200Xl00#3,75 KG 30.485,77 11,17 340.556,50 
6.11 19 COTAÇÃO CANTONEIRA 3Xl/4" KG 132,68 7,60 1.007,97 
6.12 20 COTAÇÃO BARRA REDONDA D=5/8" KG 374,93 6,55 2.454,77 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
6.13 7 COMPOSiÇÃO AÇO, VÃO DE 19,80 M, p/ TELHA DE POLlCARBONATO UN 8,00 967,12 7.736,92 

AVEOLAR, INCLUSO IÇAMENTO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
6.14 8 COMPOSiÇÃO AÇO, VÃO DE 7,40 M, P/TELHA DE POLlCARBONATO UN 8,00 455,31 3.642,46 

AVEOLAR, INCLUSO IÇAMENTO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA INTEIRA EM AÇO, 
6.15 9 COMPOSiÇÃO VÃO DE 10,00 M, P/ TELHA DE POLlCARBONATO UN 27,00 483,57 13.056,26 

AVEOLAR, INCLUSO IÇAMENTO 

TRAMA DE AÇO P/TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS P/TELHA 
6.16 10 COMPOSiÇÃO DE POLlCARBONATO ALVEOLAR, INCLUSO TRANSPORTE M2 4.377,19 11,59 50.735,55 

VERTICAL 

TOTAL DO ITEM 6 1.213.869,96 
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 

7.1 100705 SINAPI 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AF _12/2019 UN 4,00 88,93 355,72 

PORTA EM ALUM(NIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
7.2 91341 SINAPI GUARNiÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- M2 13,86 1.199,08 16.619,22 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

7.3 90830 SINAPI COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
UN 3,00 201,61 604,82 EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _12/2019 

MOLDURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PINTADA C/ 
7.4 9085 ORSE SELADOR ACRíLICO E RESINA ACRíLlCA (FORNECIMENTO M3 6,26 941,11 5.891,36 

E ASSENTAMENTO) 

7.5 12 COMPOSiÇÃO 
JANELA FIXA, VENEZIANA DE ALUMíNIO (Jl)- 

M2 21,00 774,07 16.255,52 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TOTAL DO ITEM 7 39.726,65 

8 
INSTAL ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 

8.1 91854 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

M 185,60 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 12,10 2.245,31 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
8.2 91856 SINAPI (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 859,50 15,86 13.634,47 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

ELETRODUTO RíGIDO ROSCÁVEl, PVC, DN 32 MM (1"), 
8.3 91872 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 

~ 

22,22 ft;:)-,.37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

ft ElETRODUTO RíGIDO ROSCÁVEl, =vc, DN 60 MM (2"), I1 
8.4 93009 SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA M 

~ 
35,58 II 992,74 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 

MANOEL 
FERREIRADA 
SILVA 

Assinado de forma 
digital por MANOEL 
FERREIRA DA 51LVA 

MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 
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~~OV4 
• CONSTRuçÕES E SERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS lTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27 /09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

ELETRODUTO RíGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), 
8.5 93011 SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA M 29,40 61,27 1.801,40 

elÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 
8.6 95745 SINAPI 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO- M 194,40 23,42 4.552,68 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _11/2016_P 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 
8.7 95750 SINAPI 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE- M 194,20 36,11 7.013,15 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _11/2016_P 

ELETRODUTO FlEX(VEl CORRUGADO, PEAD, DN 40 M M 
8.8 91850 SINAPI (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 286,90 12,26 3.517,66 

lAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FlEXfVElISOLADO, 1,5 MM2, ANTI- 
8.9 91924 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- M 189,10 3,05 576,16 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI- 
8.10 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- M 84,50 4,33 365,83 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FLEXfVElISOLADO, 4 MM2, ANTI- 
8.11 91928 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- M 4.891,90 7,41 36.233,34 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FlEXrVEl ISOLADO, 6 MM2, ANTI- 
8.12 91931 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- M 596,60 9,80 5.848,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI- 
8.13 92982 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- M 5,40 15,91 85,93 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FLEXíVel ISOLADO, 35 MM2, ANTI- 

8.14 92986 SINAPI 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

M 2,20 36,86 DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 81,10 

INSTALAÇÃO.AF_12/2021 

CABO DE COBRE FLExíVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI- 

8.15 92992 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
M DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 10,50 95,19 999,47 

INSTALAÇÃO.AF_12/2021 

CABO DE COBRE FLEXfvEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI- 

8.16 92994 SINAPI 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

M 3,70 123,55 DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 457,13 

INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

8.17 92865 SINAPI 
CAIXAOCTOGONAL4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 UN 14,00 12,89 180,46 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
8.18 92867 SINAPI METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 68,00 33,20 2.257,39 

INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
8.19 92868 SINAPI METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 8,00 17,19 137,56 

INSTALAÇÃO.AF_12/2015 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
8.20 92869 SINAPI METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 110,00 fi 11,19 

~ 

INSTALAÇÃO. AF _12/2015 »: ~ 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

8.21 97881 SINAPI CONCRETO PRÉ-MOlDADO, FUNDO COM BRITA, UN 74J; 1'-- 105,95 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3XO,3XO,3 M. AF _12/2020 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA Assinado de forma 
MANOEL FERRE1RA digital por MANOEL MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 



~~OV4 
• CONS11WÇÓfS E SERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFICIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27/09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m' - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITARIO PR. TOTAL 

QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

8.22 101875 SINAPI 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

UN 3,00 517,00 1.551,01 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISlUNTORES DIN l00A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

8.23 101881 SINAPI 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

UN 2,00 1.242,28 2.484,55 
TRIFÁSICO, PARA 40 DISlUNTORES DIN l00A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
8.24 93653 SINAPI NOMINAL DE lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 16,00 11,92 190,69 

AF _10/2020 

DISlUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
8.25 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 12,64 12,64 

AF_l0/2020 

DISlUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
8.26 93655 SINAPI NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 14,01 28,02 

AF _10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
8.27 93656 SINAPI NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 14,01 14,01 

AF_l0/2020 

8.28 93660 SINAPI 
DISlUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

UN 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 29,00 57,46 1.666,26 

8.29 93661 SINAPI 
DISlUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 UN 2,00 58,92 117,84 

8.30 93669 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 UN 1,00 78,26 78,26 

8.31 93671 SINAPI 
DISlUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 UN 1,00 83,26 83,26 

DISlUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 
8.32 101896 SINAPI NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 648,20 648,20 

AF _10/2020 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
8.33 91952 SINAPI SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 21,07 147,52 

AF _12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
8.34 91999 SINAPI SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 28,00 25,24 706,74 

INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20A, 
8.35 92005 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 64,54 64,54 

INSTALAÇÃO.AF_12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 20 A, 
8.36 92009 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 82,00 55,95 4.588,26 

INSTALAÇÃO.AF_12/2015 

8.37 97595 SINAPI 
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM 

UN 3,00 115,72 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2020 347,17 

8.38 97612 SINAPI LÃMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE UN 66,00 t 28,90 

~ 

t:,J-" E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2020 

~V:.4j RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO L.. 
8.39 101632 SINAPI EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 127,23 

AF _08/2020 

IO"nrl"r"rn· RnnnVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA MANOt=1 t=t=RRt=IRA Assinado de forma digital MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO 



~~OV4 
• CONSTRuçÕES ESERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNIc(PIO DE MERCEDES/PR DATA: 27 / 09 /2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-D13/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

8.40 96985 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA- 

UN 20,00 90,10 1.801,97 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2017 
CAPTOR TIPO FRANKLlN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

UN 28,00 128,98 3.611,46 8.41 96989 SINAPI 
INSTALAÇÃO. AF _12/2017 

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENTRADA 

8.42 13 COMPOSiÇÃO 
ÁERA - SAíDA SUBTERRÂNEA), TRIFÁSICO, 2ooA, 

UD 1,00 5.192,24 5.192,24 
CATEGORIA 45 (NTC 901100- COPEL) - FORNECIMENTO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

MURETA EM ALVENARIA, P/ EMBUTIR QUADROS DE 

8.43 14 COMPOSiÇÃO 
MEDIÇÃO E DISTRIBUiÇÃO, DIMENSÕES DE 3,OX1,8M 

UD 1,00 1.761,88 1.761,88 
(COMPR.XALT.), INCLUSO CHAPISCO, REBOCO/EMBaço, 
TEXTURA E PINTURA 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

8.44 15 COMPOSiÇÃO 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

M 1,20 17,21 20,65 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 
MM2 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

8.45 16 COMPOSiÇÃO 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

M 1.225,90 29,00 35.553,94 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 
MM2 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

8.46 17 COMPOSiÇÃO 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

M 415,30 41,10 17.070,48 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 
MM2 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

8.47 18 COMPOSiÇÃO 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

M 456,60 73,09 33.374,69 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 
MM2 

8.48 7 COTAÇÃO ARANDELA TIPO COLONIAL UN 66,00 273,78 18.069,22 

8.49 39391 SINAPI 
LUMINÁRIA LED, REFLETOR, RETANGULAR, BIVOLT, LUZ 

UN 45,00 47,73 2.147,79 BRANCA,50W 

8.50 39390 SINAPI 
LUMINÁRIA LED, REFLETOR, RETANGULAR, BIVOLT, LUZ 

UN 14,00 42,51 595,13 BRANCA,30W 
8.51 8 COTAÇÃO PAINEL/PLAFON, LED, SOBREPOR, 24W UN 11,00 54,94 604,36 

8.52 34714 SINAPI DISJUNTOR, TRIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
UN 1,00 75,54 DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 75,54 

8.53 9 COTAÇÃO 
DISJUNTOR, TRIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

UN 1,00 137,68 137,68 DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

8.54 39445 SINAPI 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

UN 17,00 138,67 2.357,37 CORRENTE DE 25A, TIPO AC 

8.55 39129 SINAPI 
ABRAÇADEIRA EM AÇO, P/ AMARRAÇÃO DE 

UN 60,00 2,16 129,39 ELETRODUTOS, TIPO D, C/ 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO 

TERMINAL A COMPRESSÃO, EM COBRE ESTANHADO, P/ 
8.56 1578 SINAPI CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, P/ PARAFUSO UN 2,00 4,57 9,15 

DE FIXAÇÃO M8 
8.57 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 5OMM2, MEIQ-DURO UN 823,40 56,41 46.451,98 

TOTAL DO ITEM 8 274.224,26 

9 
INSTAL HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS 

9.1 94795 SINAPI 
!TORNEIRA DE BOlA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

UN 1,00 35,59 35,59 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 

MANOEL 
FERREIRADA 
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Assinado de forma 
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• CONSTHuçÕES ESERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFrCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNIc[PIO DE MERCEDES/PR DATA: 27/09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 mZ - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
INSTALAÇÃO DETUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

9.2 91785 SINAPI DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, M 76,00 50,81 3.861,60 
RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF _10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 

9.3 91786 SINAPI INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN M 34,10 34,85 1.188,55 
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF _10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

9.4 91792 SINAPI PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE M 28,20 69,64 1.963,78 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.AF_10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

9.5 91793 SINAPI PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE M 5,20 100,77 524,02 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS.AF_10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. 

9.6 91794 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 
M 55,60 46,08 2.562,26 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF _10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,lOOMM (INST. 

9.7 91795 SINAPI RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
M 42,80 73,24 3.134,87 

ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. 
AF _10/2015 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

9.8 91790 SINAPI DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
M 52,30 59,02 3.086,56 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.AF_10/2015 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- 

9.9 98052 SINAPI 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 

UN 1,00 1.533,11 1.533,11 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF _12/2020_PA 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

9.10 98062 SINAPI DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 
UN 1,00 2.257,51 2.257,51 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF _12/2020_PA 

9.11 86887 SINAPI 
ENGATE FLEXfvEL EM INOX, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 UN 2,00 96,23 192,46 

9.12 86881 SINAPI SIFÃO 00 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X UN 2,00 370,48 740,96 
1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SAlINOPOllS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 

MANOEL 
FERREIRA DA 

Assinado de forma 
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NETO:873S2079220 

NETO:8735207922 Dados: 2023.09.26 
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.~O"'4 • CONSTRuçÕES /'SERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 

CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNICfplO DE MERCEDES/PR 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 mZ - Rua Monte Castelo 

DATA: 27/09/2023 
MOEDA: REAL 

REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITARIO PR. TOTAL 

9.13 

9.14 

9.15 

9.16 

9.17 

9.18 

9.19 

9.20 

9.21 

9.22 

9.23 

9.24 

9.25 

9.26 

9.27 

9.28 

9.29 

95470 

95472 

100858 

100849 

95547 

100868 

89352 

10 

4730 

11 

12882 

6095 

22 

23 

37400 

37401 

36521 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

COTAÇÃO 

SINAPI 

COTAÇÃO 

ORSE 

ORSE 

COMPOSiÇÃO 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_l0/2016 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _01/2020 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO.AF_Ol/2020 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO BOOA 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF _01/2020 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO BO CM, FIXADA NA PAREDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, aoscsva, 1/2" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

CAIXA DE INSPEÇÃOIINTERLlGAÇÃO, ESGOTO, DN 100, 
PVC, CI TAMPA - TIGRE OU EQUIVALENTE 

PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO, P/ 
ARRIMOIFUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SI FRETE) 

RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
ASTM A-36, TIPO TAÇA, CAPACIDADE 20.000L, C/ 
PINTURA INTERNA DE PROTEÇÃO EPÓXI POLlAMIDA 150 
A 200 MICRAS, PINTURA EXTERNA DE ACABAMENTO 
EPÓXI PU NA COR BRANCA C/ ESPESSURA FINAL DE 150 
A 200 MICRAS 

PRESSURIZADOR ATÉ 12 M.C.A,f16OW/220V 

CAIXA P/ PROTEÇÃO DE REGISTRO, PRÉ-MOLDADA EM 
CONCRETO, C/TAMPA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

LAVATÓRIO C/ BANCADA EM GRANITO PRETO 
ABSOLUTO, E=2CM, DIMENSÕES 2,05XO,GOM, c/02 
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, FURAÇÃO PI LIXEIRA, 
SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA CROMADA, 
TORNEIRA DE AÇO INOX, DE PRESSÃO, DE MESA, 
ENGATE FLExfVEL CROMADO, INCLUSIVE RODAPIA E 
TESTEIRA - ASSENTADA 

BANCADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO, E=2CM, 
LARGURA DE O,GOM, CI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, 
56x33x12CM, SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, 

COMPOSiÇÃO VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, TUBO 
MÓVEL, 1/4 DE VOLTA, DE MESA, P/ PIA DE COZINHA, 
ENGATE FLEXíVEL CROMADO. INCLUSIVE RODAPIA - 
ASSENTADA 

PAPELEIRA PlÁSTICA, TIPO DISPENSE R, PI PAPEL 
HIGIÊNICO ROLÃO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

TOALHEIRO PLASTICOTIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHAINTERFOLHADO 

LAVATÓRIO DE CANTO, EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO 
(SI COLUNA), DIMENSÕES *40X30* CM (LXC) 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UD 

M3 

UD 

UD 

UD 

UD 

M2 

UN 

UN 

2,00 297,75 

2,00 

3,00 

4,00 

2,00 

4,00 

4,00 

7,00 

9,00 

1,00 

1,00 

4,00 

2,00 

57,27 

4,00 

2,00 

767,83 

656,51 

43,18 

55,14 

323,82 

36,19 

350,68 

55,04 

37.890,78 

846,61 

119,70 

3.045,43 

1.253,07 

44,86 

44,86 

595,49 

1.535,66 

1.969,54 

172,72 

110,27 

1.295,27 

144,76 

2.454,73 

495,37 

37.890,78 

846,61 

478,79 

6.090,85 

71.763,40 

179,44 

89,72 

UN 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA MANOEL FERREIRA Assinado de forma dig~al 
. .. por MANOfl fERRfIRA DA 



~~O_'A 
• CONSrRuçOES ESERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE MERCEDES/PR 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo 

DATA: 27/09/2023 
MOEDA: REAL 

REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

9.30 

9.31 

10 

36796 

11186 

87879 

87882 

87905 

89173 

87775 

98557 

94438 

87260 

92397 

93679 

88497 

88496 

SINAPI 

SINAPI 

TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA, P/ 
LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA 
ESPELHO CRISTAL4MM, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO, 
ACABAMENTO CROMADO 

TOTAL DO ITEM 9 
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILlZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF _10/2022 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRíLlCA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLlMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF _10/2022 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILlAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF _12/2014 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF _08/2022 
IMPERMEABILlZAÇÃO DE SUPERF(ClE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF _06/2018 

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILlAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF _11/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICa PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2• 

AF _06/2014 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF _10/2022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF _10/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _o6/2014 
APLICAÇÃO E L1XAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

UN 2,00 112,35 224,69 

M2 1,80 385,18 693,32 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

118,12 20,24 2.390,39 

98,22 ~ 3.442,43 

235,44 

98,22 

656,80 

235,44 

656,80 

39,38 

98,22 

98,22 

1.125,87 

66,01 

4,40 

6,50 

8,41 

36,30 

61,78 

44,18 

41,12 

127,70 

55,34 

64,77 

148.423,19 

1.035,45 

638,56 

5.525,97 

8.546,24 

40.579,36 

1.739,76 

4.038,73 

12.542,68 

62.304,39 

4.275,22 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
~/'\. ~ 

MANOEL FERRE IRA Assinado deforma digital MANOEL ~IRA DA ~ 
DA SILVA ~.~~.~~~~':.~~~~~~~,~~ ~Nr. rl\lIl~ Y- - r 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

10.11 

10.12 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 



·~O"A • CONSTMllÇÓfS E SERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIF{ClOS LTOA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNicíPIO DE MERCEDES/pR DATA: 27 I 09 12023 
Projeto - TP-013j2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

10.13 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRíLlCA EM PAREDES M2 261,43 35,10 9.175,14 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF _05/2017 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

10.14 90406 SINAPI BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 98,22 48,86 4.798,59 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS. 
AF_03/2015 

10.15 88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM PAREDES, 

M2 118,12 3,14 370,79 UMA DEMÃO. AF _06/2014 

10.16 88484 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR{LlCO EM TETO, 

M2 98,22 3,64 357,62 UMA DEMÃO. AF _06/2014 

10.17 88415 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM 

M2 261,43 3,63 947,72 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF _06/2014 

10.18 100719 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQuíDICA DE FUNDO (TIPO 

M2 2.493,72 11,39 28.409,07 ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF _01/2020_PE 

PINTURA COM TINTA ALQuíDICA DE ACABAMENTO 

10.19 100747 SINAPI 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

M2 2.493,72 11,08 27.626,76 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF _01/2020_PE 

PINTURA COM TINTA ALQuíDICA DE ACABAMENTO 
10.20 100749 SINAPI (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE M2 2.493,72 28,43 70.899,74 

SUPERFíCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF _o1/2020_PE 

10.21 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX M2 118,12 16,07 1.898,19 
ACRíLlCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

10.22 88431 SINAPI TEXTURIZADA ACRfLlCA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 261,43 23,34 6.102,87 
CASAS, DUAS CORES. AF _06/2014 

10.23 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX M2 98,22 18,40 1.806,90 
ACRfLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

REVESTIMENTO EM PORCELANATO, PI PAREDE, 
10.24 19 COMPOSiÇÃO 6OX12OCM, POLIDO, RETIFICADO (CONFORME M2 95,06 249,41 23.708,76 

ESPECIFICAÇÃO), APLICADO CI ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI PRETO GRAFITE 

REVESTIMENTO EM TIJOLO MACiÇO, APARENTE, 

10.25 20 COMPOSiÇÃO 5X10X2OCM, SECCIONADOS AO MEIO, APLICADO CI 
M2 417,63 186,49 77.883,24 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III,JUNTAS FRISADAS 

DE 2,OCM CI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

RODAPÉ EM PORCELANATO, RETIFICADO, ACETINADO, 
10.26 21 COMPOSiÇÃO CINZA, EMBUTIDO, ALTURA DE 8CM, COMPRIMENTO M 32,40 18,13 587,53 

MfNIMO DE 45CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO 

10.27 9587 ORSE 
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, PRETO ABSOLUTO, 

M 8,00 109,52 876,15 ESPESSURA = 2CM 

TOTAL DO ITEM 10 402.508,24 

11 
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS 0,00 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 

MANOEL Assinado de forma (jl!f FERREIRA DA digital por MANOEL ;[\ANO L FERREIRA DA SILVA 
FERREIRA DA SILVA ENG.CIVIL 
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·'_'OV4 " • CONSTRuçÕfS nEllVlçOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27/09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERVIÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

RECOMPOSiÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

101849 SINAPI 
FECHAMENTO DE VAlAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES- 

M3 3,24 131,70 426,70 11.1 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAl. 
AF _12/2020 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

11.2 94277 SINAPI DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M 149,24 46,98 7.012,04 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

11.3 94273 SINAPI CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, M 201,10 58,89 11.841,90 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF _06/2016 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 

11.4 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM M 10,99 64,25 706,14 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

11.5 102509 SINAPI RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRíllCA COM 
M2 29,04 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
20,32 590,06 

MANUAl. AF _05/2021 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
11.6 102512 SINAPI RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRíllCA COM M 47,90 5,64 270,02 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPElIDA. AF _05/2021 

REMOÇÃO DE RAíZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
11.7 98526 SINAPI ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E UN 10,00 92,08 920,82 

MENOR QUE 0,40 M.AF _05/2018 

REMOÇÃO DE RAíZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
11.8 98527 SINAPI ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN 7,00 198,23 1.387,62 

MENOR QUE 0,60 M.AF _o5/2018 

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
11.9 98529 SINAPI TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 UN 10,00 82,67 826,70 

M.AF _05/2018 

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
11.10 98530 SINAPI TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 UN 7,00 147,25 1.030,77 

M.AF _05/2018 

lASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 
11.11 100324 SINAPI N.l E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 1,96 116,44 228,22 

LAJES SOBRE SOlO. AF _07/2019 

11.12 605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 2,00 502,65 1.005,29 

MURETA DE CONTENÇÃO, EM ALVENARIA, 

11.13 25 COMPOSiÇÃO ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO. INCLUSO 
M2 491,80 

CHAPISCO, REBOCO/EMBOÇO, TEXTURA,PINTURA E 
29,75 14.631,00 

IMPERMEABILlZAÇÃO 

11.14 595580 DER-PR fev/23 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA M2 1.192,72 2,40 2.863,73 

11.15 561100 DER-PR fev/23 
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

M2 1.192,72 0,54 643,30 EMULSÃO 

11.16 570000 DER-PR fev/23 
C.B.U.Q. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP (ATÉ 

T 89,81 268,90 24.150,31 10.000T) v- 
11.17 589520 DER-PR fev/23 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C T 0,60 lJ~ 2.434,27 
11.18 589000 DER-PR fev/23 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 4,34 20.419_J.2 ftp 

MANOEL FERREIRA As~nadodeformadiqital .''''''('\CI Ct:~DC:IDI\ n" ell ~~ 



~~OVA 
• CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFíCIOS LTDA 
CONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MERCEDES/PR DATA: 27 /09/2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo REF: Preço Local 

ITEM SERViÇO CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNITÁRIO PR. TOTAL 

11.19 24 COMPOSiÇÃO 
PINTURA DE MEIO-FIO, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

M2 48,63 24,58 1.195,53 
DE RESINA ACRíLlCA 

11.20 822100 DER-PR fev/23 
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, C/TINTA RESINA 

M2 12,00 24,91 298,87 
ACRíLlCA BASE ÁGUA 

11.21 821300 DER-PR fev/23 
SUPORTE METÁLICO, GALVANIZADO A FOGO, D=2,5", C/ 

UN 7,00 434,81 3.043,66 
TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,ooM 

11.22 820000 DER-PR fev/23 PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELíCULA REFLETIVA M2 1,78 566,12 1.007,69 

FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM, 
CONFORME PROJETO, ESTRUTURA METÁLICA, ADESIVOS 

11.23 22 COTAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO, UN 2,00 12.326,89 24.653,78 
LETRAS EM PVC EXPANDIDO E COMPLEMENTOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BANCO, ESTILO PRAÇA, C/ PÉ EM FERRO FUNDIDO 

11.24 2411 ORSE - jan/23 (PRETO),10 RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, UN 14,00 1.148,31 16.076,33 
C/ 1,SOM, C/ ENCOSTO, ALTURA 70 A 75CM, ALTURA DO 
ASSENTO 39CM, PROFUNIDADE 55 A 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TOTAL DO ITEM 11 137.663,89 

TOTAL OBRA 2.758.793,71 

Mercedes/PR, 27 de setembro de 2023. 

9 
Documento assinado digitalmente 
ANA LEOA OLIVEIRA DA SILVA GAMA 
Data; 26{09{2023 19;53;13·0300 
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NOVAR CONSTRUÇÓES E SERVo DE EDIFfclOS LTOA 

:ONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNIC[PIO DE MERCEDESjPR DATA: 27/ 09/2023 
)rojeto - TP-013j2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo SISPL046 A150000 I 

! 

)rojeto - TP-013j2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

CRONOGRAMA FfslCO - FINANCEIRO 

IT. DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 
%SUB 

7 8 9 10 11 12 TOTAL ITEM 

SERViÇOS PREliMINARES E 20,~ 20,00% 20,00% 20,00"A. 10,00% 10,00% 100,00% 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

52.691,34 10.538,2 10.538,2 10.538,2 10.538,27 5.269,14 5.269,14 52.691,34 1,91% 

MOVIMENTO DE TERRA, 10,~ 10,00"A. 10,00"A. 10,00% 10,00% 10,00"A. 10,00% 10,00% 1O,00"A. 10,~ 100,00% 
2 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 

21.518,60 2.151,8E 2.151,86 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 2.151,8E 21.518,60 0,78% 
10,~ 20,00% 20,00% 20,~ 20,00"A. 10,00% 100,00% 

3 FUNDACOES 
62.624,65 6.262,4 12.524,9 12.524,93 12.524,93 12.524,93 6.262,4 62.624,65 2,27% 

5,00% 5,00'l 10,00% 10,00% 10,00% 10,00'Jj 10,00"A. 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00'l 100,00% 
4 ESTRUTURAS 

343.470,02 17.173,SC 17.173,SC 34.347,00 34.347,00 34.347,CX 34.347,CX 34.347,OC 34.347,OC 34.347,OC 34.347,OC 17.173,SC 17.173,SC 343.470,02 12,45% 

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, 5,00% 5,00'l 10,00% 10,00"A. 10,00'Jj 10,00'Jj 10,00'Jj 10,~ 10,00% 10,~ 5,~ 5,00"A. 100,00% 
5 MUROS E FECHOS 

62.072,90 3.103,64 3.103,~ 6.207,2! 6.207,29 6.207,2! 6.207,2! 6.207,2 6.207,29 6.207,25 6.207,2! 3.103,64 3.103,64 62.072,90 2,25% 
10,00% 20,00% 20,00'Jj 20,00'Jj 20,00% 10,00% 100,00% 

6 COBERTURA 
1.213.869,96 121.386,9! 242.773,99 242.773,9! 242. 773,9! 242.773,9! 121.386,99 1.213.869,96 44,00% 

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, 10,00% 10,00% 10,00'Jj 10,~ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00'Jj 10,00% 10,00% 100,00% 
7 VID ROS E ESPELHOS 

39.726,65 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 3.972,6 39.726,65 1,44% 
INSTAlo ELETRICAS, 5,00'Jj 5,00"A. 10,00% 10,00% 10,00'l 10,~ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00'Jj 5,00'li 5,00"A. 100,00% 

8 TELEFONIA, SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 274.224,26 13.711,2 13.711,2 27.422,4 27.422,43 27.422,4.: 27.422,4õ 27.422,4 27.422,43 27.422,4 27.422,4 13.711,2 13.711,2 274.224,26 9,94% 
INSTAlo HIOROSANITÁRIAS, 5,OO'Jj 5,00'l 10,00'Jj 10,00% 1O,~ 10,~ 10,00% 10,00% 10,00'Jj 10,00'Jj 5,00'li 5,00% 100,00% 

9 GAS-GLP, INC~NDIO E 
APARELHOS 148.42319 7.421,1 7.421,1 14.842,3 14.842,32 14.842,3 14.842,3 14.842,3 14.842,3 14.842,3 14.842,3 7.421,1 7.421,1 148.423,19 538% 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 

10,00% 10,00'Jj 10,00"A. 10,00% 10,00% 10,00'Jj 10,00'Jj 10,00'Jj 10,00'Jj 10,00"A. 100,00% E PISOS, 
10 IMPERMEABILlZACÕES, 

PINTURAS E ARGAMASSAS 402.508,24 40.250,8 40.250,82 40.250,8, 40.250,8 40.250,8 40.250,8 40.250,8 40.250,8 40.250,8 40.250,8 402.508,24 14,59% 
PAVIMENTACAO E 5,00"A. 10,00'Jj 15,00% 20,00"A. 10,00"A. 10,00'Jj 10,00% 10,00"A. 5,00'Jj 5,00"A. 100,00% 

11 CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS 137.663,89 6.883,19 13.766,35 20.649,58 27.532,7 13.766,39 13.766,35 13.766,35 13.766,35 __ ~.!l~3,~ ._~83,19 _ ... 13 7 .!fi3_,s~ 

----~~ 
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INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVo DE EDIFfclOS LTDA 

:ONTRATANTE -PREFEITURA DO MUNICfplO DE MERCEDES/PR DATA: 27 f 09 f 2023 

Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo SISPL046 A 150000 
Projeto - TP-013/2023 - Construção de cobertura e urbanização de via, área de 2.070,40 m2 - Rua Monte Castelo MOEDA: REAL 

CRONOGRAMA FfsICO- FINANCEIRO 

IT. I DESCRIÇÃO I 
%SUB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ITEM 

2,19% 2,41% 10,17% 14,82% 14,88% 14,9O"A 13,98'li 9,58% 5,18% 5,18% 3,35% 3,35% 100,00% 
REALIZADO MENSAL 

60.362,1 66.624,5 280.527,7 408.797,9 410.412,0 411.032,7€ 385.734,7 264.347,7 142.960,7 142.960,7S 92.516,2C 92.516,2C 2.758.793,71 100,00% 

2,19% 4,60% 14,77% 29,59') 44,47% 59,36% 73,35'li 82,93% 88,11% 93,29% 96,65'li 100,00'-6 100,00% 

i 
IlCUMULADO 

60.362,1 126.986,69 407.514,45 816.312,4 1.226. 724,4~ 1.637.757,2 2.023.491,9 2.287.839,75 2.430.800,5 2.573.761,3 2.666.277,5 2.7~8_-'7~3,7 2.758.793,71 
-- 

Mercedes/PR, 27 de setembro de 2023. 

Uocumento assinado digitalmente MANOEL FERREIRA Assinado de forma digital 
DA SILVA porMANOEL FERREIRADA 
NETO' 8735207922 SILVA NETO:87352079220 

• Dados: 2023.09.26 19:56:52 
O ·03'00' ~ 

ANA LEI>A OLIVEIRA DA SILVA (;M1A 
Vala: 26/09/202319:55:07'0300 
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MANOEL FERREIRA DA SILA NETO 
CREA - 1521246025PA 

ANA LEOA OLIVEIRA DA SILVA GAMA 
RG n21641886 - SSP/PA 

Endereço: RODOVIA PA 144 BAIRRO ATALAIA -SALlNOPOLlS- PA 
CNPJ 32.967.822-0001-32 



_ O~A 
CONSTRUÇÕES E SERViÇOS 

CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7 

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS 

INOVAR CONSTRUÇÓES E SERViÇOS DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 
32.967.822/0001-32, sediada na Rodovia PA 444, km, 04 C3, bairro Atalaia, Salinópolis - Pará, 

por seu representante legal Sra. ANA LEDA OLIVEIRA DA SILVA GAMA, CPF nO 206.877.964- 

15, carteira de identidade nO 1641886, órgão expedidor SEGUP - PA, declara que tem 

conhecimento e aceita a aplicação da POLíTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas 

físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, 
entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e 
concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os 

mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou 

corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o 

processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão 
proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática 
fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas 

correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta 

razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares 

envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista 

a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) 
abaixo. 
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 

ROD PA 144 - 2A, / ATALAIA/SALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 
Fnnpc;: (91\ 91390710 e-mail:inovarconstrucoesltda@hotmail.com 



CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7 

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que 

engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou 

para evitar uma obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar 
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 

influenciar indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 

alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; 

(v) uma prática obstrutiva consiste em: 

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, 

fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para 

impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a 

investigação ou a continuação da investigação, 
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1 (f) a seguir. 

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em 

qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 

pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 

incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários 
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes 

(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições 

expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da 

adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 

relacionados finan~ ~ Banco; 

~ ~ PA 144, nº 2A, / ATALAIA/SALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 
~ I:nn.:w (Q1 \ QQ1 ~Qn71 n p-mail:inovarconstrucoesltda@>hotmail.com 



CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7 

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 

empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 

Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 

pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 

contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma 

doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a 
notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um 

período que o Banco considere razoável; 

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando 

sua conduta; 

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por 
um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 

financiadas pelo Banco; e (i i) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor 

de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para 
executar atividades financiadas pelo Banco; 

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; 
e/ou; 

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas 

que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao 

processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções 

acima referidas. 
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 

tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, 
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer 

outra resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 

anteriormente referidas será de caráter público; 

~ n' 2A,/ ATALAIAjSAlINOPOllS/PA - CEP 68721-000 
l=onP.C:: (91\ 991390710 e-mail:inovarconstrucoesltda(âlhotmail.com 
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CNPJ.: 32.967.822/0001-32 INSC. ESTADUAL: 15.705.919-7 

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 

participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 

subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários 
de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos 

funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 

implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o 

Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao 

reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, 

o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a 
participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma 

contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas 

Proibidas; 

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam 

que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação 
de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados 

pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 

concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco 

requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades 

financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho 

contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à 

investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou 
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, 

empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 

-....:::::=L:~o::..--ncessionári~s . e nham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam 

OD PA 144, nº 2A, /ATALAIA/SALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 
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disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente 

designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, 

pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a 
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 

investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas 

contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 

subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e (g) Se um Mutuário 
fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma 

agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas 

Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus 
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou 

qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência69 especializada para 
fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as 

atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar 
mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão 
consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente 

inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem 

de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente 

inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais 
medidas que considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e 
garantem que: 
(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 

obrigam a observar as normas pertinentes; 

(ii) não incorrera em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 

ROD PA 144, nº 2A, /ATALAIA/SALlNOPOLlS/PA - CEP 68721-000 
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(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 

negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de 

seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco 
ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 

celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de 

contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a 

práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, 

funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido 

declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às 
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções 

à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um 

delito envolvendo Práticas Proibidas; 

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para 
participar de atividades financiadas pelo Banco; e 

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento 
para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b). 

Mercedes/PR, 27 de setembro de 2023. 

Documento assinado digitalmente 

9 ANA LEOA OLMIRA DA SILVA GAIItA 
Data: 26/09/202319:33:01·0300 
Veriftque em https:!fvalidar.iti.gov.br 

ANA LEOA OLIVEIRA DA SILVA GAMA 
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DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROmIDAS 

A senhora Scheila Hachmann Ferreira, representante legalmente constituído da 
proponente POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME, DECLARA, sob as penas da 
lei, que a empresa acima citada, inscrita n? CNPJ sob o n" 27.985.l16/0001-83, que tem 
conhecimento e aceita a aplicação da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

Práticas Proibidas 

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), 
Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades 
e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo 
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, 
consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e 
agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos 
suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar 
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. 
Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) 
prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As 
definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e 
corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará 
medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude 
ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em 
todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo ( c) abaixo. 
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa 
que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra 
natureza ou para evitar uma obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de 
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da 
parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito 
de alcançar um propósito impróprio, incl indo influenciar impropriamente as ações de 
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outra parte; 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa 
para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática 
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar 
qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são 
importantes para a investigação ou a continuação da investigação, 
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e 
dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado 
que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, 
entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade 
financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 
serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver 
envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um 
contrato, o Banco poderá: . 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e 
serviços relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que 
um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 
contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de 
uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, 
a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro 
de um período que o Banco considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal 
censurando sua conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente 
ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em 
atividades financiadas pelo Banco; ,e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro 
ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado 
um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades etentes encarregadas de fazer cumprir a 
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lei; e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive 
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às 
investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em 
substituição às sanções acima referidas. 
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as 
partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos 
contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção 
ou qualquer outra resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que sej a tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo 
seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam 
expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto 
nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional 
com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do 
disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, 
imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de 
medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à 
resolução de denúncias de Práticas Proibidas; 
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e 
concessionárias permitam que Q Banco revise quaisquer contas, registros e outros 
documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta 
a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, 
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena 
assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, 
concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) 
mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo 
Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no 
respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de 
denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes 
dos solicitantes, concorrentes, fornecedores d s e seus representantes, empreiteiros, 
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consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e 
concessionárias que tenham conhecimento dás atividades financiadas pelo Banco estejam 
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente 
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária 
se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie 
obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar 
medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, 
empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou 
concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de 
consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 
relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, 
concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo 
seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam 
expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com 
essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de 
consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se 
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão 
ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas 
físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma 
agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa 
ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o 
Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que 
considere convenientes. 

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e 
garantem que: 

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco 
e se obrigam a observar as normas pertinentes; 
(i i) não incorreram em nenhuma Prática proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de 
seleção, negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer 
de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo 
Banco ou outra Instituição Financeira In a ional (IFI) e sujeito às disposições dos 
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acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à 
adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de 
delitos vinculados a práticas proibidas; . 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, 
funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido 
declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e 
sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento 
mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido 
declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para 
participar de atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui 
fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 
1.1 (b). 

Quatro Pontes, 27 de SETEMBRO de 2023. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão de Licitação Referente: 
TOMADA DE PREÇOS N° 13/2023. 

DATA DE ABERTURA: 27 de Setembro de 2023. 
HORARIO: 13h30min 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA, A QUAL SERÁ EXECUTADA NA 
RUA MONTE CASTELO, NO MUNICIPIO DE MERCEDESIPR. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação .de V. Sas nossa proposta de preço global, 
relativa à execução de Construção de Rua Coberta, a qual será Executada na Rua 
Monte Castelo, no Municipio De MercedeslPr. da licitação em epígrafe. 

o preço global proposto para execução do objeto da licitação supramencionada é de: 

R$ 2.834.263,70 
(Dois Milhões Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e 

Três Reais e Setenta Centavos). Conforme Planilha em Anexo. 

O prazo de execução do objeto é de 360 dias (trezentos e sessenta dias) contados 
a partir da data da assinatura do contrato da empreitada. 

A proposta tem o prazo de validade de sessenta (60) dias, a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 1 e 2) pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 
Quatro Pontes, 27 de setembro de 2023. 
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ESQUADRlAS, ACESSOR1OS, vIDROS E ESPELHOS 
INST AI... ELETRlCAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÁo E VEN'TlLAÇÁO 
INSTAI...I-UDROSANITÁRJAS.GAS.(i1.P~NDIO E APAREUiOS 
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS. n.iPERl\.iEABn:ííAC&S, PINTURAS E ARGAMASSAS 
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAlSAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTE.RNOS 
DIVERSOS <LIMPEZA.ENSAlOS n:êNõL&ICOS, EQUIPAMENTOS) 
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COMPOSICÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDAI 

10 

ITEM 

l2T 
;;C 

PARCELAS N'DE 
MESES 

142.773,40 

"SI 
ITEM 

I 1T I SERVIços PRELIMINARES 
te E ADMINISTRAÇÃO DAOBRA .• 

11.560,04 11.560,04 11.560,04 11,550,04 5.780,02 5.780,02 
ta 

TOTAL 
ITEM 

57.800,20 2,04% 

2T I MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM 
~ E ÁGUAS PlUVIAIS 

FINANCIAMENTO 
CONTRAPART1DA 

R' •• 3.667,53 3.687,53 3.687,53 3.6S7,53 3.667,53 3.667,53 3.667,53 3.M7,53 3.667,53 3.667,53 10 36.675,27 1.29% 
3T FUNDACOES 
3C 
4T ESTRUTURAS 
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FINANCIAMENTO 
CONTRAPARTlDA 
FINANC ••.•• MENTO 

RS 

•• •• 6.601,"0 13.202.80 13.202,80 13.202,80 13.202,80 6.601,"0 

3&.909,93 36.909,93 36.909,93 18."54,98 18:4"54,961 12 

66.014,00 

369.099,26 

2,33% 

13,02% 
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CONTRAPARTlOA 
FINANCIAMENTO 
CONTRAPARTlDA 

R' •• •• 
18.454,96 16."54,96 36.909,93 36.909,93 36.009,93 36.909,93 36.909,93 

6.488,13 8.488,13 6.488,13 3.2«,08 3.2«,061 12 64.881,25 2._ 
!!...,__jCOBER1\JRA 
6C 

FINANCIAMENTO 
CONTRAPARTlDA 

R' •• 
3.244,06 3.244,06 6.488,13 6.488,13 6.488,13 6.468,13 6.488,13 

123.790,12 1.237.901,22 43,68% 

7T ESaUADRIAS, ACESSORIOS, 
7C VIDROS E ESPELHOS 

8T lNSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, 
se SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 

FINANCIAMENTO 
CONTRAPARTlDA 

R. 
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123.790,12 
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HENZ:07053805 ------ 

Assinatura: Re,op. Técnico: 
OYEIKO ALLANN HENZ 

Prefeito: 
LAERTON WEBER 

data: 21/6/21123 
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POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

lU)l (composição) 

BOI - ACÓROÃO N° 2622/2013 - TCU 
EOIFICAÇÃO 

." ISS =] 4,57 
PIS= 0,46 

IMPOSTOS COFINS= 2,16 
CRPB= 0,00 

TOTAL = 7,19 
TIPO DE SERViÇO OBRAS MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,17 1,72 
RISCOS 0,67 0,48 
SEGUROS E GRANTIAS 0,85 0,78 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,05 1,01 
LUCRO 5,80 2,50 
BOI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,75 14,88 
BDI=(((((1+(C8+C9+C1 0)/1 00)*(1 +C11/1 00)*(1+C12/1 00))/(1-C6/1 00))-1)*100) 

BOI (OBRA) 21,75% 

BOI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 
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, ,f .' SChe~~ Ferreira 

KCi: 7.57.i.1U8-6 CPl": U.i7.U8U . .i8CJ-24 
Representante Legal da Empresa 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83. 


