MUNICIPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANA

Secretaria de Planejamento, Administragdo e Finangas

PROCESSO ADMINISTRATIVO

EDITAL N 2: 88/2024.

MIODALIDADE: Concorréncia Eletronica n® 3/2024.

OBIJETO: Contratacdo de servigos de obras e servigos
de engenharia para realizagdo de fechamento
metalico na lateral da quadra esportiva da
Associacdo dos Moradores da Linha Sao Marcos,
localizada na estrada vicinal rural, lote rural 33-b —
linha S30 Marcos — zona rural do Municipio de

Mercedes — PR

DATA: 17 de maio de 2024.
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\O DE DEMANDA

Orgiao: Municipio de Mercedes |

!
Setor requisitante: Sceretaria de Lsporte, Turismo ¢ 1%1

Cr

Responsavel pela Elaboracio do Documento: Joziano

I
|

lassc

|
E-mail: mercedes(@mercedes.pr.gov.br + Tel

fone:

(45) 3256-8045

|
descri¢ao sucinta): “

1. Ohjeto (0 que -
Contratagdo de cmpresa cspecializada para i'cchamcn‘h
localizada ao lado da quadra de csporte, da localidade |

Mercedes. \

to de
do S@o Marcos, interior do Municipio de

lateral parcial de sala de jogos.

I

2. Justificativa da necessidade da contratacao (descre
contratacio, por que o objeto ¢ necessario ¢ como ele y

|
Atualmente, a quadra esportiva em Sdo Marcos possui Lm
latcral com mesas ¢ uma copa para cventos ¢ confrater
fechamento total nas laterais, apenas um pequeno muro de
por um telhado de aluminio. Infclizmente, em dias de|
molthando todo o espaco. Por csse motivo, os moradorces $
O projcto de fechamento incluiria a colocagdo ‘de | for
estrutura ¢ a substitui¢do do telhado cexistente. As novas
garantir um cncaixe adequado ¢ proteger o espaco contra

er a situacao de fato que motiva a

vai atender a demanda existente):
\

na sala de jogos ¢ uma pequena estrutura
nizagdes. No entanto, o ¢spago nao tem
c contengdo na parte inferior. ¢ ¢ coberto
chuva ¢ vento, sujeira acaba entrando ¢
)licilaram um fechamento lateral parcial.
fagens para miclhorar a sustentagdo

i
dd

WLlhas de aluminio seriam insialadas para
d

$ Itemperics.

3. Tigo de item, de acordo com os Sistemas de (‘dtal(w

unidade de fornecimento, quantidade a ser contratadaye

¢ao de Material ou de Servigos®,
valores unitarios ¢ totais:

Itens | Desericao/Especificagcdo | Catserv | Unid ( uant. | RS Unit. RS Total }

01 | Fechamento lateral de 1627 MO | ] 1 RS 40.000,00 | RS 40.000,00 |

| | saladcjogos. L g ) B
\

*Nos termos do inciso Il do art. 33 do Deereto n.® 031] de 24 de marco de 2023, utiliza-se o

catdlogo cletronico do Governo Federal (CATMAT ou
catélogo proprio.

Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu 0

Conforme levantamento realizado pelo Departamento de 1

| SATSER), haja vista a inexisténeia de
mesmo):

genharia.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratacio

valor correspondente ao exercicio financeiro do Plano):

R$ 40.000,00 (Quarcnta mil reais)

$¢ para claboracio do PUA, indicar o

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C‘F
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5. Previsido da data desejada para a contratacao: junh
. |

y de 2024.

6. Grau de prioridade da compra ou contrata¢io:

() Baixa () Mcdia ( ) Alta ( X

Muito Alta

|
7. Ha vinculag¢iio ou dependéncia com a contratacio d
visando a determinar a sequéncia em que as respccti\L
() SIM — Qual:

(X )NAO

¢ outro DKFD para sua exccucio,
1S contratacoes serio realizadas:

8. Classificac¢iio or¢camentaria da despesa, indicando a
desdobramentos: |
|
02.014.27.812.0012.1025 — Infraestrutura Esportiva. |
Elemento de despesa: 4490510199 \
Fonte de recurso: 505 (Kxercicio Anterior). |

|

acio, até nivel de elemento ¢

9. A elaboracio do Estudo Téenico Preliminar ¢ da Ail
7° do Decreto n.° 031, de 24 de margo de 2023): \
\
|

( )SIM ( X )NAO

alise de Riscos ¢ opcional (§ 7°' do art.

\

\
Mercedes-PR, 24‘dc ab}‘
|

|

1 de 2024.

4 .
Joziams Mo
V d |l

Assinatura do Responsavel pela For

malizacio da Demanda

Sceretario da Pasta Interessada (nome): Rogério Ienric

Ciente ¢ de acordo:

ROGERIO
HENRIQUE : x
UNDIFR:10245291938

ENDLER:1024529 pados: 2024.04.24
1938 14:16:05 -03'00°

Assinado de forma digital
por ROGERIO HENRIQUY

Assinatura:

ue indler
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CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE DOCUMENTO DE FORMALIZACAQO

DE DEMANDA

CERTIFICO que o Documento de Formalizacdo de De
cmpresa especializada para fechamento de lateral parci

quadra dec csporte, da localidade do Sao Marcos, i

claborado nos termos do Decreto n.® 031/2023, ¢ ¢
disponibilizada pela Procuradoria Juridica do Municipio
|
Mercedes — PR, 24 dc abr

03'00'

Rog¢ério Henrique Endler
RISMO E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE, TU
|
|

1 dc 2024

% z - Assinado dejfffrma digital por
ROG{RlO HiNRlQU E ROGERIO HENRIQUI

ENDLER:102452919 lelR;lo)f 091938

” Dados: 2024/00.24 14:39:46
38
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terior do Municipio de Mereedes, [oi
uc foi utilizada a minuta padronizada




ESTUDO TECNICO PR
Objeto: Contratagdo de empresa cspecializada para fec
jogos, localizada ao lado da quadra de esporte, da locali
de Mereedces.

INFORMACOES BASICAS

Arca Requisitante: Sceretaria de Plancjamento, Adminig

Conforme a l.ei n° 14.133, de 2021, o Estudo "I'éenicc
analisar os cenarios para o atendimento da demanda qu

N
Demanda, bem como demonstrar a viabilidade lécnic('l
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o W

Neste sentido, o presente documento contempla sty
atendera a necessidade especificada no documento de
[inalidade ecstuda-la detalhadamente ¢ identificar a m
supri-la, em conformidade com as normas ¢ principios qu

1. DESCRICAO DANECESSIDADE,
Atualmente, a quadra csportiva em Sdo Marcos possul t
latcral com mesas ¢ uma copa para cventos ¢ confratc
fcchamento total nas laterais, apenas um pequeno muro
por um telhado de aluminio. Infelizmente, em dias d
molhando todo o cspago. Por esse motivo, 0s
parcial.

O projeto de fechamento incluiria a colocagdo
estrutura ¢ a substituicdo do telhado existente. As novas
garantir um encaixe adequado ¢ proteger o espago

2. ALINHAMENTO COM PCA
I“ica dispensado o Plano de Contratagdes Anual para o ¢
o Decreto 242/2023 de 22 de dezembro de 2023.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
- Trata-s¢ dc servigo de cexecugdo, abarcando interver
duragdo prevista para 03 (trés) mesces.

- Néo sc trata de prestag@o de servigo de natureza contin

- O objeto ¢ composto por um Unico item: contratagdo

de fechamento metalico lateral conforme projetos arg

cronograma fisico-financeiro, cm imovel que abriga a g
rural, lote rural 33-b — .inha Sdo Marcos — vona rural —

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br —
www.mercedes.pr.g
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ramento de lateral parcial de sala de
adc do Sdo Marcos, interior do Municipio

racao ¢ I'inangas

* Preliminar tem por objetivo identificar ¢

consta no Documento de Oficializacdo da
¢ ccondomica das solugdces identificadas.
espectivo processo de contratacao.

dos para a contratagdo de solugdo que
rmalizacdo da demanda ancxo, ¢ tem por
lhor solug@o existente no mercado para
regem a Administragéo Publica.

ma sala de jogos ¢ uma pequena estrutura
nizagdcs. No cntanto. 0 ¢spago nao tem
‘ic contengdo na parte inferior, ¢ ¢ coberto
chuva ¢ vento, sujeira acaba cntrando ¢
orcs solicitaram um fechamento lateral

tagens para mclhorar a sustentagao da
telhas de aluminio seriam instaladas para
as intempdérics.

xercicio de 2024, em conformidade com

COCS Nnds arcas internas ¢ externas. com

a, por¢m de¢ demanda certa.

¢ cmpresa cspecializada para a exccugo
litetonicos, cspecificagdes, orgamento ¢
adra da linha Sao Marcos: cstrada vicinal
Acrcedes-PR.

- CEP 85998-000 — Mercedes — PR
NPJ 95.719.373/0001-23
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- Dada as condi¢des de execugdo ¢ a natureza dos servicos a serem realizados. as empresas
deste ramo cst@o priorizar o emprego de mao de obra, 1 ateriais, teenologias ¢ matcérias-primas de

origem local para a exccugdo dos servigos;

- Priorizar para quc a implantagdo do canteiro de o

ras scja organizada, com critérios mais

sustentaveis do ponto de vista ambicntal, no qual cqnste, por exemplo, o reuso de dgua. o

reaproveitamento da dgua de chuvas ¢ dos residuos st
reutilizaveis para descarte;

que permita a reutilizacao;

- Utilizag@o, caso nccessario, de andaimes ¢ ¢scoras pT

- A contratada deveré atender ¢ respeitar aos prazos ¢
{isico-linanceiro;

- A contratada devera atender a todas os itens do MClﬂ()llidl descritivo ¢ demais documentos.

ltem | Objeto

1 IFechamento lateral de sala de jogos.

Unidade

Classifica¢io dos bens/servigos: |
( X ) Comuns. () Especiais. |

() Continuado.

Tratam-sc de bens/servigos comuns uma vez que cujos pé
: |

( X ) Nao contirWado.

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de espegilicagoes usuais de mercado.

1

I

Quantidade ]
\
\
o

lidos produzidos ¢ a scpara¢do dos ndo
[crencialmente metalicos, ou de material

condig¢des cstabelecidas no cronograma

4. —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E C]:ASS%FICAC/‘() DOS BENS/SERVICOS
i e AL DG SOOIV Y TR

droes de desempenho ¢ qualidade podem

O fornecimento pretendido ndo ¢ considerado 001111 wado, uma vez que ndo sc presta a

manutengdo da atividade administrativa, ndo decort
1
prolongadas. |

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO ‘

Identificacao das solucoes ‘

[
Descri¢ao da solugiio (ou cenario) ‘

Contratag@o de ecmpresa para exccugdo do scrvigor

Lz Iixecugdo do servigo com materias ¢ pessoal pr(')ﬂ i

e — *T

Analise comparativa de solucoes
|
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Requisito Soluggo Sim Nao Nao  se
g
Aplica
' 2 : L X
A Soluc¢io encontra-se implantada em | Solugpo |
outro orgio ou entidade da Administrag¢ao | e s
Piiblica? Solugho 2
. . : : JSolugdp 1 X - -
A Soluciio atendera as expectativas ¢ trara) ¢
S - aqye mis ~30? ~ L N
cconomia para a Administracio? Solucip 2 X

Registro de solu¢des consideradas invidveis
A solugdo 2 ¢ inviavel, pois, atualmente o municipio pdo possui em sua folha de funcionarios
alguém devidamente apto a realizar este tipo de servico, ¢ ndo possuimos matcerial adequado
para cste fechamento.

Analise comparativa de custos das solu¢des viaveis
A solug@o 1 ¢ viavel pois, a empresa que scra contratada fornecera todos os materiais adequados
¢ disponibilizarda funciondrios aptos a prestar cste [tipo de servigo, ¢ cquipamentos para
rcaliza¢do do mesmo, ofertando assim uma maior'scgufanga ¢ cconomia para o municipio.

Deve-se registrar a memoria de calculo que referencic| ps pregos ¢ os custos utilizados na andlisc.
com vistas a permitir a verificag@o da origem dos dadc

Sugere-se a claboragdo de um mapa comparativo, congolidando os resultados apresentados. com
custos ao longo dos anos das diferentes solugdes. ‘

Estimativa do valor da contratacio

Valor estimado da solucao escolhida: R$ 40.000,00 (quarcnta mil rcais).

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA C()N'l‘RA’I‘AC[\(F
\

Parametros utilizados: [.cvantamento rcalizado pclo [sctor de Engenharia em cima da tabela
Sinapi.

Metodologia utilizada: I<stimativa de valor conlorme r¢passado pelo setor de Engenharia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TOD(

=

A prestagdo de servigo de fechamento lateral desta salajde jogos proximo a quadra de esportes da
comunidade do Sdo Marcos resultara cm melhorias par%l o funcionamento do local. o qual garantird
maior conforto ¢ scguranga as pessoas que utilizam dgste cspago para cventos. garantindo ainda
que ndo molhe o espago em dias de chuva.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 — Mercedes — PR

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br —(CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br




Por s¢ tratar de contratagdo de scrvigos de cngcnhell
intervengdo Unico, ndo ha parcelamento. liventual par¢

téenica, especialmente no que diz respeito a responsabil
objcto.

9. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRET}

Com a soluc¢do definida, o fechamento lateral da sala de
dar maior conforto ¢ comodidade aos usuarios do lbcal. ¢
que poderia vir a ocorrer caso ndo fossc realizado csse s

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Nao ha nenhuma providéncia prévia para a execugao de

11. CONTRATACOES C()RREIJ/\T/\S/IN'I'ERl)lCl’ldI

Nenhuma contratagdo correlata/interdependente foi estim

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

114 possibilidade de impactos ambientais com relag
ampliacdo.

Como medida mitigadora, a contratada devera rcspcitaq

pela Associagdo Brasileira de Normas ‘I'écnicas s
gcrcnciamcnlo.

13. DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO

() Deveri ser adotado o sistema de registro de prcﬂ

( X') Nao devera ser adotado o sistema de registro de

Descreva a justificativa para nao ado¢ido do sistema d

A exceugdo do objeto se dard pelo regime de contrata
unico ¢ pré-definido.
14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE D

O processo licitatorio de dispensa de licitagdo para
“puxadinho” lateral na quadra de esporte do saldo co

interior do Municipio de Mereedes, ¢ necessario coﬁ
‘I'¢éenico Preliminar. Sendo assim, conclui-se como viév{:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —l

a
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1a em local Unico, com objcto de
clamento traria embaragos de ordem
lade téenica ¢ a propria exceugdo fisica do

|
|

y
4

NDIDOS

jogos da localidade do Sdo Marcos, busca
vitando possiveis transtornos ou acidentes
'VICO.

5SC SCIVICO.

NDENTES

ada para ¢sSc €aso.

|
F

o0 aos residuos oriundos da reforma ¢

as Normas Brasilciras — NBR publicadas

gbre residuos solidos ¢ scu adequado

DK PRECOS
S.
recos conforme justificativa.

registro de precos:
do scmi-integrada, sendo que o objeto ¢

|

A CONTRATACAO

aquisicdo de materias ¢ melhorias ¢m
nunitario da localidade do Sdo Marcos.
orme apresentado durante cste Estudo
| a contrata¢do apresentada.

CEP 85998-000 — Mercedes — PR
NPJ 95.719.373/0001-23
br
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Classificac¢do: Por [im, considerando as ini'ormaq:GLs [evantadas, os responsaveis pela
claboragdo cntendem que o ETP ¢ o or¢amento chlimado da contratagdo devem ser
classificados como ndo sigilosos, nos termos da L.ei n.° ‘12.527/201 1l cdal.ein®14.133/2021.

Municipio de Merceedes, listado do Parana, 25 de abril‘ lc 2024.
ROGERIO HENRIQUE  perstadplomedatel o

ENDLER:10245291938 FN”““-‘“F"”‘”‘“

Dados: 202004.25 14:21:00 03'00'

Rogério [lenrique Hndler
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 ‘— CEP 85998-000 — Mercedes — PR
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CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CERTIFICO que o Estudo Técenico Preliminar — I"}JP, relativo a contratacdo de cmpresa
cspecializada para fechamento de lateral parcial de sala de jogos, localizada ao lado da quadra de
csporte, da localidade do Sao Marcos, interior do Mu*{Llcipi() de Mercedes, foi claborado nos

termos do Decereto n.° 031/2023, ¢ que foi utilizada a minuta padronizada disponibilizada pcla
Procuradoria Juridica do Municipio. |

\
Mercedes — PR, 25 de ale‘i de 2024
ROGERIO Assinado de (omJ{
digital por ROGERI
HENRIQUE HENRIQUI
ENDLER:102452 FNI)HRH)MS)JI 38

Dados: 10)4041
91938 14:40:32 -03'00" ‘

.

Kdson Knaul
SECRETARIO DE l’LANEJ/\MEN’l‘(),‘Al)’% NISTRAC[\() E FINANCAS

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — ﬁEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPY 95.719.373/0001-23
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CERTIDAO DE FE PU\BLICA

Objeto: Contratagdo de ecmpresa cspecializada para fpchamento de lateral parcial de sala de
jogos, localizada ao lado da quadra dc csporte, da‘ localidade do Sao Marcos, interior do
Municipio de Mereedes |

‘ :
CERTIFICO, para fins dc dircito, sob as penas da lei} que a defini¢do do valor do objcto da
presente Concorréneia foi realizada na forma do art. 23, § 2° 1, da Lei n.° 14,133, de 2021,
mediante utilizagdo da Tabela SINAPI fevereiro de 2024 como referéneia, conforme planilha
or¢amentdria ancxa aos autos do procedimento, a qua& discrimina os valores de cada ctapa da
Obra. \

|

Neste processo licitatorio as tabelas de referénceia foram\‘ consultadas em [everciro de 2024.

Certifico, ainda: \

a) quc o valor previamente cstimado da contratag@o cs 4 compativel com os valores praticados
pclo mercado, consideradas as quantidades a scrcﬁjl contratadas, observadas a potencial
cconomia de cscala ¢ as peculiaridades do local de bxcc+ ¢d0 do objcto;

b) que ndo foram priorizados na pesquisa de pregos os s“i%tcmas oficiais de governo. como Painel
de Pregos ou banco de pregos em saude, ¢ contratagdes similares [citas pela Administragao
Publica, face a multiplicidade ¢ as caracteristicas csp&ciﬁcas do objcto a scr contratado. que
dificultam ¢ tornam morosa a rcalizago de tal meio de ;‘?:squisa.

Mercedes - - PR, 25 de abrill de 2024

> -

- . ) ,,‘ 0
baﬂ,um\&d\{wh
Sabrina Pedral J
ENGENHEIRA CLYIL
\
|

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —“ CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CN PJ 95.719.373/0001-23
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NOROALDO BOSKA
OFICIAL MAIOR

(MATRICULA N:

1 |

LOTE RURAL N2 33
"pela Parte Central do lote rural n®

zenda Britania, distrito de Mercedesi

guintes delimitagcoes:- Partindo do mg
para Vila Mercedes, a uma distancia

nha divisoria dos lotesrurais n€s 32‘

MATRICULA N2 2.1333:-Data:-09 de dezeTbro de 1.976.—C\6 \
B (trinta e trés‘B
33) ,

do 422 Perimetrc

neste Municipio e (

com a area de 4.000 m2 (quatro mil m Eros quadrados), con

s/n na «

linean

e(cﬁym

A

te, acompanhando a estrada, numa ext

7 atingindo um marco s/n, prosseguin
Azemute igual a 26256', numa exte
ate atingir um marco sem denomir
com azemute 116256', numa ext &

gindo um marco s/n; prosseguin
igual a 26256', numa ext Zi;; e 1
¢ar o marco dinicial, n §§§%§T« :
gque possul o formatq & re :

Com a Estrada de R par@"&}‘m
e Nordeste: Com ngres ¥y

nte_do Kgﬁ
tro.- Proprie(g;i 2 VESDE T30 TENFE)

Ao Sudoeste:
33,

v,
> brasileiro, casadc

4
1

al no do &

tor, resid ~do

pio e C \po % do s 224
n® 11600 19.{5§§>] TRQ<§N€ {OR: - |
151Q 35 e &‘\\b

de e d€ou Y

chf@l\;ﬁgido Rondoﬁ
. ; |

3(-—L—20 23 é:"

¥cio Imoﬁ

de dezembro de #
ra\fublica de Desaproprié
cacionais, datada de 26 de novembro d
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“lor da ART: RS 99,64

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico ‘
DYEIKO ALLANN HENZ |
Titulo profissional: ‘
ENGENHEIRO CIVIL ‘

2. Dados do Contrato : \

Contratante: MUNICIPIO DE MERCEDES ‘
RUA DR. OSWALDO CRUZ, 555 |
CENTRO - MERCEDES/PR 85998-000 |

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 01/04/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito ]T

Acdo Institucional: Orgdo Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo ‘

ESTRADA VICINAL RURAL, S/N |
ZONA RURAL LINHA SAO MARCOS - MERCEDES/PR 85998-000 |
Data de Inicio: (01/04/2024 Previsao de término: 31/08/2024 ‘
Finalidade: Esportivo ‘
MUNICIPIO DE MERCEDES ‘

4. Atividade Técnica

Proprietario:

[Projeto] de edificagdo em outros materiais \
[Elaboracao de orgamento] de edificagdo em outros materiais |

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional de

6. Declaragoes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da AB

2004, as atividades profissionais acima relacionadas. l

7. Assinaturas Y- 8. Inf

-A

Documento assinado eletronicamente por DYEIKO ALLANN HENZ, registro Crea rodag

PR PR-136876/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na AAT
data 26/04/2024 ¢ hora 11h18.

ww

i

e do|

|
|
!
i

Acesso

MUNICIPIO DE MERCEDES - CNPJ: 95.719.373/0001-23

Central

Registrada em :26/04/2024 Valor Pago: R$ 94‘

A autenticidade desta ART pode ser vcrific,LJ

WWW.Crea-pr.org.br ‘

_

Pagina 1/1

ART de
172024

a ou

6%3844

il
7

RNP: 1712868527
Carleira: PR-136876/D

CNPJ: 95.719.373/0001-23

blico) brasileira

Coordenadas Geograficas: -24 470639 x -54,213088

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Quantidade Unidade
112,80 M2
112,80 M2

era proceder a baixa desta ART

I, nalegislacao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de

rmagdes

f\lT ¢ valida somente quando quitada, conforme informag6es no

¢ deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

dutenticidade deste documento pode ser verificada no site

crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

arda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional

ontratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

$S0 site www.crea-pr.org.br CREA. i R

Consitha Rearonal i

» atendimento: 0800 041 006/

© Agronomia o

64

a em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 26/04/2024 16:47:34
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‘ Pag. ’
Municipio de Mercedes ‘ (b

Estado do Parana ‘
Departamento de Engenharia

|
MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO METALICO — QUADFJA LINHA SAO MARCOS

| ]
LOCAL: ESTRADA VICINAL RURAL, LOTE RURAL 33-B — LINHA SAO MAR-

COS — ZONA RURAL — ME | CEDES-PR

DIMENSOES ‘
Area de fechamento: 112,80 m? ‘

AUTOR:

DYEIKO ALLANN HENZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR-13687 | D

|
|
\
MERCEDES-PR |

2024 |

‘ 1




Municipio de Mercedes |
Estado do Parana

Departamento de Engenhéria |

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por %inalidade tratar da fabricacao e
montagem dos elementos relativos ao fechamehto lateral da edificacao desti-
nada aos moradores da Linha Sao Marcos, localizada no Lote Rural 33-B, na
Zona Rural, no municipio de Mercedes — PR. |

DEFINICOES |
CONTRATADA: Empresa contratada para

e e S L

execucao da obra;

PRE-MOLDADO: Elementos executados fpra do local de utilizacao:

FISCALIZACAOQ: Engenheiro credenciad

pelo proprietario;

CONTRATANTE: Municipio de Mercedes + PR;

NR: Norma Regulamentadora. ; |

ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

Serao obedecidas todas as recomendaq bes, com relagcdo a Medicina,
Saude e Seguranga do Trabalho, contidas nz?s Normas Regulamentadoras

(NR).

Em todos os itens da obra deverdo ser
CONTRATADA os Equipamentos de Protecédo (
sarios no decorrer das diversas etapas da obra‘,
NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como noF
ranga.

Deverao ser fornecidos pela CONTRATAL
subcontratados, todos os Equipamentos de Pro
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa‘
conforme previsto na NR-06 e NR-18 do Ministér‘r
demais dispositivos legais de seguranca. |
DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA \

Todas as tarefas e trabalhos relacionados
tratados. |

A CONTRATADA, anteriormente a emissa
ra elaborar e apresentar a CONTRATANTE, o |

fornecidos e instalados pela
oletiva que se fizerem neces-
de acordo com o previsto na
demais dispositivos de segu-

A, aos seus funcionarios e/ou
¢ao Individual necessarios e
nas diversas etapas da obra,
o do Trabalho, bem como nos

a execucao dos servigos con-

0 da Ordem de Servigo, deve-
brojeto executivo, detalhando,

dimensionando e especificando as pecas necgssarias para a execucdo da

obra. |

A CONTRATADA tomara todas as precaut
garantir inteiramente a estabilidade da edificagé?
zagoOes e redes que possam ser atingidas. |

SERVICOS PRELIMINARES \
A CONTRATADA primeiramente proced

mento metalico existente no fechamento Iatera|‘.

oes e cuidados no sentido de
dos prédios vizinhos, canali-

ra com a remocgao do telha-
A retirada das telhas devera

ser de forma prevenida, afim de que haja o.reaproveitamento do material remo-

vido. |




Municipio de Mercedes |
Estado do Parana ‘
Departamento de Engenhar/a

|

| |
ESTRUTURA |

A estrutura de sustentacao do fechame

através da associacao de pecas metalicas (r‘)‘arfil UDC), de forma trelicadas
‘através do processo de solda-
|
Serao instaladas tercas metalicas, em pe

de maneira adequada para receberem as telha&

(tesouras), com 0s seus componentes unidos
gem.

encontros com as tesouras.

COBERTURA

O telhamento sera executado com telhas
do, com espessura de 50mm. A colocagao devg
se pelo beiral até a altura livre detalhada em p
nas tercas atraves de parafusos autoperfurates.

PINTURAS

Os elementos metalicos deverao ser plnte

de protegédo e 02 demaos de tinta esmalte.

ENTREGA DA OBRA

. |
Para a entrega e recebimento, deverao

todos os entulhos e sobras de materiais.

No ato da entrega, a limpeza devera ser total

quaisquer tipos de detritos e sujeira.

Pag.

(%

Ass
»,

nto lateral sera confeccionada

rfil “U” enrigecido, distanciadas
As tercas serao soldadas nos

‘ trapezoidais de ago galvaniza-
ser feita por fiadas, iniciando-
rojeto. As telhas serao fixadas

dos com 01 demaos de fundo

ser retirados da area da obra

, nao serao admitidos
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Municipio de Mercedes_ ¢

Estado/do Parana

RELATORIO FOTOGRAFICO

FECIHAMENTO METALICO QUADRY LINIIA SAO MARCOS
Iistrada Vicinal Rural de Linha Sdo Marcos, Note Rural 33-B - Mercedes/PR
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Foto 02: IFechamento lateral dlexecutar

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
www.mercedes.pr.gov.br — mercedes@mercedes.pr.gpv.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
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Municipio de Mercedes 2

Estado do Parana

25/01/2023 15:05

lFoto 03: Fechamento lateral ¢ executar

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — LEP 85998-000 — Mercedes — PR
www.mercedes.pr.gov.br — mercedes@mercedes.pr.gqgv.br - CNPJ 95.719.373/0001-23




INFORMACOES |

...................................... J

MERCEDES
MUNICI\‘PIO

AS

ITEM

INFORMAGOES

Informacdes Referente ao Preenchimento

Orcamento, projeto e memorial descritivo sdo complementares entre si‘
ser consideradas e executadas. |

|
E de responsabilidade da empresa proponente a conferéncia do quantits
executada em sua integra conforme informagées do orgamento, projetq

Havendo discrepancias entre orgamento, projeto e memorial descritivo,|
Mercedes - PR, em prazo néo inferior a 02 (dois) dias uteis anteriores é‘

A planilha BD! informa o calculo e os coeficintes utilizados para o indic

amrelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabecalho da pla\‘r
solicitam o nome e o CNPJ da empresa.

: \
\
Na planilha ORCAMENTO, devera ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI

onde a proponente informa o valor com o BDI ja incluso. Nao deveréo sé
com duas casas decimais. |

|
Na planilha CRONOGRAMA, deverdo ser preenchidas as células em am

evolucao da obra més a més. Nao deverao serem aplicadas formulas, SO

\
Para a licitacdo deverao ser impressas e assinadas (todas as paginas) p
técnico, as planilhas: BDI, ORCAMENTO e CRONOGRAMA. \

Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitagéo, prey,

Em caso de duvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato coF
PR. Fone (45) 3256-8045. |

| lde forma que as informacgdes contidas neles devem

ia Planilha de Orcamento

tivo e itens do orgamento, a obra devera ser
e memorial descritivo.

proponente devera contatar o municipio de
data fixada para recebimento das propostas.

dos beneficios. Podendo seus itens (células em
ilha, deverao ser preenchidas as células que

Preco Unitario com BDI - células em amarelo).
rem aplicadas férmulas, somente numeros reais

arelo, onde a proponente informa o percentual da
mente nimeros reais com duas casas decimais.

tlo representante da proponente e seu responsavel
alecerdo as informagdes contidas no edital

o setor de engenharia do municipio de Mercedes -

Pagina 1 de 1 ‘
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|
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO \
Fechamento Metalico - Quadra
Estrada Vicinal Rural, Lote Rural 33-B, Lin

INANCEIRO
_inha Sao Marcos
ha Sao Marcos, Zona Rural

Pag

7 : Aszgw\ )

Y

ITEM DISCRIMINAGAO | TOTAL (R$) “"EfoES
\ 1,04% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES | S o
| 57.08% 100.00%
% ESTRUTLRA | 20.503,31 20,503 31
| 33.12% 100,00%
8 GRS | 11.896.15 11.896 15
| 8 76% 100.00%
% FINILRAS | 3.147.10 314710
0
| 100,00% 100,00%
TOTAL | 35.921,49 35.921,49
ACUMULADO 35.921,49
. |
PROPONENTE: 0
lcNPJ: 0

Pagina 1 de 1
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N.

OBJETO: FECHAMENTO METALICO — QUADRA LINHA SAO MARCOS

|
OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenha

¢Oes juridicas mais comuns emitidas
ia. Acaba sendo também um roteiro

com os requisitos da instrugao processual, sem prejuizo cﬁa Lista de Verificacdo.

OBSERVAGAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisg
profissional habilitado, de acordo com as competéncias at
as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agri
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urb%
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicg

= \
OBSERVACAO 3: Alguns topicos necessitam, além da marc
apresentacdo da justificativa técnica detalhada contend
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, se

~ Koo i el
OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificati
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parece
imprescindivel para o prosseguimento do feito. “
OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispeﬁ
deste documento, cujo conteudo consta apos as justificati

por meio do link inserido ao final de cada tdpico. ‘

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Qeclaragdes e Justificativas”

necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspond‘

dos, preenchidos e assinados por
ribuidas pela Lein. 5.194, de 1966, e
ultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
nismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
s/Industriais — CFT.

1cdo do espaco entre parénteses, da
0 as razbes que motivam a opgao
genérica nem abstrata.

as pode acarretar a devolugdo dos

juridico, cujo atendimento sera

savel a leitura das Notas Explicativas
as, mas também pode ser acessado

; ndo é
ante as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICAT

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenh
\

|
O objeto da presente licitagao constitui { ) OBRA / ( X
seguinte justificativa: ‘

O OBJETO NAO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE OBRA,

Pag.

2%

A

"IVAS TECNICAS

aria

ALTERACOES SUBSTANCIAIS DAS CARACTERISTICAS DO
APENAS DO FECHAMENTO LATERAL DA EDIFICAGAQ EXIST|

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial
1

O servico de engenharia objeto da presente licitagao é (|
seguinte justificativa:

O OBJETO TRATA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OBJETIVA$

X ) COMUM / (

DE DESEMPENHO E QUALIDADE, DE MANUTENCAO, ADEQ
PRESERVANDO-SE AS CARATERISTICAS ORIGINAIS DOfM_E%

MO.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2 REGIMES DE EXECUCAO ‘

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o sg

justificativa abaixo: ‘
() empreitada por preco unitdrio
() empreitada por preco global
() empreitada integral

() contratacdo por tarefa ‘

) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a

UMA VEZ QUE NAO ACARRETARA
BEM IMOVEL, VISTO SE TRATAR
ENTE.

) ESPECIAL, sob a

IENTE PADRONIZAVEIS EM TERMOS
UAGAO E ADAPTAGAO AO IMOVEL,

uinte regime, de acordo com a
<) D




() contratacdo integrada
( X) contratacdo semi-integrada ‘
() fornecimento e prestagdo de servico associado

ADMINISTRACAO ELABOROU O PROJETO BASICO |

e
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DA LICITACAO, ATRIBUINDO AO

CONTRATADO A RESPONSABILIDADE PELA ELABQ_RA

POSTERIORMENTE SUA EXECUCAO. \

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego glo
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimatiy

relativos a presente contratacao, segundo as diretrizes do.
: 5 : |
adotando os seguintes parametros descritos no documen

AS SUBESTIMATIVAS E SUPERTIMATIVAS RELEVANTES A

CAO DO PROJETO EXECUTIVO E

bal / empreitada integral, o Projeto
as técnicas relevantes dos servicos
corddon. 1.977/2013-Plenario TCU,
o abaixo identificado:

QUANTIDADE DE SERVICOS, SERAO

AVALIADAS QUANDO O REFERIDO SERVICO ENQUADRAR

(REPRESENTATIVIDADE MONETARIA MAIOR OU IGUAL

-SE COMO SERVICO SIGNIFICATIVO
A 3% DO VALOR DA OBRA) E A

VARIACAO DO SERVICOS SUPERAR 8% (RISCO E LUCROS
|

MENOS.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego gld

Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimati
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

0S PARAMETROS DE AVALIACAQO DAS SUBESTIMATIV

PREVISTOS) PARA MAIS OU PARA

bal / empreitada integral, o Projeto
as técnicas relevantes dos servicos

2

\S E SUPERESTIMATIVAS FORAM

DENFINIDAS. |

Vide Nota Explicativa n. 2. |

ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECN‘

3 |

HABILITADO E COMPROVAGAQ DE RESPONSABILIDADE TE“(

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / document
profissional habilitado de ( X ) engenharia, (
emissao da (X ) ART, ( JRRTou( ) TRT.

) arquitetu

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos t

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou téc

emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justific

COS POR PROFISSIONAL
NICA

\
F
&

s técnicos foram elaborados por

aou( ) técnico industrial, com a

denicos tenham sido elaborados por

‘lico industrial, () NAO houve a

iva:

T
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HOUVE A EMISSAO DA ART. |

No presente feito, o Projeto Bésico / documentos tégnicos NAO foram elaborados por

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técrjico industrial, com base na seguinte
justificativa:
|
\
O PROJETO BASICO E DOCUMENTOS TECNICOS FORAN ELABORADOS POR PROFISSIONAL
HABILITADE DE ENGENHARIA. -

Vide Nota Explicativa n. 3. ‘

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:
\
( X) FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros dg art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de

2021, cuja observancia é OBRIGATORIA quando a obra/sdrvico for custeada por recursos da
qY
Unido (art. 23, § 39, da Lei n.2 14.133, de 2021);

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguaisja mediana dos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a copstrucdo civil;
|

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos cust Es unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justific‘@ iva do relatério téenico elaborado

por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor das recursos.
|

|
No orcamento da presente obra ou servico, para os itgns ndo contemplados no SINAPI,

( ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lein.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele e}stzﬁbelecida:

( ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia esr ecializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de {itios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora di > acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

TODOS OS CUSTOS UNITARIO FORAM EXTRAIDOS DA SINAP| (PARANA) FEVEREIRO 24.

i o . o L . o . ;
( ) contratacBes similares feitas pela Administracdo Publida, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um)ano anterior a data da pesquisa de precos} observado o indice de atualizacdo




TP, __—
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de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (ditar as fontes, justificar metodologia
|

e juntar a pesquisa aos autos): |

TODOS OS CUSTOS UNITARIO FORAM EXTRAIDOS DA SINAPI (PARANA) FEVEREIRO 24.

. 2 3 4 R e |
( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, nia

\
justificativa e documentar a pesquisa nos autos) ‘

forma do regulamento (apresentar

TODOS 0OS CUSTOS UNITARIO FORAM EXTRAIDOS DA SINAPI (PARANA) FEVEREIRO 24.

Vide Nota Explicativa n. 4.

5; ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
\

No orcamento da presente obra ou servico: w
\
( X) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e at

|
(X ) NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s

;) () planilha(s) analitica(s)

e a(s) ( X) planilha(s) analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
|

\
( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.
Na presente licitacao:

( X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais ¢
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia r‘r
Vide Nota Explicativa n. 5. \

\
6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNI'I*‘!

|
No orcamento de referéncia da presente licitacdo: \
\

tualizada(s).

ais atualizada(s).

\RIOS
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() fora utilizada a Tabela de Referéncia adotada pelo érgdo ou entidade licitante, uma vez que
ndo se trata de obra/servico custeado por recursos da UTiéﬁo (art. 23, § 39, da Lei n.2 14.133,
de 2021); |

( X ) foram adotadas apenas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

( ) foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI| nos termos do art. 12 do Decreto

Municipal n.2 036, de 2023, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes; \

.

() foram adotadas composicGes “proprias”, extraidas de|fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7 CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custo diretos ( X ) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamepte identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria. ‘

1

Especificamente em relacdo ao custo direto de administragdo local:
() observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plepario do TCU;
\

() adota o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio du ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para 0s casos e‘H que ndo foi adotado o médio:

|
O ITEM “ADMINISTRACAQ LOCAL” NAQ FOI ADOTADA, VISTO SE TRATAR DE SERVICOS DE
BAIXA COMPLEXIDADE, RAPIDA EXECUGCAQ, PEQUENO PORTE, LOCALIZADA EM LOCAL DE FACIL
ACESSO, PROXIMO A LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DAS SEDES DE EMPRESAS DO
RAMO, PORTANTO, NAO CONFIGURANDO A NECESSIDADE DA ADOCAO DE ITEM EM
SEPARADO PARA ADMINISTRACAO LOCAL. ,QUALQ_QER_;NQ;WCJQ__ PARA CONSIDERACAO DA
ADMIN_S_IRAC/SO_LQ(:AL,WE'_ ABSORVIDO PELO ,J,T,EM“‘_'ADMINISTRACAQ CENTRAL”, JA
CONSIDERADO NO CALCULO DO BDI, INCLUSIVE SENDO ADQTADO PARA ESSE ITEM UMA FAIXA
ENTRE MEDIO E TERCEIRO QUARTIL.




|

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo da$
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadast
|

O ITEM “ADMINISTRACAO LOCAL” NAO FOI ADOTADA,

Pag.
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peculiaridades do objeto licitado, de

VISTO SE TRATAR DE SERVICOS DE

BAIXA COMPLEXIDADE, RAPIDA EXECUCAO, PEQUENO PQ

TE, LOCALIZADA EM LOCAL DE FACIL

ACESSO, PROXIMO A LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MAT

RIAIS E DAS SEDES DE EMPRESAS DO

RAMO, PORTANTO, NAO CONFIGURANDO A NECESS

DADE DA ADOGAO DE ITEM EM

SEPARADO PARA ADMINISTRACAO LOCAL. QUALQUER

INDICIO PARA CONSIDERACAO DA

Pl

ADMINSTRACAO LOCAL, E ABSORVIDO PELO ITEM

“ADMINISTRACAO CENTRAL”, JA

OTADO PARA ESSE ITEM UMA FAIXA

CONSIDERADO NO CALCULO DO BDI, INCLUSIVE SENDO AlL
ENTRE MEDIO E TERCEIRO QUARTIL.

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos
administracdo local, para cada periodo de execucdo cont
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir per

diretos, em especial gquanto ao de
ratual, refletindo adequadamente a
entuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais pdra os custos diretos, incluindo os de

administracdo local, para cada periodo de execuc¢do contre

O ITEM “ADMINISTRAGAO LOCAL” NAO FOI ADOTADA,

BAIXA COMPLEXIDADE, RAPIDA EXECUCAO, PEQUENO POR

tual, sob a seguinte justificativa:

YISTO SE TRATAR DE SERVICOS DE

E, LOCALIZADA EM LOCAL DE FACIL

ACESSO, PROXIMO A LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MATE

IAIS E DAS SEDES DE EMPRESAS DO

RAMO, PORTANTO, NAO CONFIGURANDO A NECESSI
SEPARADO PARA ADMINISTRACAO LOCAL. QUALQUER
ADMINSTRACAO LOCAL, E ABSORVIDO PELO ITEM

CONSIDERADO NO CALCULO DO BDI, INCLUSIVE SENDO AD

ENTRE MEDIO E TERCEIRO QUARTIL.

Vide Nota Explicativa n. 7.

DADE DA ADOGCAO DE ITEM EM
INDICIO PARA CONSIDERACAQ DA

“ADMINISTRACAO CENTRAL”, JA
DTADO PARA ESSE ITEM UMA FAIXA

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagao:

( X
( X)) SERVICOS.

) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC rel‘

tivas aos ( ) INSUMOQS e




-

( X ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC r‘(la‘tivas aos ( X ) INSUMOS e aos

() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

A CURVA ABC DE SERVIGOS E OBSERVAVEL NA PLANILHA|ORCAMENTARIA JUNTADA. A CURVA

ABC DE INSUMOS NAO FORA JUNTADA, AO PROCESSO, VISTO O DEPARTAMENTO DE

ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE MERCEDES NAO POSSUIR SOFTWARE ESPECIFICO PARA

ORCAMENTAGAO, CONTUDO, HAVENDO A NECESSIDADE, E POSSIVEL ABRIR AS COMPOSICOES

DOS SERVICOS ELENCADOS E TRACAR A REFERIDA CURVA.

Vide Nota Explicativa n. 8.

oL ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTA%(I

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéh
DESONERADQOS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa

A

Gia ( X ) DESONERADOS ou ( ) NAO

para a Administracdo, conforme

simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, paya outras consideragoes):

CUSTOS DIRETOS:

COM DESONERACAQ: RS 36.195,12
SEM DESONERACAO: RS 35.921,49

Vide Nota Explicativa n. 9.

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTU‘AL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X) observalos parametros do Acorddo n. 2.622,

de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais
no Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do 1CU, de acordo ¢
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o méa

Administracdo central: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio

ENTRE MEDIO E 32 QUARTIL. PRESERVADO O INTERVAL

ara cada item do BDI contemplado
om as justificativas técnicas abaixo
io:

u ( X)) 32 quartil:

O PERMITIDO PELO ACORDAO N.

2.622/2013.

Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ()

() 32 quartil:

Pag. AssH
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ENTRE MEDIO E 32 QUARTIL. PRESERVADO O INTERVI

\LO PERMITIDO PELO ACORDAO N.

Risco: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( X ) 32 quart

PRESERVADO O INTERVALO PERMITIDO PELO ACORDAO

Despesa financeira: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio oy

ENTRE MEDIO E 32 QUARTIL. PRESERVADO O INTERVA

N. 2.622/2013.

(X)) 39 quartil:

LO PERMITIDO PELO ACORDAO N.

2.622/2013.
Lucro: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( X ) 32 quar

ENTRE MEDIO E 32 QUARTIL. PRESERVADO O INTERVA

2.622/2013.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das poct
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo
apresentadas:

NAO FORAM ADOTADOS PERCENTUAIS SUPERIORES AO 3

Vide Nota Explicativa n. 10.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotadd
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justif

NAO HAVERA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQU
EXECUCAO DO OBJETO.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos mat

() foram observados os pardmetros do Acdrddo n. 2.622/,

() foiadotado o paréametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos er

LO PERMITIDO PELO ACORDAO N.

liaridades do objeto licitado, foram
com as justificativas técnicas abaixo

® QUARTIL.

F EQUIPAMENTOS

o BDI reduzido sobre os custos dos
icativa:

IPAMENTOS ESPECIFICOS PARA A

briais e equipamentos:
2013 - Plenario do TCU;

ou ( )32 quartil, de acordo com as
n gue ndo foi adotado o médio:




NAO HAVERA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQU
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{
IPAMENTOS ESPECIFICOS PARA A

EXECUCAO DO OBIETO. ‘

() foi adotado percentual superior ao 39 quartil, em|razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo agresentadas:

NAO HAVERA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA A

EXECUCAO DO OBJETO.

Vide Nota Explicativa n. 11.

12, ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FfS|CO-F|NANCE;| RO

O cronograma fisico-financeiro:
( X) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada p
financeiro:

rnpreco global, o cronograma fisico-

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos

propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos

propostos pelos licitantes. ‘

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos

divulgados com o edital da licitagdo; ‘

( X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, s¢

repassada & contratada, com os custos contemplados né
Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto basico e os demg

a0 objeto, juntados aos autos e

ndo tal atribuicdo expressamente
planilha orcamentaria elaborada.
is documentos técnicos da licitagdo




possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente pa
executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICAGAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licita¢do, sera exigido o registro da empresa ||
X) CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa

O REGISTRO E EXIGIDO, VISTO QUE AS ATIVIDADES REFEREN

Pag.
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a permitir a elaboracdo dos projetos

citante junto ao ( X ) CREA e/ou ao (

técnica:

TES AO OBJETO ESTAO NO AMBITO

DE COMPETENCIAS DOS CONSELHOS FISCALIZADORES.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:

( X ) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a s@

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA/TRELICA EM AGC
TERCAS P/ TELHADOS E TELHAMENTO C/ TELHA DE ACO/AL

operacional guanto as parcelas de
cuir elencadas:

), TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
UMINIO.

seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica

(X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos

0s atestados, correspondentes aos
> valor significativo do objeto:

Para os servicos de FABRICACAO E INSTALACAO DETESOUﬁi\AﬁRELICAEM ACO: gquantitativos

minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitati

Para os servicos de TRAMA DE ACO COMPOSTA PORJE

minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitatiy

Para os servicos de TELHAMENTO C/ TELHA DE ACO/A
equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitad

Possibilidade de somatadrio de atestados

os licitados (370 KG);

%QASB/ TELHADOS: quantitativos
os licitados (210 KG);

LUMINIO: quantitativos minimos
s (56 M?).
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Na presente licitagdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos guantitativos|minimos demandados, com base na

seguinte justificativa técnica:

O AUMENTO DE QUANTIATIVOS NAO INCREMENTA A COMPLEXIDADE DOS SERVICOS A SEREM

EXECUTADOS.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:

() NAO SERAQ exigidas comprovacdes de capacidade 1e

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnig

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
. |
abaixo elencados:

Para o cargo de RESPONSAVEL TECNICO: servicos d
TESOURA/TRELICA EM ACO, TRAMA DE ACO COMPO

nico-profissional.
o-profissional quanto as parcelas de

erem executadas pelos profissionais

> FABRICACAO E INSTALACAO DE
STA POR TERCAS P/ TELHADOS E

TELHAMENTO C/ TELHA DE ACO/ALUMINIO.

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de qu
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

antitativos minimos nos documentos

NAO SERA EXIGIDO COMPROVAGAO TECNICO-PROFISSIONAL COM QUANTITATIVOS MINIMOS.
| |

Os qguantitativos minimos a serem comprovados nos gocumentos de ART/RRT, por cada

profissional, estdo abaixo elencados:

Paraocargode

percentual de dos quantitativos“

T S— e CweS s o )

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnic

|
Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicagdo de inst
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

NAO SERA EXIGIDA INSTALACOES, APARELHAMENTO E PES

____gupntitativos minimos equivalentes ao

Vide Nota Explicativa n. 14. ’

Servicos

SOAL TECNICO ESPECIFICOS.

de

alacdes, aparelhamento ou pessoal




15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria sera (‘X ) I'-/\C“
pleno conhecimento das condicdes de execucdo do objetc
técnica: ‘

Ass ")

ULTATIVA ou { ) OBRIGATORIA, ¢ o
tado de vistoria pela declaracdo de
, com base na seguinte justificativa

HECE AS CONDICOES DO LOCAL DA

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a

licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

ADMITE-SE A SUBCONTRATACAO DE ATE 1,04% (PARC

ubcontratacdo parcial na presente

-LAS REFERENTES AOS SERVICOS

PRELIMINARES) DO VALOR DO OBJETO.

EM CONTRAPONTO, E VEDADA A SUBCONTRATAGAO DA

(ESTRUTURA), QUAL REPRESENTA 57,08% DO VALOR DO O

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
JETO.

Vide Nota Explicativa n. 16.

17

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacao de
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) po
da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

LIMITE LEGAL DE 10% (DEZ POR CENTO).

Vide Nota Explicativa n. 17,

DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIM

ONIO LIQUIDO MINIMO

{ X ) CAPITAL MINIMO ou ( X )

rlcento sobre o valor total estimado

i)
G




18. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera
() PERMITIDA a participacdo de consdrcios. (Ndo é necesy

( X)) VEDADA a participacdo de consorcios, com base na se

VEDADA, POR SE TRATAR DE OBJETO DE PEQUEN
COMPLEXIDADE.

Vide Nota Explicativa n. 18.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA
base na seguinte justificativa:

A PARTICIPACAO DE COOPERATIVA DEVERA SER VEDADA
SERVICOS PRESSUPOE NECESSIDADE DE SUBORDINACAOQ

Pag. Ass
o

40 Y

drio justificar)
buinte justificativa:

O VULTO FINANCEIRO E BAIXA

) participacdo de cooperativas, com

UMA VEZ QUE A NATUREZA DOS
JURIDICA ENTRE O OBREIRO E O

CONTRATADO, BEM COMO DE PESSOALIDADE E DE HABITUALIDADE. A EXECUCAQ DO OBJETO

DEMANDA A EXISTENCIA DE RELACAO DE EMPREGO DOS TRABALHADORES VINCULADOS A

EXECUCAO DO AJUSTE.

AINDA, VERIFICA-SE QUE A GESTAO OPERACIONAL DO SERVIGO NAO PODE SER EXECUTADA DE

FORMA COMPARTILHADA OU EM RODIZIO, UMA VEZ QUE
ETAPAS/FASES INTERDEPENDENTES E CONCATENADAS.

Vide Nota Explicativa n. 19.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou () DISPENS/
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

EXIGENCIA DE 5% DO VALOR CONTRATUAL.

Vide Nota Explicativa n. 20.

SE TRATA DE OBJETO UNICO, COM

DA a apresentacdo de garantia de




| ‘v

21. DA SUSTENTABILIDADE \

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Su

. |
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomol
planejamento de obras e servicos de engenharia: |

stentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
as seguintes medidas quando do

( X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do okjéto, obrigacdo da contratada, e/ou

requisito de habilitagdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis ¢specificados preservam o carater
competitivo do certame; ‘

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Pecreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e IR

Nesta licitacdo, o drgdo assessorado entendeu que 0s servigos objeto desta contratagdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidad‘i‘e \‘ou que as especificagdes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdojem dado mercado, sob a seguinte
justificativa: \
|

|
AS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE FORAM AVALIADAS, |

Vide Nota Explicativa n. 21. ‘

Mercedes-PR, 15 de maio de 2024

i

i 3 Lol e s s

DYEIKO AILANN HENZ
ENGENHEIRO CivIl
CREA: PR-136876/D




OBJETO: FECHAMENTO METALICO - QUADRA I‘i

RISCOS POSTERIORES A CONTRATACAO:

Estado d¢

MATRIZ DE RISCOS

Municipio deé Mercedes

Parana

1 - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

Risco 1

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucdo ¢
Custeio

Risco 2

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

2 - REGULATORIOS/LICENCIAMENTOS

Risco 1

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CH
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ

liventos scguraveis caracterizados comg

contratado. _ ‘
RARO [ Impacto: | MIDIO
Atraso do cronograma. Custos adicionaig.
Deve ser previsto ¢ realizado o Scguro dg

CONTRATADA.

Iiventos ndo-scguraveis caracterizados ¢

pelo contratado.

RARO : llmpacto:
Atraso do cronograma. Custos adiciona1
cquilibrio Licondmico-financeiro. ‘
Recomposicao do equilibrio icondmico-

CONTRATANTL.

‘
Dificuldade para aprovagdo dos projete
Orgdos pertinentes. _
RARO [ Impacto: MT BAI]
Atraso no cronograma dos projctos ¢ ir
adicionais devido a alteragdes para atendi
Desenvolvimento dos projetos, desde a
legislagdces cabiveis. Consulta junto aos
inicias de claboragao dos projetos. ‘
CONTRATANTE.

www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 1

l MEDIQE |

NITA SAO MARCOS

mento a legislagdo

Pag.

43

Ass 5
s

Riscos de ingenharia.

de for¢ca maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos:servicos ou elevem os custos incorridos pelo

’ Classificacao: | BAIXO

}Classiﬁcagﬁo: BAIXO
s. Necessidade de recomposi¢ido do ‘
|
|

nanceiro, na forma da l.ci.

KO | Classificacio: | BAIXO
icio da cxccugdo das obras. Custos |

P 85998-000 — Mercedes — PR
956.719.373/0001-23

LS i

|
1
l
|

|

ymo de forga maior ou caso furtuito |
que prejudiquem a continuidade dos servigos ou clevem os custos incorridos

$ junto a Municipalidade ¢ demais |

5 fases inicias com alinhamento asi
Orgdos competentes desde as lases




A~

pela Solugio ¢
Custeio

Risco 2

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucao e
Custeio

3-PROJETO
Risco 1
Probabilidade:

Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel

pela Solucio e
Custeio

Risico 2

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas

Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucio e
Custeio

Risco 3

Probabilidade:

“dentro do prego ¢ cronograma propostos)

Municipio de Mercedes ¥

Pag.
$%

Y

ASS@

]

g

Estado do Parana

Dificuldades para obteng@o das licengps ¢ alvards para inicio ¢ execugdo das

\
1
obras. ol | \
RARO Impacto: IVM'I‘ BAIXO [Classiﬁcagﬁo: BAIXO
Atraso no cronograma dc obra. Pogsibilidade de custos adicionais pcla
solicita¢do dec alteragdes dos projetos bem como cstudos para licenciamento
ambiental. \ [
|

Contato desde os cstagios iniciais do ¢

ontrato junto aos Orgdos compelentes

para providéncias a tempo todas as exigéneias para exceucdo da obra. 3

CONTRATANTE.

lnadcquéc‘;510/d'cfcirto do projcld b:éisico.“
PCO. PROV. | Impacto: MIEDI(

Atraso no cronograma. Modificacdo hos custos em rclagdo ao orgamento |

cstimativo.

necessidade a ser satisfcita com a mg
basico com o maior nivel de precisao pq

CONTRATANTL.

Ajustes/modificagdes nas  delinigdes
desdobramentos do projeto exeeutivo. |
PCO. PROV. | Impacto: | MEDIC
Atraso no cronograma. Modificacdo 1
cstimativo. :
Avangar o projcto com a maior brevid
com 0s complementares, a im dc qu
identificadas ¢ corrigidas o quanto antc

CONTRATADA.

Projctos realizados de mancira inadequ

RARO l Impacto:

Classificaciio: | MIEDIO

sma, de modo descnvolver o projcto
ssivel.

Realizar prévio levantamento do logal da intervengdo, bem como, du]
\
i

do projeto  basico devido aos

| Classificacio: | MIEDIO
0S custos ¢m 1'0121(,’?1() a0 ()l'Q'dlﬂCﬂl()

adc possivel ¢ de mancira simultanca
c possiveis incompatibilidades scjam
, para cncontrar as melhores solugoces
no lidital.

ada ou incliciente. com indicacdo de

Classificacio:

solugdes ndo condizentes com as diretrizes ¢ csr)cciﬁcag()cs do anteprojeto.

| MIDIO

BAIXO |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 2




—~

Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucao e
Custeio

Risco 4

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucio e
Custcio

Risco 5
Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucao e
Custcio

Risco 6
Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucio e
Custeio

Risco 7

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CFH
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ

RARO

Estado do

Atraso no cronograma devido a maioi
maior demanda de ajustes. _ ;
Desenvolver os projetos com o maior
como cm constante contato com a CO

niveis de servigo exigidos nos critérios de

Referéncia ou Critério de Pagamento nap
CONTRATADA.

Demora na andlise dos projetos desenv

Municipio de Mercedes

Parana

nceessidade

TRATANTE,

‘Termo de Referéneia, por pcutc da Contratante.

RARO ] Impacto: l MT BA
Atraso no cronograma devido a 1mj
aprovagao.

Comunicagdo prévia sobre as datas de

detalhamento possivel ¢ de acordo com &
CONTRATANTE.

Modilicagdes/complementagdces de pm]u() apos o inicio da cxecugdo da obra.
} MT B/\lX } Classificaciao: | BAIXO
s custos em relagdo ao orgamento

7 ] Impacto:
Atraso no cronograma. Modificagio n
cstimativo. B .
Realizagdo de intervengdes ¢ tes
comportamentos das solugdes adbtadas ¢
CONTRATADA.

lirros de projeto. :
RARO | Impacto: | MIDIO
Atraso no cronograma. Modilicagdo n
cstimativo. liventuais rcanalises ¢ aprova
No desenvolvimento do projeto executiy
qualidade, completude ¢ compatibilidade
CONTRATADA.

Mudang¢as arquitetonicos ¢ dec  proje

www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 3

lcs  para

bles.

c1(> mesmo.

previsao
ndo previstos em projeto.

0s complementares

de

por

de prazo para analisc ¢
nivel de detalhamento possivel, bem
Nao pagamento s¢ 08

accitabilidade expostos no ‘T'ermo de
forem atingidos.

Ilvidos dentro das ctapas clencadas no |
()SblbllldddL de avam,ado })Cld nao
entrega dos projetos para organizagao

dos fluxos internos da contratante, entrdga dos projetos com o maior nivel de
s especificagdes necessarias.

cventuais

1 Classificacio: ~ BAIXO
bs custos em relagdo ao orgamento |

parte

P 85998-000 — Mercedes — PR
95.719.373/0001-23

\
(

0, 0 contratantc deve asscgurar-sc (la

da |




)

|

Estado dp

Contratante, apos aprovacdo ja cnviada,

Municipio d# Mercedes

Ass

o

»,

Parana

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucao ¢
Custeio

Risco 8

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

4 - TECNOLOGICOS

Risco 1

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

5- CONSTRUCAO

Risco 1

Probabilidade:
Consequéncia:
Medidas

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C

RARO | Impacto: | MIEDI(
Atraso no cronograma. Modilicagao
cstimativo.

Analisc detalhada das entregas, com d
ajustes bem como emissao de relatorio ‘}h
CONTRATANTL. ‘

Mudangas arquitetdonicos ¢ de projetos
Orgdos competentes.
RARO | Impacto: | MIEDIC
Atraso no cronograma. Modilicagdo 1
cstimativo. - Ll
Analisc dctalhada de toda a legisla
cdificagdo. Contato desde os cstagios
competentes para providénceias a tempe
obra.

CONTRATANTE.

Neceessidade de modificagao das tecnol
cm projeto devido a obsolescénceia dos n
RARO Impacto: | BAIXO
Necessidade de atualizacdo das teenolo
scjam implantados sistemas/matcriais
diminuidos. : ‘
Atengdo as tendéncias de mercado.

CONTRATADA.

‘
Deteecdio de condigdes apds o inicio d
solugdes conforme o previsto. |
RARO | Impacto: | MI:DIO
Modificag@o nos custos em relag@o ao or
Realizar ensaios/testes com antecedénceie
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP

www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 4

i VCI:«.lSSil'iVézit;ﬁ(;é ] BAIXO

n0s custos em  relagdo ao orgamento

yceumentagdo de todas as demandas de
¢ aprovagdo de ctapa dos projetos.

complementares por parte de outros

\Classiﬁcagz‘m: BAIXO

108 custos em relag@o ao orgamento

cdo pertinente para a cxccug?xo da
iniciais do contrato junto aos Orgdos

L)gias ¢/ou de equipamentos previstos
1CSMOS.

| Classificagio: | BAIXO

bias ¢ cquipamentos a [im de que ndo

obsolctos.  Custos adicionals ou

s obras que cnscjem a alteracdo das

{ Classificag¢io: 1 BAIXO
camento estimativo.

a compra de matcriais/inicio integral
FP 85998-000 — Mercedes — PR

1 96.719.373/0001-23

todas as cxigéneias para exceugdo da |

|
|




B

Pag. Ass 7
4o | G

Municipio de Mercedes Y

Estado do Parana

Mitigadoras: de opucu,ocs que indiquem cste tlpo de risco. Contratada deve ter scguro |
contra riscos dec engenharia. 0! e [
Responsavel CONTRATADA.
pela Solucao e

Custeio |
Risco 2 Perda de servigos, por 1mpxudcnua ncF ligéneia, impericia da Contratada. 1
Probabilidade: | RARO l Impacto: ] MI: DIG Classificagdo: | BAIXO ‘
Consequéncia: | Atraso do cronograma. Modxhcd(,a() 10s custos em relagdo ao orgamento |

cstimativo. ) \
Medidas Atender as cspecificagdes de projeto, g legislagdo, as normas (¢enicas. a boa “
Mitigadoras: | t¢cnica. Contratagdo de Seguro de Risegs de Iingenharia pela Contratada.

Responsavel CONTRATADA. |
pela Solugao e ;

Custeio

Risco 3 Pcrda, roubo ou dano de ll’ldl(.lldl ou (,qL 1pdmcnlo |

Probabilidade: | RARO I Impatto. 1 Ml DIQ ] Classifica¢do: | BAIXO |

Consequéncia: | Atraso do cronograma. Modifica¢do mos custos ecm relagdo ao orgcamento |
cstimativo. 7 In l

Medidas A Contratada deve manter vigilancia pet manente no local de obra. Contratago |

Mitigadoras: de Seguro de Riscos de lingenharia pclé Contratada.

Responsavel CONTRATADA. i
pela Solugio ¢ c

Custeio ,
Risco 4 Lirros de IExccugdo. | | \
Probabilidade: | PCO. PROV. I Impacto: ‘ MEDIO Classificacdo: | MEIDIO ‘

Consequéncia: | Atraso no cronograma da obra. Modilicacdo nos custos em relagdo ao
orgamento cstimativo. |
Medidas Investir na qualidade do plojuto C dl cspecificagao téenica. Primar pela |
Mitigadoras: | qualidade dos servigos de exceugdo da obra.

Responsavel CONTRATADA.
pela Solucao ¢ \
Custcio ‘

Risco 5 Dificuldades em  cncontrar  mao  de-obra, scrvigos ¢ cquipamentos
cspecializados para realizaglo das atividg d“cs previstas. |
Probabilidade: | PCO. PROV. lllmpdtt(). [ BAIXO ‘ Classificacio: | MI:DIO
Consequéncia: | Atraso no cronograma da obra. Modjficacio nos custos em relagio ao
or¢amento cstimativo.

Medidas Plancjamento de compras ¢ L()nlldld(r()(.s rclacionadas a operagdces cspeciais
Mitigadoras: com antcced@neia suficiente para repolver estas questoes ou  plancjar

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CIEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.qov.br
Pagina | 5




Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

Risco 6

Probabilidade:
Conscquéncia:

Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solugdo e
Custeio

Risco 7
Probabilidade:
Consequéncia:
Medidas
Mitigadoras:

Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

6 — ECONOMICO

Risco 1

Municipio d
Estado d

modificagdes de cstratégia com o n
possivel.
CONTRATADA.

Rccusa de materiais, métodos ¢/ou
PCO. PROV. | Impacto: : (
Atraso no cronograma da obra. Madil
or¢amento cstimativo.
nvio de amostras dos futuros matc
Iiscaliza¢do. Contratagdo dc parcei
fornccimento de materiais ¢ insumos, ¢
CONTRATADA.

Problemas na cstrutura de cciilicdgécs V‘
RARO { Impacto: MT BA

e Mercedes

pesgoal por Fcu tc d

Pag.

0 Parana

cnor prejuizo financeiro ¢ de tempo

Fiscalizagao.
C lasslhc ¢ao: | MEEDIO
nos custos cm relagdo ao

1cagao

rlals empregados para avaliacdo pela
r'os de  qualidade comprovada para
m consulta prévia a Iiscalizagao.

zinhas.
IXO ‘Classiﬁcagﬁ():

BAIXO

Custos extras para reparacdo das cdificagdes conforme exigéneia legal.

Realizar cstudo de campo previamente
situagdo das cdificagdes no entorno da
a obra cm si possa ter causado.
CONTRATADA.

[nadimpléncia do Contratante

ao inicio das obras para documentar a

bra, ¢ assim avaliar os rcais danos que

Probabilidade:
Consequéncia:

Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucio e
Custeio

Risco 2
Probabilidade:
Consequéncia:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C

PCO. PROV. | Impacto: | MEDIC
Atraso do cronograma. Modificac¢io
cstimativo. Incidéneia de penalidade p
contratual. |
A possibilidade de solicitagao de reequi
cm vigor, bem como a solicitagdo de res
CONTRATANTE

Aumento de juros, impostos, dolan
RARO | Impacto: | MEDIO
Modificagdo nos custos em relagdo ao or

e-mail: licitacao@mercedes pr gov.br — CNP
www.mercedes.pr.qov.br
Pagina | 6

| Classificacio: | MIXDIO

Hos cuslos em rclacdo ao orgamento
cuniaria ¢ possivel pedido de reseisao

ibrio cconomico atendera a legislagdo
cis@0 por parte da contratada.

Classificacio: | BAIXO

camento cstimativo.

EP 85998-000 — Mercedes — PR
) 95 719 373/0001-23




Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solucio ¢
Custeio

RﬁlSﬁ(:() 3
Pr()bdbllldddt
Consequéncia:
Medidas
Mitigadoras:
Responsavel
pela Solugdo ¢
Custeio

OO0 >»rwsE —

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP

Problemas de Liquidez financeira pelo|

Muito Alto 5

Muito baixo 1

Municipio d

{inanceiro/tributario.
CONTRATANTIE.

PCO. PROV. | Impacto: | BAIX(
Atraso no cronograma dc obras. |
Apresentagio de capital financeiro no v
bem como apresentagdo de Seguro Rlvs‘é

CONTRATADA. |

MATRIZ DE RISCOS (CLASS

1 |

e Mercedes x

o - = -
A cmpresa ¢ o Municipio devem

Pag.

Ass®

4%

Estado do Parana

| v
onsiderar as flutua¢des no mercado

ontratado.
l Classifica¢io: | BAIXO
alor maximo péﬂnilido pela legislaco.
) de Iingenharia.
|
|
|

IFICACAOQ)

Alto 4

Médio 3 |

Baixo 2

PROBAB

Mereedes —BR. 10 de maic

www.mercedes.pr.gqov.br
Pagina | 7

Médio
Medio Medio
4 5
Muito Praticamente
‘ Provavel certo
H
ILIDADE
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Estado do Parana
|
TERMO DE REFERINCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
(Processo /\dminislralivla {5 )
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1.  Contratagdo dc scrvigos de obras ¢ scrviﬁ,os de engenharia para realiza¢do de

fechamento metalico na lateral da quadra csportiva da Asgocia¢do dos Moradores da l.inha Sao
Marcos, localizada na cstrada vicinal rural, lote rural 33-b — Linha Sdo Marcos — vona rural do
Municipio de Mereedes — PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des ¢ exigéneias
cstabelecidas neste instrumento.

Item Descri¢ao/Especifica¢ao Catser | unid | Quant. (Obra) | RS Total

l‘ecchamento metdlico — quadra linha
| Sdo Marcos: estrada vicinal rural, lote
rural 33-b — Linha Sdo Marcos — zona
rural — Mecreedes-PR.

1627 m? 112,80 35.921,49

1.2. Havendo qualquer discorddncia entre a fescri¢do e unidade de medida do

CATMAT/CATSER e a do Termo de Referéncia e pegas|técnicas, prevalecerd a descri¢do e
unidade de medida constante no Termo de Referéncia e pegas técnicas.

1.3, O(s) scrvigo(s) objeto desta contratag@o sfio caracterizados como comum(ns).
conforme justificativa constante do listudo Técnico Preliminar.

1.4, O prazo de vigéneia da contratagdo ¢ de 03 ({rés) mesces, contados da assinatura do
instrumento de contrato/cmissdo da ordem de servigo, na fprma do artigo 105 da Lei n® 14.133.
de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das fegras que scrdo aplicadas em relagio
a vigéncia da contratagao.

2 FUNDAMENTACAO E  DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO
2.1. A FPundamentacdo da Contratagdo ¢ de  scus  quantitativos cncontra-se
pormenorizada em topico cspecifico dos Iistudos Téenicos Preliminares, apéndice deste Termo
de Referéncia.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CHP 85998-000 — Mercedes — PR
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Municipio d

2.2,
Decreto Municipal n.° 242, de 22 de dezembro de 2023.

Nao ha Plano de Contratagdes Anual clabc

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COM(
CICLO DE VIDA DO OBJETO

1. A descerigao da solugdo como um todo
cspecifico dos Estudos Técenicos Preliminares, apéndice d

a
3

4. REQUISITOS DA C()NTRATAC[\()
4.1. Trata-sc de servigo de exccuglo, abarca
cxternas, com duragdo prevista para 03 (trés) meses.

4.2, Nao sc trata de prestagdo de servigo de
|
certa.
4.3. O objeto ¢ composto por um Unico item:
h |

para a exceugdo de fechamento metalico lateral conforme

orcamento ¢ cronograma fisico-financeiro, em imével qug

estrada vicinal rural, lote rural 33-b — [.inha Sdo Marcos —

4.4,

cmpresas deste ramo estdo priorizar o cmprego de m
matérias-primas de origem local para a execugao dos servi

45.

critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambicental, ng
agua, o reaproveitamento da dgua de chuvas ¢ dos residuo

ndo reutilizaveis para descarte.

4.0.

ou de material que permita a reutilizacdo.

2 Mercedes
Estado qu Parana

Dada as condi¢des de execugdo ¢ a naturg

Priorizar para que a implantacfio 'do can

Utilizacdo, caso nccessario, de andaimes ¢©

Assg

)

rado para o ano dc 2024, conforme

) UM TODO CONSIDERADO O

cncontra-sc¢ pormenorizada em topico
ste Termo de Referéncia.

do intcrvengdes nas arcas internas ¢
naturcza continua, porém de demanda

contrata¢do de cmpresa cspecializada
brojetos arquitetdnicos, cspecificagocs.
abriga a quadra da linha Sdao Marcos:

)

ona rural — Mercedes-PR.

a dos scrvigos a screm realizados, as
10 de obra, materiais, tecnologias ¢
S0S.

teiro de obras scja organizada. com
qual conste, por exemplo. o reuso de
5 solidos produzidos ¢ a scparag@o dos

cscoras preferencialmente metalicos,
5 prazos ¢ condigdes estabelecidas no

ns do Memorial descritivo ¢ demais

4.7. A contratada deverd atender ¢ respeitar ao
cronograma fisico-financeiro.

4.8. A contratada deverd atender a todas os 1td
documentos. ‘

Subcontratacio

4.9.

49.1. I vedada a subcontratagdo completa ou

contrata¢do, a qual consiste cm: 57,08% da parccela de mati

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP

www.mercedes.pr.qov.br
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4.9.2. A subcontratag@o lica limitada a 1,04% gas parcclas referentes aos servigos
preliminares.

4.10. O contrato ofercce maior detalhamento dgs regras que serdo aplicadas cm relacdo
a subcontratacdo, caso admitida.

4.11. 1% vedada a subcontratacdo de pessoa fisich ou juridica, sc aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de naturcrza téenica, comercidl, ccondmica, [inanceira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante oy com agente publico que desempenhe
fun¢@o na licitag@o ou atuc na fiscalizag@o ou na gcslﬁo‘ o contrato, ou s¢ deles forem conjuge.
companheiro ou parcnte em linha reta, colateral, ou por alinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacio

4.12. Secrd cxigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 ¢ scguintes da Ll
n® 14,133, de 2021, no percentual ¢ condi¢des descritas ngs clausulas do contrato.

4.13.  Lim caso opg¢ao pclo scguro-garantia, a painte adjudicataria devera apresenta-la. no
méximo, até a data dc assinatura do contrato. O adjudjcatario terd o prazo de 1 (um) més. a
contar da homologagdo do procedimento, para prestagdo da garantia na modalidade scguro-
garantia.

o

4.14. A garantia, nas modalidades caucdo, ﬁaﬂi\ga bancaria ¢ titulo de capitalizagdo
custeado por pagamento unico, deverd ser prestada em jaté 10 dias dteis apos a assinatura do
contrato.

4.15. O contrato ofcrece maior detalhamento dag regras que serdo aplicadas em relagdo
a garantia da contratagdo. ‘

Vistoria

4.16. A avaliacdo prévia do local dc cxecugdo |dos scrvigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes ¢ peculiaridades do objeto a ser contratado. sendo asscgurado
ao interessado o dircito de realizagao de vistoria prévia,jacompanhado por servidor designado
para cssc fim, do sctor de Engenharia, de scgunda a sextajleira, das 7:30 as 11:30 ¢ das 13:00 as
17:00, at¢ um dia atil antes da data de realizacdo do procegso licitatorio.

4.17. Scrao disponibilizados data ¢ horario difgrentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.18. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel téenico deverd
cstar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para g realizagdo da vistoria.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — GEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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4.19.

Caso o licitante opte por ndo realizar a
formal assinada pclo responsavel téenico do licitant
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

4.20. A ndo realizagdo da vistoria ndo podc
desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimer
prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os

!

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJE|

Condig¢des de execugao

5. A cxccugdo do objeto seguird a scguinte di

5.1.1.  Inicio da cxccugdo do objeto: 01 (um) dia'j

5.1.2.  Descricdo detalhada dos mdétodos, rotind
frequéncia ¢ periodicidade de execugdo do trabalho:

22

Sl 5. Cronograma de realizacdo dos servigos: A

para cxccugdo do scervigco, conforme cronograma {isico-
Local ¢ horario da presta¢io dos servigos
3.2, Os scrvigos scrdo prestados no scguinte ¢
Marcos: estrada vicinal rural, lote rural 33-
5 Os servigos serdo prestados no scguinte hordrio:
Contratada, para cumprir o cronograma cstabelecido.

— I.inha Sao N

5
S

Materiais a serem disponibilizados

4. Para a perfeita exccucdo dos servigos, a
matcriais, cquipamentos, [crramentas ¢ utensilios neces

ot

D

qualidadcs a scguir cstabelecidas, promovendo sua substitt

5.4.1. I+ de responsabilidade da Contratada a ¢
or¢amento, onde consta a listagem de todos os matg
executada na integra, conforme informagdces no orgamet

Informacdes relevantes para o dimensionamento ¢

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as segu
551 Orcamento, projeto ¢ memorial descritivo s
que as informacgdces contidas neles devem ser considerad

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — Ct
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP
www.mercedes.pr.gov.br
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vistoria, devera prestar declaragdo

> acerca do conhecimento pleno das

ra cmbasar posteriores alcgagdes de
tos de quaisquer detalhes dos locais da
nus dos scrvigos decorrentes.

0

ramica;
pos a emissdo da ordem de servigo:

s, ctapas, teenologias procedimentos.

“ontratada tera o prazo de 01 (um) més
[inancciro.

ndercgo: Quadra lisportiva [inha Sao
Aarcos — zona rural — Mercedes-PR.

s horarios scrdo programados pela

Contratada devera disponibilizar os

gsarios, nas quantidades cstimadas ¢

icdo quando necessario:
nleréncia do quantitativo ¢ iens do
riais nccessarios. A obra devera scr

to, projcto ¢ memorial descritivo.

a proposta

ntes caracteristicas:

10 complementares entre si, de forma
1s ¢ executadas:

P 85998-000 — Mercedes — PR
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5

i de responsabilidade da Contratada a ¢
orgamento, a obra deverd ser exccutada na integr
projeto ¢ memorial deseritivo;

1

a

|
Especificacdio da garantia do servigo (art. 40, §1
S0, O prazo de garantia contratual dos scrvige

de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consun

)

de 11

Procedimentos de transi¢ao ¢ finalizac¢io do con
5.7. Os procedimentos de transi¢do ¢ final
scguintcs ctapas:
Sedle Para a cntrecga ¢ recebimento, deverdo
entulhos ¢ sobas de matceriais. No ato da cntrega,
admitidos quaisquer tipos de detritos ¢ sujeira.

6.

q

>

MODELO DE GESTAO DO CONTRA'

6.1. O contrato devera ser exceutado ficlm
clausulas avengadas ¢ as normas da Lei n® 14,133, d¢

Pag. Ass ‘
e Mercedes—* @fi

o Parana

nferéneia do quantitativo ¢ itens do

conforme informagdes no orcamento.

,inciso 111, da Lei n® 14,133, de 2021)

s ¢ aquele estabelecido na I.ei n® 8.078.
nidor).

rato

vzagdo do contrato constituem-sc das

cr retirados da arca da obra todos os
a limpeza devera ser total, ndo scrido

'O

nte pelas partes, de acordo com as
2021, ¢ cada parte respondera pelas

conscquéneias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2.  lim caso dc impedimento, ordem de par
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamen
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3.  As comunica¢des cntre o 6rgdo ou entida
por cscrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admi
para cssc {im.

6.4. O 6rgdo ou centidade podera convocar rep
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrum
podera convocar o representante da empresa contratada pﬂ
plano dec fiscalizagdo, que conterd informagdes accr
mecanismos de fiscalizag@o, das estratégias para execugac
exeeuedo da contratada, quando houver, do método de
aplicaveis, dentre outros.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP
www.mercedes.pr.gov.br
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alisacdo ou suspensdao do contrato. o

c pcelo tempo correspondente. anotadas

¢ ¢ a contratada devem scr realizadas

indo-se o uso de mensagem cletronica
resentante da empresa para adogdo de

nto cquivalente, o 6rgdo ou entidade
L‘d recuniao inicial para apresentagio do
ca das obriga¢des contratuais, dos
do objeto, do plano complementar de
ifericao dos resultados ¢ das sangdces
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Preposto

0.6.

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento 0s podd
objcto contratado.

6.7.
durante o periodo estabelecido no cronograma fisico fina
6.8. A Contratante podera recusar,

manutencdo do preposto da empresa. hipotese em qug
excercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9,
contrato, ou pelos respectivos substitutos (I.ei n® 14.133, ¢
Fiscal do Contrato
6.10.
cumpridas todas as condi¢des cstabelecidas no contrat
resultados para a Administrag@o. (Decreto Municipal n® (
scguintes);

6.11.

~ . . 5 - i
ocorréneias relacionadas a CXCCucdo do contrato, com a

O fiscal do contrato anotara no historico ¢

regularizacao das faltas ou dos deleitos observados. (1.ci n

6.12. Identificada qualquer inexatiddao ou irrchﬂ
emitird notificacdes para a corrc¢do da exccucdo do |
correeao;

6.13. O fiscal do contrato auxiliard o gestor ¢
aspectos administrativos ¢ téenicos do contrato, ¢ especialr

6.13.1. esclarccer prontamente as davidas admir
surgidas na exccugdo do objcto contratado;

6.13.2. expedir, através de notificagdces c/ou relator
determinagdes ¢ comunicagdcs necessdrias a perfeita execu

6.13.3. proceder, conforme cronograma fisico-fii
exccutados ¢ aprovar a planilha de medi¢@o emitida pela
contrato;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP
www.mercedes.pr.qgov.br
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A Contratada designard formalmente o preposto da ecmpresa, antes do inicio da

res ¢ deveres em relacdo a execucdo do

ceiro da obra.

A Contratada devera manter preposto da (‘A‘mprcsa no local da exccugdo do objeto

desde que justificadamente, a indicacdo ou a

a Contratada designara outro para o

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada ¢ fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

¢ 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanharda a cxecugdo do contrato. para que scjam

), de modo a asscgurar os meclhores
32, dc 24 dc marco de 2023, art. 12 ¢

¢ gerenciamento do contrato todas as
lescrigdo do que for necessario pura
" 14,133, de 2021, art. 117.81°):

laridade, o fiscal téenico do contrato
contrato, determinando prazo para a

o contrato quanto a fiscaliza¢do dos
nenlte:

istrativas ¢ técnicas ¢ divergéneias

o dc vistoria, as ocorréneias ¢ fazer as
¢do dos servigos ou fornecimento;
La‘ncciro, as medi¢des dos  scrvigos

contratada ou conforme disposto em

EP 85998-000 — Mercedes — PR
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6.13.4. adotar as medidas preventivas de controld
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Estado do Parana

dos contratos, inclusive manifestar-

sc a respeito da suspensdo da entrega de bens, a realizagdo de servigos ou a exceugdo de obras:

6.13.5. conferir ¢ certilicar as faturas relativas as gquisi¢oces, servigos ou obras;

6.13.6. proceder as avaliagdes dos servigos exccutados pela contratada;

6.13.7. determinar por todos os meios adequados a observdncia das normas téenicas ¢

legais, cspecificagdes ¢ métodos de excecugdo dos servig
objcto;

6.13.8. exigir o uso corrcto dos cquipamentos
scguranga do trabalho;

s exigivels para a perfeita execugdo do

de protegdo individual ¢ colctiva de

6.13.9. determinar a retirada de qualquer empregado subordinado dircta ou indirctamente
a contratada, inclusive empregados de eventuais subconjratadas, ou as proprias subcontratadas,
1
que, a scu critério, comprometam o bom andamento dos servigos;

6.13.10.

necessario, promover reunides periodicas ou especiais pa

receber designagao ¢ manter contat

dos bens ou na execuedo dos servigos ou das obras;

6.13.11. dar parccer téenico nos pedidos de g
6.13.12. verificar a correta aplicagdo dos ma
6.13.13. requerer das empresas testes, exar

sentido de promogdo de controle de qualidade da exceug

screm adquiridos;
6.13.14.

recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

613.15.
para apuragdo de responsabilidade:

6.13.16. no caso de obras ¢ scrvigos de enger
a) manter pasta atualizada, com projctos, alv

com o preposto da contratada, ¢ sc for
ra a resolucdo de problemas na entrega

lteragdes contratuais;
criais;

hes ¢ ensaios quando necessarios, no
ao das obras ¢ scrvigos ou dos bens a

realizar, na forma do art. 140 da| l.e1 I'ederal n.® 14.133, de 2021, o

propor & autoridade competente a abertura de procedimento administrativo

haria;

ras, AR17s do CRIEA ¢/ou RR'T7s do

CAU referente aos projctos arquitetonico ¢ complementargs, or¢amentos ¢ fiscalizacdo. cdital da

licitagao ¢ respectivo contrato, cronograma fisico-financel

o ¢ 0s demais clementos instrutores:

b) vistar o diario de obras, certificando-sc de s¢u correto preenchimento:

¢) verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos
ambicntais; |

6.13.17. outras atividades compativeis com a|fung¢ao.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — QEP 85998-000 — Mercedes — PR
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6.14. A exccugdo dos contratos deverd ser acor
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B% ASEZZA

)

Estado do Parana

panhada c fiscalizada por mcio dc

instrumentos de controle, que compreendam a mensugacdo dos scguintes aspectos. no que

couber: ‘

1

6.14.1. os resultados alcangados em relagdo a cont
exeeucdo ¢ da qualidade demandada;

atada, com a veriflicag@o dos pravos de

| o . ~
6.14.2. 0s recursos humanos cmpregados, ecm [un¢do da quantidade ¢ da formacgio

profissional cxigidas;

S

6.14.3. a qualidade ¢ quantidade dos recursos matetiais utilizados:

0.14.4. a adequacdo dos servigos prestados a rotina
6.14.5. o cumprimento das demais obrigagoes deco,
6.14.6. a satisfac@o do publico usuario. ‘
6.15. O fiscal téenico do contrato informara a0
situa¢do que demandar decisdo ou adogdo de medidas q
que adote as medidas necessdrias ¢ sancadoras, sc for o cas
6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabi
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o lato 1y
6.17.
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a ter
contratual

O fiscal do contrato comunicard ao gestor g

Gestor do Contrato

6.18.
[un¢do de administrar o contrato, desde sua concepedo até
Municipal n® 032, de 24 de margo de 2023, art. 11): w

O gestor do contrato ¢ o gerente funciona

de execugdo cstabelecida

rrentes do contrato; ¢

gestor do contato, ecm tempo habil, a
e ultrapassem sua competéneia, para
0.

lizar a exccucgdo do contrato nas datas
ncdiatamente ao gestor do contrato.

o contrato, cm tempo habil, o t(¢rmino

pestiva renovagdo ou a prorrogagao

, com atribui¢ocs administrativas ¢ a
a linalizagdo, especialmente (Decereto

6.19.1. Analisar a documenta¢do que antecede o pagamento;

6.19.2. Analisar os pedidos de reequilibrio econdmi
|

co-financeiro do contrato:

6.19.3. Analisar cventuais alteragdes contratuais, apos ouvido o [iscal do contrato:

6.19.4. Analisar os documentos referentes ao rcccb“i

6.19.5. Acompanhar o desenvolvimento da exee
documentos relativos ao objeto contratado, em especial ¢
alinca "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14
informagdces obtidas durantc a exccucdo do contrato,
atividades da Administragao;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — C
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNP
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mento do objeto contratado;

1gdo através de relatorios ¢ demais
nstituir relatorio final. de que trata a
133, de 1° de abril de 2021, com as

tomo forma dc aprimoramento das
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6.19.6 Deccidir provisoriamente a suspensdo da ¢ntrega de bens ou a realizagdo de
SCIvIgos;

6.19.7. Iifctuar a digitalizagdo ¢ armazenamento dos documentos fiscais ¢ trabalhistas da
contratada no sistema do municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional dc
Contratagocs Publicas (PNCP);

6.19.8. Preencher o termo de avaliagdo de Contm&os administrativos disponibilizado pelo
sctor responsavel pelo sistema de gestdo de materiais, ()b}'as C SCrvigos;

6.18.9. Inserir os dados referentes aos contratos jadministrativos no Portal Nacional de
Contrata¢oes Publicas (PNCP); ‘

6.18.10. Outras atividades compativeis com ja fung¢do.

6.19. O gestor do contrato acompanhard os regigtros realizados pelo fiscal do contrato.
de todas as ocorréncias rclacionadas a execucgdo do contripto ¢ as medidas adotadas, informando.

sc for o caso, a autoridade superior aquelas que ullrapassgh*cm a sua competéneia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO ‘

7.1. A avaliag@o da cxecugao do sc dard conforme o digposto neste item.
Tl Scra indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irrcgularidade

verificada, sem prejuizo das sangdces cabiveis, caso se gonstate que a Contratada:
|
|

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados.
|

7.1.1.2. deixar de exccutar, ou ndo cxecutar com a fjualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou |

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais ¢ recursos hiimanos cxigidos para a cxecugdo do
scervigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade finferior & demandada.
7.2. A afericdo da cxccugdo contratual parg fins de pagamento considerara os
. g el \
scguintes critérios:

7.2.1. A medigdo da parte executada sera mensal ¢ 0 pagamento scra cfetuado de acordo
com o cronograma ¢ apds a autorizacao do Gestor do Conjrato.

Do reeebimento

7.3. Ao linal de cada ctapa da exccugdo conlraﬂual. conlorme previsto no Cronograma
I'isico-Iinanceiro, o Contratado apresentara a medigdg prévia dos servigos exccutados no
|
periodo, por meio de planilha ¢ memoria de calculo detalhjada.

7.3.1. Uma ctapa sera considerada efetivamente ¢oncluida quando os servigos previstos
para aqucla ctapa, no Cronograma l'isico-Iinanceiro, estiyierem cxccutados em sua totalidade.
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —/CEP 85998-000 — Mercedes — PR
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o

7.3.2. O contratado tamb¢ém apresentara, a

Municipio de Mercedes

comprobatorios da procedéncia legal dos produtos ¢ su

ctapa da execugdo contratual, quando for o caso. ‘

7.4.

pelos fiscais téenico ¢ administrativo, mediante tern
cumprimento das cxigéncias de carater téenico ¢ adm

14.133).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima scra contad

B N R P I SES————— Y pp —

Pag.

: |
Estado do Parana

cada medi¢do, os documentos

bprodutos [lorestais utilizados naqucla

Os scrvicos scrdo recebidos provisoriamante, no prazo de até 30 (trinta) dias.

os dctalhados, quando verificado o
nistrativo. (Art. 140, 1. a.

O

da [ei n

do recebimento de comunicagdo de

cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que sc referem a

parcela a ser paga. ‘

7.4.2.

O fiscal do contrato realizarda o recebimgnto provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimentp das exigéneias de carater (éenico ¢

administrativo. \

7.4.3. O fiscal sctorial do contrato, quando houyer, realizara o reccbimento provisorio

sob o ponto de vista téenico ¢ administrativo.

7.4.4. Para cfeito de recebimento provisorio, ao |

nal dec cada periodo de faturamento. o

fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes daj execucdo do objeto ¢, sc for o caso, a
b 7 o :

analise do desempenho ¢ qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com o0s

indicadores previstos, que podera resultar no redimensignamento de valores a screm pagos a

contratada, registrando c¢m relatorio a ser encaminhado ao

pestor do contrato.

7.4.5. Scra considerado como ocorrido o recebimgnto provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a eptrega do ultimo.

7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corriir, remover, reconstruir ou substituir.

as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios. defcitos ou

incorregocs resultantes da execugdo ou materiais cmprega los, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar

a ultima ¢/ou tnica medigdo de servigos até que scjam sanadas todas as cventuais pendéncias que

possam vir a scr apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. A fiscalizagdo ndo clctuard o ateste da ultimna ¢/ou Gnica medigdo de servigos até
que scjam  sanadas todas as cventuais pendéncias que possam vir a scr apontadas no
Reeebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.8. O rccebimento provisorio também ficara syjcito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais ¢ Instrugpes exigiveis.

7.4.9. Os scrvigos poderdo ser rejeitados, no todp ou em parte, quando em desacordo

com as cspecilicagdes constantes neste Termo de Refer

aplicacao das penalidades.
p ¢ I

ncia ¢ na proposta, sem prejuizo da

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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|
0

Municipio d
Estado d 1

Quando a fiscalizag@o for exercida por um

.50

devera conter o registro, a analise ¢ a conclusio acerca dag
-~ N e . - v . o . |

em relacdo a fiscalizacdo téenica ¢ administrativa ¢ dema
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebim
7.6.
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contr

Os scrvigos scrdo recebidos definitivamer

quantidade do scrvigo ¢ conscquente accitacdo media
|
scguintes procedimentos:

7.6.1. Imitir documento comprobatorio da aval
administrativo ¢ sctorial, quando houver, no cumprim

1

f

contratado, com mengdo ao scu desempenho na execug
objctivamente definidos ¢ aferidos, ¢ a eventuais penalida

L

7.6.2. Realizar a analisc dos rclatérios ¢ de

fiscalizacdo ¢, caso haja irrcgularidades que impegam a

indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando,

respectivas corregoces; ‘
\
7.6.3. Emitir Termo Detalhado para cfeito de

. o |
prestados, com base nos relatorios ¢ documentagdes apresg
|

7.6.4. Comunicar a cmpresa para que emita a N¢
dimensionado pela fiscalizacdo.

)

7.6.5. linviar a documentag@o pertinente ao sctor
2 . o . % |
procedimentos de liquidagdo ¢ pagamento, no valor dimen

|
7.7.  No caso dc controvérsia sobre a cxecuy
qualidade ¢ quantidade, deverd ser observado o teor do
\

comunicando-s¢ a empresa para emissdo de Nota liscal
da exccugdo do objeto, para cleito de liquidagéo ¢ pagame

|

1 . , |

7.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto I
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no in

|
7.9. O recebimento provisorio ou delinitivo ndo exclui
¢ pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ¢tico

contrato.

Liquida¢ao

7.10. Receebida a Nota Fiscal ou documento de cobrang

dias utceis para fins de liquida¢@o, na forma desta scgio, pr

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — (
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNR

www.mercedes.pr.gov.br
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Mercedes

Parana

inico scrvidor, o Termo Detalhado
ocorréneias na exceugdo do contrato,
Is documentos que julgar necessarios.
ento definitivo.

t¢ no prazo de at¢ 30 (trinta) dias.
to, apos a verificagdo da qualidade ¢

ite termo  detalhado, obedecendo os

aclo rcalizada pelos fiscais téenico.
ento de obrigagdes assumidas pelo
y contratual, bascado e¢m indicadores
cs aplicadas.

la a documentagdo apresentada pela
iquidagdo ¢ o pagamento da despesa.
a CONTRATADA, por cscrito, as

rcecbimento definitivo dos scervigos

ntadas; ¢

a I“iscal ou Fatura, com o valor exato

de contratos para a formalizacdo dos

¢ pcstao.

)

sionado pela fiscalizacdo

cdo do objeto, quanto a dimensdo.
art. 143 da Lei n°® 14.133. de 2021.

10 que pertine a parcela incontroversa

no.

endente a solugdo, pelo contratado. de
strumento de cobranca.

4 a responsabilidade civil pela solider
profissional pela perfeita execuedo do

a cquivalente, correra o prazo de der
rrogédvets por igual periodo.

EP 85998-000 — Mercedes — PR
J 95.719.373/0001-23




7.11. Para fins de liquidago, o sctor competente deve
apresentada expressa os clementos necessarios ¢ essencial
a) o prazo de validade; , 1
b) adata da cmissao; |
¢) os dados do contrato ¢ do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
¢) o valora pagar; ¢
[) cventual destaque do valor de retengdes tributarias
7.12. llavendo crro na apresentagdo da Nota Iiscal/l

liquidacdo da despesa, csta [icara sobrestada até que
sancadoras, reiniciando-sc 0 prazo apds a comprovagao d‘
contratantc;

T3
regularidade fiscal. constatada por meio de consulta on-/i

A Nota liiscal ou FFatura deveré scr obrigatoriam

accsso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
mencionada no art. 68 da L.ein® 14.133/2021.

7.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICY
condi¢des de habilitagdo cxigidas no cdital; b) iden
participa¢do cm licitagdo, no ambito do 6rgdo ou cmida‘c
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indirctas (IN
26 DI ABRIL DI{ 2018).

7.15.

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no n

Constatando-sc, junto ao SICAF. a situagdo ¢

sua situagdo ou, no Mesmo prazo, apresente sua defesa. €
por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa co

devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscaliy

inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existén

que scjam acionados os meios pertinentes ¢ NEcessarios

créditos.

.17,

rescis@o  contratual nos autos do processo administr

contratado a ampla defesa. |

Municipio de Mercedes
\

Estado do Parana

crificar sc¢ a Nota Fiscal ou Fatura

s do documento, tais como:

cabiveis.

alura, ou circunstancia quce impega a
)y contratado providencic as medidas
1 regularizacdo da situacdo, sem onus a

nte acompanhada da comprovagio da
1¢ a0 SICAF ou. na impossibilidade de

cletronicos oficiais ou a documentagdo

\I¥ para: a) verificar a manutengdo das
ificar possivel razdo que impega a
¢, proibi¢do de contratar com o Poder
STRUCAO NORMATIVA N° 3, DI

¢ irrcgularidade do contratado. scra

razo de S (cinco) dias Uteis, regularize

prazo podcra scr prorrogado uma vez.

nsiderada improcedente, o contratante
acdo da rcgularidade fiscal quanto a
cia de pagamento a scr cletuado. para

para garantir 0 rccebimento de scus

Persistindo a irrcgularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a

tivo  correspondente, asscgurada  ao

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
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\
Estado dq

7.18.

ITavendo a cfetiva execugdo do objeto
normalmente, at¢ que sc decida pela rescisdo do contrat
situacdo junto ao SICAL.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera clctuado no prazo méx
finaliza¢@o da liquidagdo da despesa, conforme segdo
devera scer realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dﬁ
Iiscal, apds comprovado o adimplemento da contrate
deduzidas as glosas ¢ notas de débitos, conforme prevé
de 24 de margo de 2023.

7.20.

atualizados monctariamente entre o termo final do prazo

No caso de atraso pelo Contratante, os

rcalizagdo, mediante aplicag@o do indice IPCA-IBGE de ¢
Forma de pagamento ‘

7.21.

bancaria (a critério do Municipio) para crédito em banco,

O pagamento serd realizado por meio de

contratado. O contratado deverd informar ao Municipic

dados bancarios informados. ‘

7.22.  Scra considerada data do pagamento o dia

bancdria, T1:D ou transferéncia bancaria para pagamento.

Municipio de Mercedes

) Parana

0s pagamentos scrio rcalizados
, caso o contratado ndo regularize sua

anterior. m todo caso, o pagamcento
1s contados a partir do atesto da Nota
da em todas as suas obrigacdcs. ja

art. 10 do Decreto Municipal n.° 043,

valores devidos ao contratado scrio
de pagamento até a data de sua cletiva
rrecdo monetaria.

brdem bancaria, 115D ou transferéncia
apéncela ¢ conta corrente indicados pelo
de Mercedes eventual alterac¢do dos

cm que constar como emitida a ordem

7.23. Quando do pagamento, scra clctuada a rc\lcnwéo tributaria prevista na legislagéo

aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tribut

» inserido na planilha, quando houver,

scrdo retidos na fonte, quando da rcalizagdo do pagamiento, os pereentuais cestabelecidos na

legislagdo vigente.

7.24.

O contratado regularmente optante pelo $imples Nacional, nos termos da [.ci

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retenggo tributaria quanto aos impostos ¢

contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entantc

apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento

tributario favorecido previsto na referida I.ei Complementar.

7.24.1. Nos termos do Decreto Municipal n.° 12

fiscais ou faturas a serem emitidas para o Municipio a pa

observar as regras relativas ao destaque do imposto de

referencial normativo a ser utilizado, para identificacdo ta
ou faturas como das hipoteses em que a reten¢do ndo serd

, 0 pagamento ficarda condicionado a

oficial, de que farz jus ao tratamento

—

, de 18 de agosto de 2023. as notas
tir de 19 de outubro de 2023 deverao
renda incidente na fonte — [RRI. O
hto do IRRF a ser destacado nas notas
aplicavel € a IN RFB 1234/2012 ou a

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — QEP 85998-000 — Mercedes — PR
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Municipio d
Estado di

que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados o
na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB ]
para a retengdo do imposto de renda incidente na for
Mercedes, os demais tributos tratados pela referida norm
ndo serdo objeto de reten¢do na fonte pelo Municipio, su
ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.

Cessao de erédito

’\
1<
Y

125,
topico.

admitida a cessdo de direitos crediticl

7.25.1. As cessoces de cerédito dependerao de prévig

7.26. A cficacia da cessdo de crédito, em relagl
celebracio de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.27. Scm prejuizo do regular atendimento da o

todas as condig¢des de habilitagdo por parte do contratad¢
de cessdo de crédito ¢ a realizagdo dos pagamentos t
regularidade fiscal ¢ trabalhista do cessiondrio, bem coma
sc encontra impedido de licitar ¢ contratar com o Poder P
ou de reeeber beneficios ou incentivos fiscais ou creditici
art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JI,

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ CX¢
cedente (contratado) pela excecugdo do objeto contratual, ¢
as delesas ¢ exeegdes ao pagamento ¢ todas as demais ¢l
aplicaveis no regime juridico de direito puablico inciden
incluindo a possibilidade de pagamento em conta ving
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, ¢ o d

causados a Administracio.
|
7.29. A cessao de cerédito ndo afetarda a execucd
sob a integral responsabilidade do contratado.
8.

DE EXECUCAO \

. r . - |
Forma de selecao ¢ critério de julgamento da pr

8.1. O fornccedor scera sclecionado por meic

LICITACAO, na modalidade CONCORRISNCIA, sob a |

critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL. |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — (
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNH
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FORMA E CRITERIOS DE SELECAC(

Pag

by

) Parana

s modelos de declaragdes dispostas

234/2012 seja o referencial normativo
te nas contratagdes do Municipio de

ativa federal — PIS, COFINS e CSLL —
as autarquias e fundagdes, ndo devendo

DS, conforme as regras deste presente

aprovacdo do contratantc.

» a Administracdo. cstéa condicionada a

brigacdo contratual de cumprimento de
(cedente), a celebragdo do aditamento
cspectivos também se condicionam
a certificagdo de que o cessiondrio nao
iblico. conforme a legislagdo em vigor,
bs, dircta ou indirctamente, conforme o
01, de 18 de maio de 2020.

amente aquele que scria destinado a
sstando absolutamente incolumes todas
dusulas exorbitantes ao dircito comum
tc sobre os contratos administrativos.
ulada ou dec pagamento pela efctiva
csconto de multas, glosas ¢ prejuizos

do objcto contratado. que continuara
D DO FORNECEDOR E REGIME
yposta

da rcalizacdo dc procedimento de
orma BLISTRONICA, com adogdo do

EP 85998-000 — Mercedes — PR
J 95.719.373/0001-23




Regime de execugiao

8.2,

Municipio de Mercedes

== N

Estado do Parana

O regime de exceugdo do contrato serd expcucgdo indircta, com contratagao semi-

integrada (A administra¢do claborou o projcto basico parh a licitagdo, atribuindo ao contratado a

responsabilidade pela claborag@o do projeto executivo ¢ p

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.

unitario, o critério de accitabilidade de pregos serd o valoi

-
Administracdo, por meio cletronico, planilha que conten

O licitantc que cstiver mais bem colo

pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme |

Administragdo, para cleito de avaliacdo de exequibilidada

Exigéncias de habilitaciao , \
8.4.
Habilitacio juridica

8.3,

8.6.  Empresirio individual: inscrigdo no Reg
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.7.  Microempreendedor Individual -

Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja accitagd

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-c-neg|

8.8.

Socicdade cmpresaria, socicdade limita

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeit

Para ins dc¢ habilita¢ao, deveré o licitante

MEI:

ysteriormente sua execugdo).

» ao regime de empreitada por prego
global estimado para a contratagéo.
rado na disputa devera apresentar a
1a 0 preco global, os quantitativos ¢ 0s
modclo de  planilha claborada pcla
(art. 59, §3° da L.ci n® 14.133/2021);

omprovar os scguintes requisitos:

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) op documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identifica¢do em todo o

territorio nacional;

stro Publico de Empresas Mercantis. a

Certificado da Condigdo dc
ficara condicionada a verilicagdo da

eios/pt-br/empreendedor:

la unipessoal — SLU ou sociedade

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - FIRELL inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de limpresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada d
administradores;
8.9.

Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido ¢ arqui

Sociedade empresdria estrangeira: porta

> documento comprobatorio de scus

ra de autorizagdo de funcionamento no

ada na Junta Comecercial da unidade

federativa onde se localizar a (ilial, agénceia, sucursal ou ¢gtabelecimento, a qual sera considerada

como sua scde, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
8.10.

Juridicas do local de sua sede, acompanhada dc

administradores;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —|

n° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas

documento comprobatorio  de  scus
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Municipio d
Estado di

8.11.

do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia ¢

Filial, sucursal ou agéncia de sociedady

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicy

Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde (¢

8.12.  Os documentos apresentados deverdo cslq

ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social ¢ trabalhista

8.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional
Pessoas Iisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de rcgularidade fiscal perante a I'a
de certiddo expedida conjuntamente pe

~

5

la Sccretaria da |
Procuradoria-Geral da I‘azenda Nacional (PGEN), rclﬁ‘~
federais ¢ a Divida Ativa da Unido (DAU) por clas adm
Scguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°

Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-

8.15. Prova dc regularidade com o IF'undo de Gar
8.16. Prova de¢ nexisténela de débitos inadim

mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva
Titulo VII-A da Consolidag@o das I.cis do Trabalho, apr
de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribui
sede do fornecedor, pertinente ao scu ramo de atividade ¢
8.18. Prova dc regularidade com a PFazenda

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata

8.19.
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a a
. o - |
respectiva do scu domicilio ou sede, ou outra cquivalente,
\

8.20.

auferir os bencelicios do tratamento diferenciado previstos

cestara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de ¢

Qualificacio Economico-Financeira

8.21.

(art. 4°, inciso 11, alinca “c¢”, do Decereto Municipal n.” 160

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — (
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNF
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Caso o fornccedor scja considerado isent

O fornecedor enquadrado como microcn

certiddo negativa de insolvéncia civil expe
sede do licitante, caso sc trate de pessoa fisica, desde que

Ass D

> Mercedes

b Parana

simples ou empresaria: inscri¢do

a socicdade simples ou cempresaria,
5 ou no Registro Publico de Empresas
m sede a matriz.

L' acompanhados de¢ todas as alteragocs

Tlc Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

cnda Nacional, mediante apresentagdo
eeeita I'ederal do Brasil (RIFB) ¢ pela
crente a todos os créditos tributarios
nistrados, inclusive aqueles relativos a
1.751, de 02 de outubro de 2014, do
seral da Fazenda Nacional.

ntia do Tempo de Servigo (IFGTS):

slidos perante a Justiga do Trabalho.
com cleito de negativa, nos termos do
vada pelo Decreto-Lei n® 5.452. de 1°

1tes Municipal relativo ao domicilio ou
compativel com o objeto contratual;

Municipal do domicilio ou sede do

ou concorre;

» dos tributos relacionados ao objeto
oresentagdo de declaragdo da l‘azenda
na forma da lei.

hpreendedor individual que pretenda
na [.ci Complementar n. 123, de 2000,

ntribuintes estadual ¢ municipal.

dida pelo distribuidor do domicilio ou
idmitida a sua participagdo na licita¢ao
de 2023), ou de sociedade simples:

EP 85998-000 — Mercedes — PR
J/95.719.373/0001-23
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Municipio d
Estado d

8.22.
- Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); \

certidao negativa de faléncia expedida pel

8.23. Balango patrimonial. demonstracdo dd

demonstragoces contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios §

8.24. indices de Liquiderz Geral (1.G), Liquidez
supcriores a 1 (um);

8.25.
as cxigénelas da habilitagdo ¢ poderdo substituir os dei
abertura; ¢

Sl )

As
it

> Mercedes

ociais, comprovando:

Corrente (1.C), ¢ Solvéncia Geral (SG)

As cmpresas criadas no cxercicio [inanccﬁh'o da licitag@o deverao atender a todas

nonstrativos contabeis pelo balango de

8.26. Os documentos referidos acima limitar-s¢-ao ao ultimo excercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) ahos.

8.27.

Os documentos referidos acima dever@o sgr exigidos com basce no limite delinido

pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Liscrityragdo Contabil Digital - 1:C1D ao Sped.

8.28. Caso a cmpresa licitante apresente resu
qualquer dos indices de Liquidez Geral (1.G), Solvéncia
sera exigido para fins de habilitagao capital minimo néo
cstimado da contratagdo. ‘

8.29. As empresas criadas no exercicio financei

tado inferior ou igual a 1 (um) cm
Geral (SG) ¢ Liquidez Corrente (1.C),
nfcrior a 10% (dez por cento) do valor

ro da licitacao deverdo atender a todas

as cxigéneias da habiliiacdo ¢ poderdao substituir os dcmLonstrativos contdbeis pelo balanco de

abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30.

O atendimento dos indices ccondmicos prievistos neste item devera ser atestado

mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da arca contabil, apresentada pelo

fornecedor, que devera conter cdlculos realizadas através

= |
.G Indice de liquidez geral (indicador da capacidade de

Ativo Circulante | Realizavel a Longo Prazo
.G

Passivo Circulantc + Iixigivel a LLongo Prazo

L.C
valores disponiveis ¢ conversiveis a curto prazo)

Ativo Circulante
e

Passivo Circulante

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —
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das scguintes [ormulas:

solveéncia a longo prazo)

- Indice de liquide corrente (indicador da capacidadg de solvéncia a curto prazo. utilizando
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y distribuidor da sede do fornecedor
resultado de  exercicio ¢ demais




Municipio de

Estado do

Ass h

Mercedes

Parana

.404/76, dos itens 3.17 ¢ 8.1 da NBC

SG— Solvéncia Geral
Ativo Total
SG
Passivo Circulante I Passivo Ndo Circulante
8.31. Nos termos do § 4° do art. 176, da Lei n.° ¢
TG 1000, aprovada pela Resolucdo CFC n.° 1.255/09. ¢ d¢

item 26 da I'I'G 1000, aprovada pcla

Resolugao CI'C n.® 1.418/12, a claboragdo das Notas Hxy

licativas ¢ obrigatdria, nos casos cm

que sc verifica a incidéncia das citadas normas.

Qualificacao Técenica

8.32.
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objetc

Declarag@o de que o licitante tomou conheg

8.32.1. A declaragao acima podera ser substituida
responsavel téenico do licitante acerca do conhecimento pl
contratacao. ‘

8.33.

Regional de Engenharia, Arquitctura ¢ Agronomia — C

Registro ou inscrigdo da empresa na entida

Urbanismo — CAU, em plena validade. ‘

8.34.
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da so

Sociedades  cempresarias  estrangeiras — ate

profissional competente no Brasil.

8.35.  Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo i
no consclho profissional competente, detentor de atest
exeeucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes

8.35.1. Declaragdo, assinada pclo representante leg
Urbani

scrvigos, indicando o nome ¢ o numero da inscrig

obra um Engenhceiro Civil ou Arquitcto ¢

deverd constar na Anotagdo de  Responsabilidad
Responsabilidade ‘T'éenica (RR'T) relativa a obra obj
A); |
8.35.2. A declaragao cxigida acima (AP]*)’I\}
"Certificado de Acervo Téenico Profig

(éenico(s) indicado(s), emitido(s) pelo

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CN
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imento de todas as informagdes ¢ das
da licitagdo;

por declaragdo formal assinada pelo
cno das condig¢dces ¢ peculiaridades da

de profissional competente: Consclho
RIEA, ou Consclho de Arquitctura ¢

nderdo  a cxigéneia por mcio  da

icitacdo de registro perante a entidade

ndicado(s), devidamente registrado(s)
do de responsabilidade t¢enica por
também abaixo indicado(s):

al da proponente, de que manterd na
sta, corresponsdvel na geréneia dos
10 junto ac CREA/CAU. cujo nome
(ART)
to da presente licitagdo (APENDICI:

¢ I'éenica ou Registro de

JICE A) devera ser acompanhada de
sional — CAT" do responsavel(cis)

"Consclho Regional de ingenharia ¢

EP 85998-000 — Mercedes — PR
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Estado dé

Agronomia - CREEA ¢/ou Consclho de Arquitetura ¢ Urbanismo

cxecugdo de, no minimo, uma obra de §
opcracional cquivalente ou superior a
cxigéneia, considera-sc  parcela  de
significativo: I‘abrica¢do ¢ instalacdo de
composta por tergas p/ telhados; T'elhamg
6.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma
scrvico objeto do contrato, ¢ sera admitida a
experiéneia equivalente ou superior, desde que 4
8.37.
adjudicataria do objcto da presente licitagdo, dispora
nceessarios a exccucdo da obra (4 PENDICE A);

8.38. Comprovagao de aptiddo para cxccugdo de
operacional equivalente ou superior com o objeto.desta ¢

o)

e

8

Declaragdo, assinada pelo representante g

por mcio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por
privado, ou regularmente emitido(s) pelo consclho profissi
8.38.1.

dizer respeito a contratos exceutados com

Para fins da comprovagdo dc quc tr

Municipio de Mercedes

) Parana

CAU", de
mclhante complexidade teenologica ¢
solicitada (para os [ins da presente
maior rclevancia téenica ¢ valor
tesoura/trelica em aco; ‘Trama de ago
nto ¢/ telha de ago/aluminio.

upra deverd(ao) participar da obra ou
sua substitui¢do por profissionais dc
provada pcla Administragdo.

eal da proponente, de que. declarada

de pessoal téenico ¢ cquipamentos

servico de complexidade teenologica ¢
ontratacdo. ou com o item pertinente.
cssoas juridicas de dircito publico ou

mal competente, quando for o caso.

ata cste subitem, os atestados deverao

as scguintes caracteristicas minimas:

3 ~ DESCRICAO DOS SERVICOS

QUANTIDADIE MINIMA

I‘abricacdo ¢ instalagdo de tesoura/trelica em aco;

B70Ke

Irama de ago composta por tergas p/ telhados: |

210Kg

T'clhamento ¢/ telha de ago/aluminio;

S56m*

8.39. Scréa admitida, para fins dc comprovagdo dg
o somatorio de diferentes atestados executados de forma ¢

i . # . ok
8.39.1. Os atestados de capacidade téenica poderag
ou da filial da empresa licitante.

8.39.2. O licitante disponibilizara todas as inforn
legitimidade dos atestados, apresentando, quando  solig
contrato quc deu suporte a contratagdo, cnderego atua
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9, ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONT
9.1. O custo cstimado total da contrata¢do ¢ d

: : : |
noveeentos ¢ vinte ¢ um reais ¢ quarcnta ¢ nove centavos
tabcla em anexo.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — @
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNH
www.mercedes.pr.gov.br
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quantitativo minimo, a apresentagio ¢

ncomitante.

» ser apresentados ecm nome da matriz.

acOcs necessarias a comprovacdo da
itado pela Administragdo. copia do
da contratante ¢ local em que foi

RATACAO
¢ R$ 35.921,49 (trinta ¢ cinco mil ¢

L conforme custos unitdrios apostos na
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Municipio de
Estado dg

10. ANALISE DE RISCOS.

10.1. A analisc de riscos ¢ dispensada nos termos

e

n.° 031/2023, ¢ do art. 2° § 2° do Decreto Municipal
hipdtese: '

() I -nas hipoteses dos incisos I (valor). 11 (val(S
VII (casos dc guerra, cstado de defesa, cstado de sil
perturbag@o da ordem), VIII (emerglneia ¢ calamidade p
(remancscente de obra), ambos da Lei n® 14.133, de 1° de

( ) III - contratagdo dircta, por dispensa ou 11
simplicidade do objcto ou 0 modo de scu fornecimento
t¢enico preliminar ¢ analise de risco, o que devera ser de
formaliza¢do da demanda;

() IV - mediante justificativa, nos casos envoly
valor ou baixa complexidade.
10.2. Scguc em ancxo a andlisc de riscos relativa a

1.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

» Mercedes

Parana

do art. 7°, § 7°, do Decreto Municipal
n.° 042/2023, com basc na scguinte

), [ (licitac@o deserta ou [racassada).
0, intervencgdo federal ou de grave
(blica) do art. 75 ¢ do § 7° do art. 90
1bril de 2021;

nexigibilidade de licita¢do, quando a
puder afastar a nceessidade de estudo
idamente justificado no documento de

endo contratag@o de objetos de baixo

contratagdo pretendida.

11.1.  As despesas decorrentes da presente confratagdo correrdo a conta de recursos

cspecificos consignados no Orgamento Geral do Municipi

11.2. A contratagdo scré atendida pela scguinte d

02.014.27.812.0012.1025 — Infraestrutura Esportiva.
Elemento de despesa: 4490510199 ‘
Fonte de recurso: 505 (Exercicio Anterior). |

12. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE
12.1. Quanto a participagdo dc empresas reunidag
14.133/2021 permite a vedagdo, desde que devidamente ju
12.2. Sobre esse assunto, o Iribunal de Contas d
accerca da admissao ou ndo dc cempresas consorciadas
concereto. Isto porque a formagdo de consorcio tanto pod
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, nd
cereed-la (associag@o de empresas que, caso contrario, con

12.3. Compulsamos diversos julgados daquela C
notadamente os Acordaos n® 22/2003 — Plenario; n°® 1.0
. |

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 —
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNH
‘ www.mercedes.pr.gov.br
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tacao:

EMPRESAS EM CONSORCIO

em conséreio, o artigo 15 da Lei n”
stificada no processo licitatorio.

1 Unido — TCU - entende que o juizo
na licitagdo dependerd de cada caso
s¢ prestar a fomentar a concorréneia
» participariam do certame), quanto a
correriam cntre si).

rte de Contas a respeito desse tema.
4/2004 — Plenario ¢ n® 2.295/2005

EP 85998-000 — Mercedes — PR
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Plenario, os quais, invariavelmente, chegam as scguinte
para a presente contratagdo:

1. A cscolha no sentido de admitir, ou ndo, a par
consorceio deve ser verificada caso a caso;

2. Iratando-se de objeto de pequeno vulto financg

de consoreio pode enscjar reducdo no carater competiti
seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem pa

3. A participacao de consoéreios, dada a transitoricg

apropriada para a consccugdo de objeto certo ¢ deter

complexidade téenica ¢ grande vulto financeiro, de form

Municipio de
Estado dd

Pag. )
69

Mercedes

4

Parana

q

5 conclusdes que servem de norte

icipag@o dc cmpresas organizadas cm

iro ¢ baixa complexidade, a formacao
vo, pois facilitaria que empresas. que
ra participar da licitacao:

ade que lhe ¢ peculiar, mostra-se mais
minado no tempo, que cnvolva alta
a que as empresas, isoladamente, ndo

teriam capacidade téenica de executa-lo, a exemplo das grandes obras que demandam tecnologia

sofisticada c restrita.
12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela ndao
rcunidas ecm conséreio, consoante 0s motivos a scguir ¢xp
1. O objecto da presente contratag@o ndo envolve o
{¢enica nem apresenta grande vulto financeiro;

permissdo de participagdo de empresas
stos:

bra ¢/ou servigos de alta complexidade

2. Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir

a aquisicdo pretendida ¢ a admissdo de empresas em con

podera cercear a concorréncia:

3. A vedagdo quanto a participagdo de consoreio d
limitard a competitividade, pois o objcto consiste na aquis

sorcio, dada a simplicidade do objcto.

cmpresas na presente contratacao nao

¢élo de obra ¢/ou scrvigos comuns. nao

sendo apropriada a exigéneia de formagdo de consorcio para cssa [inalidadc;.

4. Uma andlisc prcliminar do mercado permi

conscguem fornecer o objeto do presente termo, sem a neq

Mercedes, 02 de maio de 2024,

ROGERIO HENRIQUE por ROGERIO HE

ENDLER:102452919 ENDLER:1024529
.38 Dados: 2024.05.0
03'00'

1
i

Assinade de form|

C Supor quc as cmpresas do ramo

cssidade de formagao de consorcio.

1 digital

RIQUE
938
14:48:28

Rogério ilenrique ndler

SECRETARIA DE ESPORTE, TUI

RISMO E 1LAZER

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 - Mercedes — PR
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Municipio de
‘Estado do

CERTIDAO DE ADOCAO DE MODELO DE T}

CERTIFICO que o Termo de Referéncia — TR, relativo a
para fechamento de lateral parcial de sala de jogos, locali
localidade do S@o Marcos, interior do Municipio de M
Decreto n.° 031/2023, a partir do respectivo istudo T'éenig
a minuta padronizada disponibilizada pela Procuradoria Ju

Mercedes — PR, 02 de maio

EDSON Assinado de form

digital por EDSO

KNAUL:8863 KNAUI 88632350
2350900 i den|
I'dson Khaul

SECRETERIO DE PLANEJAMENTO, ADMI

Mercedes— ¥

Parana

CRMO DE REFERENCIA

contratacao de empresa cspecializada
ada ao lado da quadra de csporte, da
reedes, [oi claborado nos termos do
o Preliminar - 191P, ¢ que foi utilizada
ridica do Municipio.

dc 2024

NISTRACAO E FINANCAS

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — GEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNFJ 95.719.373/0001-23
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OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para fe
jogos, localizada ao lado da quadra de ecsporte, da log
Municipio de Mercedes.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAOQ:

Municipio de
Estado do

MAPA DE RISC()

M

ercedes

Parana

S

1. RISCOS — FASE DE PLANEJAMENTO

hamento de lateral parcial de sala de

alidade do Sdo Marcos, interior do

Risco 1

Defini¢do inadequada das especificagdes.

Probabilidade:

Baixo Impacto: [ Alto

I Classificacio:

| Médio

Dano

Cancclamento da licita¢do ou nfo atendi

mento da necessidade.

de Referéncia,

potencial:
Acéao Proceder levantamento de necessidade] com | Responsavel: | Scercetaria
Preventiva: didlogo com interessados, formalizar o llermo responsavel

Ac¢ao de

Contingéncia:

Retificar o lidital ou revogar a licita¢do.

Responsavel:

2. RISCOS — FASE DE LICITACAO

Pregociro,
Prefcito.

Risco 2

Licitagd@o descrta ou [racassada.

Probabilidade:

Baixo ‘ Impacto: 1 Alto

[ Classificacio:

\ Mcdio

Dano

Nao atender a necessidade instituciona

¢ aumento de custos para relavzer a

possivel.

3. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

potencial: licitag@o ou ndo utilizar a dotagdo or¢amgntdria plancjada.
Ac¢io Divulgar adequadamente, com prazp de | Responsavel: | Liquipes
Preventiva: publicacdo ¢ exigéneias razodveis, ¢ seguindo cnvolvidas
o calendario legal ¢ administrativo. (Compras,
Pregociro,
Diregao,
; 1ap Procuradoria)
A¢io de | Refazer a  licitagdo, com  alteragdes | Responsavel: | Lquipes
Contingéncia: | cventualmente necessdrias, no menor [prazo envolvidas

(Compras,
Pregociro,
Direcdo.
Procuradoria)

Risco 3

[nadimplemento Contratual.

Probabilidade:

Baixo 1 Impacto: I Alto

Classificacio:

Medig

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — (1

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNH
www.mercedes. pr.gov.br
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99 o

Municipio def Mercedes y

Estado do| Parana

Dano Inexecugdo do objeto ou atraso na conclysao.

potencial:

Ac¢io Assinar o contrato ¢ toda documentagdo | Responsavel: | liscalizagdo ¢

Preventiva: neeessaria, iniciado ¢ cumprido dentro| do Dire¢ao
cronograma cstabelecido. Administrativa

A¢ao de | Notificar a contratada para cumprimentg do | Responsavel: Iiscalivagao ¢ |

Contingéncia: | prazo, sob pena das cominagdcs legais. Direcao

Administrativa

4. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Desconformidade com as especificagdes PR e e
Probabilidade: | Baixa Impacto: | Alto l Classificac¢dio: | Mcdio
Dano Scrvigos exccutados com ma qualidadg (secguranga, acabamento, dimensoces,
potencial: e} -
Ac¢éo Acompanhar os scrvigos ¢ verificar sg a | Responsavel: | I'iscal do
Preventiva: execucao csta sendo conforme Contrato
cspecificado. Fp  deawE
A¢io de | Lixigir que scjam refeitos os scrvigos| de | Responsavel: | iscal do
Contingéncia: | acordo com o quc foi contratado.’ e i eibeta - |
5. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO
Risco 3 Atraso de pagamento. TR R
Probabilidade: | Raro [ Impacto: ’ Alto Classificaciio: ] Mcdio :
Dano Descumprimento de obrigagao da proprip administragao.
potencial: - SR
A¢io Comunicar ¢ tramitar adequadament¢ a | Responsavel: | IMiscal do
Preventiva: nota fiscal. Contrato/
Contabilidade
Agao de | Diligenciar para corrigir cventuais falhas | Responsavel: | Fiscal do
Contingéncia: | quc impedem ou dificultam o pagamento, Contrato/
inclusive liberagdo de recursos. Administra¢do

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNIPJ 95.719.373/0001-23
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e

MATRIZ DE RISCOS (CLASS

Muito Alto 5

Alto 4

Médio 3

Baixo 2

O-40>»TVT=E —

Muito baixo 1

Raro

Municipié de Mercedes
Estado do

Parana

IFICACAOQ)

2

Pouco Provavel

3

Provdvel

Médio Médio
4 5

Muito Praticamente
Provavel certo

Mercedes, 02 de maio de 2024.

PROBABILIDADE

ROGERIO HENRIQUE Assjnado de formd digital por

ROGURIO HENRION

ENDLER:1024529193 UNDLER:10245291038
Dados: 2024.05.02{14:53:42

8 03'00"

Rogério lenrique End|er
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO K LAZER

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — (QEP 85998-000 — Mercedes — PR
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Municipio de Mercedes i

Estado do Parana

CERTIDAO DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS, INSTRUMENTAIS OU
COMPLEMENTARIES

Objeto: Contratacdo de empresa cspecializada para fechamento de lateral parcial de sala de
jogos, localizada ao lado da quadra de esporte, da logalidade do Sdo Marcos, interior do
Municipio de Mercedces.

CERTIFICO que o objcto em cpigrafe constitui-sc em atiyidade matcerial acessoria, instrumental
ou complementar aos assuntos que constituam arca dg competéneia legal do orgdo ou da

entidade.

Mercedes — PR, 02 de maio |de 2024

ROGLRIO HLNRIQULE & ma diitallpor
LNDLER:1024529193 :.:J!)IH('HI?J!:]’JHHX

8 Dados; 2024.05.02 14:55: 17 .03'00"
Rogério Henrique Lind]er
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

i

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 5565 — Fone/Fax (45)3256-8000 — GEP 85898-000 — Mercedes — PR
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