ADMINISTRACAO LOCAL MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

Data base :31/08/2025 Manutengéo e Conservagao de Pavimentos Asfalticos
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses
SEM DESONERAGAO
CusTO PADRAO ENCARGOS CUSTO CONVENIO MUNICIPAL
DESCRIGAO UNIDADE | UNITARIO SEM SALARIAL TOTAIS UNITARIO COM
ENCARGOS MENSALISTA ENCARGOS A1
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA/TECNICA
Engenheiro Chefe més 23.225,40 15,30 119,04% 50.872,91
Engenheiro Pleno més 16.849,80 11,10 119,04% 36.907,80
Engenheiro Auxiliar més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73 0,04 1.130,50
Técnico Nivel Médio Estradas més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Desenhista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Engenheiro Junior em Meio Ambiente més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73
Técnico Especializado més 5.161,20 3,40 119,04% 11.305,09
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 14.269,20 9,40 119,04% 31.255,25
Médico de Seguranga do Trabalho més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73
Técnico de Seguranga do Trabalho més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
DIVISAO DE PRODUGAO
Topégrafo més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Auxiliar de Topografia més 2.717,22 1,79 119,04% 5.951,79
Laboratorista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07 0,04 345,80
Auxiliar de Laboratorista més 2.732,40 1,80 119,04% 5.985,04 0,17 1.017,45
Encarregado Geral més 7.741,80 5,10 119,04% 16.957,63 1,07 18.144,66
Encarregado Especializado més 5.161,20 3,40 119,04% 11.305,09
Apontador més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54 0,47 2.656,69
Motorista més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 6.527,40 4,30 119,04% 14.297,61
Auxiliar Administrativo més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Almoxarife/Comprador més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Recepcionista/ Telefonista més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Faxineira més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Vigia Diurno més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Vigia Noturno més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Servente més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Eletricista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Carpinteiro més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Motoniveladora 120-K leve h 321,49 321,49
Caminhao guindauto h 279,74 279,74
Caminhao pipa h 250,42 250,42
VEicuLOS
Automovel leve pot. min. 75 HP(s/motor.) h 116,77 116,77 13,26 1.548,37
Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. min.120
HP(s/motor.) h 138,53 138,53
Veiculo utilitério pot. min. 114 HP (s/motor.)
h 190,95 190,95 36,68 7.003,47
Microdnibus com motorista (16 passageiros) h 230,23 230,23
’l\)lleits:l';(lr;ibus transporte urbano capacidade 30 h 233,31 233,31
Veiculo transporte coletivo 40 passageiros h 395,05 395,05
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Instrumental de Topografia més 5.431,07 5.431,07
Equipamentos de Laboratério Asfalto més 5.884,79 5.884,79 0,08 470,78
Equipamentos de Laboratério Concreto més 4.718,72 4.718,72
Equipamentos de Laboratério Solos més 3.600,62 3.600,62 0,08 288,04
CUSTO TOTAL 32.605,76
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) 1.630,28
SUB-TOTAL 34.236,04
BDI (XX,XX%) 0,00
PREGCO TOTAL| 34.236,04




