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CONCORRENCIA

14/2025

CONTRATANTE (UASG)
MUNIC{PIO DE MERCEDES/PR (985531)

OBJETO

Contratagdo de empresa para execucao da constru¢do do saldo comunitario da
Associacao dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
RS 606.869,33 (seiscentos e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e
trés centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 15/12/2025 as 08h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor prego global

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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MUNICIiPIO DE MERCEDES
CONCORRENCIA N° 14/202025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
MERCEDES, Estado do Parana, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, centro, CEP 85.998-
100, na Cidade de Mercedes—PR, através do Agente de Contratagdo designado pela Portaria n°
321/2025, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condigoes estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 15 de dezembro de 2025.

Hordrio: 08h00min (oito horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Modo de disputa: ABERTO E FECHADO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa para execu¢do da construgdo
do saldo comunitdrio da Associa¢do dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de
Mercedes/PR, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2.  Alicitacdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1.  Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no

SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
2.5.  Seraconcedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
METI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto Municipal n.° 162,
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de 04 de dezembro de 2015, e alteragdes posteriores.

2.6.

2.7.

Nao poderdo disputar esta licitagdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do

edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des anédlogas as de escravo ou
por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do o6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme disposto no item 12 do
Termo de Referéncia;

2.6.10.  cooperativas, uma vez que a gestdo operacional do servico ndo permite que o
objeto seja executado de forma compartilhada ou em rodizio;

2.6.11.  Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condic¢io;

2.6.12.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdao ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em

substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizag¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de
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planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitacdo ou a contrata¢do de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
3.1.  Na presente licita¢do, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.
3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
3.3.  Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1. e 7.12.1. deste Edital.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:
34.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;
3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos II1 e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;
3.5.  cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
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eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participagao de microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele
item;

3.7.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.9.  Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilita¢do anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
3.10. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagcdo da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.
3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:
3.12.1.  aaplicacgdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidird tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e
3.12.2.  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.13.1.  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e
3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o o6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.
3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
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sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

3.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,

dos seguintes campos:
4.1.1. valor global do item;

4.2.  Havendo qualquer discordancia entre a descricdo e unidade de medida do

CATMAT/CATSER ¢ a do Edital/Termo de Referéncia/Pecas Técnicas, prevalecera a descrigao e

unidade de medida constante no Edital/Termo de Referéncia/Pecas Técnicas.

4.3.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execucgao do objeto.

4.5.  Ospregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob

alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos ultimos doze meses.

4.7.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/proposta, no pagamento

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
4.7.1. Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023
deverdo observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte —
IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificagdo tanto do IRRF a ser
destacado nas notas ou faturas como das hipdteses em que a retengdo nao sera aplicavel é
a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os
modelos de declaragdes dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB
1234/2012 seja o referencial normativo para a retengdo do imposto de renda incidente na
fonte nas contratagdes do Municipio de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida
normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — nao serdo objeto de retencao na fonte pelo
Municipio, suas autarquias e fundacdes, ndo devendo ser objeto de destaque nas notas
fiscais ou faturas.

4.8.  Napresente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar

do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes

nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico/Termo de Referéncia,

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
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de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.
4.10. Aapresentacdo de proposta implica expressa concordancia da proponente com a adequacao
do projeto que integra o presente certame, e, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos art.
125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no
Decreto Municipal n.° 041, de 24 de marco de 2023.
4.11. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.
4.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas do Municipio de Mercedes, quando participarem de licitagdes publicas.
4.12.1.  Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.
4.13. Aproposta devera indicar o e-mail do licitante, para o qual serdo remetidos a ata de registro
de precos (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de compra/servigo,
empenhos e demais comunicagdes relativas a futura e eventual execugao contratual, o qual sera
tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as comunicagdes remetidas para o mesmo.
4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parani e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao;
ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préoprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6.  Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 7



http://www.mercedes.pr.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 14/2025
Processo Licitatorio n.° 227/2025

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 100,00 (cem reais).
5.9. O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdio o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacao.
5.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagao/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.12.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.12.1.  Aetapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.
5.12.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
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e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
pre¢co/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.
5.13.1.  Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sess@o publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
5.13.3. A prorrogac¢do automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
5.13.4. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a s€ssdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagao.
5.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferen¢a em relacao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacdes.
5.13.6.  Ap0s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.
5.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
apo6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacao automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com 0s
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 162, de 2015.

5.21.

5.20.1.  Nessas condig¢des, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de at¢ 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicacio automatica para tanto.

5.20.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa € empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133. de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.  disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;
5.21.1.2.  avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a

qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientacdes dos o6rgaos de controle.
5.21.2.  Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
5.21.2.1.  empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do orgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio,
no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2.  empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos
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da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a

negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego

maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos

autos do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado

que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos

a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,

quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados. A

proposta devera indicar o e-mail do licitante, para o qual serdo remetidos a ata de registro

de pregos (se for o caso), o instrumento contratual (se for o caso), as ordens de

compra/servico, empenhos e demais comunicagdes relativas a futura e eventual execugao

contratual, o qual serd tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as

comunicagdes remetidas para o mesmo.

5.22.5.  E facultado ao Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido,

a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.23. Apo6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagao/Comissdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);
6.1.5. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por Ilicitos
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Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU; e
6.1.6. Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Publico, mantida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Parana.
6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas dos itens 6.1.2 a 6.1.5 pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
6.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta
de condi¢ao de participagao.
6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacao e julgamento, caso atendidas as condi¢des
de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
6.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. ¢ 3.7 deste e
dital.
6.6.  Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos.
6.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo de
Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratagao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
6.8.  No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.
6.9. Em contratagao de obras/servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepre¢o considerara o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢o se dara pela
superagao do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se
dard pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.9.3. No caso de obras/servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, independentemente do regime de execugao.
6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
6.11.1. Em se tratando de obra/servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagao
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ltima parcela valor ndo
inferior a 10% (dez por cento) do valor global proposto.
6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majora¢do do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao.
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.
6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo/obra ou da area
especializada no objeto.
6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacao da proposta.
6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a4 com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins
de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.
7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.3.  Quando permitida a participacao de consércio de empresas, a habilitacao técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.
7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo
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econdmico-financeira, havera um acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL 10% A 30
%, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE
ACRESCIMO] para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por

qualquer processo de copia autenticada por cartoério competente, pelo Agente de Contratacao ou

por membro da Equipe de Apoio/Comissdo de Contratagdo, mediante conferéncia da copia com o

original ou publica¢dao em 6rgao de imprensa oficial.

7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilita¢do poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em

obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de

habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei

(art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo

de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas

propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9.  Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢

imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizacdo do servigo/obra, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.
7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado junto ao Setor de Engenharia do
Municipio, pelo fone (45) 3256-8045, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.
7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.10.1.  Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF

e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,

imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles

se tornem desatualizados.
7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitag3o.
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7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de

orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
7.12.1.  Os documentos exigidos para habilitagio que nao estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo (uma tnica prorrogacao), contado da solicitagdo do
Agente de Contratacao/Comissao.
7.12.2.  Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

7.13. A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera

feita em relacao ao licitante vencedor.
7.13.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.13.2.  Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

7.14.  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
7.14.1.  complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; €
7.14.2.  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros

ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo

fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitagdo e classificagao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de

Contrata¢ao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificagdo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo

disposto no subitem 7.12.1. .

7.17.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata

o subitem anterior.

7.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de

pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para

participagdo na licitacdo (art. 4° do Decreto Municipal n.° 162, de 2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo

caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos

supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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8. DOS RECURSOS E DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE
CONTRATO

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogac¢ao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da
Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

8.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilita¢do do licitante:

8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifesta¢do da inten¢do de recorrer nao serd inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdao ou inabilitacao;

8.3.4. na hipdtese de adocao da inversao de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n°

14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.
8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5.  Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.
8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.
8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br e/ou http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php
ou, ainda, presencialmente, no endereco sito no preambulo deste edital, em horario de expediente,
das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h.
8.11. Decididos os recursos, ou em nao havendo o registro dos mesmos, efetuada a adjudicagdo
e homologag¢ao do certame e assinada a ata de registro de pregos, se for o caso, sera convocado o
licitante vencedor para assinar o termo de contrato QU aceitar instrumento equivalente, conforme
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.
8.11.1. O prazo constante do subitem 8.11 podera ser prorrogado uma tunica vez, por
igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.
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8.11.2.  Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do termo de contrato ou aceitar instrumento equivalente, a Administracao
poderd encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), disponibilizacdo de acesso a sistema de processo eletronico para esse
fim ou outro meio eletronico (e-mail, por exemplo), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do
acesso ao sistema de processo eletronico.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdao/Comissdo
durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a
negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva,
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;
9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de

registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

9.14. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao
9.1.5. fraudar a licitagao
9.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
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9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagao perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3.  Naaplicagao das sang¢des serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.
94.1. Para as infra¢des previstas nos itens 9.1.1.,9.1.2. €9.1.3., a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
94.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6. ,9.1.7. ¢9.18., a
multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
9.5.  Assangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.
9.6. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
9.7.  Asanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1.,9.1.2. €9.1.3., quando ndo se justificar
a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administra¢do Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade,
pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
9.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6.,9.1.7.
e 9.1.8. , bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1.,9.1.2. € 9.1.3. que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.” 14.133/2021.
9.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 9.1.3. , caracterizard o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagao.
9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivacgao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplica¢do da sangdo de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
9.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao
de reparagdo integral dos danos causados.

9.15. As infragdes relativas a fase de execugao contratual, respectivas sangdes e procedimento
sancionador, constam da minuta do instrumento contratual, anexo deste Edital.

9.16. As intimagdes necessarias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicagao
de sang¢do por infragdo, seja na fase da licitagdo, seja na fase de execugdo contratual, poderdo ser
realizadas por qualquer meio idoneo de comunicagdo, como correspondéncia com aviso de
recebimento, contato telefonico, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, mensagem por
meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, ¢ etc.

9.17. A intimacdo por correspondéncia serd comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certidao
expedida por servidor publico.

9.18. A intimagdo efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e
mensagem por meio de redes sociais, sera considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
util, a contar de seu envio, caso o destinatario ndo confirme o recebimento antes.

9.19. E responsabilidade do licitante/contratado manter atualizados os enderecos e contatos
informados, considerando-se recebidas as comunicagdes encaminhadas para os mesmos no caso
de eventual alteragao nao comunicada.

9.20. A participacdo nos certames promovidos pelo Municipio de Mercedes, bem como, nas
contratagdes diretas, implica ci€éncia e concordancia com a realiza¢ao das comunicacgdes na forma
dos subitens antecedentes.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n°® 14.133. de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica,
pelos seguintes meios: e-mail licitacao@mercedes.pr.gov.br.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
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certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcdo/comissdo de contratagao, nos autos do processo de licitagdo.
10.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.
11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horério de Brasilia - DF.
11.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratagao.
11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢ao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagado e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.
11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.
11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.
11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP (se adotado o meio) e endereco eletronico https://www.mercedes.pr.gov.br/.
11.10.1. Por for¢a do Decreto Municipal n.° 175/2023, o Municipio de Mercedes optou
por ndo adotar o Portal Nacional de Contratagdoes Publicas (PNCP), de sorte que todas as
publicacdes que deveriam ser efetuadas no aludido meio deverdo ser realizadas no Diario
Oficial Eletronico do Municipio de Mercedes, admitida a divulgacdo na forma de extrato,
conforme preconiza o art. 176, paragrafo unico, I e 11, da Lei Federal n.° 14.133/2021, e o
art. 2° do referido Decreto Municipal n.° 175/2023.
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO I — Termo de Referéncia;
11.11.2. ANEXO II — Modelo de Declaragdao de Responsabilidade Técnica;
11.11.3. ANEXO III — Modelo de Declaracdo de Obrigagoes;
11.11.4. ANEXO IV — Analise de Riscos;
11.11.5. ANEXO V — Estudo Técnico Preliminar;
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11.11.6. ANEXO VI - Documento de Formalizagao de Demanda;
11.11.7. ANEXO VII — Minuta do Contrato;
11.11.8. ANEXO VIII — Documentos Técnica (arquivo digital)

Mercedes/PR, em 25 de novembro de 2025.

Assinado de forma digital por
LAERTON LAERTON WEBER:04530421988

WEBERO4530421 988 Dados: 2025.11.25 16:25:47
-03'00'
Laerton Weber
PREFEITO
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1.  Contratagdo de empresa para constru¢do do saldo comunitdrio da Associagdo dos
Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Qtd Unid Descriciao Catser | RS Total (Obra)
Contratagdo de empresa para
constru¢ao do salao comunitario da

1 332,04 m? | Associa¢do dos Moradores da Linha 5622 606.869,33
Sanga  Alegre, Municipio de
Mercedes.

1.2. Havendo qualquer discordancia entre a descricdo ¢ unidade de medida do
CATMAT/CATSER e a do Termo de Referéncia e pecas técnicas, prevalecera a descrigdo e unidade
de medida constante no Termo de Referéncia e pecas técnicas.

1.3.  O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2.  Ficadispensado o plano de contratacdes anual para os exercicios de 2024 e 2025, conforme
decreto municipal 215/2024.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1.  Adescri¢do da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Trata-se de servico de execucdo, abarcando intervencdes na area interna, com duragdo
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prevista de 14 (catorze) meses.

4.2.  Nao se trata de prestacdo de servigo de natureza continua, porém de demanda certa.

4.3. O objeto ¢é: contratagao de empresa para constru¢ao do saldo comunitario da Associacao
dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes;

4.4,  Dada as condigdes de execugao e a natureza dos servigos a serem realizados, as empresas
deste ramo estdo priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execugao dos servigos;

4.5.  Priorizar para que a implantagdo do canteiro de obras seja organizada, com critérios mais
sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o
reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a separacdo dos nao
reutilizaveis para descarte;

4.6.  Utilizagdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente metalicos, ou de
material que permita a reutilizacao;

4.7. A contratada devera atender e respeitar aos prazos e condi¢des estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro;

4.8. A contratada devera atender a todas os itens do Memorial descritivo e demais documentos.

Subcontratacio

4.9.  E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.9.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em 27,21% (revestimentos).
4.9.2. A subcontratacdo fica limitada a 0,17% (parcela dos itens de servigos gerais) do

valor do objeto.

4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacao, caso admitida.

4.11. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.12. Seréexigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.13. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato. O adjudicatario tera o prazo de 1 (um) més, a contar da
homologacdo do procedimento, para prestagdo da garantia na modalidade seguro-garantia.

4.14. A garantia, nas modalidades caucdo, fianga bancéria e titulo de capitaliza¢dao custeado por
pagamento Unico, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.15. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.
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Vistoria

4.16. Aavaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, do
setor de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, até um dia
util antes da data de realizacdo do processo licitatério.

4.17. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.18. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdao para a realizagao da vistoria.

4.19. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacao.

4.20. Anado realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao
5.1.  Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 01 (um) dia apds a emissao da ordem de servigo.
5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: A Contratada terd o prazo de 14

(catorze) meses para execuc¢ado do servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

Local e horario da prestacio dos servicos

5.2.  Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Estrada vicinal rural da Linha Sanga
Alegre - Lote Rural 56-B - 38° Perimetro - Mercedes/PR.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Os horarios serdo programados pela
Contratada, para cumprir o cronograma estabelecido.

Materiais a serem disponibilizados
5.4.  Para a perfeita execu¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:
5.4.1. E de responsabilidade da Contratada a conferéncia do quantitativo e itens do
orcamento, onde consta a listagem de todos os materiais necessarios. A obra devera ser
executada na integra, conforme informagdes no or¢amento, projeto e memorial descritivo.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1. E de responsabilidade da Contratada a conferéncia do quantitativo e itens do
or¢amento, onde consta a listagem de todos os materiais necessarios. A obra devera ser
executada na integra, conforme informacgdes no or¢amento, projeto e memorial descritivo.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.7. A CONTRATADA salvaguardara os servigos executados conforme preconiza a ABNT
NBR 17170 de 12 de dezembro de 2022 (Edificacdes — Garantias — Prazos recomendados e
diretrizes).

Procedimentos de transicao e finaliza¢cao do contrato

5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes

etapas:
5.8.1. Para a entrega e recebimento, deverdo ser retirados da area da obra todos os
entulhos e sobas de materiais. No ato da entrega, a limpeza devera ser total, ndo serdo
admitidos quaisquer tipos de detritos e sujeira.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3.  Ascomunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante
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o periodo estabelecido no cronograma fisico financeiro da obra.
6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a manutencao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
6.9.  Aexecugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscal do Contrato
6.10. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto Municipal n® 032, de 24 de marco de 2023, art. 12 e seguintes);
6.11. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);
6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;
6.13. O fiscal do contrato auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
6.13.1.  esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execug¢do do objeto contratado;
6.13.2.  expedir, através de notificacdes e/ou relatorio de vistoria, as ocorréncias e fazer
as determinagdes e comunicacdes necessarias a perfeita execucdo dos servigos ou
fornecimento;
6.13.3.  proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servigos
executados e aprovar a planilha de medi¢do emitida pela contratada ou conforme disposto
em contrato;
6.13.4.  adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-
se a respeito da suspensdo da entrega de bens, a realizacdo de servicos ou a execug¢do de
obras;
6.13.5.  conferir e certificar as faturas relativas as aquisi¢des, servigos ou obras;
6.13.6.  proceder as avaliacdes dos servigos executados pela contratada;
6.13.7.  determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
legais, especificacdes € métodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita
execucao do objeto;
6.13.8.  exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de
seguranca do trabalho;
6.13.9. determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou
indiretamente a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as
proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servigos;
6.13.10. receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for
necessario, promover reunides periddicas ou especiais para a resolucao de problemas na
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entrega dos bens ou na execugao dos servigos ou das obras;
6.13.11. dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
6.13.12. verificar a correta aplicagdo dos materiais;
6.13.13. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido
de promocgdo de controle de qualidade da execucdao das obras e servigos ou dos bens a
serem adquiridos;
6.13.14. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;
6.13.15. propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para
apuragao de responsabilidade;
6.13.16. no caso de obras e servicos de engenharia:

(a) manter pasta atualizada, com projetos, alvards, ART’s do CREA e/ou RRT’s

do CAU referente aos projetos arquitetdnico e complementares, orcamentos e
fiscalizacdo, edital da licitagdo e respectivo contrato, cronograma fisico-
financeiro e os demais elementos instrutores;

(b) vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

(c) verificar a correta constru¢ao do canteiro de obras, inclusive quanto aos
aspectos ambientais;

6.13.17. outras atividades compativeis com a func¢ao.
6.14. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, no que couber:

6.14.1.  os resultados alcancados em relagdo a contratada, com a verificagdo dos prazos

de execucao e da qualidade demandada;

6.14.2.  os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formagdo

profissional exigidas;

6.14.3.  aqualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

6.14.4.  aadequacdo dos servigos prestados a rotina de execucao estabelecida;

6.14.5. o cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato; e

6.14.6.  asatisfacdo do publico usuario.
6.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decis@o ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.17. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato ¢ o gerente funcional, com atribui¢des administrativas e a fun¢do de
administrar o contrato, desde sua concepcao até a finalizacdo, especialmente (Decreto Municipal
n°® 032, de 24 de margo de 2023, art. 11):
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6.18.1.  Analisar a documentacao que antecede o pagamento;
6.18.2.  Analisar os pedidos de reequilibrio econdomico-financeiro do contrato;
6.18.3.  Analisar eventuais alteragdes contratuais, apos ouvido o fiscal do contrato;
6.18.4.  Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
6.18.5.  Acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatorios e demais
documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatorio final, de que
trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administragao;
6.18.6.  Decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo de
Servigos;
6.18.7.  Efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas
da contratada no sistema do municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);
6.18.8.  Preencher o termo de avaliacdo de contratos administrativos disponibilizado
pelo setor responsavel pelo sistema de gestao de materiais, obras e servicos;
6.18.9.  Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);
6.18.10. Outras atividades compativeis com a fungao.
6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avalia¢do da execucdo do se dara conforme o disposto neste item.
7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
7.2. A afericao da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:
7.2.1. A medi¢cdo da parte executada serd mensal e o pagamento sera efetuado de
acordo com o cronograma e ap0s a autoriza¢ao do Gestor do Contrato.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.
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7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos fiscais

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).

7.5.

7.4.1. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico
¢ administrativo.

7.4.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.4.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,

o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdao nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da tltima e/ou unica medi¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.4.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades.
Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.6.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:
7.6.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas.
7.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo.

7.7.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢ao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao
7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.
7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgio contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a
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liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a
contratante;
7.13.  Sem prejuizo do disposto nos subitens que seguem, o faturamento devera ser protocolado,
em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue,
de modo a padronizar condi¢des e forma de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, nimero da

licitagdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serao retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;
b)  copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de
execucdo por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do
SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como
comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e
copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada;
1. deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
C) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho —
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condig¢des de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participagao
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
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como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).
7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.
7.17. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.19. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.
7.20. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:
7.20.1.  comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do
objeto, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
7.20.2.  Termo de Recebimento Provisorio;
7.20.3.  Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
7.20.4.  quando necessario, do AS BUILT da obra.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tuteis, contados da finalizagado
da liquidagdo da despesa, conforme secao anterior. Em todo caso, o pagamento devera ser realizado
no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovado
o adimplemento da contratada em todas as suas obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de
débitos, conforme prevé o art. 10 do Decreto Municipal n.° 043, de 24 de margo de 2023.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplica¢cdo do indice IPCA-IBGE de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, TED ou transferéncia bancaria
(a critério do Municipio) para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado. O contratado devera informar ao Municipio de Mercedes eventual alteracdo dos dados
bancarios informados.

7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria,
TED ou transferéncia bancaria para pagamento.
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7.25. A tUltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

7.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
7.26.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributiria quanto aos impostos e

contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a

apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.27.1.  Nos termos do Decreto Municipal n.° 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para o Municipio a partir de 19 de outubro de 2023
deverdo observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte —
IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificacdo tanto do IRRF a ser
destacado nas notas ou faturas como das hipoteses em que a retengao nao sera aplicavel é
a IN RFB 1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os
modelos de declaragdes dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB
1234/2012 seja o referencial normativo para a retengdo do imposto de renda incidente na
fonte nas contratagdes do Municipio de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida
normativa federal — PIS, COFINS e CSLL — ndo serdo objeto de retengdo na fonte pelo
Municipio, suas autarquias e fundacdes, ndo devendo ser objeto de destaque nas notas
fiscais ou faturas.

Cessao de crédito

7.28. E admitida a cessdo de direitos crediticios, conforme as regras deste presente topico.
7.28.1.  As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagao do contratante.

7.29. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a

celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as

condig¢des de habilitacao por parte do contratado (cedente), a celebracao do aditamento de cessao

de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal

e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra

impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber

beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei

n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.31. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente

(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as

defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum

aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
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comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

7.32. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execuc¢io
8.2. O regime de execugdo do contrato serd execu¢ao indireta, com contratagdo de empreitada
por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o

critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragao, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos
e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

Exigéncias de habilitacio

8.4.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.6.  Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual - CCME]I, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

8.9.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢ao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
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se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 4°,
inciso II, alinea “c”, do Decreto Municipal n.° 160, de 2023), ou de sociedade simples;
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8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
8.24. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:
8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura; e
8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.
8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.
8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor, que
devera conter calculos realizadas através das seguintes formulas:

LG= Indice de liquidez geral (indicador da capacidade de solvéncia a longo prazo)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Indice de liquidez corrente (indicador da capacidade de solvéncia a curto prazo, utilizando
valores disponiveis e conversiveis a curto prazo)

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

SG= Solvéncia Geral
Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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8.32. Nos termos do § 4°, do art. 176, da Lei n.° 6.404/76, dos itens 3.17 ¢ 8.1 da NBC TG 1000,
aprovada pela Resolugdo CFC n.° 1.255/09, e do item 26 da ITG 1000, aprovada pela Resolugdo
CFCn.° 1.418/12, a elaboragao das Notas Explicativas € obrigatoria, nos casos em que se verifica
a incidéncia das citadas normas.

Qualificacao Técnica

8.33. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
8.33.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao

8.34. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —

CAU, em plena validade.

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no

momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional

competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no

conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao

de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
8.36.1.  Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que manterd na
obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, corresponsavel na geréncia dos
servigos, indicando o nome e o numero da inscricdo junto ao CREA/CAU, cujo nome
devera constar na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) relativa a obra objeto da presente licitagdo (ANEXO 1I);
8.36.2. A declaracdo exigida acima (ANEXO II) deverd ser acompanhada de
"Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT" do responséavel(eis) técnico(s)
indicado(s), emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU", de execuc¢do de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada
(para os fins da presente exigéncia, considera-se parcela de maior relevancia técnica e valor
significativo: LAJE PRE-MOLDADA; ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS; EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL; EMBOCO/REBOCO EM ARGAMASSA; FORRO EM REGUAS
DE PVC.

8.37. Declaragdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, declarada

adjudicataria do objeto da presente licitacdo, dispord de pessoal técnico e equipamentos

necessarios a execuc¢ao da obra (ANEXO III);

8.38.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo

objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢ao por profissionais de experiéncia equivalente

ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.39. Comprovagdo do vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra e a licitante,
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mediante uma das seguintes formas:

8.39.1.  Carteira de Trabalho;

8.39.2.  Certidao do CREA;

8.39.3.  Certiddao do CAU;

8.39.4. Contrato Social;

8.39.5.  Contrato de prestagdo de servigos;

8.39.6.  Contrato de Trabalho registrado na DRT;

8.39.7.  Pré-contrato de prestagdo de servigos ou declaracio de vinculo futuro.
8.40. Comprovacdo de aptidio para execucdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacgdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.41. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
Laje pré-moldada 36,53
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos 174,83m?
Execugao de piso de concreto, Acabamento convencional 132,03m?
Embogo/reboco em argamassa 377,77m?
Forro em réguas de PVC 92,99m?

8.42. Ser4 admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.42.1.  Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.
8.42.2. O licitante disponibilizaré todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contrata¢ao ¢ de R$ 606.869,33 (seiscentos e seis, oitocentos e
sessenta e nove reais e trinta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela em
anexo.

10.  ANALISE DE RISCOS.

10.1. A andlise de riscos ¢ dispensada nos termos do art. 7°, § 7°, do Decreto Municipal n.°

031/2023, e do art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n.° 042/2023, com base na seguinte hipotese:
() I-nas hipoteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitagdo deserta ou fracassada),

VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sitio, interven¢do federal ou de grave perturbagao

da ordem), VIII (emergéncia e calamidade publica) do art. 75 e do § 7° do art. 90 (remanescente

de obra), ambos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;
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() III - contratagdo direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, quando a
simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo
técnico preliminar e analise de risco, o que devera ser devidamente justificado no documento de
formaliza¢dao da demanda;

() IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratacdo de objetos de baixo valor

ou baixa complexidade.
10.2. Segue em anexo a analise de riscos relativa a contratagdo pretendida.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

11.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacao de Edificacoes Publicas

Elemento de despesa: 34490510102

Fonte de recurso: 000 (Exercicio Anterior)

12. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO
12.1. Quanto a participacdo de empresas reunidas em consorcio, o artigo 15 da Lei n°
14.133/2021 permite a vedacao, desde que devidamente justificada no processo licitatorio.
12.2.  Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da Unido — TCU - entende que o juizo acerca da
admissdo ou ndo de empresas consorciadas na licitacdo dependera de cada caso concreto. Isto
porque a formacao de consoércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consorcio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associagao de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
12.3.  Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema,
notadamente os Acordaos n® 22/2003 — Plenario; n°® 1.094/2004 — Plenario e n°® 2.295/2005 —
Plenario, os quais, invariavelmente, chegam as seguintes conclusdes que servem de norte para a
presente contratagao:
I) A escolha no sentido de admitir, ou ndo, a participagdo de empresas organizadas
em consorcio deve ser verificada caso a caso;
IT)  Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a
formacao de consorcio pode ensejar redugdo no carater competitivo, pois facilitaria que
empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da
licitagao;
II) A participagdo de consorcios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se
mais apropriada para a consecucdo de objeto certo e determinado no tempo, que envolva
alta complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas,
isoladamente, ndo teriam capacidade técnica de executa-lo, a exemplo das grandes obras
que demandam tecnologia sofisticada e restrita.
12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela ndo permissdo de participacdo de empresas
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reunidas em consoércio, consoante 0os motivos a seguir expostos:
I) O objeto da presente contratagdo ndo envolve obra e/ou servicos de alta

complexidade técnica nem apresenta grande vulto financeiro;

II)  Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de
garantir a aquisi¢ao pretendida e a admissao de empresas em consorcio, dada a
simplicidade do objeto, podera cercear a concorréncia;

II) A vedacao quanto a participagdo de consorcio de empresas na presente contratacao
ndo limitard a competitividade, pois o objeto consiste na aquisi¢ao de obra e/ou servigos
comuns, ndo sendo apropriada a exigéncia de formagao de consorcio para essa finalidade;
IV) Uma anélise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo
conseguem executar o objeto do presente termo, sem a necessidade de formagdo de
consorcio.

13. DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

13.1. Considerando que, pelo modo como ¢ usualmente executado no mercado em geral, o objeto
implica em subordinacdo juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores, resta
impossibilitada a participag@o de cooperativas. Ainda, a gestao operacional do servigco ndo permite
que o objeto seja executado de forma compartilhada ou em rodizio.

Mercedes, 11 de novembro de 2025.

Nilma Eger
Assistente Administrativa
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Agente de Contratagao/Comissao de Contratacdo do Municipio de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRENCIA N.° xx/2025 — MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacio de empresa para execucdo da construcio do saldo comunitario da
Associacio dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolug¢do n.’ 218 de

29/06/1973 e n.° 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, e/ou Resolu¢don® 91, de 9/10/2014, do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida
licitacao, €:

Nome

Especialidade | CREA n.° | Data do Assinatura do Responsavel técnico
CAUn° registro

(local) , em de de 2025.

(assinatura)
(Representante da empresa e qualificacdo do mesmo)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Ao Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de CONCORRENCIA N.° x/2025 — MUNICiPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacdo de empresa para execuciao da construcio do saldo comunitario da
Associa¢do dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade CONCORRENCIA N.° xx/2025, instaurado por este Municipio,
que se nossa empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) Manteremos durante a execugdo dos servi¢os, na qualidade de corresponsavel na
geréncia dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a)
, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, sob n.° ;

b) Disporemos de pessoal técnico necessario para a execucao do objeto contratual;

c¢) Disporemos de equipamentos necessarios a execucao do objeto do contrato.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(local) , em de de 2025.

(assinatura)
(Representante da empresa e qualificagdo do mesmo
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ANEXO IV

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratagdo de empresa para constru¢ao do saldo comunitdrio da Associacdo dos
Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Definicao inadequada das especificagoes.

Probabilidade: | Baixo | Impacto: | Alto | Classificagdo: | Médio

Dano Cancelamento da licitagao ou ndo atendimento da necessidade.

potencial:

Acdo Proceder levantamento de necessidade com | Responsavel: | Secretaria

Preventiva: dialogo com interessados, formalizar o Termo responsavel
de Referéncia.

Acio de | Retificar o Edital ou revogar a licitacao. Responsavel: | Pregoeiro,

Contingéncia: Prefeito.

2. RISCOS — FASE DE LICITACAO

Risco 2 Licitagdo deserta ou fracassada.

Probabilidade: | Baixo \ Impacto: \ Alto \ Classificacio: \ Médio

Dano Nao atender a necessidade institucional e aumento de custos para refazer a

potencial: licitacdo ou ndo utilizar a dotacdo orcamentéria planejada.

Acio Divulgar adequadamente, com prazo de | Responsavel: | Equipes

Preventiva: publicagdo e exigéncias razoaveis, e seguindo envolvidas

o calendario legal e administrativo. (Compras,

Pregoeiro,
Diregao,
Procuradoria)

Acio de | Refazer a licitagdo, com alteragdes | Responsavel: | Equipes

Contingéncia: | eventualmente necessarias, no menor prazo envolvidas

possivel. (Compras,
Pregoeiro,
Diregao,
Procuradoria)
3. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Inadimplemento Contratual.

Probabilidade: | Baixo | Impacto: | Alto | Classificaciio: | Médio

Dano Inexecucao do objeto ou atraso na conclusao.
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potencial:
Acdo Assinar o contrato e toda documentacdo | Responsavel: | Fiscalizacdo e
Preventiva: necessaria, iniciado e cumprido dentro do Diregao
cronograma estabelecido. Administrativa
Acdo de | Notificar a contratada para cumprimento do | Responsavel: | Fiscalizagdo e
Contingéncia: | prazo, sob pena das cominagdes legais. Diregao
Administrativa

4. RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Desconformidade com as especificagoes.

Probabilidade: | Baixa | Impacto: | Alto | Classificagio: | Médio

Dano Servigos executados com ma qualidade (segurancga, acabamento, dimensdes,

potencial: etc...).

Acio Acompanhar os servicos e verificar se a | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: execucao estd sendo conforme especificado. Contrato

Acio de | Exigir que sejam refeitos os servicos de | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | acordo com o que foi contratado. Contrato

5. RISCOS - GESTAO DO CONTRATO

Risco 3 Atraso de pagamento.

Probabilidade: | Raro \ Impacto: \ Alto \ Classificac¢io: \ Médio

Dano Descumprimento de obriga¢do da propria administracao.

potencial:

Acio Comunicar e tramitar adequadamente a nota | Responsavel: | Fiscal do

Preventiva: fiscal. Contrato/

Contabilidade

Acio de | Diligenciar para corrigir eventuais falhas | Responsavel: | Fiscal do

Contingéncia: | que impedem ou dificultam o pagamento, Contrato/
inclusive liberagao de recursos. Administragdo
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MAPA DE RISCOS (CLASSIFICACAO)

Muito Alto 5

Alto 4

Meédio 3

Baixo 2

O=Aap~m I~

Muito baixo 1

Raro Pouco Provavel Provavel Muito Praticamente
Provavel certo

PROBABILIDADE

Mercedes, 11 de novembro de 2025.

Edson Knaul
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRACAO E FINANCAS
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ANEXO V
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratacdo de empresa para execucao da construcdo do saldo comunitirio da
Associagdo dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

INFORMACOES BASICAS
Numero do Processo Administrativo: xx/2025.
Area Requisitante: Secretaria de Planejamento, Administragdo e Finangas

Conforme a Lei n° 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cenarios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializagdo da
Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informacgdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.
Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratagdo de solugdo que
atendera a necessidade especificada no documento de formalizagao da demanda anexo, € tem por
finalidade estuda-la detalhadamente e identificar a melhor solugdo existente no mercado para
supri-la, em conformidade com as normas e principios que regem a Administracao Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacio: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lein® 14.133, de
2021).

Descreva a sua necessidade:

A construgdo do saldo comunitario para a realizagdo de eventos representa a concretizagao de
um sonho antigo dos moradores da localidade da Sanga Alegre. H4 décadas, a comunidade
almeja um espago proprio e adequado para promover encontros, celebracdes, atividades culturais
e sociais, fortalecendo o senso de pertencimento e a unido entre os cidadaos.

O projeto foi cuidadosamente planejado para atender as necessidades coletivas, contemplando
um amplo saldo, sanitdrios, copa e cozinha, garantindo funcionalidade e conforto. Esse espaco
nao serd apenas um local fisico, mas um verdadeiro ponto de encontro, onde geracdes poderao
se reunir para compartilhar experiéncias, preservar tradigdes e criar novas memorias.

Além de proporcionar lazer e convivéncia, o saldo comunitdrio terd papel fundamental no
desenvolvimento cultural e educacional da regido. Ele podera ser utilizado para oficinas,
palestras, cursos e atividades voltadas a formagdo cidada, ampliando as oportunidades de
aprendizado e crescimento pessoal. Também serd um ambiente propicio para fortalecer o
voluntariado e a solidariedade, j& que permitira a organizagdo de campanhas sociais e agdes
beneficentes.

Do ponto de vista econdmico, o espaco contribuird para dinamizar a economia local,
possibilitando a realizagdo de feiras, eventos gastronomicos e festividades que movimentem o
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comércio e valorizem os produtos da comunidade. Além disso, sera um local seguro e acessivel,
pensado para acolher pessoas de todas as idades, garantindo inclusdo e acessibilidade.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o saldo comunitario simboliza a realizagdo de um desejo
coletivo, trazendo iniimeros beneficios e fortalecendo a identidade local. Ele sera um marco na
histéria da Sanga Alegre, um espago que traduz a for¢ca da unido e da perseveranca de seus
moradores, € que servira como legado para as futuras geragdes.

2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentacido: Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragao (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021).

Fica dispensado o plano de contratagdes anual para os exercicios de 2024 e 2025, conforme
decreto municipal 215/2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacio: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugao,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133,
de 2021).

Descreva os requisitos da contratacio:

- Trata-se de servico de execucao, abarcando intervengdes na area interna, com duragao prevista de
14 (catorze) meses.

- Nao se trata de prestacao de servigo de natureza continua, porém de demanda certa.

- O objeto é: contratacdo de empresa para construgdo do saldo comunitario da Associa¢do dos
Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes;

- Dada as condig¢des de execu¢do e a natureza dos servigos a serem realizados, as empresas deste
ramo estdo priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para a execugao dos servicos;

- Priorizar para que a implantagdo do canteiro de obras seja organizada, com critérios mais
sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o
reaproveitamento da dgua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a separacao dos ndo
reutilizdveis para descarte;

- Utilizagdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente metalicos, ou de material
que permita a reutilizagao;

- A contratada devera atender e respeitar aos prazos e condicdes estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro;

- A contratada devera atender a todas os itens do Memorial descritivo € demais documentos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS
Fundamentacio: Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias
de célculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras

contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133, de 2021).

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone (45) 3256-8000 — CEP 85998-100 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 48



http://www.mercedes.pr.gov.br/

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.° 14/2025
Processo Licitatorio n.° 227/2025

Indique os quantitativos:

Item | Objeto Unidade Quantidade

1 |Contratagdao de empresa para constru¢ao do saldo comunitario m? 332,04
da Associagdo dos Moradores da Linha Sanga Alegre,
Municipio de Mercedes.

Classificacao dos bens/servigos:

( X ) Comuns. () Especiais. (x) Obra.

O objeto consiste em atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto ou engenheiro que implica na interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto
harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza de
bem imdvel.

A obra ¢ classificada como comum, porque objetivamente padronizdvel em termos de
desempenho e qualidade, de manutengao, adequacao e adaptagao ao imével.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacido: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar (inciso
V do § 1°do art. 18 da Lei n°® 14.133, de 2021).

Identificacio das solu¢oes

Id | Descricao da solucio (ou cenario)

1 |Contratacdo de empresa para constru¢ao do saldo comunitario da Associa¢do dos Moradores
da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes.

Analise comparativa de solucdes

Requisito Soluc¢io Sim | Nao | Nao se
Aplica

A Solucio encontra-se implantada em outro 6rgao | Solugdo 1 X

ou entidade da Administracio Publica?

A Soluciio atendera as expectativas e trara economia Solucgdo 1 X

para a Administra¢io?

Analise comparativa de custos das solu¢des viaveis

A unica solugdo viavel ¢ a 1, pois, a empresa que sera contratada fornecerad todos os materiais
adequados e disponibilizara funcionarios aptos a prestar este tipo de servigo, € equipamentos para
realizacdo do mesmo, ofertando assim uma maior seguranca € economia para 0 municipio.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Fundamentacio: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdao

constar de anexo classificado, se a Administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao
da licitagdo caso (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).
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Estimativa do valor da contratacao

Valor estimado da solucio escolhida: R$ 606.869,33 (seiscentos e seis mil, oitocentos e sessenta
€ nove reais e trinta e trés centavos).

Parametros utilizados: Levantamento de valores com referéncia na tabela SINAP.

Metodologia utilizada: Valor estipulado pelo or¢gamento, com base na tabela SINAP.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacio: Descri¢do da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengao ¢ a assisténcia técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133,
de 2021).

Descreva a solu¢ao como um todo:

Construir um espago fisico adequado para reunides, eventos culturais, sociais e comunitarios,
fortalecendo a integracdo dos moradores e oferecendo infraestrutura para atividades coletivas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo, se aplicavel. (Inciso
VIII do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

Por se tratar de obra, com objeto de interveng¢ao Uinico, ndo ha parcelamento.

9. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacio: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do
§ 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:

Com a solugao definida, a constru¢ao do barracdo visa atender as necessidades da comunidade,
proporcionando maior conforto e comodidade aos usudrios.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacio: Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao
do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagao
e gestdo contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei n® 14.133, de 2021).

Descreva as providéncias prévias:

Nao hé necessidade de providéncias prévias para essa obra.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacao: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art. 18
da lei n°® 14.133, de 2021).

Indique as contratagdes correlatas/interdependentes:

Nenhuma contratagdo correlata/interdependente foi estimada para esse caso.
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12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacido: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel; (inciso
XIdo § 1°do art. 18 dalei n® 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:

Hé possibilidade de impactos ambientais com relagdo aos residuos oriundos da obra. Como medida
mitigadora, a contratada devera respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos e seu adequado gerenciamento.

13. DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Fundamentacio: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.° 14.133, de 2021, as compras deverdo ser
processamento por meio de sistema de registro de precos, quando pertinente. As hipoteses de
utilizagdo do registro de pregos constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.° 034, de
2023.

() Devera ser adotado o sistema de registro de precos.

(x) Nao devera ser adotado o sistema de registro de precos conforme justificativa.

Descreva a justificativa para nido adocio do sistema de registro de precos:

Por se tratar da contratagdo da execug¢do de uma uUnica e especifica obra, resta afastada a
possibilidade da adogado do sistema de registro de pregos.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentacio: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei n°® 14.133, de
2021).

Posicionamento conclusivo:

O processo licitatorio para Construgao do Pavilhdo Comunitario na localidade de Sanga Alegre,
Municipio de Mercedes, € necessario conforme apresentado durante este Estudo Técnico
Preliminar. Sendo assim, conclui-se como viavel a contratagdo apresentada.

Classificacao: Por fim, considerando as informagdes levantadas, os responsaveis pela elaboragao
entendem que o ETP e o orcamento estimado da contratagdo devem ser classificados como nao
sigilosos, nos termos da Lei n.° 12.527/2011 e da Lei n.° 14.133/2021.

Municipio de Mercedes, Estado do Parand, 11 de novembro de 2025.

Edson Knaul
Secretario de Planejamento, Administracdo e Finangas
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ANEXO VI

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Orgio: Municipio de Mercedes

Setor requisitante: Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Responsavel pela Elaboragao do Documento: Nilma Eger

E-mail: compras@mercedes.pr.gov.br Telefone: (45) 3256-8008

1. Objeto (o que - descri¢ao sucinta):
Contratagdo de empresa para execucdo da constru¢ao do saldo comunitario da Associagdo dos
Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de Mercedes/PR.

2. Justificativa da necessidade da contratacio (descrever a situacio de fato que motiva a
contratacio, por que o objeto é necessario e como ele vai atender a demanda existente):
A construgdo do saldo comunitario para a realizacdo de eventos representa a concretizagdo de
um sonho antigo dos moradores da localidade da Sanga Alegre. H4 décadas, a comunidade
almeja um espago proprio e adequado para promover encontros, celebragdes, atividades
culturais e sociais, fortalecendo o senso de pertencimento e a unido entre os cidadaos.

O projeto foi cuidadosamente planejado para atender as necessidades coletivas, contemplando
um amplo saldo, sanitarios, copa e cozinha, garantindo funcionalidade e conforto. Esse espaco
nao sera apenas um local fisico, mas um verdadeiro ponto de encontro, onde geragdes poderdo
se reunir para compartilhar experiéncias, preservar tradigdes e criar novas memdorias.

Além de proporcionar lazer e convivéncia, o saldo comunitario terd papel fundamental no
desenvolvimento cultural e educacional da regido. Ele poderd ser utilizado para oficinas,
palestras, cursos e atividades voltadas a formagdo cidada, ampliando as oportunidades de
aprendizado e crescimento pessoal. Também serd um ambiente propicio para fortalecer o
voluntariado e a solidariedade, ja que permitira a organizacdo de campanhas sociais e agoes
beneficentes.

Do ponto de vista econdmico, o espaco contribuira para dinamizar a economia local,
possibilitando a realizag¢do de feiras, eventos gastrondmicos e festividades que movimentem o
comércio e valorizem os produtos da comunidade. Além disso, serd um local seguro e acessivel,
pensado para acolher pessoas de todas as idades, garantindo inclusdo e acessibilidade.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o saldo comunitario simboliza a realiza¢dao de um desejo
coletivo, trazendo inimeros beneficios e fortalecendo a identidade local. Ele serda um marco na
histéria da Sanga Alegre, um espaco que traduz a forca da unido e da perseveranca de seus
moradores, € que servira como legado para as futuras geragdes.
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3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogacao de Material ou de Servigos*,
unidade de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitarios e totais:

Item Qtd Unid Descricao Catser RS Total
(Obra)

Contratagdo de empresa para
construcdo do salao comunitario da

1 332,04 | m? | Associa¢do dos Moradores da Linha | 5622 606.869,33
Sanga  Alegre, Municipio de
Mercedes.

Valor total maximo do LOTE: RS 606.869,33 (seiscentos e seis mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e trinta e trés centavos).

*Nos termos do inciso II do art. 33 do Decreto n.° 031, de 24 de margo de 2023, utiliza-se o
catalogo eletronico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexisténcia de
catalogo proprio.

Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu 0 mesmo): O quantitativo foi
estabelecido com base no levantamento da demanda da comunidade local.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratacio (se para elaboraciao do PCA,
indicar o valor correspondente ao exercicio financeiro do Plano):
R$ 606.869,33 (seiscentos e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta ¢ trés centavos).

5. Previsao da data desejada para a contratacio: 20 de dezembro de 2025.

6. Grau de prioridade da compra ou contratacio:
() Baixa () Meédia ( x )Alta () Muito Alta

7. Ha vinculacio ou dependéncia com a contratacdo de outro DFD para sua execucio,
visando a determinar a sequéncia em que as respectivas contratacoes serao realizadas:
() SIM — Qual:

(x)NAO

8. Classificacdo orcamentaria da despesa, indicando a acio, até nivel de elemento e
desdobramentos:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacao de Edificacoes Publicas

Elemento de despesa: 34490510102

Fonte de recurso: 000 (Exercicio Anterior)
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9. A elaboracio do Estudo Técnico Preliminar e da Analise de Riscos é opcional (§ 7°! do
art. 7° do Decreto n.° 031, de 24 de margo de 2023):

( )SIM (x)NAO

Mercedes-PR, 11 de novembro de 2025.

Assinatura do Responsavel pela Formalizacio da Demanda

Ciente e de acordo:

Secretario da Pasta Interessada (nome): Edson Knaul

Assinatura:

1§ 7° A elaboracdo do ETP e a analise de riscos serd opcional nos seguintes casos:
I - nas hipéteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitagdao deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de
defesa, estado de sitio, intervengdo federal ou de grave perturbagdo da ordem), VIII (emergéncia e calamidade publica)
do art. 75 e do § 7° do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
II - quaisquer alteragdes contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, inclusive acréscimos
quantitativos e prorrogacdes contratuais relativas a objetos de prestacdo de natureza continuada;
III - contratagdo direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, quando a simplicidade do objeto ou o modo de
seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e analise de risco, o que devera ser
devidamente justificado no documento de formalizagdo da demanda;
IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratagcdo de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.
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ANEXO VII

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
MUNICIPIO DE MERCEDES

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°......... 12025,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE MERCEDES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parana, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CNPJ n°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX, N° xxx, bairro xxxx, CEP
XX.xXX-xxx, na cidade de Mxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxxxxxx, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, representante legal,
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentado(a) nos autos, tendo em vista
0 que consta no Processo n° xxx/2025 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletronica n° xx/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa para execugdo da construgdo
do saldo comunitario da Associa¢do dos Moradores da Linha Sanga Alegre, Municipio de
Mercedes/PR, nas condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.  Objeto da contratagdo:

Item Qtd Unid Descricao Catser | RS Total (Obra)

Contratagdo de  empresa  para
» | construgdo do saldo comunitario da
! 332,04 m Associacdo dos Moradores da Linha 5622

Sanga Alegre, Municipio de Mercedes.

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. O cronograma fisico-financeiro do objeto;
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.4.  Oregime de execucao ¢ o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 18 (dezoito) meses, contados da data de assinatura
do presente instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (art. 92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s
prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacgao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. Para a emissao de Ordem de Servigo, sera exigido do CONTRATADO a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execugdo da obra e da
inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da
assinatura do instrumento contratual.

3.3.  E condigdo, ainda, para emissdo da Ordem de Servigo, a participagdio do CONTRATADO
em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdao do servico/obra,
com o esclarecimento das obrigagcdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos/obra contratados.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1.  E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 0,17% do valor total do
contrato, referente a parcela dos itens de servigos gerais;

4.1.1. E vedada a subcontratagdo da parcela de maior relevancia (revestimentos), a
qual representa 27,18% do valor do objeto.
4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral

do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.
4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a execucao do
objeto.
4.3. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.4. FE vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com
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dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
4.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006),
além do regramento acima, deverao ser observadas as seguintes disposigdes especificas:
4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre
que solicitada, a documentacao de regularidade fiscal das microempresas ¢ empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizacdo previsto no § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n® 162, de 2015;
4.5.2. O CONTRATADO deveré a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada; e
4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
4.54. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas ¢ empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacio é de RS.......... (ceeed)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. Do valor total do contrato 50% (cinquenta por cento) correspondem a materiais, € 50%
(cinquenta por cento) a mao de obra.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
de 12/11/2025, da data do orgamento estimado.
7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més setembro do ano de 2025 ¢ ORSE do
més de agosto de 2025.

7.2.  Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
niciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do INCC — INDICE
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NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO - MERCADO, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.
7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5.  Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.
7.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1.  Sao obrigagdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato € o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Mercedes para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
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meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
8.11.1. A Administracdo terd o prazo de / (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lein® 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos/obra
objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
b) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
Jjunto ao Cartorio de Registro de Imoveis,
8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos
o recebimento do servigo/obra e notificagdes expedidas.
8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.
8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo/obra, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execuc¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
9.2.  Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servigo/obra para representa-lo na
execucao do contrato.
9.2.1. A indica¢do ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade;
9.3.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
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(art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;
9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.7.  Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis;
9.8.  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paradgrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b)  certiddao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital

do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributédrias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos/obra;
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento;
9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;
9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
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necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116

paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124 11, d. da Lein® 14.133. de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo/obra;

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo/obra, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;
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9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975. de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;
b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
C) florestas plantadas; e
d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgio
ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos
florestais;
b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte € armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e
9.38.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
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apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual;
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
constru¢do civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.
9.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.39.2.3.  residuos Classe C (para os quais nido foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.3.  Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
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ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Deverao ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos/obra, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos/obra e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes;
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contrata¢do conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da L.ei n® 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

ou
10.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, pela fianga bancaria
ou, ainda, por titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento nico, em valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/ do contrato
10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apoOs término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
10.5. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.
10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
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de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

10.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

10.7.2.  multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
10.7.3.  obriga¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 10.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica

na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

10.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou

institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e

devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.12. No caso de garantia na modalidade de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento

unico, o resgate devera se dar pelo valor total.

10.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia

deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacao.

10.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias

uteis, contados da data em que for notificada.

10.15. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133. de 2021).
10.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.16. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizacao para a

liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo

do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato;

10.17. A garantia somente serd liberada ou restituida apods a fiel execucao do contrato ou apds a

sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada

monetariamente.
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10.18. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

10.20. A garantia de execugao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b)  der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d)  ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g)  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
1)) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133. de 2021);
II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
III) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).
IV) Multa:

1. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
ii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso injustificado, até o mdximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposic¢do da
garantia.

iii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag¢do a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
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de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
v. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.
V. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c”
do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.
vi. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a
15% do valor do Contrato.
Vii. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5%
a 5% do valor do Contrato.
viii. ~ Para a infrag¢do descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5%
a 10% do valor do Contrato.
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipodtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021)
11.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).
11.4.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)
11.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8° da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacdo das sancles realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)  aspeculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)  os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgaos de controle.
11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
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com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos o0s casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de
aplicagdo da sang¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) € no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao ora contratante.
11.12. As intimagdes necessarias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicagdo
de san¢do por infracdo poderdo ser realizadas por qualquer meio idoneo de comunicagdo, como
correspondéncia com aviso de recebimento, contato telefonico, mensagem por meio do aplicativo
WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e etc.

11.13. A intimagdo por correspondéncia serd comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou certidao
expedida por servidor publico.

11.14. A intimacdo efetuada por e-mail, mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e
mensagem por meio de redes sociais, serd considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
util, a contar de seu envio, caso o destinatario ndo confirme o recebimento antes.

11.15. E responsabilidade do contratado manter atualizados os enderecos e contatos informados,
considerando-se recebidas as comunicacdes encaminhadas para os mesmos no caso de eventual
alteragdo nao comunicada.

11.16. A participagdo nos certames promovidos pelo Municipio de Mercedes, bem como, nas
contratacdes diretas, implica ciéncia e concordancia com a realiza¢cdo das comunicacdes na forma
dos subitens antecedentes.

11.17. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplica¢do das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.18. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicagdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.
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11.19. O recurso e¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.
12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a)  ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes

administrativas; e

b)  podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢do contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1.  Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1.  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3.  Indenizacdes e multas.
12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133. de 2021).
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacao de Edificacdoes Publicas

Elemento de despesa: 34490510102

Fonte de recurso: 000 (Exercicio Anterior)
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.
15.5. O contratado expressa concordancia com a adequacdo do projeto relativo ao objeto do
presente contrato, e, as alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.°
041, de 24 de marco de 2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, III,
paragrafo tnico, I e II, da Lei n.° 14.133/2021, conforme opg¢ao formalizada por meio do Decreto
Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc¢do ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugao deste Termo de Contrato, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Mercedes/PR, em xx de xxxxxxxx de 2025.

Municipio de Mercedes XXXXXX
CONTRATANTE CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

XXXx XXXXxx
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ANEXO VIII

DOCUMENTACAO TECNICA (arquivo digital — disponivel em
https://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php)
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