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MUNICÍPIO DE MERCEDES 
TOMADA DE PREÇOS N.o 9/2023 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE 

I PREÇOS 
I PROPONENTE: ÁPICE 
PROJETOS E CONSULTORIA 
CNPJ 44.243.332/0001-72 
ABERTURA: 25/07/2023 - 
14hOOmin 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Tomada de Preços n" 9/2023 
Processo Licitatário n" 139/2023 

TOMADA DEPREÇOS N.o 9/2023 

PROPOSTA COMERCIAL 
ÁPICE PROJETOS E CONSUL TORIA 

RUA GETÚLIO VARGAS N°1968 SALA 08 
FONE: (44)99896-6505 

EMAIL: apiceprojetoseconsultoria@gmail.com 
CNPJ: 44.243.332/0001-72 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 9/2023 - MUNIcíPIO DE MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da ediftcação 
destinada a Unidade de Valorização de Recicláveis) UVR, localizado na Rua Professor José 
Leonardo Pauli esquina com a Rua Armando Ftorencio Tamiosso, Quadra 03, Lotes 08, 09, 
10, 11, 12 e 13, no Loteamento Parque Industrial, no Município de Mercedes - PR. 

A empresa ÁPICE PROJETOS E CONSULTORIA, estabelecida na Rua Getulio Vargas, 
n.01968, sala 08, Cidade de Iporã-pr, CNPJ sob n.o,44.243.332/0001-72, apresenta a sua 
proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preço, n." 9/2023, para 
execução de Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da edificação 
destinada a Unidade de Valorização de Recicláveis) UVR, conforme edital de licitação e seus 
anexos, nas seguintes condições: 

a) O VALOR GLOBAL, proposto para a execução do objeto é de R$ 148.921,05 
(Cento e quarenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e cinco centavos). Já considerado 
todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem 
como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos,taxas 
de administração, lucros e quaisquer outras despesas. 

b) O Prazo De Execução Do Objeto É De 90 Dias (3 Meses), A Partir Da Data Da Assinatura Da 
Ordem De Serviço. 

A proposta tem o prazo de validade de 60(Sessenta) dias, a contar da data de entrega 
da presente. 

DlEGO SALUSTTANO PEREIRA 
ÁPICE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

CNP J: #.243.332/0001 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br-CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 
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ORÇAMENTO 

EMP~~~; APICE PROJETOS E C-º~~UL TORIA & CIA L TOA 
44.243.332/0001-72 

ITEM REFER~NCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREC O PROPOSTO PESO 
P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 

SINAPI MAIO 2023 Reforma e Ampliação· UVR BOI: 22,00% 
OR SE ABRIL 2023 Rua Prof. Jod Leonardo Paull e.q. Armando Florenclo Tlmlosao - Quadra 03 - Lole. 08. 13 - Lol. Parque Indu.lrlal - 

1 SERViÇOS PRELIMINARES 5.294,01 3,5&% 
1.1 97645 Remoção de janelas, de forma manual, s/ reaproveitamento m2 10,00 41,25 412,50 7,79% 
1.2 97622 Demolição de alvenaria, de bloco furado, de forma manual, si reaproveitamento m3 6,04 72,56 438,26 8,28% 
1.3 97644 Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento m2 40,82 10,50 428,61 8,10% 
1.4 97647 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, s/ reaproveitamento m2 170,99 4,00 683,96 12,92% 
1.5 97658 Remoção de tesouras metálicas, cl vão menor que 8m, de forma mecanizada, c/ reaproveitamento un 8,00 345,00 2.760,00 52.13% 
1.6 3240 Demolição de piso de alta resistência m2 4,65 19,50 90,68 1,71% 
1.7 3242 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T ud 1,00 195,00 195,00 3,68% 
1.8 12010 Remoção de transformador trifásico ud 1,00 285,00 285,00 5,38% 

2 ESTRUTURA 5.614,00 3,77% 
2.1 101173 Estaca broca de concreto, dlãmetro de 20cm, escavação manual c/ trado concha, cI armadura de arranque m 5,00 70,78 353,90 6,30% 
2.2 96527 Escavação manual de vala pl viga baldrame (incluindo escavação pl colocação de fôrmas) m3 0,30 168,66 50,60 0,90% 
2.3 96536 Fabricação, montagem e desmontagem de fOrma p/viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m2 0,75 107,32 80,49 1,43% 

2.4 92439 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 m2 10,62 60,45 641,98 11,44% 
utilizações 

2.5 92479 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-dlreíto simples, em chapa de madeira plastlficada, 18 utilizações m2 8,93 77,82 694,93 12,38% 
2.6 96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem kg 22,67 17,36 393,55 7,01% 
2.7 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem kg 5,98 17,36 103,81 1.85% 
2.8 104109 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem kg 97,47 18,76 1.828,54 32,57% 
2.9 104111 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem kg 25,51 25,02 638,26 11,37% 
2.10 103669 Concretagem de pilares, Fck=25MPa, cI uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,43 986,46 424,18 7,56% 
2.11 103682 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, c/ baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,40 1.009,40 403,76 7.19% 

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 19.662,27 13,2:00" 

3.1 103328 Alvenaria de vedação de blocos cerãmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira m2 89,25 114,22 10.194,14 51,85% 

3.2 87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto intemas, cI colher de pedreiro. Argamassa traço 1 :3, cI preparo em betoneira 4001 m2 166,17 5,25 872,39 4,44% 
3.3 89173 Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 4001, paredes internas, c/ execução de taliscas e edificação pública padrão m2 18,80 43,55 818,74 4.16% 
3.4 94438 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 4001, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação pública padrão m2 157,27 49,45 7.777,00 39,55% 

4 COBERTURA E FECHAMENTOS 76.394,35 61,30% 
4.1 94213 Telhamento c/ telha de aço/alumínio e = 0,5mm, c/ até 2 águas, incluso içamento m2 267,14 86,27 23.046,17 30,17% 

4.2 92606 Fabrlcação e instalação de tesoura inteira em aço (perfil UDC simples 50x127x50#3mm) vão de 5m, p/ telha metálica, incluso içamento e pintura (fundo + ud 10,00 1.248,38 12.483,80 16,~% 
esmalte) 

4.3 92580 
Trama de aço composta por terças (perfil U enrij. 50x150x50#3mm), p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical e pintura m2 267,14 68,42 17.743,44 23,23% 
(fundo + esmalte) 

4.4 100327 Rufo externolinterno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. m 55,72 57,12 3.182,73 4,17% 

4.5 94229 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical e suporte de fixaçl!o metálico pintado (fundo + m 103,20 183,14 18.900,05 24,74% 
esmalte) 

4.6 94228 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 em, incluso transporte vertical e suporte de fixação pintado (fundo + esmalte) m 10,92 95,07 1.038,16 1,36% 

5 ÁGUAS PLUVIAIS 10.269,01 S,90'" 

5.1 91790 Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, m 140,65 69,32 9.749,86 94,94% 
cortes, fixação, escavação de valas e reaterros 

5.2 91789 Instalação de tubos de PVC, série N, esgoto predial, DN 75mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), Inclusive conexões, m 9,63 53,91 519,15 5,06% 
cortes, fixação, escavação de valas e reaterros 

6 ESQUADRIAS 28.490,69 18,13% 

6.1 7640 Gradil cI portão de abrir, em aço, cI cantoneiras (5/16"), barras chatas (5/16") e barras quadradas (3/4"), inclusive dobradiças, ferrolhos e dobradiças, m2 20,55 598,95 12.308,42 43.20% 
incluso ointura (fundo + esmalte) 
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ORÇAMENTO 

EMP~~t~: APICE PROJETOS E CgN~UL TQRIA & CIA L TOA 
44.243.33210001-72 

ITEM REFER~NCIA DISCRIMINAÇÃO UNIO. QUANT. PRECO PROPOSTO PESO 
P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 

SINAPI MAIO 2023 Reforma e Ampliação· UVR BOI: 22,00% ORSE ABRIL 2023 RUI Prof. José Leonardo pauU elq. Armando Florenclo Tlmloaso • Quadra 03 • Lotes 08 • 13 • Lot. Parque Induarial 

6.2 37563 Portão em aço, estruturado em pertis e fechamento em chapa, basculante, incluso pintura (fundo + esmalte) m2 32,00 478,70 15.318,40 53,77% 
6.3 12104 Porta de aço, de abrir, estruturado em perfiS e fechamento em chapa, incluso pintura (fundo + esmalte) m2 1,68 514,21 863,87 3,03% 

7 PSCIP 3.196,72 2,15%' 

7.1 37539 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC, 2mm, anti-chamas (slrnbolos, cores e pictogramas un 19,00 11,14 211,66 6,62% 
conforme NBR 16820) 

7.2 37557 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 14x14cm, em PVC, 2mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas un 8,00 6,65 53,20 1,66% 
conforme NBR 16820) 

7.3 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16, c/ pintura refletiva m2 0,35 643,19 225,12 7,04%, 
7.4 1ll190e Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg • fornecimento e instalação un 5,00 217,53 1.087,65 34,02% 
7.5 101905 Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurlzada de 101, classe A· fornecimento e tnstalaçãc un 3,00 223,91 671,73 21,01% 

7.6 102513 Pintura de sfmbolos e textos com tinta acrfllca, demarcação com fita adesiva e apltcação com rolo. Pintura demarcação área de exintores - E17, conforme m2 6,00 58,46 350,76 10,97%! NPT 020. 
7.7 97599 Luminária de emergência, cl 30 lâmpadas LED de 2W • fornecimento e instalação un 19,00 31,40 596,60 18,660,1,! 

- ---- n - - - --- - -- ---- ... ....--- -- ---- IQT& -~ -~ -- _ _ _3~~lM!":. tôO-;õo;! ~-- __ .. _" - -- 
I Desconto: 8 83% 

I Materiais e Equipam. (50%): 74.460,53 
Mio de obra (50%): 74.460,53 ---------- 
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BDI 

EMPRESA: APICE PROJETOS E CONSUL TO RIA & CIA L TOA 
C NPJ_: 44.243.332/0001-72 

BOI - CONSTRUÇÃO CIVIL 
Reforma e Ampliação - UVR 

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE 
Item Componente do BOI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valores Propostos 

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40% 
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00% 
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% 
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,38% 
Lucro 616% 7,40% 8,96% 7,57% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme I~gislação municip_aD_ 100% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) 000% 

I Benefícios e Despesas Indiretas I 22,00% I 

BDI= 
[ (1+ AC + S + G + R) X (1 + DF) X (1 + L)] _ 1 

( 1 - I1 - 12 - 13 ) 

08S.: 
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BOI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU. 
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RF8 2110/2022, Art. 116. 

~------_~- __ ~----_._-~---- 
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CRONOGRAMA-PROPOSTO 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
Reforma e Ampliação - UVR 

Rua Prot. José Leonardo Pauli esq. Armando Florencio Tamiosso - Quadra 03 - Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) MESES MESES MESES 
1° 2° 3° 

1 SERViÇOS PRELIMINARES 3,55% 100% 0% 0% 
5.294,01 5.294,01 0,00 0,00 

2 ESTRUTURA 3,77% 90% 10% 0% 
5.614,00 5.052,60 561,40 0,00 

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 13,20% 90% 10% 0% 
19.662,27 17.696,04 1.96623 0,00 

4 COBERTURA E FECHAMENTOS 51,30% 0% 60% 40% 
76.394,35 0,00 45.836,61 30.557,74 

5 ÁGUAS PLUVIAIS 6,90% 0% 50% 50% 
10.269,01 0,00 5.134,51 5.134,51 

6 ESQUADRIAS 19,13% 0% 50% 50% 
28.490,69 0,00 14.245,35 14.245,35 

7 PSCIP 2,15% 0% 0% 100% 
3.196,72 0,00 0,00 3.196,72 

100,00% 1883% 45,49% 35,68% 
TOTAL 148.921,05 28.04265 67.744 09 53.13431 

ACUMULADO 28.042,65 95.786,74 148.921,05 

PROPONENTE: ÁPICE PROJETOS E CONSUL TORIA & CIA L T 
CNPJ: 44.243.332/0001-72 
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TOMADA DE PREÇO Nº 09/2023 

PROCESSO LlCITAT6RIO Nº 139/2023 

PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: N.M. REBELO - ME 

CNPJ: 19.128.521/0000-57 

REBELO 



N.M. REBELO ME 
CNPJ. 19.128.52:1,10001-57 
INse. EST. 90646603-U 

AV. PRESo CASTELO BRANCO. 1525 
CEP 8599().0()() . TERRA ROXA· PR 

REBELO 
nmrebelo.com.br 
contato@nmrebelo.com.br 

44 3645.2808 
TELEFONE 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 139/2023 
TOMADA DE PREÇO N° 09/2023 

A Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 09/2023 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Reforma e ampliação da edificação destinada a Unidadede Valorização 
de Recicláveis) UVR, localizado na Rua Professor José Leonardo Pauli esquina 
com a Rua Armando Florencio Tamiosso, Quadra 03, Lotes 08,09, 10, 11, 12 e 
13, no Loteamento Parque Industrial, no Município de Mercedes -PR. 

A empresa N.M. Rebelo - ME, estabelecida à Rua Lizie Kaori Yassue, n." 
41 Cidade Terra Roxa - PR, devidamente inscrita no CNPJ sob n." 19.128.521/0001- 
57, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade tomada de preço, 
n." 09/2023, para execuçãode reforma e ampliação da UVR, conforme edital de licitação 
e seus anexos, nas seguintes condições: 

a) Preço global do objeto, expresso em moeda corrente nacional, que 
deverá incluir, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com 
materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos,taxas 
de administração, lucros e quaisquer outras despesas; 

b) Cronograma físico financeiro; 
c) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e 

somatórios; 
d) Composição do BOI (Benefícios e Despesas Indiretas), detalhando todos 

os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma 
percentual. 
A proposta tem o prazo de validade de 120 dias, a contar da data de entrega 

da presente. 
As condições d as constantes no edital de licitação 

modalidade tomada dr Pl 
i 
I 
I 

\, Mercedes - PR, 25 de julho de 2023. 
\ 

. REBELO-ME 
.19.128.521/0001-57 

n tan Rafael Rebelo 
R . .\377.772-0/SSP/PR 

CPF 035.382.899-80 
Procurador v 

V 



N.M. REBELO ME 
(.;1\1 I,...· C I."-T 

- r 1"'> 

EMPRESA: g I CNPJ: 

ITEM REFEReNCIA DISCRIMINAÇÃO UNIO. QUANT. PREÇO PROPOSTO PESO P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 
SINAPI MAIO 2023 Reforma e Ampliação - UVR BOI: 22,00% ORSE ABRIL 2023 Rua Prof. José Leonardo Paul! esq. Armando Florenclo Tamlosso· Quadra 03 • Lotes 08 a 13· Lot. Parque Industrial 

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.931,46 3,21% 
1.1 97645 Remoção de janelas, de forma manual, s/ reaproveitamento m2 10,00 39,16 391,60 7,94% 
1.2 97622 Demolição de alvenaria, de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento m3 6,04 58,80 355,15 7,20% 
1.3 97644 Remoção de portas, de forma manual, si reaproveitamento m2 40,82 11,02 449,84 9,12% 
1.4 97647 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, s/ reaproveitamento m2 170,99 4,09 699,35 14,18% 
1.5 97658 Remoção de tesouras metálicas, cI vão menor que 8m, de forma mecanizada, cI reaproveitamento un 8,00 310,80 2.486,40 50,42% 
1.6 3240 Demolição de piso de alta resistência m2 4,65 19,15 89,05 1,81% 
1.7 3242 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T ud 1,00 183,59 183,59 3,72% 
1.8 12010 Remoção de transformador trifásico ud 1,00 276,48_ 276,48 5,61% 

2 ESTRUTURA 5,310,91 3,46% 
2.1 101173 Estaca broca de concreto, diâmetro de zoem, escavação manual cI trado concha, cI armadura de arranque m 5,00 65,12 325,60 6,13% 
2.2 96527 Escavação manual de vala p/ viga baldrame (incluindo escavação pl colocação de fôrmas) m3 0,30 155,19 46,56 0,88% 
2.3 96536 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizaçôes m2 0,75 98,75 74,06 1,39% 

2.4 92439 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 m2 10,62 55,62 590,68 11,12% utilizações 
2.5 92479 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento cI garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastlftcada, 18 utilizações m2 8,93 71,60 639,39 12,04% 
2.6 96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem kg 22,67 15,97 362,04 6,82% 
2.7 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem kg 5,98 19,02 113,74 2,14% 
2.8 104109 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem kg 97,47 16,92 1.649,19 31,05% 
2.9 104111 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem kg 25,51 25,76 657,14 12,37% 
2.10 103689 Concretagem de pilares, Fck=25MPa, cI uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,43 1.015,74 436,77 8,22% 
2.11 103682 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, cI baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,40 1.039,36 415,74 7,83% 

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 20.149,72 13,l:zot. 
3.1 103328 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 em) e argamassa de assentamento cI preparo em betoneira m2 89,25 116,56 10.402,98 51,63% 

3.2 87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, cI colher de pedreiro. Argamassa traço 1 :3, cI preparo em betoneira 4001 m2 166,17 5,40 897,32 4,45% 
3.3 89173 Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1 :2:8, em betoneira de 4001, paredes internas, cI execução de taliscas e edificação pública padrão m2 18,80 44,83 842,80 4,18% 
3.4 94436 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 4001, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação pública padrão m2 157,27 50,iL 8.006,62 39,74% 

4 COBERTURA E FECHAMENTOS 80.842,95 62,64% 
4.1 94213 Telhamento cI telha de aço/alumínio e = 0,5mm, cI até 2 águas, incluso içamento m2 267,14 97,00 25.912,58 32,05% 

4.2 92606 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço (perfil UOC simples 50x127x50#3mm) vão de 5m, p/ telha metálica, incluso içamento e pintura (fundo + ud 10,00 1.285,44 12.854,40 15,90% esmalte) 

4.3 92580 Trama de aço composta por terças (perfil U enrij. 50x150x50#3mm), p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical e pintura m2 267,14 68,39 18.269,70 22,60% (fundo + esmalte) 
4.4 100327 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 em, incluso içamento. m 55,72 58,81 3.276,89 4,05% 

4.5 94229 Calha em chapa de aço galvanizadO número 24, desenvolvimento de 100 em, incluso transporte vertical e suporte de fixação metálico pintado (fundo + m 103,20 188,57 19.460,42 24,07% esmalte) 
4.6 94228 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 em, incluso transporte vertical e suporte de fixação pintado (fundo + esmalte) m 10,92 ~,89 1.068,96 1,32% 

5 ÁGUAS PLUVIAIS 10.185,87 6,63% C 5.1 91790 Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexôes, 
m 140,65 68,62 9.651,40 94,75% !l 

cortes, fixação, escavação de valas e reaterros lfi 
5.2 91789 Instalação de tubos de PVC, série N, esgoto predial, DN 75mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, 

m 9,63 55,50 534,47 5,25% 1i- 
cortes, fixação, escavação de valas e reaterros 

6 ESQUADRIAS 28.650,11 18,66% J 

6.1 7640 Gradil cI portão de abrir, em aço, cI cantoneiras (5/16"), barras chatas (5/16") e barras quadradas (3/4"), inclusive dobradiças, ferrolhos e dobradiças, 
m2 20,55 606,30 12.459,47 í 

incluso pintura_(fundo + esmalte) 43,49% I 
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EMPRESA: 
CNPJ: 
--- 

ITEM I REFERt::NCIA 

SINAPI MAIO 2023 
ORSE ABRIL 2023 

6.2 I 37563 
6.3 12104 

7 

7.1 37539 

7.2 37557 

7.3 34723 
7.4 101908 
7.5 101905 

7.6 102513 

7.7 97599 

-- 

DISCRIMINAÇÃO 

Reforma e Ampliaçllo - UVR 
Rua Prot. José Leonan:lo Paull esq. Armando Florencio Tamlosso· Quadra 03 - Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

Portão em aço, estruturado em perfis e fechamento em chapa, basculante, incluso pintura (fundo + esmalte) 
Porta de aco, de abrir, estruturado em perfis e fechamento em chapa, incluso pintura (fundo + esmalte) 

PSCIP 
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC, 2mm, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR 16820) 
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 14x14cm, em PVC, 2mm, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR 16820) 
Placa de sinalização em chapa de aço num 16, c/ pintura refletiva 
Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg - fornecimento e instalação 
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 101, classe A - fornecimento e instalação 
Pintura de sfmbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Pintura demarcação área de exintores - E17, conforme 
NPT 020. 
Luminária de emergência, c/30 lâmpadas LED de 2W - fornecimento e instalação 

TOTAL 

UNID. I QUANT.I PREÇO PROPOSTO I 
P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 

BOI: 22,00% 

PESO 

53,55% 
2,97% 

2,28% 

6,62% 

1,66% 

7,04% 
34,02% 
21,01% 

10,97% 

18,67% 

100,00% 

m2 I 32,00 479,40 15.340,80 
m2 1,68 505,86 849,84 

3.501,74 

un I 19,00 12,20 231,80 

un 8,00 7,28 58,24 

m2 0,35 704,56 246,60 
un 5,00 238,29 1.191,45 
un 3,00 245,27 735,81 

m2 6,00 64,04 384,24 

un 19,00 34,40 653,60 

-'~-~-I 153.572,76 

I Desconto: 5.98% 

/ V / i 

r CNPJ --, 
19 128.521/0001-57 

N M REBELO - ME 
443645-2808 

AV PRES CASTelO BRANCO 1521 
1.9!~85 990-000 TERRA ROXA- ~ 
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N.M. REBELO ME 

XI' ""'1' 
REBELO nrnrebeto.. .orn.br 

cont3to®nnuebclo.. lI' I 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
Reforma e Ampliação - UVR 

Rua Prof. José Leonardo Pauli esq. Armando Florencio Tamiosso - Quadra 03 - Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) MESES MESES MESES 
10 2° 3° 

3,21% 100% 0% 0% 
1 SERViÇOS PRELIMINARES 4.931,46 4.931,46 0,00 0,00 

3,46% 90% 10% 0% 
2 ESTRUTURA 5.310,91 4.779,82 531,09 0,00 

13,12% 90% 10% 0% 
3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 20.149,72 18.134,75 2.014,97 0,00 

52,64% 0% 60% 40% 
4 COBERTURA E FECHAMENTOS 80.842,95 0,00 48.505,77 32.337,18 

, 6,63% 0% 50% 50% 
5 AGUAS PLUVIAIS 10.185,87 0,00 5.092,94 5.092,94 

18,66% 0% 50% 50% 
6 ESQUADRIAS 28.650,11 0,00 14.325,06 14.325,06 

2,28% 0% 0% 100% 
7 PSCIP 3.501,74 0,00 0,00 3.501,74 

100,00% 18,13% 45,89% 35,98% 
TOTAL 153.572,76 27.846,03 r-- 7~9,82 55.256,91 

ACUMULADO 27.846,03 ~$.'1 ,85 153.572,76 

r-. ~ r: PROPONENTE: O i \ ~! 
r jJ__ T ~ ) CNPJ: ° ./ \\ .\ l 

é'.h~~ ~ I"\~~ RE""'-'O 
r:: r. -T C:J,rfos iaSi va. " ~N f "AE.~ "I,II;r.. 

\ ;:~~AE10'URB~'N~" '. ~_~:&~.so 
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BOI 

0,00% 

EMPRESA: 
CNPJ: 

BOI - CONSTRUÇÃO CIVIL 
Reforma e Ampliação - UVR 

INTERVALO DE ADMISSIBILlDADE 
_ Item C2_'!lponente ~ ~º-!_ - - --- 10 Quartlf --- -t--r-r- .-. - -- Médiõ- - - - - - 30 Quartil 
Admi.!1~tra_çãº-C~n!.J:.al _ __ 3,00% I 4,00% I 5,50% 
S~uro e ,ªara.l!tia _ _ _ 0,80% 0,80% I 1,00% 
~iscº__ __ _ __ 0,97% : 1,27% I 1,27% 
~esp~sa~ EinÊn~el@~ __ __ _ 0,59% I 1,23% I 1,39% 
Lucro 6,16%! 7,40% I 8,96% 
11 :p]s e COFINS-- - - o 

li: IS_~9_~ -( co~fonTle-legislaÇãE_ mü~~!~aT) _~- -.~ ._~ ~-=-=-- ~ =-=. _~_- __ ~ -~- .. - __ -- - _--~~ _ _ 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) 

Valores Propostos I 
4,40% 
1,00% 
1l27% 
1138% 
7,57% 

----+- ___ ~,65_% 
1,00% 

I Benefícios e Despesas Indiretas I--- 22,00% I 

[ 
( 1 + AC + S + G + R) X ( 1 + DF) X (1 + L) 1 

BOI = - 1 
( 1 - 11 - 12 - 13 ) 

OBS.: 
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU. 
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116. 

r CNPJ -, 

19128,521/0001-57 
N M REBELO - ME 

443645-2808 
AV PRES CASTELO BRANCO 1525 
~P85 990-000 TERRAROXA-~ 
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COMO ME/EPP ( ) 
RAZÃO SOCIAL: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA. 
CNPJN°: 27.985.116/0001-83 
PROCESSO LIClTATORIO N°139/2023 
TOMADA DE PREÇOS N°09/2023 
ENVELOPE N"2 PROPOSTA DE PREÇOS 
ABERTURA: 25/07/2023 -14:00 HORAS _. 



• POSITIVO 
CONST_R)lITOBA 

POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro. Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

PROPOSTA COMERCIAL 

A Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 9/2023 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A UNIDADE 
DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS UVR,LOCALIZADO NA RUA 
PROFESSOR JOSÉ LEONARDO PAULI ESQUINA COM A RUA 
ARMANDO FLORENCIO TAMIOSSO,QUADRA 03, LOTES 08,09,10,11,12 
E 13,NO LOTEAMENTO PARQUE INDUSTRIAL , NO MUNICIPIO DE 
MERCEDES/PR. 

A empresa POSITIVO CONSTRUTORA, estabelecida n a A v e n i d a 
P r e s i d e n t e E p i t a c i o, n.? 391 , Cidade Quatro Pontes/PR, CNPJ sob 
n.? 27.985.116/0001-83, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, 
modalidade Tomada de Preço, n.09/2023, conforme edital de licitação e seus 
anexos, nas seguintes condições: 

a) Preço global do objeto: R$ 146.477,03 (Cento e Quarenta e Seis Mil 
Quatrocentos e Setenta eSete Reais e Três Centavos). 

b) No preço global estão incluídos, além do lucro, todas as despesas com 
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 
despesas com materiais, mão-de-obra. transportes, ferramentas, 
equipamentos.taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas; 

A proposta tem o prazo de validade de 60 dias (sessenta dias), a 
contar dadata de entrega da presente. 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação 
modalidade, TOMADA DE P O N° 9/2023, PROCESSO LICITATORIO 
n." 139/2023. 

Scheila iichmann Ferreira 
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - N/E 

CNPJ: 27.985.116/0001-83. 



ORÇAMENTO 

- 
~ 

EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNIO. QUANT. PREÇO PROPOSTO PESO 
P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 

SINAPI MAIO 2023 Reforma e Ampliação - UVR BOI: 22,00% ORSE ABRIL 2023 Rua Prot. José Leonardo Pauli esq. Armando Florencio Tamiosso - Quadra 03 - Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

1 SERViÇOS PRELIMINARES 5.857,38 4,00% 
1 1 97645 Remoção de janelas, de forma manual, si reaproveitamento m2 10,00 45,00 450,00 7.68% 
1.2 97622 Demolição de alvenaria, de bloco furado, de forma manual, si reaproveitamento m3 6,04 78,00 471,12 8.04% 
1.3 97644 Remoção de portas, de forma manual, si reaproveitamento m2 40,82 12,80 522,50 8.92% 
1.4 97647 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sI reaproveitamento m2 170,99 4,50 769,46 13.14% 
1.5 97658 Remoção de tesouras metalicas, cl vão menor que 8m, de forma mecanizada, cl reaproveitamento un 8,00 379,00 3.032,00 51.76% 
1.6 3240 Demolição de piso de alta resistência m2 4,65 22,00 102,30 1.75% 
1.7 3242 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T ud 1,00 200.00 200,00 3,41% 

1.8 12010 Remoção de transformador trifásico ud 1,00 310.00 310.00 5.29% 

2 ESTRUTURA - 5.573,49 3,81% 
2.1 101173 Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual cl trado concha, cl armadura de arranque m 5,00 73,00 365,00 6,55% 
2.2 96527 Escavação manual de vala pl viga baldrame (incluindo escavação pl colocação de fôrmas) m3 0,30 179,00 53,70 0,96% 
2.3 96536 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma pl viga baldrame, em madeira serrada, e=25 rnrn, 4 utilizações m2 0,75 115,00 86,25 1,55% 

2.4 92439 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 
m2 10,62 65,00 690,30 12,39% 

utilizações 
2.5 92479 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento cl garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações m2 8,93 82,00 732,26 13,14% 
2.6 96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem ' kg 22,67 17,80 403,53 7,24% 
2.7 96543 Armação de bloco, viga ba'drame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem kg 5,98 17,80 106,44 1,91% 
2.8 104109 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem kg 97,47 19,00 1.851,93 33,23% 
2.9 104111 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem kg 25,51 17,80 454,08 8,15% 
2.10 103669 Concretagem de pilares, Fck=25MPa, cl uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,43 1.000,00 430,00 7,72% 
2.11 103682 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25MPa, pl qualquer tipo de laje, cl baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento m3 0,40 1.000,00 400,00 7,18% 

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 19.868,80 13,56% 

3.1 103328 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento cl preparo em betoneira m2 89,25 119,00 10.620,75 53,45% 

3.2 87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, cl colher de pedreiro Argamassa traço 1 :3, cl preparo em betoneira 4001 m2 166,17 5,00 830,85 4,18% 
3.3 89173 Emboço/massa única, apücado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 4001, paredes internas, cl execução de taliscas e edificação pública padrão ·n2 18,80 42,00 789,60 3,97% 
3.4 94438 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 4001, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, pl edificação pública padrão In2 157,27 48,50 7.627,60 38,39% 

4 COBERTURA E FECHAMENTOS 70,357,13 48,03% 
4.1 94213 Telhamento cl telha de aço/alumínio e = 0,5mm, cl até 2 águas, incluso içamento m2 267,14 73,50 19.634,79 27.91% 

4.2 92606 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço (perfil UDC simples 50x127x50#3mm) vão de 5m, pl telha metálica, incluso içamento e pintura (fundo + ud 10,00 1.000,00 10.000,00 14,21% 
esmalte) 

4.3 92580 Trama de aço composta por terças (perfil U enrij. 50x150x50#3mm), pl telhados de até 2 águas, pl telha metálica, incluso transporte vertical e pintura m2 267,14 63,00 16.829,82 23,92% 
(fundo + esmalte) 

4:4 100327 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 em, incluso içamento. m 55,72 61,00 3.398,92 4,83% 

4.5 94229 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 em, incluso transporte vertical e suporte de fixação metálico pintado (fundo + 
m 103,20 188,00 19:401,60 27,58% 

esmalte) 
4.6 94228 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical e suporte de fixação pintado (fundo + esmalte) m 10,92 100,00 1.092,00 1,55% 

5 ÁGUAS PLUVIAIS 10.680,53 7,29% 

5.1 91790 Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, m 140,65 72,00 10.126,80 94,82% 
cortes, fixação, escavação de valas e reaterros 

5.2 91789 Instalação de tubos de PVC, série N, esgoto predial, DN 75mm (instalado em ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusive conexões, m 9,63 57,50 553,73 5,18% 
cortes, fixação, escavação de valas e reaterros 

6 ESQUADRIAS 30.769,90 21,01% 

6.1 7640 Gradil cl portão de abrir, em aço, cl cantoneiras (5/16"), barras chatas (5/16") e barras quadradas (3/4"), inclusive dobradiças, ferrolhos e dobradiças, m2 20,55 650,00 13.357,50 43,41% 
incluso pintura (fundo + esmalte) ----, .. 



ORÇAMENTO 

~. 
EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNIO. QUANT. PREC O PROPOSTO PESO 
P.U. CI BOI I TOTAL CI BOI 

SINAPI MAIO 2023 Reforma e Ampliação· UVR BOI: 22,00% 
ORSE ABRIL 2023 Rua Prof. José Leonerdo Pauli esq. Armando Florencio ramiosso - Quadra 03· Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

- 

6.2 37563 Portão em aço, estruturado em perfis e fechamento em chapa, basculante, incluso pintura (fundo + esmalte) m2 32,00 515,00 16,480,00 53,56% 
6.3 12104 Porta de aço, de abrir, estruturado em perfis e fechamento em chapa, incluso pintura (fundo + esmalte) m2 i,68 555,00 932,40 3,03% 

- 
PSCIP " 3.369,80 2,30% 7 - 

7.1 37539 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC, 2mm, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas un 19,00 11,50 218,50 6,48% 
conforme NBR 16820) 

7.2 37557 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 14x14cm, em PVC, 2mm, anti-charnas (sirnbolos. cores e pictogramas un 8,00 6,95 55,60 1.65% 
conforme NBR 16820) 

7.3 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16, cl pintura refletiva m2 0,35 702,00 245,70 7,29% 
7,4 101908 Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg - fornecimento e instalação un 5,00 232,00 1 160,00 34,42% 
7.5 101905 Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 101, classe A - fornecimento e instalação un 3,00 243,00 729,00 21,63% 

7.6 102513 Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcação corn fita adesiva e aplicação com rolo. Pintura demarcação área de exintores - E17, conforme m2 6,00 62,00 372,00 11,04% 
NPT 020. 

7.7 97599 Luminária de emergência, cl 30 lâmpadas LED de 2W - fornecimento e instalação un 19,00 31,00 589,00 17,48% 

- ~~'rr_ - IºTAJ,;=,_, - ~H!M.7.1.º~~ .. ..J.l!..f),~ ,--- .--,,__"""~.~ ••• _m 
____ I'!II_-"' ••..•• . " ......,.lil'iiii -- _. 

I Desconto: 10,33% 

te) Materiais e Equipam. (50%): 73.238,52 

~:'~ 
Mão de obra (50%): 73.238,52 

.\. 
'-L~~\-",J , ~,~;o.,,~. 

DOLL CARDOSO 
PF: 076.131.759-79 
CREA/PR 145626/0 
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CRONOGRAMA-PROPOSTO 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
Reforma e Ampliação- UVR 

Rua Prof. José Leonardo Pauli esq. Armando Florencio Tamlósso - Quadra 03 - Lotes 08 a 13 - Lot. Parque Industrial 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) MESES MESES MESES 
1° 2° 3° 

1 SERViÇOS PRELIMINARES 4,00% 100% 0% 0% 
5.857,38 5.857,38 0,00 0,00 

2 ESTRUTURA 3,81% 90% 10% 0% 
5.573,49 5.016,14 557,35 0,00 

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 13,56% 90% 10% 0% 
19.868,80 17.881,92 1.986,88 0,00 

4 COBERTURA E FECHAMENTOS 48,03% 0% 60% 40% 
70.35713 0,00 42.214,28 28.142,85 

5 ÁGUAS PLUVIAIS 7,29% 0% 50% 50% 
10.680,53 0,00 5.340,27 5.340,27 

6 ESQUAORIAS 21,01% 0% 50% 50% 
30.769,90 0,00 15.384,95 15.384,95 

7 PSCIP 2,30% 0% 0% 100% 
3.369,80 0,00 0,00 3.369,80 

10000% 19,63% 44,71% 35,66% 
TOTAL 146.477,03 28.755,44 65.48372 52.237,87 

ACUMULADO 28.755,44 94.239,16 146.477,03 

• PROPONENTE: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA . ~ . CNPJ: 27.985.116/0001-83 -,;y , 
~ .~ ~. 

'O"\~ ~""~ ~ ~. 
J~~O 

I) Oj't>~ . . '-0' ~ 
C : 076.131.759-79 
CREA/PR 14562610 
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Governo, i 1 E, :ado do Paraná 
Secreta ri 
Junta Co 

je .stado da Indústria, Comercio e Servicos 
,r- 11 .J(. Estado do Parar.a 

PARA 

JUCEPAR 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
s, ma Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

.0 ,- qoe a,S 1!-tO'lracã~s aO(-\I)(0 •.• o: ,s"al1' d05 ooct..;!l1,_:)rtos a:~l .. \ta00~ 
-:': ILnt~ Cc l1::-f •..•• lal ~ sac \'IQemI3S r-1 a~t(.i )ó &ua ~ \ 'e..1 .ac 

"O'H" 1:., -p.esanal PO~ITI'JO CONSTRUT IA - Jt 01 

JIFlE ...• c Id ...• ~·, ; .. ,:- 
Natureza Jundlca. SG"': €JdJt: E,l"j.)reSd!,a L 1':: 

NIRE (Sede) 
41208596392 

CNPJ 
27.985.116/0001-83 

I Data de Ato Constitutivo 
19/06/2017 

Início de Atividade 
19,06/2017 

--- -------- -----~ 
Endereço Completo 
Avenida PRESIDENTE EPITACIO, \j" 391, CENTRO - Quatro Pontes/PR - CEP 85940-000 

Objeto Social 
Construção de edifícios residenciars <:l cc nerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edmcios. portais e demais ecrtrcaçoes. 
serviços de pintura em edifícios púchcos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias. obras de urbanização, construção e mstaíacoes 
esportivas e recreativas. serviços oe- imceza em prédios e domicílios púbhcos ou privados, atividades paisaqrsticas. Instalação e manutenção eletrrca 
montagem de sistemas e equipame 1.0S le iluminação, e sinalização em vias públicas. comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. artigos oe 
caça. pesca e camping. material hicr 1 1.( o, etetnco. ferragens. ferramentas, vidros. madeira e artefatos. tintas e mateua.s pai a pintura. cal areia ced a 
bruada. tijolos e telhas, e material cc con strucão em geral. Fabricação de artefatos de cimento. produtos de concreto, nbrocimento. gesso. taoncaçao de 

, esquadrias de metal. estruturas metaucas, e demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo. 

-----------------------~--------------~--------- -- - 
Capital Social 
RS 400000,00 rquatrocentos mil re " 
Capital Integralizado 
R$ 400.000.00 rquarrocentos nil re 

Porte 
EPP (Empresa de Peqi.eno 

"'erre, 

Prazo de Duração 
lnceter mace 

Dados do Sócio 
Nome 
MARGRIT HERPICH 
HACHMANN 
Nome 

I SCHEILA HACHMANN 
FERREIRA 

L-- _ 

Dados do Administrador 
Nome 
MARGRIT HERPICH HACHMANN 
Nome 
SCHEILA HACHMANN FERREIRA 

CPF,CNP 
045.146.629-25 

Participação no capital 
R$ 280.000,00 

Espécie de sócio 
Sóeio 

Administrador 
S 

Término do mandato 
Indeterminado 

CPF,CNPJ 
037.080.389-24 

Participação no capital 
R$ 120.000,00 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S 

Término do mandato 
Indeterminado 

CPF 
045.146.629-25 
CPF 
037.080.389-24 

Término do mandato 
Indeterminado 
Término do mandato 
lndeterrrunado 

Último Arquivamento 
I Data 
I 30/08/2022 

Número 
20223992477 

Ato/eventos 
002/021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO 
NOME EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta ( Ia, o rOI emitida automaticamente em 21,0712023. às 15:46:45 .horar.c ce Bra Ia 
Se Impressa, ,o 11 '- Ir sua autenticidade no https://www_empresafacil.pr.gov,br, com o cornço A3D2J9GF. 
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário(a) Geral 


