
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MERCEDES Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 52 SAM : 50

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - PRÓPRIO MUNICIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA DOUTOR FLORES - CENTRO - MERCEDES - PARANÁ Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/07/2025 - ter
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  8.062,58                    43.326,95                  51.389,53                  4,17 % 51.389,53                        

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 10,07                50,16                60,23                12,29                61,20                73,49                7,47                    91,81                         457,16                       548,97                       0,04 %

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                41,95                78,43                44,51                51,18                95,69                72,40                  3.222,52                    3.705,43                    6.927,95                    0,56 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                64,16                96,23                39,13                78,28                117,41              44,00                  1.721,72                    3.444,32                    5.166,04                    0,42 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

04657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO mês -                   1.600,00           1.600,00           -                   1.952,00           1.952,00           16,00                  -                             31.232,00                  31.232,00                  2,53 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00              2.612,96           3.014,96           490,44              3.187,81           3.678,25           1,00                    490,44                       3.187,81                    3.678,25                    0,30 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                 0,48                 0,68                 0,24                 0,59                 0,83                 324,00                77,76                         191,16                       268,92                       0,02 %

COMP50_1_68 PM_366 REMOÇÃO DE PORTÃO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M² 9,01                 3,83                 12,84                10,99                4,67                 15,66                5,50                    60,45                         25,69                         86,14                         0,01 %

COMP50_1_69 PM_366 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M² 15,31                6,41                 21,72                18,68                7,82                 26,50                115,24                2.152,68                    901,18                       3.053,86                    0,25 %

COMP50_1_76 PM_366 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 10,05                7,47                 17,52                12,26                9,11                 21,37                20,00                  245,20                       182,20                       427,40                       0,03 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 591,70                       2.810,15                    3.401,85                    0,28 % 3.401,85                          

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 14,24                32,73                46,97                17,37                39,93                57,30                11,59                  201,32                       462,79                       664,11                       0,05 %

96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 18,85                41,07                59,92                23,00                50,11                73,11                6,22                    143,06                       311,68                       454,74                       0,04 %

2.2 -

2.2.1 -

2.2.1.3 -

93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3 X km 0,13                 0,90                 1,03                 0,16                 1,10                 1,26                 1.440,00             230,40                       1.584,00                    1.814,40                    0,15 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

un 13,87                370,23              384,10              16,92                451,68              468,60              1,00                    16,92                         451,68                       468,60                       0,04 %

563 FUNDACOES 6.603,37                    40.899,35                  47.502,72                  3,85 % 47.502,72                        

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

COMP50_1_9 PM_366 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E/OU EQUILÍBRIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2,41                 9,30                 11,71                2,94                 11,35                14,29                52,80                  155,23                       599,28                       754,51                       0,06 %

COMP50_1_10 PM_366 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E/OU EQUILÍBRIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4,09                 11,68                15,77                4,99                 14,25                19,24                233,16                1.163,47                    3.322,53                    4.486,00                    0,36 %

COMP50_1_11 PM_366 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E/OU EQUILÍBRIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,11                 10,78                13,89                3,79                 13,15                16,94                176,54                669,09                       2.321,50                    2.990,59                    0,24 %

COMP50_1_12 PM_366 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E/OU EQUILÍBRIO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 7,66                 11,71                19,37                9,35                 14,29                23,64                119,55                1.117,79                    1.708,37                    2.826,16                    0,23 %

COMP50_1_13 PM_366 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA M³ 25,72                556,35              582,07              31,38                678,75              710,13              17,81                  558,88                       12.088,54                  12.647,42                  1,03 %

COMP50_1_8 PM_366 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M³ 8,78                 17,26                26,04                10,71                21,06                31,77                16,76                  179,50                       352,97                       532,47                       0,04 %

COMP50_1_56 PM_366 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, S/ FLUIDO ESTABILIZANTE, C/ 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

M 6,40                 47,57                53,97                7,81                 58,04                65,85                349,00                2.725,69                    20.255,96                  22.981,65                  1,86 %

COMP50_1_57 PM_366 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, S/ FLUIDO ESTABILIZANTE, C/ 15CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

M 2,30                 17,09                19,39                2,81                 20,85                23,66                12,00                  33,72                         250,20                       283,92                       0,02 %

564 ESTRUTURAS 67.784,03                  189.094,19                 256.878,22                 20,83 % 256.878,22                      

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 21,81                35,51                57,32                26,61                43,32                69,93                227,43                6.051,91                    9.852,27                    15.904,18                  1,29 %

92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 26,35                46,73                73,08                32,15                57,01                89,16                393,07                12.637,20                  22.408,92                  35.046,12                  2,84 %

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 50,33                39,41                89,74                61,40                48,08                109,48              54,39                  3.339,55                    2.615,07                    5.954,62                    0,48 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 41,55                35,31                76,86                50,69                43,08                93,77                103,82                5.262,64                    4.472,56                    9.735,20                    0,79 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,87                 12,74                20,61                9,60                 15,54                25,14                269,40                2.586,24                    4.186,48                    6.772,72                    0,55 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                 12,32                18,10                7,05                 15,03                22,08                6,40                    45,12                         96,19                         141,31                       0,01 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                 11,25                15,60                5,31                 13,73                19,04                107,80                572,42                       1.480,09                    2.052,51                    0,17 %

96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 1,75                 9,43                 11,18                2,14                 11,50                13,64                54,36                  116,33                       625,14                       741,47                       0,06 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                 10,81                15,87                6,17                 13,19                19,36                639,90                3.948,18                    8.440,28                    12.388,46                  1,00 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                 11,10                14,47                4,11                 13,54                17,65                91,10                  374,42                       1.233,50                    1.607,92                    0,13 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,21                 11,03                13,24                2,70                 13,46                16,16                419,80                1.133,46                    5.650,51                    6.783,97                    0,55 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                 10,19                11,65                1,78                 12,43                14,21                1.266,50             2.254,37                    15.742,60                  17.996,97                  1,46 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,92                 8,78                 9,70                 1,12                 10,71                11,83                550,50                616,56                       5.895,86                    6.512,42                    0,53 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,65                 8,65                 9,30                 0,79                 10,55                11,34                119,50                94,41                         1.260,72                    1.355,13                    0,11 %

92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                 10,98                13,75                3,38                 13,40                16,78                99,30                  335,63                       1.330,62                    1.666,25                    0,14 %

92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                 10,86                12,58                2,10                 13,25                15,35                412,10                865,41                       5.460,33                    6.325,74                    0,51 %

4.2.9 ACOS -

4.2.9.2 MONTAGEM DE ACO -

95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS kg 2,52                 11,00                13,52                3,07                 13,42                16,49                262,70                806,49                       3.525,43                    4.331,92                    0,35 %

95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

kg 6,99                 11,35                18,34                8,53                 13,85                22,38                89,60                  764,29                       1.240,96                    2.005,25                    0,16 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 279,23              703,29              982,52              340,66              858,01              1.198,67           13,05                  4.445,61                    11.197,03                  15.642,64                  1,27 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 59,25                577,86              637,11              72,29                704,99              777,28              24,66                  1.782,67                    17.385,05                  19.167,72                  1,55 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3 55,99                98,51                154,50              68,31                120,18              188,49              9,00                    614,79                       1.081,62                    1.696,41                    0,14 %

96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 82,20                121,26              203,46              100,28              147,94              248,22              3,12                    312,87                       461,58                       774,45                       0,06 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m2 34,99                157,60              192,59              42,69                192,27              234,96              50,95                  2.175,06                    9.796,15                    11.971,21                  0,97 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMP50_1_7 PM_366 ESCADA METÁLICA HELICOIDAL - 20 DEGRAUS, Ø2M COM GUARDA-CORPO E CORRIMÃO, INCLUSO 
FABRICAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO.

UN 5.560,00           5.560,00           11.120,00         6.783,20           6.783,20           13.566,40         1,00                    6.783,20                    6.783,20                    13.566,40                  1,10 %

COMP50_1_58 PM_366 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

M² 32,79                155,78              188,57              40,00                190,05              230,05              246,63                9.865,20                    46.872,03                  56.737,23                  4,60 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 33.391,46                  41.245,26                  74.636,72                  6,05 % 74.636,72                        

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 45,96                48,74                94,70                56,07                59,46                115,53              560,90                31.449,66                  33.351,12                  64.800,78                  5,25 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

COMP50_1_14 PM_366 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS. M² 83,94                724,22              808,16              102,41              883,55              985,96              5,51                    564,28                       4.868,36                    5.432,64                    0,44 %

COMP50_1_15 PM_366 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 19,91                40,61                60,52                24,29                49,54                73,83                41,84                  1.016,29                    2.072,76                    3.089,05                    0,25 %

COMP50_1_16 PM_366 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 12,71                33,54                46,25                15,51                40,92                56,43                23,29                  361,23                       953,02                       1.314,25                    0,11 %

566 COBERTURA 9.519,29                    105.028,01                 114.547,30                 9,29 % 114.547,30                      

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100378 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

kg 1,62                 9,51                 11,13                1,98                 11,60                13,58                1.533,45             3.036,23                    17.788,02                  20.824,25                  1,69 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,40                 68,51                72,91                5,37                 83,58                88,95                32,90                  176,67                       2.749,79                    2.926,46                    0,24 %

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                 207,91              210,67              3,37                 253,65              257,02              217,89                734,29                       55.267,80                  56.002,09                  4,54 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                 43,25                51,13                9,61                 52,77                62,38                229,59                2.206,36                    12.115,46                  14.321,82                  1,16 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP50_1_18 PM_366
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 
AF_07/2019

KG 1,74                 9,58                 11,32                2,12                 11,69                13,81                824,76                1.748,49                    9.641,45                    11.389,94                  0,92 %

COMP50_1_63 PM_366 CALHA EM CONCRETO ARMADO, EM DIMENSÕES 40X30CM, INCLUSO CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA.

M 88,97                410,69              499,66              108,54              501,04              609,58              14,90                  1.617,25                    7.465,49                    9.082,74                    0,74 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 8.466,63                    213.257,91                 221.724,54                 17,98 % 221.724,54                      

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA -

91320 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 251,18              702,05              953,23              306,44              856,50              1.162,94           3,00                    919,32                       2.569,50                    3.488,82                    0,28 %

91321 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 256,28              790,60              1.046,88           312,66              964,53              1.277,19           5,00                    1.563,30                    4.822,65                    6.385,95                    0,52 %

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 13,33                1.519,09           1.532,42           16,26                1.853,29           1.869,55           0,49                    7,97                           908,11                       916,08                       0,07 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 37,73                1.236,97           1.274,70           46,03                1.509,10           1.555,13           18,03                  829,92                       27.209,07                  28.038,99                  2,27 %



94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 11,70                668,64              680,34              14,27                815,74              830,01              7,30                    104,17                       5.954,90                    6.059,07                    0,49 %

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

91307 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 27,31                77,33                104,64              33,32                94,34                127,66              7,00                    233,24                       660,38                       893,62                       0,07 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP50_1_65 PM_366 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. M² 92,31                1.214,76           1.307,07           112,62              1.482,01           1.594,63           19,63                  2.210,73                    29.091,86                  31.302,59                  2,54 %

COMP50_1_66 PM_366 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS.

M² 80,62                1.645,64           1.726,26           98,36                2.007,68           2.106,04           2,16                    212,46                       4.336,59                    4.549,05                    0,37 %

COMP50_1_67 PM_366 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DD 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

M² 167,51              3.293,71           3.461,22           204,36              4.018,33           4.222,69           5,28                    1.079,02                    21.216,78                  22.295,80                  1,81 %

COMP50_1_22 PM_366 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO M² 11,94                1.828,53           1.840,47           14,57                2.230,81           2.245,38           45,65                  665,12                       101.836,48                 102.501,60                 8,31 %

COMP50_1_25 PM_366 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M² -                   415,66              415,66              -                   507,11              507,11              1,74                    -                             882,37                       882,37                       0,07 %

COMP50_1_21 PM_366 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR -                   1.301,13           1.301,13           -                   1.587,38           1.587,38           2,00                    -                             3.174,76                    3.174,76                    0,26 %

COMP50_1_19 PM_366 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE 
FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE

UN 131,16              1.102,98           1.234,14           160,02              1.345,64           1.505,66           1,00                    160,02                       1.345,64                    1.505,66                    0,12 %

COMP50_1_20 PM_366 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA 
C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE

UN 197,28              3.790,50           3.987,78           240,68              4.624,41           4.865,09           2,00                    481,36                       9.248,82                    9.730,18                    0,79 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 24.780,76                  43.442,40                  68.223,16                  5,53 % 68.223,16                        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,09                 4,39                 7,48                 3,77                 5,36                 9,13                 136,41                514,27                       731,15                       1.245,42                    0,10 %

91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,59                 4,85                 8,44                 4,38                 5,92                 10,30                181,91                796,77                       1.076,90                    1.873,67                    0,15 %

91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 4,35                 7,66                 12,01                5,31                 9,35                 14,66                26,87                  142,68                       251,23                       393,91                       0,03 %

91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,13                 5,83                 11,96                7,48                 7,11                 14,59                116,59                872,09                       828,96                       1.701,05                    0,14 %

91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,63                 6,31                 12,94                8,09                 7,70                 15,79                228,08                1.845,17                    1.756,21                    3.601,38                    0,29 %

91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,38                 9,30                 16,68                9,00                 11,35                20,35                24,13                  217,17                       273,88                       491,05                       0,04 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,10                 7,70                 12,80                6,22                 9,39                 15,61                5,85                    36,39                         54,93                         91,32                         0,01 %

91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,21                 8,39                 16,60                10,02                10,24                20,26                34,15                  342,18                       349,70                       691,88                       0,06 %

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                 7,81                 11,13                4,05                 9,53                 13,58                12,00                  48,60                         114,36                       162,96                       0,01 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                 2,22                 3,35                 1,38                 2,71                 4,09                 488,00                673,44                       1.322,48                    1.995,92                    0,16 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                 3,37                 4,80                 1,74                 4,11                 5,85                 958,00                1.666,92                    3.937,38                    5.604,30                    0,45 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                 5,42                 7,34                 2,34                 6,61                 8,95                 88,00                  205,92                       581,68                       787,60                       0,06 %

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                 14,22                17,98                4,59                 17,35                21,94                48,00                  220,32                       832,80                       1.053,12                    0,09 %

91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                 20,43                26,06                6,87                 24,92                31,79                63,00                  432,81                       1.569,96                    2.002,77                    0,16 %

8.2.8 CAIXAS -

92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 10,99                7,06                 18,05                13,41                8,61                 22,02                30,00                  402,30                       258,30                       660,60                       0,05 %

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 26,06                129,31              155,37              31,79                157,76              189,55              2,00                    63,58                         315,52                       379,10                       0,03 %

97883 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 64,38                409,33              473,71              78,54                499,38              577,92              1,00                    78,54                         499,38                       577,92                       0,05 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 29,61                479,98              509,59              36,12                585,58              621,70              1,00                    36,12                         585,58                       621,70                       0,05 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                 11,71                13,44                2,11                 14,29                16,40                1,00                    2,11                           14,29                         16,40                         0,00 %

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                 12,61                15,89                4,00                 15,38                19,38                1,00                    4,00                           15,38                         19,38                         0,00 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                 12,61                15,89                4,00                 15,38                19,38                1,00                    4,00                           15,38                         19,38                         0,00 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                 13,36                17,86                5,49                 16,30                21,79                3,00                    16,47                         48,90                         65,37                         0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,71                 60,92                65,63                5,75                 74,32                80,07                2,00                    11,50                         148,64                       160,14                       0,01 %

93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,55                 62,29                68,84                7,99                 75,99                83,98                3,00                    23,97                         227,97                       251,94                       0,02 %

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,55                 62,29                68,84                7,99                 75,99                83,98                2,00                    15,98                         151,98                       167,96                       0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                18,60                36,42                21,74                22,69                44,43                7,00                    152,18                       158,83                       311,01                       0,03 %

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                29,01                55,26                32,03                35,39                67,42                4,00                    128,12                       141,56                       269,68                       0,02 %

91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                39,40                74,08                42,31                48,07                90,38                1,00                    42,31                         48,07                         90,38                         0,01 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                31,57                61,98                37,10                38,52                75,62                5,00                    185,50                       192,60                       378,10                       0,03 %

8.2.13 TOMADAS -

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                27,10                58,75                38,61                33,06                71,67                12,00                  463,32                       396,72                       860,04                       0,07 %

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                23,49                45,53                26,89                28,66                55,55                7,00                    188,23                       200,62                       388,85                       0,03 %

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,33                22,09                40,42                22,36                26,95                49,31                34,00                  760,24                       916,30                       1.676,54                    0,14 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                 15,96                22,09                7,48                 19,47                26,95                8,00                    59,84                         155,76                       215,60                       0,02 %

8.4 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA -

8.4.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA -

100560 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

un 44,54                72,29                116,83              54,34                88,19                142,53              2,00                    108,68                       176,38                       285,06                       0,02 %

100561 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

un 50,86                144,17              195,03              62,05                175,89              237,94              1,00                    62,05                         175,89                       237,94                       0,02 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP50_1_1 PM_366 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 
E DISJUNTOR DIN 60 A 100A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA).

UN 465,02              2.907,99           3.373,01           567,32              3.547,75           4.115,07           1,00                    567,32                       3.547,75                    4.115,07                    0,33 %

COMP50_1_29 PM_366 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01 UN 10,50                3,71                 14,21                12,81                4,53                 17,34                95,00                  1.216,95                    430,35                       1.647,30                    0,13 %

COMP50_1_30 PM_366 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO. UN 10,50                5,53                 16,03                12,81                6,75                 19,56                29,00                  371,49                       195,75                       567,24                       0,05 %

COMP50_1_31 PM_366 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 97,94                158,70              256,64              119,49              193,61              313,10              1,00                    119,49                       193,61                       313,10                       0,03 %

COMP50_1_32 PM_366 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC UN 24,49                58,22                82,71                29,88                71,03                100,91              12,00                  358,56                       852,36                       1.210,92                    0,10 %

COMP50_1_33 PM_366 LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO UN 34,97                46,35                81,32                42,66                56,55                99,21                4,00                    170,64                       226,20                       396,84                       0,03 %

COMP50_1_34 PM_366 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR UN 17,49                134,05              151,54              21,34                163,54              184,88              14,00                  298,76                       2.289,56                    2.588,32                    0,21 %

COMP50_1_35 PM_366 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 34,97                42,17                77,14                42,66                51,45                94,11                26,00                  1.109,16                    1.337,70                    2.446,86                    0,20 %

COMP50_1_36 PM_366 PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, RJ45, 4X4", COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 143,44              148,87              292,31              175,00              181,62              356,62              12,00                  2.100,00                    2.179,44                    4.279,44                    0,35 %

COMP50_1_37 PM_366 PONTO DE TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 166,53              70,75                237,28              203,17              86,32                289,49              12,00                  2.438,04                    1.035,84                    3.473,88                    0,28 %

COMP50_1_53 PM_366 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO, INCLUSO DRENO - 32.000 
BTUS

UN 294,22              1.892,39           2.186,61           358,95              2.308,72           2.667,67           2,00                    717,90                       4.617,44                    5.335,34                    0,43 %

COMP50_1_54 PM_366 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO, INCLUSO DRENO - 18.000 
BTUS

UN 198,27              1.020,91           1.219,18           241,89              1.245,51           1.487,40           1,00                    241,89                       1.245,51                    1.487,40                    0,12 %

COMP50_1_55 PM_366 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO, INCLUSO DRENO - 12.000 
BTUS

UN 315,83              1.214,79           1.530,62           385,31              1.482,04           1.867,35           3,00                    1.155,93                    4.446,12                    5.602,05                    0,45 %

COMP50_1_64 PM_366
EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO DEITADO (E=14CM) COM VIGA BALDRAME E ESTACA 
ESCAVADA, INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA (DIMENSÕES 
L=1,30M, H=1,60M)

UN 535,10              927,13              1.462,23           652,82              1.131,10           1.783,92           1,00                    652,82                       1.131,10                    1.783,92                    0,14 %

COMP50_1_74 PM_366 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN 166,53              81,15                247,68              203,17              99,00                302,17              12,00                  2.438,04                    1.188,00                    3.626,04                    0,29 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 11.695,50                  41.591,57                  53.287,07                  4,32 % 53.287,07                        

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22                195,20              217,42              27,11                238,14              265,25              1,00                    27,11                         238,14                       265,25                       0,02 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 5,09                 303,60              308,69              6,21                 370,39              376,60              2,00                    12,42                         740,78                       753,20                       0,06 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94656 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 1,85                 2,19                 4,04                 2,26                 2,67                 4,93                 15,00                  33,90                         40,05                         73,95                         0,01 %

94662 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4,53                 7,57                 12,10                5,53                 9,24                 14,77                2,00                    11,06                         18,48                         29,54                         0,00 %

94678 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,80                 10,27                17,07                8,30                 12,53                20,83                16,00                  132,80                       200,48                       333,28                       0,03 %

94688 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 3,72                 4,25                 7,97                 4,54                 5,19                 9,73                 5,00                    22,70                         25,95                         48,65                         0,00 %

94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4,86                 7,76                 12,62                5,93                 9,47                 15,40                2,00                    11,86                         18,94                         30,80                         0,00 %

94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,07                 17,06                26,13                11,07                20,81                31,88                5,00                    55,35                         104,05                       159,40                       0,01 %

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                 14,69                21,19                7,93                 17,92                25,85                1,00                    7,93                           17,92                         25,85                         0,00 %

94704 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,67                 20,93                27,60                8,14                 25,53                33,67                4,00                    32,56                         102,12                       134,68                       0,01 %

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,89                 30,05                36,94                8,41                 36,66                45,07                6,00                    50,46                         219,96                       270,42                       0,02 %

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 7,15                 29,19                36,34                8,72                 35,61                44,33                2,00                    17,44                         71,22                         88,66                         0,01 %

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,37                 8,46                 14,83                7,77                 10,32                18,09                11,00                  85,47                         113,52                       198,99                       0,02 %

89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,49                 14,22                22,71                10,36                17,35                27,71                1,00                    10,36                         17,35                         27,71                         0,00 %

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                 4,28                 10,88                8,05                 5,22                 13,27                10,00                  80,50                         52,20                         132,70                       0,01 %

89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,87                 6,79                 14,66                9,60                 8,28                 17,88                5,00                    48,00                         41,40                         89,40                         0,01 %

89427 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,09                 8,82                 12,91                4,99                 10,76                15,75                3,00                    14,97                         32,28                         47,25                         0,00 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,18                 12,43                18,61                7,54                 15,16                22,70                3,00                    22,62                         45,48                         68,10                         0,01 %

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -

94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 2,24                 4,98                 7,22                 2,73                 6,08                 8,81                 73,40                  200,38                       446,27                       646,65                       0,05 %

94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 2,93                 10,06                12,99                3,57                 12,27                15,84                13,40                  47,84                         164,42                       212,26                       0,02 %

94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 3,92                 15,56                19,48                4,78                 18,98                23,76                6,00                    28,68                         113,88                       142,56                       0,01 %

94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 5,47                 17,48                22,95                6,67                 21,33                28,00                40,70                  271,47                       868,13                       1.139,60                    0,09 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -



89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60                22,87                44,47                26,35                27,90                54,25                40,00                  1.054,00                    1.116,00                    2.170,00                    0,18 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                 6,43                 12,59                7,52                 7,84                 15,36                5,00                    37,60                         39,20                         76,80                         0,01 %

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                 10,78                17,47                8,16                 13,15                21,31                3,00                    24,48                         39,45                         63,93                         0,01 %

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                 21,35                30,71                11,42                26,05                37,47                3,00                    34,26                         78,15                         112,41                       0,01 %

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                 6,21                 12,37                7,52                 7,58                 15,10                9,00                    67,68                         68,22                         135,90                       0,01 %

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                 10,08                16,77                8,16                 12,30                20,46                10,00                  81,60                         123,00                       204,60                       0,02 %

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                 20,55                29,91                11,42                25,07                36,49                9,00                    102,78                       225,63                       328,41                       0,03 %

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                 13,68                19,91                7,60                 16,69                24,29                12,00                  91,20                         200,28                       291,48                       0,02 %

89754 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,46                 17,19                21,65                5,44                 20,97                26,41                13,00                  70,72                         272,61                       343,33                       0,03 %

89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                 17,55                26,48                10,89                21,41                32,30                8,00                    87,12                         171,28                       258,40                       0,02 %

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                 19,81                28,74                10,89                24,17                35,06                3,00                    32,67                         72,51                         105,18                       0,01 %

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48                41,43                53,91                15,23                50,54                65,77                3,00                    45,69                         151,62                       197,31                       0,02 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 2,33                 24,09                26,42                2,84                 29,39                32,23                43,50                  123,54                       1.278,47                    1.402,01                    0,11 %

89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 3,67                 29,42                33,09                4,48                 35,89                40,37                34,50                  154,56                       1.238,21                    1.392,77                    0,11 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

89524 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 4,57                 25,74                30,31                5,58                 31,40                36,98                2,00                    11,16                         62,80                         73,96                         0,01 %

89550 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 3,04                 36,87                39,91                3,71                 44,98                48,69                1,00                    3,71                           44,98                         48,69                         0,00 %

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89581 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 8,44                 26,68                35,12                10,30                32,55                42,85                7,00                    72,10                         227,85                       299,95                       0,02 %

89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26                33,65                46,91                16,18                41,05                57,23                3,00                    48,54                         123,15                       171,69                       0,01 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.3 TANQUES -

86920 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 74,70                879,27              953,97              91,13                1.072,71           1.163,84           1,00                    91,13                         1.072,71                    1.163,84                    0,09 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                 18,21                23,33                6,25                 22,22                28,47                2,00                    12,50                         44,44                         56,94                         0,00 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 20,51                343,15              363,66              25,02                418,64              443,66              2,00                    50,04                         837,28                       887,32                       0,07 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                923,54              966,15              51,98                1.126,72           1.178,70           2,00                    103,96                       2.253,44                    2.357,40                    0,19 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 33,96                806,58              840,54              41,43                984,03              1.025,46           2,00                    82,86                         1.968,06                    2.050,92                    0,17 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                 41,66                46,83                6,31                 50,83                57,14                4,00                    25,24                         203,32                       228,56                       0,02 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                69,69                80,33                12,98                85,02                98,00                3,00                    38,94                         255,06                       294,00                       0,02 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                223,82              255,76              38,97                273,06              312,03              4,00                    155,88                       1.092,24                    1.248,12                    0,10 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                 39,76                45,11                6,53                 48,51                55,04                2,00                    13,06                         97,02                         110,08                       0,01 %

94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,21                 62,27                69,48                8,80                 75,97                84,77                3,00                    26,40                         227,91                       254,31                       0,02 %

94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 9,82                 84,82                94,64                11,98                103,48              115,46              3,00                    35,94                         310,44                       346,38                       0,03 %

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 12,80                107,20              120,00              15,62                130,78              146,40              1,00                    15,62                         130,78                       146,40                       0,01 %

94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 16,52                148,80              165,32              20,15                181,54              201,69              1,00                    20,15                         181,54                       201,69                       0,02 %

94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 12,61                117,22              129,83              15,38                143,01              158,39              1,00                    15,38                         143,01                       158,39                       0,01 %

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,75                95,91                106,66              13,12                117,01              130,13              6,00                    78,72                         702,06                       780,78                       0,06 %

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,75                90,69                101,44              13,12                110,64              123,76              3,00                    39,36                         331,92                       371,28                       0,03 %

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 44,97                354,37              399,34              54,86                432,33              487,19              2,00                    109,72                       864,66                       974,38                       0,08 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

COMP50_1_3 PM_366 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 
5,00 M, COM TAMPA REFORÇADA E PREENCHIDO COM PEDRA RACHÃO.

UN 762,61              4.120,02           4.882,63           930,38              5.026,42           5.956,80           1,00                    930,38                       5.026,42                    5.956,80                    0,48 %

COMP50_1_4 PM_366
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).

UN 3,90                 15,34                19,24                4,76                 18,71                23,47                16,00                  76,16                         299,36                       375,52                       0,03 %

COMP50_1_38 PM_366 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 114,11              898,45              1.012,56           139,21              1.096,11           1.235,32           1,00                    139,21                       1.096,11                    1.235,32                    0,10 %

COMP50_1_39 PM_366 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 34,28                308,59              342,87              41,82                376,48              418,30              5,00                    209,10                       1.882,40                    2.091,50                    0,17 %

COMP50_1_40 PM_366 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 3/4" UN 9,79                 31,01                40,80                11,94                37,83                49,77                2,00                    23,88                         75,66                         99,54                         0,01 %

COMP50_1_41 PM_366 TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 40MM M 9,79                 8,19                 17,98                11,94                9,99                 21,93                7,60                    90,74                         75,93                         166,67                       0,01 %

COMP50_1_42 PM_366 TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM M 10,50                12,33                22,83                12,81                15,04                27,85                21,10                  270,29                       317,35                       587,64                       0,05 %

COMP50_1_43 PM_366 REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM UN 6,29                 12,48                18,77                7,67                 15,23                22,90                3,00                    23,01                         45,69                         68,70                         0,01 %

COMP50_1_44 PM_366 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,57                56,13                76,70                25,10                68,48                93,58                4,00                    100,40                       273,92                       374,32                       0,03 %

COMP50_1_47 PM_366 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 130x50cm FIXADA COM MÃO FRANCESA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE 
EMBUTIR BRANCA, FLEXÍVEL E SIFÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 127,67              893,18              1.020,85           155,76              1.089,68           1.245,44           3,00                    467,28                       3.269,04                    3.736,32                    0,30 %

COMP50_1_45 PM_366 PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR UN 21,04                41,00                62,04                25,67                50,02                75,69                4,00                    102,68                       200,08                       302,76                       0,02 %

COMP50_1_46 PM_366 MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA DECA REF A380 OU SIMILAR UN 21,04                36,99                58,03                25,67                45,13                70,80                3,00                    77,01                         135,39                       212,40                       0,02 %

COMP50_1_48 PM_366 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 
11S, NBR9443, 9444, 10721

UN 1,53                 184,77              186,30              1,87                 225,42              227,29              3,00                    5,61                           676,26                       681,87                       0,06 %

COMP50_1_49 PM_366 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 
CM, BORDAS=12CM)

M 65,65                72,95                138,60              80,09                89,00                169,09              17,95                  1.437,62                    1.597,55                    3.035,17                    0,25 %

COMP50_1_50 PM_366 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM UN 17,49                24,22                41,71                21,34                29,55                50,89                3,00                    64,02                         88,65                         152,67                       0,01 %

COMP50_1_51 PM_366 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 17,49                31,28                48,77                21,34                38,16                59,50                3,00                    64,02                         114,48                       178,50                       0,01 %

COMP50_1_70 PM_366
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,30                33,99                45,29                13,79                41,47                55,26                3,00                    41,37                         124,41                       165,78                       0,01 %

COMP50_1_71 PM_366 RALO SECO EM PVC 100 X 100 X 53 MM, P/ TERRAÇO, COM GRELHA QUADRADA PVC ACABAMENTO 
CROMADO

UN 17,49                13,91                31,40                21,34                16,97                38,31                2,00                    42,68                         33,94                         76,62                         0,01 %

COMP50_1_72 PM_366 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,02                 20,09                22,11                2,46                 24,51                26,97                2,00                    4,92                           49,02                         53,94                         0,00 %

COMP50_1_73 PM_366 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,19                 7,32                 10,51                3,89                 8,93                 12,82                6,00                    23,34                         53,58                         76,92                         0,01 %

COMP50_1_77 PM_366 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 115X155X60cm FIXADA COM MÃO FRANCESA DE AÇO, INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR INOX, FLEXÍVEL E SIFÃO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 105,24              1.320,92           1.426,16           128,39              1.611,52           1.739,91           1,00                    128,39                       1.611,52                    1.739,91                    0,14 %

COMP50_1_78 PM_366 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 
X 2,5 X H=1,2 M, COM CHAMINÉ DE ACESSO E GRAUTEAMENTO DE COLUNAS.

UN 2.199,69           3.445,22           5.644,91           2.683,62           4.203,17           6.886,79           1,00                    2.683,62                    4.203,17                    6.886,79                    0,56 %

COMP50_1_2 PM_366 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 0.60 X 0.60 X 0.60M. UN 332,44              327,31              659,75              405,58              399,32              804,90              1,00                    405,58                       399,32                       804,90                       0,07 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 137.242,28                 200.312,70                 337.554,98                 27,37 % 337.554,98                      

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                 2,53                 5,29                 3,37                 3,09                 6,46                 659,48                2.222,45                    2.037,79                    4.260,24                    0,35 %

87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 1,52                 5,33                 6,85                 1,85                 6,50                 8,35                 120,91                223,68                       785,92                       1.009,60                    0,08 %

10.1.3 EMBOCO -

87531 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 19,86                20,05                39,91                24,23                24,46                48,69                243,96                5.911,15                    5.967,26                    11.878,41                  0,96 %

87535 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 17,39                19,13                36,52                21,22                23,34                44,56                415,52                8.817,33                    9.698,24                    18.515,57                  1,50 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                53,56                78,81                30,81                65,34                96,15                123,75                3.812,74                    8.085,82                    11.898,56                  0,96 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m2 29,33                26,87                56,20                35,78                32,78                68,56                210,41                7.528,47                    6.897,24                    14.425,71                  1,17 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                33,32                47,18                16,91                40,65                57,56                78,34                  1.324,73                    3.184,52                    4.509,25                    0,37 %

10.2.6 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS -

98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m2 19,48                17,64                37,12                23,77                21,52                45,29                60,15                  1.429,77                    1.294,42                    2.724,19                    0,22 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 18,39                32,75                51,14                22,44                39,96                62,40                32,06                  719,43                       1.281,11                    2.000,54                    0,16 %

10.3.6 PISO CERAMICO -

87255 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2 28,45                71,34                99,79                34,71                87,03                121,74              9,18                    318,64                       798,93                       1.117,57                    0,09 %

87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 19,11                65,89                85,00                23,31                80,39                103,70              48,36                  1.127,27                    3.887,66                    5.014,93                    0,41 %

87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 10,57                62,08                72,65                12,90                75,74                88,64                239,42                3.088,52                    18.133,67                  21.222,19                  1,72 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 8,61                 53,45                62,06                10,50                65,21                75,71                145,30                1.525,65                    9.475,01                    11.000,66                  0,89 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                 10,84                13,86                3,68                 13,22                16,90                120,98                445,21                       1.599,35                    2.044,56                    0,17 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m2 25,18                16,76                41,94                30,72                20,45                51,17                331,32                10.178,15                  6.775,49                    16.953,64                  1,37 %

10.4.3 MASSA ÚNICA -

90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 27,61                22,93                50,54                33,68                27,97                61,65                120,91                4.072,25                    3.381,85                    7.454,10                    0,60 %

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 5,23                 9,54                 14,77                6,38                 11,64                18,02                64,22                  409,72                       747,52                       1.157,24                    0,09 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 14,45                16,17                30,62                17,63                19,73                37,36                97,09                  1.711,70                    1.915,58                    3.627,28                    0,29 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                 9,59                 17,29                9,39                 11,70                21,09                86,55                  812,70                       1.012,64                    1.825,34                    0,15 %

10.6.4 CIMENTO E AGREGADO -

87347 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

m3 81,25                461,89              543,14              99,13                563,51              662,64              8,90                    882,26                       5.015,24                    5.897,50                    0,48 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP50_1_5 PM_366 PINTURA DE ACABAMENTO SEMIBRILHO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX PARA 
INTERIORES.

M² 22,33                15,22                37,55                27,24                18,57                45,81                535,73                14.593,29                  9.948,50                    24.541,79                  1,99 %

COMP50_1_6 PM_366 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, ACABAMENTO SEMIBRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS 
DEMÃOS.

M² 8,31                 25,47                33,78                10,14                31,07                41,21                706,85                7.167,46                    21.961,83                  29.129,29                  2,36 %

COMP50_1_23 PM_366 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM. M 25,87                195,10              220,97              31,56                238,02              269,58              18,60                  587,02                       4.427,17                    5.014,19                    0,41 %



COMP50_1_24 PM_366 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM M 13,93                115,65              129,58              16,99                141,09              158,08              26,64                  452,61                       3.758,64                    4.211,25                    0,34 %

COMP50_1_26 PM_366 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 03

M² 10,72                4,63                 15,35                13,08                5,65                 18,73                535,73                7.007,35                    3.026,87                    10.034,22                  0,81 %

COMP50_1_27 PM_366 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01

M² 10,72                9,75                 20,47                13,08                11,90                24,98                795,70                10.407,76                  9.468,83                    19.876,59                  1,61 %

COMP50_1_28 PM_366 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE 
SUPERFÍCIES DE MADEIRA

M² 8,21                 7,79                 16,00                10,02                9,50                 19,52                18,45                  184,87                       175,27                       360,14                       0,03 %

COMP50_1_59 PM_366
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME (INCLUSO ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME)

M² 32,63                31,53                64,16                39,81                38,47                78,28                245,51                9.773,75                    9.444,77                    19.218,52                  1,56 %

COMP50_1_60 PM_366
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME (INCLUSO ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME)

M² 21,17                26,53                47,70                25,83                32,37                58,20                429,28                11.088,30                  13.895,80                  24.984,10                  2,03 %

COMP50_1_61 PM_366
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
(INCLUSO ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME)

M² 7,07                 5,67                 12,74                8,63                 6,92                 15,55                245,51                2.118,75                    1.698,93                    3.817,68                    0,31 %

COMP50_1_62 PM_366
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
(INCLUSO ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME)

M² 6,13                 5,35                 11,48                7,48                 6,53                 14,01                429,28                3.211,01                    2.803,20                    6.014,21                    0,49 %

COMP50_1_17 PM_366 ACABAMENTOS PARA FORRO (DILATAÇÃO EM GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M 18,90                13,46                32,36                23,06                16,42                39,48                138,20                3.186,89                    2.269,25                    5.456,14                    0,44 %

COMP50_1_79 PM_366 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM, FCK = 20 MPA, INCLUSO LASTRO DE BRITA, 
TELA Q-92, COMPACTAÇÃO MECANIZADA DO SOLO E CONCRETAGEM

M² 30,09                70,27                100,36              36,71                85,73                122,44              296,96                10.901,40                  25.458,38                  36.359,78                  2,95 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 965,95                       2.368,67                    3.334,62                    0,27 % 3.334,62                          

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 17,87                41,82                59,69                21,80                51,02                72,82                20,00                  436,00                       1.020,40                    1.456,40                    0,12 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                 11,02                14,29                3,99                 13,44                17,43                20,00                  79,80                         268,80                       348,60                       0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

COMP50_1_75 PM_366 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

M² 42,61                102,17              144,78              51,98                124,65              176,63              8,66                    450,15                       1.079,47                    1.529,62                    0,12 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 555,32                       344,47                       899,79                       0,07 % 899,79                             

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

COMP50_1_52 PM_366 LIMPEZA GERAL UN 1,53                 0,95                 2,48                 1,87                 1,16                 3,03                 296,96                555,32                       344,47                       899,79                       0,07 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

25,11% 74,89%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  1/7/2025 309.658,87                 923.721,63                 1.233.380,50                    
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