ADMINISTRACAO LOCAL

MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

Data base :31/03/2025 TRECHO -
PRAZO DE EXECUCAO: 01 més(meses) Ext.
SEM DESONERAGAO
CUSTO PADRAO ENCARGOS CUSTO CONVENIO MUNICIPAL
DESCRIGCAO UNIDADE | UNITARIO SEM AL TOTAIS UNITARIO COM
ENCARGOS MENSALISTA ENCARGOS A1
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA/TECNICA
Engenheiro Chefe més 23.225,40 15,30 9,04% 50.872,91
Engenheiro Pleno més 16.849,80 11,10 9,04% 36.907,80
Engenheiro Auxiliar més 12.903,00 8,50 9,04% 28.262,73 0,40 11.305,09
Técnico Nivel Médio Estradas més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07
Desenhista més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07
Engenheiro Junior em Meio Ambiente més 12.903,00 8,50 9,04% 28.262,73
Técnico Especializado més 5.161,20 3,40 9,04% 11.305,09
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 14.269,20 9,40 9,04% 31.255,25
Médico de Seguranca do Trabalho més 12.903,00 8,50 9,04% 28.262,73
Técnico de Seguranca do Trabalho més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07
DIVISAO DE PRODUGAO
Topografo més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07 0,50 4.322,53
Aucxiliar de Topografia més 2.717,22 1,79 9,04% 5.951,79 1,00 5.951,79
Laboratorista més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07 0,50 4.322,53
Aucxiliar de Laboratorista més 2.732,40 1,80 9,04% 5.985,04 1,00 5.985,04
Encarregado Geral més 7.741,80 5,10 9,04% 16.957,63 0,50 8.478,81
Encarregado Especializado més 5.161,20 3,40 9,04% 11.305,09
Apontador més 2.580,60 1,70 9,04% 5.652,54 0,50 2.826,27
Motorista més 2.580,60 1,70 9,04% 5.652,54
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 6.527,40 4,30 9,04% 14.297,61
Auxiliar Administrativo més 3.946,80 2,60 9,04% 8.645,07
Almoxarife/Comprador més 2.580,60 ,70 9,04% 5.652,54
Recepcionista/ Telefonista més 2.580,60 ,70 9,04% 5.652,54
Faxineira més 2.580,60 ,70 9,04% 5.652,54
Vigia Diurno més 2.580,60 ,70 9,04% 5.652,54
Vigia Noturno més 2.580,60 ,70 9,04% 5.652,54
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Servente més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54 0,20 1.130,50
Eletricista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Carpinteiro més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Motoniveladora 120-K leve h 322,76 322,76
Caminhao guindauto h 280,88 280,88
Caminhao pipa h 251,57 251,57
VEicuLOS
Automével leve pot. min. 75 HP(s/motor.) h 121,28 121,28 22,00 2.668,16
Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. min.120 h 138,98 138,98
HP(s/motor.)
Veiculo utilitario pot. min. 114 HP (s/motor.)
h 201,45 201,45
Microdnibus com motorista (16 passageiros) h 227,31 227,31
Microdnibus transporte urbano capacidade 30 h 230,27 230,27
pessoas
Veiculo transporte coletivo 40 passageiros h 393,71 393,71
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
nstrumental de Topografia més 4.698,01 4.698,01 0,30 .409,40
Equipamentos de Laboratério Asfalto més 5.940,29 5.940,29 0,30 .782,08
Equipamentos de Laboratério Concreto més 4.556,21 4.556,21 0,30 .366,86
Equipamentos de Laboratério Solos més 3.476,33 3.476,33 0,30 .042,89
CUSTO TOTAL| 52.591,95
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) 2.629,59
SUB-TOTAL. 55.221,54
BDI (22,67%) 0,2267 12.518,72
PRECO TOTAL 67.740,26

OBS:

Despesas diversas - material de expediente e limpeza, agua, luz, telefone, internet, postagens,_computadores e softwares necessarios entre outros.
1. A quantidade de mao de obra devera ser multiplicada pelo prazo de execugéo da obra
2. Divisao de seguranca e medicina do trabalho - conforme ndmero total de funcionarios (ver NR-04)
3. Divisdo administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra




