
CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná     -     Crea-PR,     o     Acervo    Técnico    do    profissional    JOÃO    FELIPE    MARTINS    WERLE    referente à
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718183089

Número da ART: 1720235510231   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 20/10/2023   Baixada em: 20/10/2023   Forma de registro: Substituição
   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA   CNPJ:  76.208.859/0001-52

Rua: RUA SÃO JOÃO   Nº: 354

Complemento: PRÉDIO   Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA AURORA   UF: PR   CEP: 85410-000

Contrato: 419/2022 celebrado em 07/12/2022 Vinculado a ART: 1720230373988

Valor do contrato: R$ 571.021,14   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA MELISSA   Nº: 303

Complemento: LOTE 01, QUADRA 13 Bairro: LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,52963 x -53,251062

Data de início: 07/12/2022   Conclusão efetiva: 05/06/2023

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA CNPJ:  76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: 1- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 2108,09 M2

Observações:
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO MEZZON

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 18/01/2023.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005628/2023

20/10/2023 19:34

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     5     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 295380/2023.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720230005628
Atividade concluída
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: 

ART: 1720230373988 

Local da Obra: Rua Melissa, 303 – Lote 01, Quadra 13, Loteamento São José, município 

de Nova Aurora/PR 

Data de Início: 07/12/2022 

Data de Conclusão: 05/06/2023 

 

DADOS DO CONTRATANTE: 

Razão Social: Município de Nova Aurora 

CNPJ: 76.208.859/0001-52 

 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: 

Razão Social: Empreendimentos e Construção Botelho Ltda 

CNPJ: 09.595.903/0001-37 

 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

Nome Completo: João Felipe Martins Werle 

Título Profissional: Engenheiro Civil 

Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D 

RNP: 1718183089 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: 

Reforma e revitalização da Escola Municipal Eugênio Mezzon, com área de 2.108,09m², 

no Município de Nova Aurora, conforme planilha de serviços abaixo. 

 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -  -    

INSTALAÇÃO DA OBRA -  -    

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2      2,88  

Suporte de madeira lei 3"x3" placa sinalização 3m und  3,00  

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2  118,53  

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2  9,00  

SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA -  -    

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  30,00  

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M  582,18  

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3  5,80  
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DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  1.287,14  

RETIRADA DE GRADE METÁLICA M2  64,44  

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3  64,30  

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

M3  68,71  

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -  -    

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3  6,08  

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

M  44,00  

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

M  81,14  

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 

M2  20,00  

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

M2  13,05  

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG  128,20  

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  94,86  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG  79,18  

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 

M2  60,00  

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3  10,62 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M  42,00  

RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 
53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN      5,00  

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017 

M3  0,63  

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  2,00  

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

M2  28,03  
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SUPERESTRUTURAS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS -  -    

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  27,50  

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

M2  488,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  106,65  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  133,16 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

M2  7,42  

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2      73,87  

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 
DE BRITA. AF_07/2021 

M  26,70  

ALVENARIA/REVESTIMENTOS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS -  -    

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  269,24 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

M2  269,24 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2  1.824,98 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 

M  582,18  

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 

M3  24,22  

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2  13,83  

PINTURA - ESCOLA TOTAL -  -    

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  200,00  

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  4.757,06  

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

M2  168,28  

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2  529,53 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M  100,00  
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PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021 

M2  365,93  

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M2  154,80  

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

M2  399,48  

SERVIÇOS DE ACABAMENTO -  -    

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2”  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2” , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P 

M  25,90  

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M  23,21  

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

UN  17,00  

PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  16,00  

COBERTURA  -  -    

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  845,00  

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2  813,40  

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 
ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

M2  20,00  

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 
M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN  10,00  

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M2  872,00  

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2  1.013,05 

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M       415,93 

BANCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (LARG=50CM, COMP= 
180CM e ALT=45CM 

-  -    

BANCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (LARG= 50CM, 
COMP=180CM, ALT= 45CM) 

M  4,00  

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS ALUZINCO, 
CALHA E RUFOS (98,00 M²) 

-  -    

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS ALUZINCO, CALHA 
E RUFOS  

UND  1,00  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PÁTIO -  -    

CABO FLEX 2,5MM AMARELO M  60,00  

CABO FLEX 4,0 MM PRETO M  120,00  

ELETRODUTO CORRUGADO 32MM LARANJA M  40,00  
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LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 6500K PT UM  6,00  

MANGUEIRA CORRIGADA 2" M  60,00  

POSTE DE FERRO 3M P/ LUMINÁRIA UND  3,00  

REDE FOTOCELULA ELETRONICO 300W/1000W BIV UND  40,00  

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND  1,00  

CAIXA DE CONCRETO ATERRAMENTO 30X30XM C/ TAMPA UND  4,00  

 

 

Nova Aurora, 13 de outubro de 2023. 
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