Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio

Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento ¢é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.985.116/0001-83 DUNS®: 944787047

Razio Social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2026
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com

wkn

esti(3o) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui pendéncias em um ou mais niveis de cadastramento. Para mais informagées, utilize as funcionalidades de
consulta disponiveis.

Automitica: a certiddo foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certiddo foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitag¢io Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 21/12/2026 Automatica
FGTS Validade: 16/09/2026 Automatica
Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 23/11/2026 Automatica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendéncia)
Receita Estadual/Distrital Validade: 09/07/2025 (%)
Receita Municipal Validade: 29/07/2025 (*)

VI - Qualificagio Econémico-Financeira (Possui Pendéncia)

Validade: 30/06/2026 (*)
Emitido em: 01/09/2026 09:15 1 de 1

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informag3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica € extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 01/09/2026 09:17:06

| nfor macfes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.985.116/0001-83

Resultados da Consulta Eletr énica:

Orgéo Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgéo Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizagdo
de servicos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://certidoes.apps.tcu.gov.br/lista-inidoneos
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

01/09/2026, 09:17 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restrigdes
Fornecedor
Tipo documento | cNpj » Numero documento 7985116000183
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicagdo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

01/09/2026, 09:17 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restricdes
Fornecedor
Tipo documento | cpf v Numero documento 93708038924
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicagdo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS

O Tribunal de Contas da Uniéo certifica, em 01/09/2026, que SCHEILA HACHMANN
FERREIRA, CPF: 037.080.389-24, NAO CONSTA no cadastro de responsaveis declarados
inidéneos para participar de licitacdo na Administracdo Publica.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decis6es do TCU que impecam a pessoa de participar de
licitacbes no ambito da Administracao Publica.

% O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda ndo notificados sobre a deciséo;
» Decisfes ainda nao transitadas em julgado; e
» DecisOes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

Bl Certidao valida até 01/10/2026

ﬂg—ﬂ:- Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
AR com o codigo FUVG20260901091842

El&% https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inidoneos/FUVG20260901091842
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da Uni&o certificia, em 01/09/2026, que SCHEILA HACHMANN
FERREIRA, CPF: 037.080.389-24, NAO CONSTA no cadastro de pessoas inabilitadas para
o exercicio de cargo em comisséo ou fungdo de confianca na Administracao Publica Federal.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decisbes do TCU que impecam a pessoa de exercer
cargo em comisséo ou funcéo de confianca no ambito da Administracao
Publica Federal.

@ O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda néo notificados sobre a deciséo;
» DecisOes ainda nao transitadas em julgado; e
» Decisdes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:
Artigo 60 da Lei n° 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

E¥ﬁ;ﬁ Certidao valida até 01/10/2026

ﬁ- sapick Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
DRI Com 0 c6digo HOWM20260901091901

-feuledy hitps://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

e



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inabilitados/HOWM20260901091901
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2026 as 09:19) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 037.080.389-24.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6A96.C2D3.1A9D.0171 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/09/2026 as 09:19:31 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6A96.C2D3.1A9D.0171&cpfCnpj=03708038924

01/09/2026, 09:19

#. DADOS ATUALIZADOS

Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administragao Financeira do

Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diario Oficial da Unido - CEAF) , 08/2026

(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia)

Dados da consulta: 01/09/2026 09:19:44

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 03708038924

Consulta

CNPJ/CPF NOME

DETALHAR | CADASTRO | o/\NCIONADO SANCIONADO

SANCIONADO DA
UF

ORGAO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANCAO

DATA DE
PUBLICAGAO DA
SANCAO

VALOR
DA
MULTA

QUANTIDAL

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1&cpfCnpj=03708038924 &colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc...

7


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento ¢é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.443.464/0001-27

Razio Social: HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: HR CAMARGO

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2026
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com

wkn

esti(3o) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui pendéncias em um ou mais niveis de cadastramento. Para mais informagées, utilize as funcionalidades de
consulta disponiveis.

Automitica: a certiddo foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certiddo foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitag¢io Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 17/10/2026 Automatica

FGTS Validade: 19/09/2026 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 25/01/2027 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendéncia)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2026

Receita Municipal Validade: 22/08/2026 (*)

V - Qualificagio Técnica

Emitido em: 02/09/2026 08:40 1 de 1
CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informag3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica € extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 02/09/2026 08:40:50

| nfor macfes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: HR CAMARGO CONSTRUCOESLTDA
CNPJ: 56.443.464/0001-27

Resultados da Consulta Eletr énica:

Orgéo Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgéo Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizagdo
de servicos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://certidoes.apps.tcu.gov.br/lista-inidoneos
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

02/09/2026, 08:40 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restrigdes
Fornecedor
Tipo documento | cNpj v~ Numero documento | 56443464000127
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicagdo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

02/09/2026, 08:41 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restrigdes
Fornecedor
Tipo documento | Cpf v Numero documento | 48558467838
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicaggo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS

O Tribunal de Contas da Uni&o certificNa, em 02/09/2026, que HENRIQUE DOS SANTOS
CAMARGO, CPF: 485.584.678-38, NAO CONSTA no cadastro de responsaveis declarados
inidéneos para participar de licitacdo na Administracdo Publica.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decis6es do TCU que impecam a pessoa de participar de
licitacbes no ambito da Administracao Publica.

% O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda ndo notificados sobre a deciséo;
» Decisfes ainda nao transitadas em julgado; e
» DecisOes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

An 3 com o codigo BTFM20260902084205

S A0

Pk



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inidoneos/BTFM20260902084205
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da Uni&o certificNa, em 02/09/2026, que HENRIQUE DOS SANTOS
CAMARGO, CPF: 485.584.678-38, NAO CONSTA no cadastro de pessoas inabilitadas para
o exercicio de cargo em comisséo ou fungdo de confianca na Administracao Publica Federal.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decisbes do TCU que impecam a pessoa de exercer
cargo em comisséo ou funcéo de confianca no ambito da Administracao
Publica Federal.

@ O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda néo notificados sobre a deciséo;
» DecisOes ainda nao transitadas em julgado; e
» Decisdes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:
Artigo 60 da Lei n° 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

& Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o cédigo QWPC20260902084231
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inabilitados/QWPC20260902084231
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (02/09/2026 as 08:42) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 485.584.678-38.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6A98.0BBF.E38C.D375 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 02/09/2026 as 08:42:55 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6A98.0BBF.E38C.D375&cpfCnpj=48558467838

02/09/2026, 08:42

#. DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) ,

Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

09/2026 (Diario Oficial da Uniao - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia) , 08/2026 (Sistema Integrado
de Administragao Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 09/02/2026 08:43:08

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 48558467838

Consulta

CNPJ/CPF NOME

DETALHAR | CADASTRO | o/\NCIONADO SANCIONADO

SANCIONADO DA
UF

ORGAO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANCAO

DATA DE
PUBLICAGAO DA
SANCAO

VALOR
DA
MULTA

QUANTIDAL

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1&cpfCnpj=48558467838&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc...

7


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

B W — e
. MECANICA SCANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Dados da Obra/Servigo

Numero do Contrato: 10/2025

Local da Obra: Rua Alba Vieira, 140, Bairro Cataratas, Cascavel — PR;
Data de inicio: 13/03/2025

Data de Término: 19/11/2025

Dados do Contratante
Razao Social: M. DE PAULA CAVALHEIRO & CIA LTDA
CNPJ: 17.419.717/0001-75

Dados da Pessoa Juridica Contratada
Razao Social: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

Dados do Responsavel Técnico

Nome completo: Diego Epaminondas Gobeti dos Santos
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Registro no Crea: PR 172933/D

RNP: 1717898963

Descrigao dos Servigos Realizados:

Escavacao e carga de solo: 20m3;

Execucao de laje trelicada tipo pré-laje: 180,00m?;

Execugao de cobertura metalica trapezoidal em aluzinco e=0.50mm:939,30m?
Execucgao de estrutura metalica para cobertura: 13.662,00 kg;
Execucao de alvenaria em tijolo 6 furos:1.505,94 m?;

Execugao de reboco e=2,5cm: 3.011,88 m?;

Execugao de piso industrial em concreto usinado e= 15cm: 759,00m?;
Execugao em assentamento de piso ceramico tipo PEI 5: 200,00m?;
Execucdo em assentamento ceramico na parede: 68,59 m?;
Execugao de massa acrilica tipo textura: 1.085,94 m?;

Execugao de pintura em tinta acrilica: 1.085,94m?;

Execucgao da obra total de 939,30 m2.

Cascavel, 26 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente

b MAYARA CRISTINA LESSA CAVALHEIRO
g ! Data: 28/05/2026 09:45:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

M. DE PAULA CAVALHEIRO & CIALTDA
CNPJ: 17.419.717/0001-75

Representante Legal: MAYARA CRISTINA LESSA CAVALHEIRO
CPF: 035.443.149-83
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CA-II—DE?AMI'ERSI%I%'SLRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720240001024

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DIEGO EPAMINONDAS GOBETI DOS
SANTOS referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: DIEGO EPAMINONDAS GOBETI DOS SANTOS RNP: 1717898963
Registro: PR-172933/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720214377583 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 02/09/2021 Baixada em: 09/09/2022 Forma de registro:
Substituicdo Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: SOUZA & SANTOS ENGENHARIA LTDA

Contratante: BUENAO COMERCIO DE CONFECGOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ: 37.712.721/0001-
34

Rua: AV DOUTOR EZUEL PORTES N°: 24697

Complemento: SALA 01, KM 599-BR 277 Bairro: GUARUJA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85804-603

Contrato: celebrado em 01/10/2020 Vinculado a ART: 1720211803484

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: AV PINTASSILGO N°: 1839

Complemento: LOTE 19A QUADRA 68 Bairro: FLORESTA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85814-770
Coordenadas Geograficas: -24,918465 x -53,421359

Enderego da obra/servigo: AV PAPAGAIOS N°: 1828

Complemento: QUADRA 68 LOTE 19A Bairro: FLORESTA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85814-770
Coordenadas Geograficas: -24,918442 x -53,421328

Data de inicio: 01/02/2021 Conclusao efetiva: 30/09/2021
Finalidade: Comercial

Proprietario: BUENAO COMERCIO DE CONFECGOES E ADMINISTRADORA DE BENS CNPJ: 37.712.721/0001-34
LTDA

Atividade Técnica: 1- Elaboragao Projeto arquitetdnico de edificagdo de alvenaria, 999,9 M2; 2- Elaboragao Projeto de
instalacdes elétricas em baixa tensao para fins comerciais, 999,9 M2; 3- Elaboragao Projeto de sistema de agua potavel ,
999,9 M2; 4- Elaboragao Projeto de instalagado de sistema de esgoto sanitario , 999,9 M2; 5- Elaboragao Projeto de
instalacdes telefénicas internas , 999,9 M2; 6- Elaboragao Projeto de sistema de esgoto/residuos solidos plano de
gerenciamento de residuos, 999,9 M2; 7- Elaboragao Projeto de prevengao e combate a incéndio e panico , 999,9 M2; 8-
Execugao Execucgéo de obra de edificagédo de alvenaria, 999,9 M2; 9- Execucéo de instalagéo, Execucéo de servigo técnico
de prevengao e combate a incéndio e panico , 999,9 M2

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720240001024/2024
20/02/2024 17:01

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CAEE?AMFERSE&'SBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720240001024

Atividade concluida

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 37964/2024.

A falsificagcdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Dados da Obra/Servigo

Numero do Contrato: 10/2021

Local da Obra: Avenida Pintassilgo, 1839, Bairro Floresta, Cascavel — PR;
Local da Obra: Avenida Papagaios, 1828, Bairro Floresta, Cascavel — PR;
Data de inicio: 01/02/2021

Data de Término: 30/09/2021

Dados do Contratante
Razdo Social: Buendo Comércio de Confecgdes e Administradora de Bens LTDA
CNPJ: 37.712.721/0001-34

Dados da Pessoa Juridica Contratada
Razao Social: Souza & Santos Engenharia LTDA
CNPJ: 29.181.648/0001-93

Dados do Responsavel Técnico

Nome completo: Diego Epaminondas Gobeti dos Santos
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Registro no Crea: PR 172933/D

RNP: 1717898963

Descricao dos Servigos Realizados:

Elaboragdo dos projetos arquitetnico, elétrico, hidraulico, esgoto, tubulagéo telefonica,
PGRCC e de prevengdo e combate a incéndio e panico com area de 999,90m? para cada
projeto;

Escavagao e carga de solo: 100m?;

Execucéo de Laje alveolar protendida com capeamento de 5¢cm: 137,00m?;

Execucéo de laje trelicada tipo pré-laje: 137,00m?;

Execugao de cobertura metalica trapezoidal em aluzinco e=0.50mm:771,23m?

Execucéo de estrutura metalica para cobertura: 6.100,00 kg;

Execucéo de alvenaria em tijolo 6 furos:1.041,20 m?;

Execucao de reboco e=2,5cm: 1.840,40 m?;

Execugéo de contrapiso em concreto usinado e= 6¢cm: 862,90m2,

Execugao em assentamento de piso ceramico tipo PEI 5: 862,90m2;

Execucdo em assentamento cerdmico na parede: 68,59 mz,

Execucdo de massa acrilica tipo textura: 1640,00 m2;

Execucdo de pintura em tinta acrilica: 1640,00m2;

Execucéo de instalag@o e de servigo técnico de prevengdo e combate a incéndio e panico
area 999,90m3;

Execugéo da obra total de 999,90 m2.

Cascavel, 22 de junho de 2022.
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A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o nimero
do protocolo: 37964/2024.
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CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 67890/2026 Validade: 12/12/2026
Razéao social: CNPJ:

VITELLO CONSTRUTORA LTDA 50.838.682/0001-84
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
89425 01/08/2025 R$ 50.000,00
Endereco: CEP:

RUA MARCELINO MENEGUZZI, 321, ALTO ALEGRE 85805-170

Cidade:

CASCAVEL-PR

N° da Alteragao Contratual: Data da ultima alteragao:

1 07/08/2023

Objetivo Social:

Construgéo de edificios; Obras de acabamento em gesso e estuque; Outras obras de acabamento da construgéo; Servigos de pintura de edificios
em geral; Fabricagao de estruturas metalicas; Fabricagdo de esquadrias de metal; Fabricagdo de estruturas prémoldadas de concreto armado, em
série e sob encomenda; Fabricagcdo de moveis com predominancia de metal; Montagem de estruturas metalicas; Obras de alvenaria; Comércio
varejista de ferragens e ferramentas; Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
intermunicipal; e Servigcos de engenharia.

Restrigao de atividade:
As atividades técncias da empresa estéo circunscritas as atribuicdes de seu responsavel técnico.

Encontra-se quite com o exercicio 2026
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 50.838.682/0001-84
NOME CIVIL: DIEGO EPAMINONDAS GOBETI DOS SANTOS
Carteira: PR-172933/D - Data de expedigao: 03/09/2018
Desde 13/01/2026 - Carga horaria: 1h
Situagao: Ativo

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: possui competéncia profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n°® 5.194/1966 nos campos da atuagao do artigo 28 do Decreto n°
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n° 218/1973 do Confea

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

TITULO: ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO - Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 359/1991 - Art. 4°

TITULO: ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO - Situagao: Regular
Resolucdo do Confea N.° 1.073/2016 - Art. 5°

Para fins de: Licitagoes

Pagina 1 de 2




Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 176991/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/06/2026 15:44:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucéo de Servigco N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Pagina 2 de 2



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIGCOS TECNICOS

POR MEIO DESSE INSTRUMENTO, “CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS
TECNICOS”, de um lado a empresa Vitello Construtora LTDA, com sede na Rua
Marcelino Meneguzzi, 321 — Cascavel/PR, inscrita no CNPJ N° 50.838.682/0001-84
representado nesta ocasido por seu socio: Augusto Lima Dalla Nora RG.: 110.13.43-0
e CPF.: 091.154.089-06 doravante denominado de simplesmente Contratante, do
outro lado o Sr. Diego Epaminondas Gobeti dos Santos brasileiro, portador do Rg.:
8.616.816-2 e CPF.: 059.457.439-09, com titulo profissional registrado junto ao érgao
CREA-PR como “Engenheiro Civil” Carteira N° PR- 172933/D, doravante denominado
simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

CLAUSULA 12 — Cabera ao contratado desenvolver atividades como Responsavel
Técnico conforme suas atribuigdes profissionais e compativeis com os objetivos
sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou
Funcéo.

CLAUSULA 22 - A vigéncia do presente contrato sera por 12 meses, podendo ser
renovado havendo interesse de ambas as partes.

CLAUSULA 32 — O Contratado tera carga horéaria de 1:00 hora diaria.

CLAUSULA 42 — O Contratante assegura ao Contratado absoluta independéncia
técnica.

CLAUSULA 52 — Os honorarios profissionais do contratado serdo de R$ 1.518, 00
(Um mil quinhentos e dezoito reais) regulamentado pela Lei Federal n.° 4.950-A/1966
de 22 abril de 1966 e Resolucio 397/95 do CONFEA.

CLAUSULA 62 - Este contrato podera ser rescindido por qualquer uma das partes
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA 72 — Durante a vigéncia deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficara
o Contratado, responsavel pelas atividades técnicas da empresa Contratante.

CLAUSULA 82 — Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato,
as partes elegem o foro da Comarca de Cascavel.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de
prestacéo de servigos, assinam-no em duas vias de igual teor.

CASCAVEL, 21 de maio de 2026

Assinado de forma digital
DIEGO EPAMINONDAS Por DIEGO EPAMINONDAS
(o]

Documento assinado digitalmente

AUGUSTO LIMA DALLA NORA GOBETI DOS
g Ob Data: 25/05/2026 14:30:24-0300 GOBETI DOS SANTOS:05945743909
Verifique em https://validar.iti.gov.br SANTOS:05945743909 Dados: 2026.05.21
15:30:53 -03'00"
CONTRATANTE CONTRATADO
Sr.: Augusto De Lima Dalla Nora Diego Epaminondas Gobeti dos Santos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico



CREA-PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(6es) constantes de seu registro.

Certidao n°: 98246/2026 Validade: 01/03/2027
Nome civil: CPF:

DIEGO EPAMINONDAS GOBETI DOS SANTOS 059.457.439-09

Carteira - CREA-PR N°: Documento de Identidade:

PR-172933/D 8.616.816-2

Registro Nacional: Orgao emissor:

1717898963 SSP/PR

Registrado(a) desde:

03/09/2018

Filiacao:

PAI: BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS
MAE: MARIA DE LOURDES GOBETI DOS SANTOS

Naturalidade:
ENGENHEIRO BELTRAO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercicio 2026.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagcao e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Data da anotagéo do titulo profissional: 03/09/2018
CENTRO UNIVERSITARIO ASSIS GURGACZ
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Data da Colagdo de Grau: 25/08/2018 - Diplomagao: 27/08/2018
Situagado: Regular
Atribui¢des profissionais:
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: possui competéncia profissional para as atividades do Art. 7° da Lei n® 5.194/1966 nos campos da atuagao do artigo 28 do Decreto n°®
23.569/1933 e do art. 7° da Res. n°® 218/1973 do Confea

Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973

Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO
Data da anotagéo do titulo profissional: 26/08/2024
UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA
Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANGCA DO TRABALHO
Data da Colagao de Grau: 20/08/2024 - Diplomagéao: 20/08/2024
Situagdo: Regular
Atribuigcdes profissionais:
Resolugdo do Confea N.° 359/1991 - Art. 4° de 31/07/1991
Resolugdo do Confea N.° 1.073/2016 - Art. 5° de 19/04/2016

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
SOUZA & SANTOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29181648000193

Desde: 27/09/2018 Carga Horaria: 8h

Pagina 1 de 2




Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

CREA-PR Certidao de Registro Profissional e Negativa de Débitos

VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50838682000184
Desde: 13/01/2026 Carga Horaria: 1h
MUNDIAL DECORAGOES LTDA
CNPJ: 05298788000188
Desde: 09/03/2026 Carga Horaria: 1h

Para fins de: Licitagdes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 248415/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participagao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/09/2026 11:15:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 03/2021.
A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.®5/2026
Processo Licitatorio n.° 136/2026
Contratacao UASG n°985531-8/2026

DECLARACAO DE OBRIGACOES

Ao Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital de CONCORRENCIA N.° 5/2026 - MUNICiPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdao do fechamento de barracdo pré-
moldado constituido por estrutura de concreto armado e cobertura metalica, com fornecimento de
materiais ¢ mao de obra, no Municipio de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade CONCORRENCIA N.° 05/2026, instaurado por este Municipio,
que se nossa empresa for declarada adjudicataria do objeto:

a) Manteremos durante a execucdo dos servigos, na qualidade de corresponsavel na
geréncia dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor DIEGO EPAMINONDAS GOBETI DOS
SANTOS, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, sob
n.° PR-172933/D;

b) Disporemos de pessoal técnico necessario para a execugdo do objeto contratual;

c¢) Disporemos de equipamentos necessarios a execucao do objeto do contrato.
Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Cascavel-PR, em 03 de Setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

ub AUGUSTO LIMA DALLA NORA
g Data: 03/09/2026 16:48:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUGUSTO LIMA DALLA NORA



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Concorréncia n.®5/2026
Processo Licitatorio n.° 136/2026
Contratacao UASG n°985531-8/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo do Municipio de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRENCIA N.° 05/2026 - MUNICiPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo do fechamento de barracdo pré-
moldado constituido por estrutura de concreto armado e cobertura metalica, com fornecimento de

materiais ¢ mao de obra, no Municipio de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolugdo n.° 218 de
29/06/1973 e n.° 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, e/ou Resolucdon®91, de 9/10/2014, do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida

licitacdo, é:

GOBETI DOS SANTOS

Nome Especialidad | CREA n.° |Registro Assinatura do Responsavel
e técnico
DIEGO EPAMINONDAS Engenheiro Civil| 172.933/D 03/09/2018 Assinado de forma digital po

DIEGO EPAMINONDAS 60 epAMINONDAS GOBE
GOBETI DOS __DOS SANT0S:05945743909

m

SANTOS:05945743909 Dados: 2026.09.03 11:08:09
3 -03'00'

Cascavel-PR, em 03 de Setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

ub AUGUSTO LIMA DALLA NORA
g Data: 03/09/2026 09:33:28-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

AUGUSTO LIMA DALLA NORA



Declaracio Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE MERCEDES
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 005/2026

A Empresa VITELLO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 50.838.682/0001-84, com sede na
cidade de Cascavel, estado do Parana, sito a Rua Marcelino Meneguzzi, n.° 321, CEP 85.805-
170 Telefone: (45) 9 9964-0293, E-mail vitelloconstrutora@gmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os servicos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos precos.

Cascavel-PR, 03 de Setembro de 2026.

Responsavel pela visita Responsavel Técnico
Nome: AUGUSTO LIMA DALLA NORA Nome: DIEGOS EPAMINONDAS GOBETI
CPF 091.154.089-06 DOS SANTOS
/Assinatura: CREA: PR-172933/D
Documento assinado digitalmente
govbr tesmmoon DIEGO EPAMINONDAS s gt
Verifique em https://validar.iti.gov.br GOBETI DOS DOS SANTOS:05945743909

SANTOS:05945743909 Dados: 2026.09.03 11:07:52
: -03'00'
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O signatario deste instrumento:

1) AUGUSTO LIMA DALLA NORA, brasileiro, natural de Cascavel — Estado
do Parana, nascido em 23/05/2000, Solteiro, empresario, inscrito no CPF/MF sob n.° 091.154.089-06,
portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 11.081.343-0 / Secretaria de Seguran¢a Publica do Estado do
Parana, residente e domiciliado na Rua Marcelino Meneguzzi, n.° 321, Bairro Alto Alegre, Cep. 85.805-170,
nesta cidade de Cascavel — Estado do Parana. Sécio tnico componente da SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL que gira sob 0 nome empresarial de “A D N CONSTRUTORA LTDA", com sede e
foro na Rua Marcelino Meneguzzi, n.° 321, Bairro Alto Alegre, Cep. 85.805-170, nesta cidade de Cascavel —
Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n.° 50.838.682/0001-84, com contrato social arquivado na MM
Junta Comercial do Estado do Parana, sob o n.° 41211627538 em 26/05/2023, resolve através deste
instrumento particular de alteragao contratual, alterar o seu contrato primitivo, mediante clausulas e condicdes
seguintes:

1.2 CLAUSULA - Faz-se a presente alteragao contratual estabelecer que o ramo de atividade de Construcéo
de edificios (41.20-4/00), Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03), Outras obras de
acabamento da construcao (43.30-4/99) e Servigos de pintura de edificios em geral (43.30-4/04), fica alterado
para “Construcado de edificios (41.20-4/00), Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03),
Outras obras de acabamento da construgdo (43.30-4/99) e Servigos de pintura de edificios em geral
(43.30-4/04), Fabricagao de estruturas metalicas (25.11-0/00), Fabricagdo de esquadrias de metal
(25.12-8/00), Fabricacao de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
(23.30-3/01), Fabricagao de mdveis com predominancia de metal (31.02-1/00), Montagem de estruturas
metalicas (42.92-8/01), Obras de alvenaria (43.99-1/03), Comércio varejista de ferragens e ferramentas
(47.44-0/01), Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal,
interestadual e intermunicipal (49.30-2/02) e Servigos de engenharia (71.12-0/00)".

2.2 CLAUSULA - Por deliberagdo unanime do Unico sécio, a sociedade passara a girar sob o nome
empresarial de “VITELLO CONSTRUTORA LTDA” sem solugdo de continuidade, assumindo a
responsabilidade do Ativo e Passivo da sucedida.

3.2 CLAUSULA - Em razdo das modificagdes contratuais, o tnico sécio resolve consolidar o contrato
social tornando sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigdes contidas no contrato primitivo e
alteragOes anteriores, passando a ter a seguinte redacao.

VITELLO CONSTRUTORA LTDA
NIRE n. ° 41211627538
CNPJ n. 50.838.682/0001-84
CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
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1) AUGUSTO LIMA DALLA NORA, brasileiro, natural de Cascavel — Estado
do Parana, nascido em 23/05/2000, Solteiro, empresario, inscrito no CPF/MF sob n.° 091.154.089-06,
portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 11.081.343-0 / Secretaria de Seguran¢a Publica do Estado do
Parana, residente e domiciliado na Rua Marcelino Meneguzzi, n.° 321, Bairro Alto Alegre, Cep. 85.805-170,
nesta cidade de Cascavel — Estado do Parana. Sécio tnico componente da SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL que gira sob 0 nome empresarial de “VITELLO CONSTRUTORA LTDA”, com sede
e foro na Rua Marcelino Meneguzzi, n.° 321, Bairro Alto Alegre, Cep. 85.805-170, nesta cidade de Cascavel -
Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n.° 50.838.682/0001-84, com contrato social arquivado na MM
Junta Comercial do Estado do Parana, sob o n.° 41211627538 em 26/05/2023, RESOLVE, por este
instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as clausulas e
condigdes contidas no contrato primitivo e alteragfes anteriores, que adequado as disposi¢cdes da referida
Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redagao:

1.2 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de VITELLO
CONSTRUTORA LTDA.

2.2 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal tem sua sede social em Rua Marcelino
Meneguzzi, n.° 321, Bairro Alto Alegre, Cep. 85.805-170, nesta cidade de Cascavel — Estado do Parana.

3.2 CLAUSULA - O objeto social da sociedade empresaria limitada unipessoal é: Construgéo de edificios
(41.20-4/00), Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03), Outras obras de acabamento da
construgao (43.30-4/99) e Servicos de pintura de edificios em geral (43.30-4/04), Fabricacdo de estruturas
metalicas (25.11-0/00), Fabricacdo de esquadrias de metal (25.12-8/00), Fabricacdo de estruturas pré-
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (23.30-3/01), Fabricagdo de moveis com
predominéncia de metal (31.02-1/00), Montagem de estruturas metalicas (42.92-8/01), Obras de alvenaria
(43.99-1/03), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (47.44-0/01), Transporte rodoviario de carga,
exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e intermunicipal (49.30-2/02) e Servigos
de engenharia (71.12-0/00)".

42 CLAUSULA - O prazo de duracdo da sociedade empresaria limitada unipessoal & por tempo
indeterminado, com inicio das atividades em 15/05/2023.

5.2 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal podera a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependéncia, no pais ou no exterior, mediante alteragdo contratual assinada por todos os
sOcios.
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6.2 CLAUSULA - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda

corrente nacional de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada fica assim distribuido:

Unico Sécio % QUOTAS VALOR R$
AUGUSTO LIMA DALLA NORA 100 50.000 50.000,00
TOTAL 100 50.000 50.000,00

Paragrafo unico: A responsabilidade do Unico sécio € restrita ao valor de suas quotas, mas respondera
solidariamente pela integralizagao do capital social.

7.2 CLAUSULA - Ficam dispensadas reunides de sécios e a lavratura de ata de prestagdo de contas assim
como a publicagdo e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar n°
123/2006.

8.2 CLAUSULA - A administragdo da sociedade limitada unipessoal sera exercida individualmente e por
prazo indeterminado pelo Unico sécio AUGUSTO LIMA DALLA NORA, ficando dispensado de prestar
caucao, razao pela qual compete ao administrador a diregdo dos negdcios sociais e a pratica dos atos
necessarios ao funcionamento normal e regular das atividades econdmicas da sociedade, podendo ele
receber, dar quitagdo, pagar contas em geral, contrair obriga¢fes, abrir, movimentar e encerrar contas
bancarias, representar de qualquer forma a sociedade perante 6rgdos da administragdo publica Federal,
Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imoveis ou quotas representativas do capital
social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caugao de titulos e de direitos
creditorios, prestar garantias fidejussérias as sociedades subsidiarias, controladas ou coligadas, ou de
cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a
sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento publico ou
particular de mandato, mediante especificagdo naquele documento, dos atos ou operagbes que poderdo
praticar, bem como do prazo de dura¢do do mandato que sendo para representagao em juizo, podera ser
por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessario para o fiel cumprimento do mandato.

Paragrafo Primeiro: O administrador fixard uma retirada mensal, a titulo de “pré-labore”, observadas as
disposicdes regulamentares pertinentes.

Paragrafo Segundo: O administrador respondera solidariamente, perante a sociedade e terceiros
prejudicados por culpa no desempenho de suas fungdes.

9.2 CLAUSULA - O administrador declara sob as penas da Lei que ndo esta impedido por Lei especial do
exercicio da administracdo de sociedade unipessoal limitada e que néo se acha condenado a pena que
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vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao,

peita ou suborno, concussdo, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a
propriedade.

10.2 CLAUSULA - O exercicio social sera coincidente com o ano-calendario, terminando em 31 de
dezembro de cada ano, quando sera procedido o levantamento do balango patrimonial e efetuada a
apuracao de resultados, os quais seréo atribuidos ao sécio unico proporcionalmente as suas quotas de
capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

112 CLAUSULA - Asociedade limitada unipessoal podera levantar demonstragdes contabeis
intermediarias, a qualquer tempo, para fins de ciséo parcial ou total, fusédo e incorporagéo, retirada do
socio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessarios pelo socio.

12.2 CLAUSULA - O Unico sécio sera obrigado & reposicdo dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer
titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuirem com prejuizo do
capital.

13.2 CLAUSULA - Em caso de falecimento do Unico sécio a sociedade limitada unipessoal podera
continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. N&o sendo
possivel, ou inexistindo interesse destes, a sociedade podera ser dissolvida.

14.2 CLAUSULA - A sociedade empresaria limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condigdo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

15.2 CLAUSULA - Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Parana, para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes do presente instrumento, com exclusao de qualquer
outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicilio do unico sécio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos,
condi¢des e intencao propostas pelos socios ora presentes e que 0s mesmos assinem e rubriquem este
instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos 0s seus termos.

Cascavel — Estado do Parana, 04 de agosto de 2023.

AUGUSTO LIMA DALLA NORA
RG n.°11.081.343-0 SSP/PR
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa VITELLO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
09115408906 AUGUSTO LIMA DALLA NORA
CERTI FI CO O REG STRO EM 07/ 08/ 2023 14: 05 SOB N° 20235521574
y _ PROTOCOLO. 235521574 DE 07/ 08/ 2023.
\/ CODI GO DE VERI FI CAGAO. 12311632615. CNPJ DA SEDE: 50838682000184.

NI RE: 41211627538. COM EFEI TGS DO REG STRO EM 04/ 08/ 2023.

VI TELLO CONSTRUTCRA LTDA

LCEM LEANDRO MARCOS RAYSEL BI SCAI A

SECRETARI O- GERAL
www. enpr esaf aci | . pr. gov. br

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacédo de sua autenticidade nos respectivos portais,
i nformando seus respectivos co6di gos de verificagéo.



Governo do Estado do Parana - @
Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Servigos PARANA

Junta Comercial do Estado do Parana coveRnoe po EsTARO

JUCEPAR

AUMTA COMERGIAL BO PARANA

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: VITELLO CONSTRUTORA LTDA Protocolo: PRC2604051482

NIRE : 41211627538
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
41211627538 50.838.682/0001-84 26/05/2023 15/05/2023

Endereco Completo
Rua MARCELINO MENEGUZZI, N° 321, ALTO ALEGRE - Cascavel/PR - CEP 85805-170

Objeto Social

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (41.20-4/00), OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (43.30-4/03), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (43.30-4/99) E
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (43.30-4/04), FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (25.11-0/00), FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL (25.12-8/00),
FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (23.30-3/01), FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
(31.02-1/00), MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (42.92-8/01), OBRAS DE ALVENARIA (43.99-1/03), COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (47.44-0/01),
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (49.30-2/02) E SERVICOS DE
ENGENHARIA (71.12-0/00).

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
AUGUSTO LIMA DALLA NORA 091.154.089-06 R$ 50.000,00 Sécio S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

AUGUSTO LIMA DALLA NORA 091.154.089-06 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situacao
ATIVA

Data Numero Ato/eventos | Status

07/08/2023 20235521574 002 /051 - CONSOLIDAGAO DE CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 18/08/2026, as 16:25:27 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cédigo ORGKNFVR.
Em caso de divergéncia de dados, solicitar a corregdo através do "Fale Conosco” (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emisséo deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretario-Geral

1de1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A ( | DATA DE ABERTURA
50.838.682/0001.84 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 26/05/2023

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
VITELLO CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
VITELLO CONSTRUTORA ME

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.30-3-01 - Fabricagao de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metalicas

25.12-8-00 - Fabricagao de esquadrias de metal

31.02-1-00 - Fabricagdao de moveis com predominancia de metal

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R MARCELINO MENEGUZZI 321 ol

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
85.805-170 ALTO ALEGRE CASCAVEL PR
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

METALURGICACHICAO@OUTLOOK.COM (45) 9964-0293

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 26/05/2023

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fedededkdkkk Fededdkdkdk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2023 as 14:25:49 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

about:blank
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:38:14 do dia 19/05/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 15/11/2026.

Cddigo de controle da certidao: EFB0.8E98.FFCB.318E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



28/08/2026, 13:54 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  50.838.682/0001-84

Raza
azao VITELLO CONSTRUTORA LTDA
social:
Endereco: R MARCELINO MENEGUZZI 321 / ALTO ALEGRE / CASCAVEL / PR / 85805-

170

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 21/08/2026 a 19/09/2026

Certificagcdao Nimero: 2026082105326275187518

Informacao obtida em 28/08/2026 13:54:42

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: VI TELLO CONSTRUTORA LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 50. 838. 682/ 0001- 84

Certidédo n°: 70809238/ 2026

Expedi ¢cdo: 19/08/ 2026, as 15:45:02

Val i dade: 15/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que VITELLO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.838.682/0001-84, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL

q e T SECRETARIA DE FINANCAS
¢ Ve | DEPARTAMENTO DE RECEITA
%5}?&5.&‘

CADASTRO N° 630049487

RAZAO SOCIAL: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA: VITELLO CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 50.838.682/0001-84 PROTOCOLO: 97203/2023 FONE: (45) 3038-8421

ENDERECO: RUA MARCELINO MENEGUZZI, 321 - ALTO ALEGRE

QUADRA: 0009 LOTE:0008 LOTEAMENTO:PARQUE RESIDENCIAL IMOBILIARIO: 139808000
SANTA CRUZ

ATIVIDADE PERMITIDAS

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (41.20-4/00), OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (43.30-4/03), OUTRAS OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (43.30-4/99) E SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (43.30-4/04), FABRICACAO DE
ESTRUTURAS METALICAS (25.11-0/00), FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL (25.12-8/00), FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (23.30-3/01), FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE
METAL (31.02-1/00), MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (42.92-8/01), OBRAS DE ALVENARIA (43.99-1/03), COMERCIO VAREJISTA
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (47.44-0/01), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (49.30-2/02) E SERVICOS DE ENGENHARIA (71.12-0/00).

OBSERVACOES:

DEFERIDO SOMENTE PARA PONTO DE REFERENCIA, ESCRITORIO DE CONTATO OU VIRTUAL. LOCAL DESTINADO APENAS PARA
CORRESPONDENCIA, FICANDO IMPEDIDO O ESTABELECIMENTO DE REALIZAR CARGA E DESCARGA, MANTER ESTOQUE DE
MERCADORIAS, OU REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ANALOGA A SITUAGAO DE ESTABELECIDO, DE ACORDO COM
O DISPOSTO DO INCISO XII DO ART. 3° DO DECRETO MUNICIPAL N. 16.123/2021. O EMPREENDIMENTO ONDE O PROFISSIONAL FOR
EXERCER SUA ATIVIDADE DEVERA POSSUIR LICENCA AMBIENTAL.

INICIO DAS ATIVIDADES: 26/05/2023 CODIGO DA ATIVIDADE: 0041.2/04.00

LICENCA PARA LOCALIZAGAO DE ESTABELECIMENTO DE COMERCIO. INDUSTRIA E PRESTAGAO DE SERVICO. FORNECIDO
EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N° 01/2001, PARA A SUA LOCALIZACAO
NO ENDERECO ACIMA.

CONTADOR: FRANCISCO FILIPPINI CRC: PR-046533/0-6
N° de Empregados: 01 P. de Servico: 12,00 Comeércio: 0,00
Telheiro: Deposito: 0,00 Patio: 0,00

Area Industria: 0,00

Data Emissao: 26/02/2024

IMPORTANTE:

Em caso de encerramento, mudanca de endereco, paralisagao ou qualquer outra alteragdo, procurar com urgéncia a divisdo de Alvara para
as providéncias legais cabiveis evitando, em conseqiiéncia, problemas futuros.

EMITIDO POR (Matr): CRISTIANE CAMARGO FISCAL (Matr): 8093 - Mario Olenik

Assinado digitalmente por:
LUZIA APARECIDA DE LIMA
KOPP:06182702990
assinado 061.827.029-90
digitalmente 20/03/2024 14:11:57
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O presente Alvara devera ser afixado em lugar visivel, conforme artigo 153 da Lei n°. 6706/2017.

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/fc.atende.net/p65th 1 8df4eB6e.




- ESTADO DO PARANA
l4—"2 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
\ E f SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
/ y
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N° 142223/2026

A presente Certiddo é VALIDA até 17 de novembro de 2026.

[ CONTRIBUINTE ]

Codigo: 800575822
Nome/Raz&do:  VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 50.838.682/0001-84

Endereco: RUA MARCELINO MENEGUZZI, 321
Complemento:
Bairro: ALTO ALEGRE CEP: 85.805-170
Cidade: Cascavel - PR
[ REQUERENTE ]
Cadigo: 800575822

Nome/Razédo: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 50.838.682/0001-84

[ FINALIDADE ]

Licitagao

[ INFORMAGOES ADICIONAIS ]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima
identificado.

Esta certiddo compreende todos os débitos imobiliarios e mobiliarios, tributarios ou nao, inscritos ou nao
em Divida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto
Predial e Territorial Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmissdo de Bens Imoveis — ITBI, Contribuicdo de
Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuicdo de lluminacdo Publica — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de
Protecdo a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularizagdo de Obras, Autos de Infragdo da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos — ISS, Taxa de Verificagdo de Regular Funcionamento, Taxa
de Licenca Sanitaria, Taxa de Localizagdo e Funcionamento, Autos de Infracgdo do PROCON e demais débitos
para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica langar, cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo
referentes a periodos anteriores ou compreendido nesta certidao.

Cascavel, 19 de agosto de 2026.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada na péagina da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Cédigo de Autenticidade: WGT211207-000-YCIOERQZCTQIUW-3

Rua Parana, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 39521276-70

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 50.838.682/0001-84
Nome: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributéria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obriga¢8es tributarias acessérias.

Valida até 10/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Paginaldel
Emitido via Portal de Emisséo de Certiddes (13/05/2026 08:26:55 )



TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARANA - TJPR

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PUBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1° ANDAR EDIFICIO DO FORUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDAO NEGATIVA JUDICIAL ESPECIFICA

Rodrigo Timotheo Taborda, Oficial Designado do Oficio do
Distribuidor, Contador, Partidor, Depositario e Avaliador Judicial da Comarca de
Cascavel, Estado do Parana, nos termos da Sec¢&o V do CNFJ: N

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NAO FORAM
localizadas acdes de FALENCIA OU CONCORDATA; RECUPERACAO
EXTRAJUDICIAL E RECUPERACAO JUDICIAL (Lei n° 11.101/2005), em face
de:

VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado

do PARANA, ao(s) 26 dia(s) do més de abril do ano de 2026. Buscas
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

Bel. Rodrigo Timé6theo Taborda
Oficial Titular

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
A conformidade c
http:/serpro.gov.

@ serPrO

Nos termos do art. 91-A, da Resolugdo n° 426/2024, esta certiddo abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altdnia, Ampére, Assis
Chateaubriand, Barracdo, Campina da Lagoa, Cantagalo, Capanema, Capitdo Lednidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do
Oeste, Foz do Iguagu, Francisco Beltrdo, Goioeré, Guaira, Guaraniagu, Icaraima, Ipora, Laranjeiras do Sul, Mamboré, Mangueirinha, Marechal Candido Rondon, Marmeleiro,

Matelandia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Pérola, Quedas do Iguagu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Anténio do Sudoeste, Sdo Jodo, Séo
Miguel do Iguagu, Terra Roxa, Toledo, Ubiratd e Xambré. 0 000000 01 0627
EMOLUMENTOS DESTA CERTIDAO: R$ 42,95 THALITA

A presente Certiddo Negativa somente tera validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartério Distribuidor.

Pagina 1/1



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

NIRE CNPJ

41211627538

50.838.682/0001-84

NOME EMPRESARIAL
VITELLO CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diario

NUMERO DO LIVRO
2

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98

ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME TR0 VALIDADE =
VITELLO
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 50838682000184 CONSTRUTORA 5473641039102559231 Ogé?géfggzs(sa Sim
LTDA:50838682000184
RODRIGO 563930605780876693  12/08/2025 a ~
Contador 03269258992 FIORI:03269258992 3 12/08/2026 Néo

NUMERO DO RECIBO:

D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8
.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98-0

Escrituracdo recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2026 as 14:51:27

D3.74.56.65.12.6F.1B.35
00.21.CB.4F.0B.C2.4D.B4

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagédo.

BASE LEGAL: Decreto n°® 1.800/1996, com a altera¢é@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da

Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado:

VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

VITELLO CONSTRUTORA LTDA

41211627538

50.838.682/0001-84

Livro Diario

CASCAVEL

26/05/2023

31/12/2024

2807

TERMO DE ENCERRAMENTO

VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Livro Diario

2807

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.4.0 do Visualizador

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Pagina 1 de 1



BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 601.162,12 R$ 698.292,45

ATIVO CIRCULANTE

R$ 601.162,12

R$ 698.292,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 75.280,02 R$ 236.886,60
CAIXA R$ 0,00 R$ 100,00
CAIXA GERAL R$ 0,00 R$ 100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 75.280,02 R$ 236.786,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 75.280,02 R$ 236.786,60
SICOOB COOPERATIVA R$ 75.280,02 R$ 236.786,60
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00

CLIENTES

R$ 521.969,96

R$ 456.831,43

DUPLICATAS A RECEBER

R$ 521.969,96

R$ 456.831,43

CLIENTES DIVERSOS

R$ 521.969,96

R$ 456.831,43

OUTROS CREDITOS R$ 3.912,14 R$ 4.574,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 3.912,14 R$ 4.574,42
INSS A COMPENSAR R$ 3.912,14 R$ 4.574,42
PASSIVO R$ 601.162,12 R$ 698.292,45
PASSIVO CIRCULANTE R$ 15.356,97 R$ 29.566,37
FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 11.792,12
FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 11.792,12
PRADO E PRADO COMERCIO DE
FERRO E ACO LTDA R$0,00 R$0,00
MIXTON CONCRETO E ARGAMASSA R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
JURANDIR APARECIDO PIRES R$ 0,00 R$ 0,00
RT TERRAPLENAGEM - LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
B7 MIDIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETIZE SERVICOS DE
CONCRETAGEM LTDA R$0,00 R$0,00
RN TORNEARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
Lcs Pecas e Acessorios Para Veiculos
LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
VIP SEG SERVICOS LTDA - VIGIVEL R$ 0,00 R$ 249,50
SOLUCOES EM LIMPEZA E
HIGIENIZACAO CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$0,00
Kf Steel Industrial de Maquinas e
Equipamentos LTDA R$ 0,00 R$0,00
Protec Instalacoes LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CARTEC SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 0,00 R$ 0,00
S.N. AUTOMACOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
Tornearia Lacerda Denis da Silva Lacerda R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
Anvat Solucoes Eletro Mecanica LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A R$ 0,00 R$ 5.751,04
MEMECANICA AGRICOLA GERVASIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
FIBRATELHAS IND E COM DE
FIBERGLASS LTDA R$0,00 R$0,00
GREEF E GREEF TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A R$ 0,00 R$ 0,00
MUNDIAL TELHAS E BOBINAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
OLIMPIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA. - ME R$ 0,00 R$ 0,00
OX-AIR GASES LTDA R$ 0,00 R$ 460,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL
LTDA 01 R$ 0,00 R$ 0,00
INCATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
TINTAS LTDA R$0,00 R$0,00
JC E JK COMERCIO E TRANSPORTE DE
GAS LTDA R$ 0,00 R$ 215,00
RADAR COMERCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS LTDA -ME R$0,00 R$ 788,31
TINTACAR COMERCIO DE TINTAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MECATROL
ROLAMENTOS,MANGUEIRAS E R$ 0,00 R$ 0,00
COMPONENTES INDUST LTDA
PRIMO'S CASA DAS FERRAMENTAS R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
DISAVEL DISTRIBUIDORA DE
ABRASIVOS CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA R$0,00 R$3.139,60
TINTAVEL - TINTAS E MAT DE
CONSTRUCAO CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$0,00
SO TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA R$0,00 R$0,00
GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA.
LF COMERCIAL DE BENS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS.
SIDERURGICOS LTDA R$ 0,00 R$0,00
Embrevel Embreagens Embrevel Comercio
de Embreagens LTDA R$ 0,00 R$0,00
E.M.LIESCH LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
Coodmed - Assessoria Techica em
Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA R$ 0,00 R$0,00
MOVISTAR COM MATERIAL
CONSTRUCAO LTDA-F3 R$0,00 R$ 0,00
PACHENKI E PACHENKI LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
Tecmais Produtos de Seguranca Ltda R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA R$ 0,00 R$ 108,07
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS R$ 0,00 R$ 1.080,60
LTDA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 11.657,17 R$ 35,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIQOES A
RECOLHER R$ 11.657,17 R$ 35,64
ISS RETIDO A RECOLHER R$ 77,40 R$ 35,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 11.579,77 R$ 0,00
OBRIGA(}OES TRABALHISTAE
PREVIDENCIARIA R$ 1.174,80 R$ 16.838,61
OBRIGAC()ES COM O PESSOAL R$ 1.174,80 R$ 8.594,48
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 7.337,80
PRO-LABORE A PAGAR R$1.174,80 R$ 1.256,68
FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS R$ 0,00 R$ 3.644,47
INSS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 2.991,40
FGTS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 653,07
PROVISOES R$ 0,00 R$ 4.599,66
PROVISOES PARA FERIAS R$ 0,00 R$ 3.511,20
PROVISOES PARA 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 0,00 R$ 807,57
INSS SOBRE PROVISOES PARA 13°
SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 0,00 R$ 280,89
FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13°
SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES R$ 2.525,00 R$ 900,00
CONTAS A PAGAR R$ 2.525,00 R$ 900,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 1.425,00 R$ 900,00
ALUGUEIS R$ 1.100,00 R$ 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 585.805,15

R$ 668.726,08

CAPITAL SOCIAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 535.805,15

R$ 618.726,08

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 535.805,15

R$ 618.726,08

LUCROS ACUMULADOS

R$ 535.805,15

R$ 618.726,08

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 496.238,00

R$ 421.899,04

SERVICOS PRESTADOS

R$ 496.238,00

R$ 421.899,04

(-) DEDUCOES

R$ (27.184,85)

R$ (37.839,56)

() (-) SIMPLES NACIONAL

R$ (27.184,85)

R$ (37.839,56)

RECEITA LIQUIDA

R$ 469.053,15

R$ 384.059,48

() CMV R$ (0,00) R$ (97.629,60)

(-) COMPRAS DE PRODUTOS PARA
INDUSTRIALIZACAO R$ (0,00) R$ (93.858,20)
(-) FRETE SOBRE COMPRAS R$ (0,00) R$ (4.101,00)
(-) DEVOLUGOES DE MERCADORIAS R$ 0,00 R$ 329,60

LUCRO BRUTO

R$ 469.053,15

R$ 286.429,88

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (84.651,07)

R$ (210.779,27)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (84.651,07)

R$ (210.779,27)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (0,00) R$ (40.258,61)
(-) 13° SALARIO R$ (0,00) R$ (3.516,44)
(-) FERIAS R$ (0,00) R$ (4.395,99)
(-) INSS R$ (1.848,00) R$ (13.239,55)
(-) FGTS R$ (0,00) R$ (3.700,16)
ENERGIA ELETRICA R$ (99,25) R$ 0,00
(-) SEGUROS R$ (7.813,82) R$ (2.604,62)

(-) ASSISTENCIA CONTABIL

R$ (4.850,00)

R$ (5.880,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (54.192,00)

R$ (56.464,87)

(-) PRO-LABORE

R$ (9.240,00)

R$ (16.944,00)

ALUGUEIS R$ (6.600,00) R$ 0,00
CONS(L-J)MMOATERIAIS AUXILIARES E DE RS (8,00) RS (63.775,03)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (289,17) R$ (62,03)

(-) JUROS DE MORA R$ (0,00) R$ (12,36)
MULTA R$ (40,82) R$ 0,00

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (248,35) R$ (49,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 151.692,24 R$ 7.332,35
RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 151.692,24 R$ 7.332,35
RESULTADO OPERACIONAL R$ 535.805,15 R$ 82.920,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 535.805,15 R$ 82.920,93
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 535.805,15 R$ 82.920,93

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Verséo: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
50.838.682/0001-84

41211627538

NOME EMPRESARIAL
VITELLO CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2025 a 31/12/2025

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 3

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
87.54.89.C9.0D.A5.52.4C.8D.0B.97.D6.2E.23.CC.E2.02.AB.13.2C
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIEICADO VALIDADE L EGAL
VITELLO
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 50838682000184 CONSTRUTORA 5473641039102559231 Ogé?géfggzs(sa Sim
LTDA:50838682000184
RODRIGO 563930605780876693  12/08/2025 a .
Contador 03269258992 FIORI:03269258992 3 12/08/2026 Néo
NUMERO DO RECIBO: Escriturac&o recebida via Internet
87.54.B9.C9.0D.A5.52.4C.8D.0B.97.D6. pelo Agente Receptor SERPRO
2E.23. .E2.02.AB.13.2C- .
3.cC 0 3.2C-8 em 13/05/2026 as 15:54:55

CC.5E.DE.6D.E3.6F.E7.A

D
8A.CE.DD.76.2B.6A.02.7B

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagédo.

BASE LEGAL: Decreto n°® 1.800/1996, com a altera¢é@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

NUmero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

VITELLO CONSTRUTORA LTDA

41211627538

50.838.682/0001-84

Livro Diario

CASCAVEL

26/05/2023

31/12/2025

11580

TERMO DE ENCERRAMENTO

VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Livro Diario

11580

01/01/2025

31/12/2025

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 3

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Periodo Selecionado:

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO

R$ 698.292,45

R$ 2.041.950,36

ATIVO CIRCULANTE

R$ 698.292,45

R$ 2.041.950,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R$ 236.886,60

R$ 446.670,69

CAIXA

R$ 100,00

R$ 150,00

CAIXA GERAL

R$ 100,00

R$ 150,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

R$ 236.786,60

R$ 446.520,69

BANCOS CONTA MOVIMENTO

R$ 236.786,60

R$ 446.520,69

SICOOB COOPERATIVA

R$ 236.786,60

R$ 323.468,31

CRESOL COOPERATIVA DE CREDITO R$ 0,00 R$ 123.052,38
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00

CLIENTES

R$ 456.831,43

R$ 1.590.287,25

DUPLICATAS A RECEBER

R$ 456.831,43

R$ 1.590.287,25

CLIENTES DIVERSOS

R$ 456.831,43

R$ 1.590.287,25

OUTROS CREDITOS R$ 4.574,42 R$ 4.992,42
TITULOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 483,00
CONTA CAPITAL CRESOL R$ 0,00 R$ 483,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 4.574,42 R$ 4.509,42
INSS A COMPENSAR R$ 4.574,42 R$ 4.509,42
PASSIVO R$ 698.292,45 R$ 2.041.950,36
PASSIVO CIRCULANTE R$ 29.566,37 R$ 132.205,49
FORNECEDORES R$ 11.792,12 R$ 86.533,41
FORNECEDORES R$ 11.792,12 R$ 86.533,41
a0 R0 COMERCI0 Dt
LTI\SIX(TON CONCRETO E ARGAMASSA R$ 0,00 R$ 0,00
ELENICE RODRIGUES MARQUES EPP R$ 0,00 R$ 0,00
LTFSiTIOESTE RETIFICA DE MOTORES R$ 0,00 R$ 2.317,00
VIP SEG SERVICOS LTDA - VIGIVEL R$ 249,50 R$ 499,00
Protec Instalacoes LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

Versado 10.4.0 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

Tornearia Lacerda Denis da Silva Lacerda R$ 0,00 R$ 0,00

LTDA
ARCELORMITTAL BRASIL S.A R$ 5.751,04 R$ 17.595,60

MEMECANICA AGRICOLA GERVASIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MUNDIAL TELHAS E BOBINAS LTDA R$ 0,00 R$ 1.132,00
OLIMPIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTDA. - ME R$ 0,00 R$ 0,00
OX-AIR GASES LTDA R$ 460,00 R$ 500,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL

LTDA 01 R$ 0,00 R$ 447,08
INCATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE

TINTAS LTDA R$ 0,00 R$0,00
JC E JK COMERCIO E TRANSPORTE DE

GAS LTDA R$ 215,00 R$ 0,00
RADAR COMERCIO VAREJISTA DE

FERRAGENS LTDA -ME R$ 788,31 R$0,00
DISAVEL DISTRIBUIDORA DE

ABRASIVOS CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$0,00
CONSTRUCAL MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA R$ 3.139,60 R$ 8.329,42
TINTAVEL - TINTAS E MAT DE

CONSTRUCAO CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$0,00
LF COMERCIAL DE BENS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
Coodmed - Assessoria Tecnica em

Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA R$0,00 R$0,00
MOVISTAR COM MATERIAL

CONSTRUCAO LTDA-F3 R$ 0,00 R$0,00
Tecmais Produtos de Seguranca Ltda R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA R$ 108,07 R$ 0,00
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS R$ 1.080,60 R$ 0,00

LTDA
DIESEL TRUCKS MECANICA DIESEL R$ 0,00 R$ 0,00

LTDA
UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA

DE TRABALHO MEDICO R$ 0,00 R$1.024,07
V2 RADIADORES E ACESSORIOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
E MORAES SERVICOS E LOCACOES DE

MUNCK LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
G. Scopel Ind. E Com De Estopas R$ 0,00 R$ 0,00
MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE

ABRASIVOS LTDA R$ 0,00 R$0,00
ENG PRO MANUTENCAO INDUSTRIAL R$ 0,00 R$ 0,00

LTDA
COLODA & GONCALVES ADVOGADOS

ASSOCIADOS R$ 0,00 R$ 1.518,00

LTCSQSCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS R$ 0,00 R$ 0,00

Versado 10.4.0 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 3
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
PREMIER CASCAVEL 02 LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MAXIMINO PASTORELLO S.A. R$ 0,00 R$ 0,00
Mkraft Comercio de Metais LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP
DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA R$0,00 R$0,00
RIBEIRO BERNARDO DESPACHANTE RS$ 0.00 R$ 0.00
LTDA
CERTA PRE MOLDADOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
BACK - REPARACAO DE VEICULOS
PESADOS LTDA - ME R$ 0,00 R$0,00
E VICENTINI CONFECCOES - ME R$ 0,00 R$ 0,00
R S DE OLIVEIRA PELLISSARI
COMERCIO DE IMPERMEABIL R$0,00 R$0,00
MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA R$ 0,00 R$0,00
REHABILITTARE ESTETICA E
REABILITACAO ODONTOLOGICA LTDA R$0,00 R$0,00
COODSEG SEGURANCA DO TRABALHO R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
TELHAS CASCAVEL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ELEVA INDUSTRIA DE FERRO E ACO RS$ 0,00 R$ 471,00
LTDA
PIAZZA TRESSOLDI COMERCIO DE
TINTAS LTDA R$0,00 R$ 0,00
DEPARIS COMERCIO DE GESSO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO
ELETRONICO LTDA R$0,00 R$ 5.040,00
METALMECANICA R.E.I LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
POSTO DE MOLAS L&E LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ADYLSON CEZAR MARTINHAGO R$ 0,00 R$ 0,00
MAXFIO CONDUTORES ELETRICOS RS$ 0.00 RS$ 3.335.44
LTDA
GP PNEUS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA - CVEL R$ 0,00 R$ 0,00
EMPREITEIRA CATARATAS ARMACOES
E FERRAGENS LTDA R$ 0,00 R$0,00
TERRAPLENAGEM ATIVA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
SPECIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
EPI\SEGA LAJES PRE FABRICADAS LTDA RS$ 0.00 R$ 0.00
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E RS$ 0,00 RS$ 0.00

ACO LTDA

Versado 10.4.0 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 3

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
QUEIROZ CASARIN COMERCIO DE

COMPRESSORES LTDA R$ 0,00 R$0,00
SERGIO LUIZ DA SILVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00
FERNANDA CONSORTE WAGNER

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 0,00 R$0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL

LTDA 07 R$ 0,00 R$ 0,00
RAYON MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 0,00 R$ 1.564,99
HYDRASUL MATERIAIS HIDRAULICOS RS 0,00 RS$ 485,00

LTDA
PERFILADOS VANZIN LTDA - FILIAL 02 R$ 0,00 R$ 0,00
ELEVARE LATINA INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$0,00
LETRISSIMAS.COM LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
L COLDEBELLA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ALEXTEC INSTALACOES HIDRAULICAS

E AQUECEDORES LTDA R$ 0,00 R$0,00
M. A. STAHNKE E CIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
INDUSTRIA MECANICA VOLPATO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
M. BARBOSA & E. BARBOSA LTDA R$ 0,00 R$ 1.518,00
REMA MAT DE SEGURANCA LTDA EPP R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL

LTDA 04 R$ 0,00 R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO R$ 0,00 R$ 12.374,73

LTDA
AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
VIDRACARIA COBRA VIDRO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL RS 0,00 RS$ 0,00

LTDA
Marcos Juliano de Souza R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO SANTO ONOFRE LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
S Z COMERCIO DE LUBRIFICANTES RS 0,00 R$ 850,00

LTDA
AGROBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO

DE PECAS AGRICOLAS L R$ 0,00 R$0,00
DOUTOR IMPRESSAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
JJ MIYAMOTO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
B J HERMES & CIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
BIG MAQ SOLDAS - LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
DEON COMERCIO DE MATERIAIS PARA R$ 0,00 R$ 0,00
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BALANCO PATRIMONIAL b
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Nudmero de Ordem do Livro: 3
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
CONSTRUCAO LT
STAUDT DECORACOES LTDA R$ 0,00 R$ 9.990,00
FLORESTAL CASA MATA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO APT LTDA. - TEXAS
RODOVIA R$ 0,00 R$ 0,00
LASFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
J.APARECIDO FARIAS COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA R$ 0,00 R$0,00
BARRACAO DAS PORTAS E CIA LTDA R$ 0,00 R$ 1.897,50
CASA DA SOLDA COMERCIO DE
ABRASIVOS LTDA R$0,00 R$0,00
Cia Industrial H. Carlos Schneider R$ 0,00 R$ 3.383,83
Selamold Selantes Ltda R$ 0,00 R$ 0,00
Sika S.A. R$ 0,00 R$ 0,00
HGX IMPORTACAO E EXPORTACAO RS 0,00 RS$ 0,00
LTDA
DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE
PARAFUSOS CASCAVEL LTDA. R$0,00 R$0,00
PEDREIRA DALMINA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
C & R AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CASA DO SERRALHEIRO R$ 0,00 R$ 0,00
REDE TONIN COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS - POSTO 369 LTDA R$ 0,00 R$0,00
LIMPOMIX PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
MULTIMAQUINAS COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA R$ 0,00 R$ 719,16
COMERCIAL IVAIPORA LTDA R$ 0,00 R$ 5.096,09
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
LC SILVERIO E CIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MADEIRO PORTAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
MECANICA VENDRAVEL LTDA R$ 0,00 R$ 1.384,00
LIQUI COMERCIO & TM LTDA R$ 0,00 R$ 1.025,00
LUBRIPAR COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA EPP R$0,00 R$1.270,00
Agricola Limberger Ltda Me R$ 0,00 R$ 70,00
RK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS R$ 0,00 RS$ 1.683,00
LTDA
J A'S COMERCIO DE ARTEFATOS DE
BORRACHA EIRELI EPP R$ 0,00 R$1.013,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 35,64 R$ 28.793,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A R$ 35,64 R$ 28.793,25

Versado 10.4.0 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 3
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
RECOLHER
ISS RETIDO A RECOLHER R$ 35,64 R$ 35,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 28.757,61
ICMS DIFAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
ngs:géﬁg&%;msmmsm E R$ 16.838,61 R$ 15.908,83
OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 8.594,48 R$ 4.993,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 7.337,80 R$ 3.642,04
PRO-LABORE A PAGAR R$ 1.256,68 R$ 1.351,02
FERIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 3.644,47 R$ 5.583,11
INSS A RECOLHER R$ 2.991,40 R$ 4.152,60
FGTS A RECOLHER R$ 653,07 R$ 1.430,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
PROVISOES R$ 4.599,66 R$ 5.332,66
PROVISOES PARA FERIAS R$ 3.511,20 R$ 4.070,73
PROVISOES PARA 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 807,57 R$ 936,28
. A”L\IASFi gOBRE PROVISOES PARA 13° RS 0,00 R$ 0.00
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS R$ 280,89 R$ 325,65
SAIT_GAEISOSOBRE PROVISOES PARA 13° RS 0,00 RS$ 0.00
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 900,00 R$ 970,00
CONTAS A PAGAR R$ 900,00 R$ 970,00
HONORARIOS CONTABEIS R$ 900,00 R$ 970,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 668.726,08

R$ 1.909.744,87

CAPITAL SOCIAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 618.726,08

R$ 1.859.744,87

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 618.726,08

R$ 1.859.744,87

LUCROS ACUMULADOS

R$ 618.726,08

R$ 1.859.744,87
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 3
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 421.899,04

R$ 2.397.664,33

VENDA DE PRODUTOS

R$ 0,00

R$ 2.095.064,33

SERVICOS PRESTADOS

R$ 421.899,04

R$ 302.600,00

(-) DEDUCOES

R$ (37.839,56)

R$ (172.683,84)

() (-) DEVOLUGAO DE VENDA DE
PRODUTOS

RS (0,00)

R$ (1.615,99)

() (-) SIMPLES NACIONAL

R$ (37.839,56)

R$ (170.846,46)

() () ICMS DIFAL A PAGAR RS (0,00) RS (221,39)
RECEITA LIQUIDA RS 384.050,48 RS 2.224.980,49
() CMV RS (97.629,60) RS (405.550,99)
INDUS('T)RCIEMZP E&S‘ODE PRODUTOS PARA R$ (93.858,20) R$ (430.673,93)
(-) FRETE SOBRE COMPRAS RS (4.101,00) RS (162,69)

(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS RS 329,60 RS 25.285,63

LUCRO BRUTO

R$ 286.429,88

R$ 1.819.429,50

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (210.779,27)

R$ (585.534,33)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (210.779,27)

R$ (585.534,33)

(-) SALARIOS E ORDENADOS

R$ (40.258,61)

R$ (126.046,74)

(-) 13° SALARIO

R$ (3.516,44)

R$ (12.284,42)

(-) FERIAS R$ (4.395,99) R$ (15.023,30)
(-) INSS R$ (13.239,55) R$ (37.531,46)
() FGTS R$ (3.700,16) R$ (14.710,82)
(-) SEGUROS R$ (2.604,62) R$ (26.962,13)

(-) ASSISTENCIA CONTABIL

R$ (5.880,00)

R$ (6.965,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (56.464,87)

R$ (137.588,13)

(-) COMBUSTIVEL

R$ (0,00)

R$ (4.498,99)

(-) PRO-LABORE

R$ (16.944,00)

R$ (18.216,00)

(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

R$ (63.775,03)

R$ (185.707,34)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (62,03) R$ (1.060,96)

(-) JUROS DE MORA R$ (12,36) R$ (412,41)

(-) MULTA R$ (0,00) R$ (32,00)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (49,67) R$ (616,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 7.332,35 R$ 8.184,58
RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 7.332,35 R$ 8.184,58
RESULTADO OPERACIONAL R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 496.238,00

R$ 421.899,04

SERVICOS PRESTADOS

R$ 496.238,00

R$ 421.899,04

(-) DEDUCOES

R$ (27.184,85)

R$ (37.839,56)

() (-) SIMPLES NACIONAL

R$ (27.184,85)

R$ (37.839,56)

RECEITA LIQUIDA

R$ 469.053,15

R$ 384.059,48

() CMV R$ (0,00) R$ (97.629,60)

(-) COMPRAS DE PRODUTOS PARA
INDUSTRIALIZACAO R$ (0,00) R$ (93.858,20)
(-) FRETE SOBRE COMPRAS R$ (0,00) R$ (4.101,00)
(-) DEVOLUGOES DE MERCADORIAS R$ 0,00 R$ 329,60

LUCRO BRUTO

R$ 469.053,15

R$ 286.429,88

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (84.651,07)

R$ (210.779,27)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (84.651,07)

R$ (210.779,27)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (0,00) R$ (40.258,61)
(-) 13° SALARIO R$ (0,00) R$ (3.516,44)
(-) FERIAS R$ (0,00) R$ (4.395,99)
(-) INSS R$ (1.848,00) R$ (13.239,55)
(-) FGTS R$ (0,00) R$ (3.700,16)
ENERGIA ELETRICA R$ (99,25) R$ 0,00
(-) SEGUROS R$ (7.813,82) R$ (2.604,62)

(-) ASSISTENCIA CONTABIL

R$ (4.850,00)

R$ (5.880,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (54.192,00)

R$ (56.464,87)

(-) PRO-LABORE

R$ (9.240,00)

R$ (16.944,00)

ALUGUEIS R$ (6.600,00) R$ 0,00
CONS(L-J)MMOATERIAIS AUXILIARES E DE RS (8,00) RS (63.775,03)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (289,17) R$ (62,03)

(-) JUROS DE MORA R$ (0,00) R$ (12,36)
MULTA R$ (40,82) R$ 0,00

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (248,35) R$ (49,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 151.692,24 R$ 7.332,35
RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 151.692,24 R$ 7.332,35
RESULTADO OPERACIONAL R$ 535.805,15 R$ 82.920,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 535.805,15 R$ 82.920,93
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 535.805,15 R$ 82.920,93

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
D6.74.FB.4C.53.AF.DA.F8.E5.D5.8C.B8.4B.B3.B7.15.45.E1.8C.98-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.838.682/0001-84
Numero de Ordem do Livro: 3
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 421.899,04

R$ 2.397.664,33

VENDA DE PRODUTOS

R$ 0,00

R$ 2.095.064,33

SERVICOS PRESTADOS

R$ 421.899,04

R$ 302.600,00

(-) DEDUCOES

R$ (37.839,56)

R$ (172.683,84)

() (-) DEVOLUGAO DE VENDA DE
PRODUTOS

RS (0,00)

R$ (1.615,99)

() (-) SIMPLES NACIONAL

R$ (37.839,56)

R$ (170.846,46)

() () ICMS DIFAL A PAGAR RS (0,00) RS (221,39)
RECEITA LIQUIDA RS 384.050,48 RS 2.224.980,49
() CMV RS (97.629,60) RS (405.550,99)
INDUS('T)RCIEMZP E&S‘ODE PRODUTOS PARA R$ (93.858,20) R$ (430.673,93)
(-) FRETE SOBRE COMPRAS RS (4.101,00) RS (162,69)

(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS RS 329,60 RS 25.285,63

LUCRO BRUTO

R$ 286.429,88

R$ 1.819.429,50

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (210.779,27)

R$ (585.534,33)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (210.779,27)

R$ (585.534,33)

(-) SALARIOS E ORDENADOS

R$ (40.258,61)

R$ (126.046,74)

(-) 13° SALARIO

R$ (3.516,44)

R$ (12.284,42)

(-) FERIAS R$ (4.395,99) R$ (15.023,30)
(-) INSS R$ (13.239,55) R$ (37.531,46)
() FGTS R$ (3.700,16) R$ (14.710,82)
(-) SEGUROS R$ (2.604,62) R$ (26.962,13)

(-) ASSISTENCIA CONTABIL

R$ (5.880,00)

R$ (6.965,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (56.464,87)

R$ (137.588,13)

(-) COMBUSTIVEL

R$ (0,00)

R$ (4.498,99)

(-) PRO-LABORE

R$ (16.944,00)

R$ (18.216,00)

(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE
CONSUMO

R$ (63.775,03)

R$ (185.707,34)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (62,03) R$ (1.060,96)

(-) JUROS DE MORA R$ (12,36) R$ (412,41)

(-) MULTA R$ (0,00) R$ (32,00)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (49,67) R$ (616,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 7.332,35 R$ 8.184,58
RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 7.332,35 R$ 8.184,58
RESULTADO OPERACIONAL R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 82.920,93 R$ 1.241.018,79
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INDICES DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2024

Dados da Empresa:

Razéo Social: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

LIQUIDEZ CORRENTE: AC = 698.292.45 = 23,6178
PC 29.566,37

SOLVENCIA GERAL: AT = 698.292,45 = 23,6178
PC + PAC 29.566,37

LIQUIDEZ GERAL.: AC + ARP 698.292,45 23,6178
PC + PAC 29.566,37

Patriménio Liquido em 31/12/2024: R$ 668.726,08

AAAAAAAAAAAAAAA A
CRISTIAN RENAN SCHULTZ HERRMANN

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

CRISTIAN RENAN SCHULTZ HERRMANN
CPF 009.507.049-46
CONTADOR CRC PR 065076/0-9



INDICES DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2025

Dados da Empresa:

Razéo Social: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 50.838.682/0001-84

LIQUIDEZ CORRENTE: AC

PC
SOLVENCIA GERAL: AT
PC + PAC
LIQUIDEZ GERAL: AC + ARP
PC + PAC

2.041.950,36
132.205,49

2.041.950,36
132.205,49

2.041.950,36 =
132.205,49

Patriménio Liquido em 31/12/2025: R$ 1.909.744,87

CRISTIAN RENAN SCHULTZ HERRMANN '

ASSINADO DIGITALMENTE

A conformidade com a assinatura pode ser v

@ serPrO

CRISTIAN RENAN SCHULTZ HERRMANN
CPF 009.507.049-46
CONTADOR CRC PR 065076/0-9

15,4453

15,4453

15,4453



Empresa: VITELLO CONSTRUTORA LTDA Folha: 0001

CNPJ: 50.838.682/0001-84 Numero livro: 0002
Emissdo: 13/05/2026
Hora: 14:34:34

Nota 01 - Identificagao da Entidade

01.01) Domiciliada em Cascavel, Parana, a Empresa de Responsabilidade Limitada —
LTDA, é estabelecida no Brasil, na Rua Marcelino Meneguzzi, 321, bairro Alto Alegre, na cidade
de Cascavel e estado do Parana. Foi constituida em 26 de maio de 2023.

01.02) Exerce as Atividades de: Construcao de edificios, Construgcédo de edificios, Obras de
acabamento em gesso e estuque, Servigos de pintura de edificios em geral, Outras obras de
acabamento da construcdo, Fabricagao de estrutura pré-moldadas de concreto armado em série e
sob encomenda, Fabricacdo de estruturas metalicas, Fabricacdo de esquadrias de metal,
Fabricacdo de mdveis com predominancia de metal, Montagem da estruturas metalicas, Obras de
alvenaria, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Transporte rodoviario de carga, exceto
produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Servigos de
engenharia.

01.03) Regime de Tributagdo no Exercicio: Durante o exercicio em questao a empresa foi
tributada pelo regime do Simples Nacional.

Nota 02 - Adequagao ao Pronunciamento "Contabilidade para PME's"

As demonstragdes contabeis apresentadas referentes ao exercicio de 2024, comparativas
ao exercicio de 2023, estdo de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, tomando-se
como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolu¢gao do CFC n°
1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolugdo do CFC n°® 1330 de 18 de margo de 2011 que
trata da Escrituracdo Contabil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais nao cobertos
pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000
aprovada pela Resolugdo do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009 e ainda atende aos
preceitos da Lei 10.406/2002.

Nota 03 — Referéncia as Principais Praticas Contabeis Adotadas e Descricao Resumida das
Politicas Contabeis

03.01) A moeda utilizada para a elaboragao da Contabilidade é a Moeda Corrente do Pais,
ou seja, o Real.

03.02) O Regime utilizado para a elaboragéo da contabilidade € o Regime de Competéncia,
e os langamentos no Livro Diario sdo efetuados diariamente.

03.03) O Ativo Imobilizado € mensurado pelo Custo de aquisi¢do acrescido dos esforgos
necessarios para trazé-lo a condi¢cao de operagao.

03.04) As depreciagdes sao calculadas através do Método Linear para calculo da
depreciacédo do Imobilizado.

03.05) No Ativo Circulante esta contabilizado os acontecimentos que se esperam ser
realizados até 31/12/2024 e no Ativo Nao Circulante, os elementos superiores a 31/12/2024.

03.06) No Passivo Circulante esta contabilizado os acontecimentos que se esperam ser
realizados até 31/12/2024 e no Passivo Nao Circulante, os elementos superiores a 31/12/2024.

03.07) Até a data de 31/12/2024 a empresa nao possuia Empréstimos e Financiamentos

03.08) Informacgdes sobre o capital social € de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) dividido
em 50.000 quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada quota, sendo que todo o capital social foi
integralizado no ato da constituicdo da sociedade.

03.09) Referente a Continuidade da empresa, o prazo de duragdo € por tempo
indeterminado.

03.10) Nao existem contingéncias ou eventos subsequentes que comprometam a
continuidade da empresa.



Empresa: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

AUGUSTO LIMA DALLA NORA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.154.089-06

RG: 11.081.343-0

RODRIGO FIORI
Contador

CRC: PR-051.242/0-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

Folha: 0002

Numero livro: 0002
Emissdo: 13/05/2026
Hora: 14:34:34



Empresa: VITELLO CONSTRUTORA LTDA Folha: 0001

CNPJ: 50.838.682/0001-84 Numero livro: 0003
Emissdo: 13/05/2026
Hora: 15:34:06

Nota 01 - Identificagao da Entidade

01.01) Domiciliada em Cascavel, Parana, a Empresa de Responsabilidade Limitada —
LTDA, é estabelecida no Brasil, na Rua Marcelino Meneguzzi, 321, bairro Alto Alegre, na cidade
de Cascavel e estado do Parana. Foi constituida em 26 de maio de 2023.

01.02) Exerce as Atividades de: Construcao de edificios, Construgcédo de edificios, Obras de
acabamento em gesso e estuque, Servigos de pintura de edificios em geral, Outras obras de
acabamento da construcdo, Fabricagao de estrutura pré-moldadas de concreto armado em série e
sob encomenda, Fabricacdo de estruturas metalicas, Fabricacdo de esquadrias de metal,
Fabricacdo de mdveis com predominancia de metal, Montagem da estruturas metalicas, Obras de
alvenaria, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Transporte rodoviario de carga, exceto
produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Servigos de
engenharia.

01.03) Regime de Tributagdo no Exercicio: Durante o exercicio em questao a empresa foi
tributada pelo regime do Simples Nacional.

Nota 02 - Adequagao ao Pronunciamento "Contabilidade para PME's"

As demonstragdes contabeis apresentadas referentes ao exercicio de 2025, comparativas
ao exercicio de 2024, estido de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, tomando-se
como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolu¢gao do CFC n°
1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolugdo do CFC n°® 1330 de 18 de margo de 2011 que
trata da Escrituracdo Contabil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais nao cobertos
pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000
aprovada pela Resolugdo do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009 e ainda atende aos
preceitos da Lei 10.406/2002.

Nota 03 — Referéncia as Principais Praticas Contabeis Adotadas e Descricao Resumida das
Politicas Contabeis

03.01) A moeda utilizada para a elaboragao da Contabilidade é a Moeda Corrente do Pais,
ou seja, o Real.

03.02) O Regime utilizado para a elaboragéo da contabilidade € o Regime de Competéncia,
e os langamentos no Livro Diario sdo efetuados diariamente.

03.03) O Ativo Imobilizado € mensurado pelo Custo de aquisi¢do acrescido dos esforgos
necessarios para trazé-lo a condi¢cao de operagao.

03.04) As depreciagdes sao calculadas através do Método Linear para calculo da
depreciacédo do Imobilizado.

03.05) No Ativo Circulante esta contabilizado os acontecimentos que se esperam ser
realizados até 31/12/2025 e no Ativo Nao Circulante, os elementos superiores a 31/12/2025.

03.06) No Passivo Circulante esta contabilizado os acontecimentos que se esperam ser
realizados até 31/12/2025 e no Passivo Nao Circulante, os elementos superiores a 31/12/2025.

03.07) Até a data de 31/12/2025 a empresa néo possuia Empréstimos e Financiamentos

03.08) Informacgdes sobre o capital social € de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) dividido
em 50.000 quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada quota, sendo que todo o capital social foi
integralizado no ato da constituicdo da sociedade.

03.09) Referente a Continuidade da empresa, o prazo de duragdo € por tempo
indeterminado.

03.10) Nao existem contingéncias ou eventos subsequentes que comprometam a
continuidade da empresa.



Empresa: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

AUGUSTO LIMA DALLA NORA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.154.089-06

RG: 11.081.343-0

RODRIGO FIORI
Contador

CRC: PR-051.242/0-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2

Folha: 0002

Numero livro: 0003
Emissdo: 13/05/2026
Hora: 15:34:06



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio

Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento ¢é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.838.682/0001-84

Razio Social: VITELLO CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: VITELLO CONSTRUTORA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/01/2027
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servico Publico": Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automitica: a certidio foi obtida através de integracio direta com o sistema emissor. Manual: a certiddo foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitag¢io Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 15/11/2026 Automatica

FGTS Validade: 19/09/2026 Automatica

Trabalhista  (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 14/11/2026 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/09/2026

Receita Municipal Validade: 17/11/2026

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 30/06/2027

Emitido em: 03/09/2026 09:03 1 de 1
CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informag3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica € extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 03/09/2026 09:04:14

| nfor macfes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: VITELLO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.838.682/0001-84

Resultados da Consulta Eletr énica:

Orgéo Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgéo Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizagdo
de servicos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://certidoes.apps.tcu.gov.br/lista-inidoneos
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

03/09/2026, 09:03 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restrigdes
Fornecedor
Tipo documento | cNpj » Numero documento | 50838682000184
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicagdo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

03/09/2026, 09:04 Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragédo Publica

TCEPR

TRIEUMALDE CONTAS DO ESTADD DO PARAMNA

Consultar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica

Incluir Impedimento |
Pesquisa de restrigdes
Fornecedor
Tipo documento | Cpf v Numero documento | 99115408906
Nome
Tipo de Sangao | Todos v
Periodo publicaggo : de até
Data de Inicio Impedimento: de até
Data de Fim Impedimento: de até
Situagdo: | Todas v

Links Uteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

= o

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx

Voltar

7


http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar','')
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cadin.pr.gov.br/
https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS

O Tribunal de Contas da UNniéo certifica, em 03/09/2026, que AUGUSTO LIMA DALLA NORA
, CPF: 091.154.089-06, NAO CONSTA no cadastro de responsaveis declarados iniddbneos
para participar de licitacdo na Administracéo Publica.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decis6es do TCU que impecam a pessoa de participar de
licitacbes no ambito da Administracao Publica.

% O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda ndo notificados sobre a deciséo;
» Decisfes ainda nao transitadas em julgado; e
» DecisOes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

sl Certidzio valida até 03/10/2026
AT Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
g k4% com 0 codigo DLDA20260903090530

ﬂ% https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inidoneos/DLDA20260903090530
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

TC

CERTIDAO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da UNniéo certifica, em 03/09/2026, que AUGUSTO LIMA DALLA NORA
, CPF: 091.154.089-06, NAO CONSTA no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercicio
de cargo em comissao ou funcao de confianga na Administracdo Publica Federal.

0 O que significa ndo constar nesse cadastro?

Significa que ndo ha decisbes do TCU que impecam a pessoa de exercer
cargo em comisséo ou funcéo de confianca no ambito da Administracao
Publica Federal.

@ O cadastro nao inclui:

* Responsaveis ainda néo notificados sobre a deciséo;
» DecisOes ainda nao transitadas em julgado; e
» Decisdes anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justica.

@ Base legal:
Artigo 60 da Lei n° 8.443/1992 (Lei Organica do TCU)

» O transito em julgado marca uma decisdo como nao mais sujeita a recursos com
efeitos suspensivos.

E. .-.;:.

F;,. X% Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o cédigo PCUV20260903090549

FL https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



https://certidoes.apps.tcu.gov.br/verificar-certidao-inabilitados/PCUV20260903090549
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2026 as 09:06) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 091.154.089-06.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6A99.62B7.1979.0175 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 03/09/2026 as 09:06:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6A99.62B7.1979.0175&cpfCnpj=09115408906

03/09/2026, 09:06

#. DADOS ATUALIZADOS

Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diario Oficial da Unido - CEAF) , 09/2026 (Sistema
Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniéncia) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema

Integrado de Administragao Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 03/09/2026 09:06:34

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 09115408906

Consulta

CNPJ/CPF NOME

DETALHAR | CADASTRO | o/\NCIONADO SANCIONADO

SANCIONADO DA
UF

ORGAO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANCAO

DATA DE
PUBLICAGAO DA
SANCAO

VALOR
DA
MULTA

QUANTIDAL

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1&cpfCnpj=09115408906 &colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cec...

7


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
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ANEXO 11

CONCORRENCIA N° 5/2026
PROCESSO LICITATARIO N° 136/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagcdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital d¢ CONCORRENCIA N.° 5/2026 — MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratag@o de empresa especializada para execugao do fechamento de barrac@o pré-moldado constituido por estrutura
de concreto armado e cobertura metalica, com fornecimento de materiais ¢ mao de obra, no Municipio de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolucdo n.° 218 de 29/06/1973 e n.° 1.025, de
30/10/2009, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolugdo n°® 91, de 9/10/2014, do CAU —
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitagdo, é:

Nome completo: Jodo Felipe Martins Werle

Profissao: Engenheiro Civil CREA/CAU n°: PR-175.261/D
Atribuicdo: Responsavel Técnico
01
: s vel indi ! Assinado de forma digital por JOAO FELIPE
Assinatura do responsivel indieado:. JOAQ FELIPE e
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
MA RTI N S A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOAO FELIPE
o MARTINS WERLE:08289400969
WER LE:08289400969 Dados: 2026.09.04 12:58:03 -03'00'
Nome completo: Edmilson Aparecido Botelho
Profissdao: Engenheiro Civil CREA/CAU n°: PR-210.901/D
Atribuigdo: Responsavel Técnico / Encarregado
02
Assinatura do responsavel indicado: Assinado de forma digital por
EDMILSON APARECIDO EPMILSON APARECIDO
BOTELHO:09609068944
BOTELHO:09609068944 pjdos: 2026.09.04 12:35:50
-03'00'

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

D A PONTES

Assinado de forma digital por D A 41
EMPREENDIMENTOS E PONTES EMPREENDIMENTOS E Corbélia/PR, 04 de setembro de 2026.
CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.09.04 12:51:17 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO
Empresa Concorrente
SOCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO - CNPJ: 27.739.130/0001-05 - RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 — CORBELIA-PR
CONTATO: (45) 9 9833-9450 / DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM
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CONCORRENCIA N° 5/2026
PROCESSO LICITATARIO N° 136/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS INFORMACOES E DAS CONDICOES LOCAIS

A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 27.739.130/0001-
05, com sede na Rua Pluma de Avestruz, n° 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré¢, CEP 85.420-000, no Municipio de Corbélia, Estado
do Parana, neste ato representada por seu socio-administrador, Sr. DIVINO APARECIDO PONTES, inscrito no CPF sob n°
058.840.339-31, DECLARA, para os devidos fins e especialmente para atendimento ao item 8.32 do Edital da Concorréncia
Eletronica n® 5/2026, que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais necessarias ao cumprimento das
obrigacdes referentes a contratacdo de empresa especializada para execucdo do fechamento de barracdo pré-moldado

constituido por estrutura de concreto armado e cobertura metéalica, com fornecimento de materiais ¢ mao de obra, no Municipio
de Mercedes/PR.

Os profissionais abaixo identificados, na qualidade de responsaveis técnicos da licitante, DECLARAM, para fins do subitem
8.32.1 do Edital, que possuem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagdo, bem como das informagdes
necessarias a adequada elaboragdo da proposta e a execuga@o do objeto licitado.

Nome completo: Jodo Felipe Martins Werle

Profissao: Engenheiro Civil CREA/CAU n°: PR-175.261/D
Atribuigdo: Responsavel Técnico
01
i sveldhdi : inado de forma digital por JOAO
Assinatura do responsavel indicado:  JOAQO FELIPE CIS;'F:‘T?’IN‘; o e ot QJ AO FELIPE
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
M A RTI N S A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149,
ou=AC SyngularlD Multipla, cn=JOAO FELIPE
WERLE:0828940096 'r\)/l:dfsl;’\‘ zi)\é\/sﬁgléggﬁifgggggs'oo'
Nome completo: Edmilson Aparecido Botelho
Profissdo: Engenheiro Civil CREA/CAU n°: PR-210.901/D
Atribui¢do: Responsavel Técnico / Encarregado
02
Assinatura do responséavel indicado: Assinado de forma digital por
EDMILSON APARECIDO  EDMILSON APARECIDO
BOTELHO:09609068944
BOTELHO:09609068944  p,dos:2026.09.04 14:40:01
-03'00'

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaragao.

Corbélia/PR, 04 de setembro de 2026.

D A PONTES Assinado de forma digital por D A
PONTES EMPREENDIMENTOS E

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

LTDA:27739130000105 Dados: 2026.09.04 14:40:24 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO
Empresa Concorrente
SOCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO - CNPJ: 27.739.130/0001-05 - RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 — CORBELIA-PR
CONTATO: (45) 9 9833-9450 / DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM




CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Positiva de Débitos
9 Conselho Regional de Engenharia com Efeitos de Negatlva

& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 90996/2026 Validade: 15/09/2026
Razéao social: CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 27.739.130/0001-05
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
79785 14/10/2022 R$ 250.000,00
Endereco: ] CEP:

RUA PLUMA DE AVESTRUZ, 02, VILA NOVA NAZARE 85420-000

Cidade:

CORBELIA-PR

N° da Alteragao Contratual: Data da ultima alteragao:

3 02/10/2023

Objetivo Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (4120-4/00) ADMINISTRACAO DE OBRAS (4399-1/01) SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA (7111-1/00)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTC
DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (4399-1/04) OBRAS DE ALVENARI,
(4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA
ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/04) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/99)
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-
3/04) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE
URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE
FUNDACOES (4391-6/00) OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO
(4299-5/99) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (7739-0/99) COMPRA E VENDA DE
IMOVEIS PROPRIOS (6810-2/01).

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.739.130/0001-05
NOME CIVIL: EDMILSON APARECIDO BOTELHO

Carteira: PR-210901/D - Data de expedicéo: 29/03/2023
Desde 16/01/2026 - Carga horaria: 8h

Desde 24/04/2025 até 16/01/2026 - Carga horaria: 10h
Desde 03/08/2023 até 05/04/2025 - Carga horéria: 10h

Situacao: Ativo

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situago: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Resolugédo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

NOME CIVIL: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Carteira: PR-175261/D - Data de expedicdo: 16/01/2019
Desde 14/10/2022 - Carga horaria: 10h

Situacéo: Ativo

TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situaggo: Regular
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°
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Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Positiva de Débitos
9 com Efeitos de Negativa

Para fins de: Licitagoes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua

validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 231117/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2026 16:38:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagcéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
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CREA-PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(6es) constantes de seu registro.

Certidao n°: 88393/2026 Validade: 02/02/2027
Nome civil: CPF:

JOAO FELIPE MARTINS WERLE 082.894.009-69

Carteira - CREA-PR N°: Documento de Identidade:

PR-175261/D 10.145.623-4

Registro Nacional: Orgao emissor:

1718183089 SESP/PR

Registrado(a) desde:

16/01/2019

Filiacao:

PAI: JOAO WERLE
MAE: ALAYDES DE FATIMA MARTINS WERLE

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercicio 2026.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagcao e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Data da anotagéao do titulo profissional: 16/01/2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Data da Colagdo de Grau: 11/01/2019 - Diplomagéo: 15/01/2019
Situagado: Regular
Atribui¢des profissionais:
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Resolugéo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuag&o do art. 28 do Decreto
Federal N.° 23.569/1933 e do art. 7° da Resolugao do Confea N.° 218/1973.

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
M & W ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32728140000177
Desde: 20/02/2019 Carga Horaria: 40h
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27739130000105
Desde: 14/10/2022 Carga Horaria: 10h
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA
CNPJ: 09595903000137
Desde: 18/01/2023 Carga Horaria: 10h
LAJES FIGUEIREDO LTDA
CNPJ: 01660933000178

Desde: 24/01/2025 Carga Horaria: 5h
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CREA-PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

Para fins de: Licitagdes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 225156/2026, ressaltando a impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a
participagao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/08/2026 17:00:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servigo N° 03/2021.
A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, pessoa juridica de direito
privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, a Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP
85.420-000, inscrita no CNPJ sob o n°® 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido
Pontes, brasileiro, solteiro, empresario, portador do RG n° 9.974.886-9-SESP/PR e do CPF n° 058.840.339-
31, residente a Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré — Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante
denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: JOAO FELIPE MARTINS WERLE, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Parana, Condominio Residencial Gramado I, localizado na
Rua Santa Helena, n° 30, com unidade situada internamente na Rua Lira, n® 34, Bairro Sdo Cristovao,
portador do RG n° 10.145.623-4 e CPF n° 082.894.009-69, registrado no CREA-PR n° PR-175.261/D,
doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestacdo de servicos profissionais
de Engenharia Civil do CONTRATADO na condigéo de Responsavel Técnico pelas atividades desenvolvidas
pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execucao de obras.

CLAUSULA SEGUNDA - Cabera ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsavel Técnica
conforme suas atribui¢cdes profissionais e compativeis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatério de informages para a
CONTRATANTE, quando solicitado, durante o periodo contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres
de observancia de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendagdes oportunas e desenvolvendo
todos os demais atos e fungdes, necessarias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuicbes
contratadas.

CLAUSULA QUARTA - Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento das taxas, anuidades e
demais encargos junto ao CREA/PR relacionados ao seu registro como pessoa juridica, mantendo regular
sua situagao perante o referido Conselho.

DA REMUNERACAO

CLAUSULA QUINTA - Pela prestacdo dos servicos indicados no presente contrato, a CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO o valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) mensais,
a ser efetuado mediante depdsito bancario, transferéncia via PIX ou em espécie, conforme orientagao prévia
do CONTRATADO.

Paragrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os servigos contratados deveréo ser recolhidos pela
CONTRATANTE, nos termos da legislagao tributaria vigente.

Paragrafo Segundo - O pagamento devera ser realizado até o dia 10 (dez) de cada més, ficando estipulado
que eventual atraso podera sujeitar a CONTRATANTE a encargos legais e administrativos previstos em
contrato, caso aplicavel.

Paragrafo Terceiro - Os dados bancarios do CONTRATADO para depésito ou transferéncia sdo: Banco 336
- Banco C6 S.A., Agéncia 0001, Conta Corrente 614207-9, CPF 082.894.009-69. Para transferéncias via
PIX, a chave cadastrada é o CPF 082.894.009-69. Ambos em nome do CONTRATADO.

DO REAJUSTE

CLAUSULA SEXTA - O valor previsto na CLAUSULA QUINTA, sera reajustado conforme prévio acordo entre
CONTRATANTE e CONTRATADO.



LOCAL DOS SERVICOS

CLAUSULA SETIMA - O CONTRATADO prestara os servicos nos locais onde for demandado pela
CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessaria para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORARIA

CLAUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestara servicos 8 CONTRATANTE pelo periodo de 10:00 horas
semanais, sem dias e horarios definidos, além de ficar disponivel para eventuais acompanhamentos e/ou
fiscalizagoes.

VIGENCIA

CLAUSULA NONA - O presente contrato vigorara entre 02 de agosto de 2026 e 02 de agosto de 2030, ou
seja, prazo de 4 (quatro) anos.

DA RESCISAO CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisdo antecipada do presente
instrumento, devera a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intencao, de forma expressa
e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Paragrafo Primeiro - Em caso de rescisao contratual, a CONTRATANTE devera realizar o pagamento
integral de todos os valores retroativos eventualmente devidos ao CONTRATADO até a data do término
efetivo da prestacdo dos servigcos, observando-se o disposto nas demais clausulas deste contrato. Tal
pagamento devera ser efetuado dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apos a formalizagdo da
rescisao.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento nao
caracteriza qualquer vinculo empregaticio, conforme previsto na legislagao especifica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia/Pr, para resolver os litigios
decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que
se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 03 de julho de 2026.

Assinado de forma digital por JOAO ASSinadO de fOI’ma digltal por D
JOAQ FELIPE WER E03260400965 D A PONTES A PONTES EMPREENDIMENTOS
MARTINS it EMPREENDIMENTOS E e consTRUCAO

. ts616508000145,0uAC CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
WERLE:0828 FpE ARG Dados: 2026.07.03 09:51:44
9400969  mimmew LTDA:27739130000105 3¢
Joao Felipe Martins Werle D A Pontes Empreendimentos e Construgéao Ltda
CPF 082.894.009-69 CNPJ 27.739.130/0001-05

CONTRATADO CONTRATANTE



CREA-PR Certiddo de Registro Profissional e Positiva de Débitos com
Conselho Reglunll de Engen?l.l’.a Efeitos de Negativa

& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(6es) constantes de seu registro.

Certidao n°: 90999/2026 Validade: 15/09/2026
Nome civil: CPF:

EDMILSON APARECIDO BOTELHO 096.090.689-44

Carteira - CREA-PR N°: Documento de Identidade:

PR-210901/D 13.004.381-0

Registro Nacional: Orgao emissor:

1721619712 SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:

29/03/2023

Filiacao:

PAI: WILSON APARECIDO BOTELHO
MAE: CARMEN LUCIA PONTES BOTELHO

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagcao e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotagédo do titulo profissional: 29/03/2023

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVEL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colagdo de Grau: 23/02/2023 - Diplomagao: 10/04/2023

Situagado: Regular

Atribui¢des profissionais:
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
BOTELHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 52601560000103
Desde: 27/01/2025 Carga Horaria: 40h
OBREGAO PINTURAS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 44928925000172
Desde: 14/11/2025 Carga Horaria: 5h
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA
CNPJ: 09595903000137
Desde: 15/01/2026 Carga Horaria: 10h
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27739130000105
Desde: 16/01/2026 Carga Horaria: 8h
CONSTRUTORA ARAUCARIA LTDA
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Conselho Reglonal de Engenharia Efe|tOS d e Neg at | va

& Agronomia do Parana

CREA-PR Certidao de Registro Profissional e Positiva de Débitos com

CNPJ: 63567612000180

Desde: 26/03/2026 Carga Horaria: 5h

Para fins de: Licitagoes

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 231125/2026, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2026 16:39:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugéo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO, pessoa juridica de direito
privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, a Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP
85.420-000, inscrita no CNPJ sob o n°® 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido
Pontes, brasileiro, solteiro, empresario, portador do RG n° 9.974.886-9-SSP/PR e do CPF n°® 058.840.339-
31, residente a Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré — Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante
denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e
domiciliado na cidade de Corbélia, Estado do Parana, Rua Pluma de Avestruz, n°® 10, Bairro Vila Nova
Nazaré, portador do RG n° 13.004.381-0 e CPF n° 096.090.689-44, registrado no CREA-PR n° PR-
210901/D, doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestacéo de servicos profissionais
de Engenharia Civildo CONTRATADO na condicdo de Responsavel Técnico pelas atividades desenvolvidas
pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execug¢ao de obras.

CLAUSULA SEGUNDA - Cabera o CONTRATADO desenvolver atividades como Responsavel Técnica
conforme suas atribuicbes profissionais e compativeis com o0s objetivos sociais da empresa
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatério de informacdes para a
CONTRATANTE, quando solicitado, durante o periodo contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres
de observancia de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendagdes oportunas e desenvolvendo
todos os demais atos e funcdes, necessarias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuicbes
contratadas.

CLAUSULA QUARTA - Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do CREA/PR -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana (proprio), mantendo regular sua situacédo como
pessoa juridica.

DA REMUNERAGAO

CLAUSULA QUINTA - Pela prestagéo de servigos indicados no presente contrato, a CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, mediante depdsito ou PIX em
banco, agéncia e conta indicados previamente pelo CONTRATADO ou em dinheiro e cheque.

Paragrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os servigos ora contratados deverao ser recolhidos pela
CONTRATANTE, conforme definido na legislagao tributaria.

DO REAJUSTE

CLAUSULA SEXTA - O valor previsto na CLAUSULA QUINTA, seréa reajustado conforme prévio acordo
entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

LOCAL DOS SERVICOS

CLAUSULA SETIMA - O CONTRATADO prestara os servicos nos locais onde for demandada pela
CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessaria para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORARIA

CLAUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestara servicos 8 CONTRATANTE pelo periodo de 08:00 horas
semanais, sem dias e horarios definidos, além de ficar disponivel para eventuais acompanhamentos e/ou
fiscalizacoes.

VIGENCIA



CLAUSULA NONA - O presente contrato vigorara entre 09 de janeiro de 2026 e 09 de janeiro de 2029, ou
seja, prazo de 3 (trés) anos.

DA RESCISAO CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisdo antecipada do presente
instrumento, devera a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intengéo, sendo que a mesma
devera ser feita expressamente e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento ndo
caracteriza qualquer vinculo empregaticio, conforme previsto na legislacao especifica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia, PR, para resolver os
litigios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para
que se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 12 de janeiro de 2026.

D A PONTES Assinado de forma digital por D A
Documento assinado digitalmente PONTES EMPREENDIMENTOS E
g b EDMILSON APARECIDO BOTELHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO
e ey . ov.or CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.01.12 11:53:32 -03'00'
EDMILSON APARECIDO BOTELHO D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO
CPF: 096.090.689-44 CNPJ: 27.739.130/0001-05
CREA-PR: 210901/D CONTRATANTE

CONTRATADO
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ANEXO III

CONCORRENCIA N° 5/2026
PROCESSO LICITATARIO N° 136/2026

DECLARACAO DE OBRIGACOES
Ao Agente de Contratacao/Comissdo de Contratacdo do Municipio de Mercedes
Referente: Edital d¢ CONCORRENCIA N.° 5/2026 — MUNICIPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo do fechamento de barracao pré-moldado constituido
por estrutura de concreto armado e cobertura metélica, com fornecimento de materiais e mao de obra, no Municipio
de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob a modalidade
CONCORRENCIA N.° 5/2026, instaurado por este Municipio, que se nossa empresa for declarada adjudicataria
do objeto:

a) Manteremos, durante a execug@o dos servicos, na qualidade de corresponsaveis pela geréncia dos mesmos, o0s
Engenheiros Civis Jodo Felipe Martins Werle ¢ Edmilson Aparecido Botelho, inscritos junto ao Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, respectivamente, sob os registros n. PR-175.261/D ¢ n.° PR-
210.901/D.

b) Disporemos de pessoal técnico necessario para a execugdo do objeto contratual;
¢) Disporemos de equipamentos necessarios a execugao do objeto do contrato.
Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Corbélia/PR, 04 de setembro de 2026.

DIVINO APARECIDO Assinado de forma digital por

DIVINO APARECIDO

PONTES:058840339 PONTES:05884033931

31 Dados: 2026.09.04 12:49:12
-03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO
Empresa Concorrente
SOCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO - CNPJ: 27.739.130/0001-05 - RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 — CORBELIA-PR
CONTATO: (45) 9 9833-9450 / DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CATDE?A'\-?-gSET(;ISERO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230005074

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720233665831 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 20/09/2023 Baixada em: 22/09/2023 Forma de registro: Substituicdo
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

Contratante: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 09.597.601/0001-06

Rua: R SOUZA NAVES N°: 3768

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120

Contrato: celebrado em 21/04/2022 Vinculado a ART: 1720230458606

Valor do contrato: R$ 2.594.448,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: R SOUZA NAVES N°: 3768

Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120
Coordenadas Geograficas: -24,956223 x -53,457493

Data de inicio: 21/04/2022 Conclusao efetiva: 24/01/2023
Finalidade:
Proprietario: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 09.597.601/0001-06

Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificacdo de alvenaria, 884,55 M2; 2- Execugéao de reforma de edificagéo de
alvenaria, 2358,51 M2

Observagoes: - -
REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO DE 6 (SEIS) PAVIMENTOS

Informagoes complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 14/10/2022.

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720230005074/2023

04/09/2026 13:05

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAT é valida em todo territorio nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 275634/2023.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agao penal.

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
www.crea—pr.org.br 5
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FAGUNDES LOCACAO DE
IMOVEIS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DADOS DA OBRA/SERVICO:
Local da Obra: Rua Souza Naves, N° 3768, Bairro Centro — 85801-120 —

Cascavel/PR
Data de Inicio: 21/04/2022
Data de Conclusao: 24/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
Razao Social: Fagundes Locacao de Imoveis LTDA
CNPJ: 09.597.601/0001-06

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA:
Razao Social: D A Pontes Empreendimentos e Construcao
CNPJ: 27.739.130/0001-05

DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:
Nome Completo: Jodo Felipe Martins Werle
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS:

Execucédo de reforma de 2.358,51m? e ampliacdo de 884,55m?2 de edificacao de

6 (seis) pavimentos, conforme planilha de servigos abaixo:
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ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50

12 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO M2 381,00
COM ENXADA.AF_05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

1.3 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 169,00
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

2 FUNDACOES
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE

2.1 COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE M3 17,73
FORMA. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

99 FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 153.85

' MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ’

AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

2.3 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 219,78
AF_06/2017

FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA — CNPJ: 09.597.601/0001-06
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FAGUNDES LOCACAO DE

IMOVEIS LTDA

2.4

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

186,75

2.5

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

214,50

2.6

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

778,63

2.7

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

22,50

2.8

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

17,73

2.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

13,15

2.10

F;’:\BRICAC}/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

284,43

2.11

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

33,03

*€202/¥£96/Z :01090}0.4d Op osewnu

0 OopuBwWlIOUI ‘SEDIIANd SBYNSUOY / 1q-B10"1d-B210"MMM//:SANY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

2.12

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

50,03

2.13

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

277,50

SUPRAESTRUTURA

3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

AF_09/2020

M2

228,63

3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

284,63

2\ op ¢ eulbed ‘€202/60/SZ @P #205000€202.L) oU LVO

3.3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

322,00

3.4

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

493,50
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3.5

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

210, 00
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3.6

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

133,75

3.7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

54,50

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
3.8 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO. AF_02/2022

9,80

3.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

38,83

3.10

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

188,75

3.11

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

212,50
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3.12

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

15,00

3.13

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

14,50

3.14

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

220,33

3.15

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

28,25

3.16

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

47,00

2\ @p  eulbed ‘€202/60/SZ 9P #205000€202.L) oU LVO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
3.17 |PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M
AF_03/2016

47,00

4 INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
4.1 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.020,35
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
4.2 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.394,78
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4.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.195,88

4.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.361,35

4.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.104,53

4.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

140,38

4.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

139,00

4.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

105,00

4.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

556,00
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4.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

420,00

4.11

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

18,00

4.12

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

18,00

4.13

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

2,00

4.14

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

12,00
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4.15

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

4.16

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

30,00
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4.17

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

42,00
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
4.18 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

8,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
4.19 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

40,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
4.20 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_12/2015

26,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
4.21 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_12/2015

24,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
4.22 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2015

38,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
4.23 | A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_12/2015

2,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
4.24 | A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_12/2015

8,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
4.25 | A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_12/2015

4,00
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
4.26 | NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

22,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
4.27 | NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

16,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
4.28 | NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

2,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
4.29 | NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

2,00

4.30

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00
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4.31

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

14,00

4.32

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

4.33

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

6,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
4.34 | NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_10/2020

2,00
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
4.35 | NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_10/2020

2,00
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4.36

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

4.37

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA
(TIPO AC)

UN

32,00

4.38

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

4.39

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

4.40

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR,
CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

4,00

4.41

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

4.42

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

137,10

4.43

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1.810,35
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4.44

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

52,75

4.45

ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

257,00

4.46

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

244,00

4.47

ELETROCALHA FURADA TIPO U 50X25 CHAPA 18,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

185,93

2\ @p / eulbed ‘€202/60/SZ @P #2.05000€202.L) oU LVO

4.48

LAMPADA BULBO LED 50W PARA BASE E27, ALTA
POTENCIA

UN

210,00

4.49

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA
LAMPADAS

UN

210,00

4.50

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

6,00

=

S

°p euoi6:

2124 0p elwOUCIBY &

epeyuabuz

dd-vIwd

4.51

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

6, 00
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5

INSTALAGOES HIDRAULICAS

51

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_03/2015

UN

14,00

5.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

373,84

53

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

307,68

54

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

12,00

INSTALACOES SANITARIAS

6.1

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

14,00
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6.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

278,72

6.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

116,00

6.4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

6,00
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6.5

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 75 MM
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

42,40

=

S

°p euoi6:

2124 0p elwOUCIBY &

epeyuabuz

dd-vIwd

6.6

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM
(NBR 7362)

248,24
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6.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

243,60

COBERTURA

7.1

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

223,11

7.2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

223,11

7.4

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

223,11

7.5

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

59,08

7.6

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

75,96

'€202/¥7£9G/Z :0]02030.d op oJownu

0 OopuBwWlIOUI ‘SEDIIANd SBYNSUOY / 1q-B10"1d-B210"MMM//:SANY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

CONTRAPISOS E PISOS

8.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIME
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

1.069,36

8.2

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.256,72

8.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3

49,92

8.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

2.326,08

2\ op 6 eulbed ‘€20z/60/SZ 9P #2.05000€20Z.L) oU LVO

ESQUADRIAS

9.1

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

148,50
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9.2

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

9, 90
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PORTA DE ALUMTNIQ DE ABRIR COM LAMBRI, COM
9.3 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

78,48

9.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

14,00

9.5

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 4 FOLHAS
PARA VIDRO, 2 MOVEIS E 2 FIXAS, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR

M2

63,00

9.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

7,00

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
9.7 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

174,40

PORTA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
9.8 VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA M2
E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

25,20
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9.10

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

59,40

9.11

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

45,00

10 LOUCAS E METAIS

10.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

19,00

10.2

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

7,00
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10.3

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE
GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

57,60

BANCADA GRANITO CINZA, 3,5M DE COMPRIMENTO,
0,6M DE LARGURA, 0,3M DE VISTA, 0,3M DE SAIA,
QUINAS CHANFRADAS, INCL. 5 CUBAS DE EMBUTIR
10.5 |OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL UN
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA - FORNEC. E INSTALACAO

6,00
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10.6

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60
M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

23,00
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10.7

BANCADA GRANITO CINZA, 4,0M DE COMPRIMENTO,
0,6M DE LARGURA, 0,3M DE VISTA, 0,3M DE SAIA,
QUINAS CHANFRADAS, INCL. 7 CUBAS DE EMBUTIR
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA - FORNEC. E INSTALAGCAO

UN

8,00

10.8

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

32,00

11

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

111

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

1.147,20

11.2

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

38,15

11.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

2.176,79

114

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

470,44
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115

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

1.823,96

11.6

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2

470,44

11.7

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

2.711,28
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11.8

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

574,08

11.9

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

2.711,28

11.10

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

574,08
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11.11

APLIQAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

5.101,28

11.12

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_09/2016

M2

2.589,52

11.13

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

574,08
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11.14

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2

1.422,24

11.15

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

833,24

11.16

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

145,28

11.17

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

179,32

12

PREVENCAO DE INCENDIO

121

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P (CONFORME PROJETO)

UN

17,00

12.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE

EMERGENCIA

UN

52,00

12.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (UM

HIDRANTE DE RECALQUE E TRES CONVENCIONAIS),
INCLUSO RESERVATORIO, TUBULACAO, CONEXOES,

ABRIGOS, MANGUEIRAS, ACESSORIOS; MOTO
BOMBA, QUADRO COMANDO E RAMAL
ALIMENTADOR ELETRICO; SISTEMA ALARME,
ILUMINACAO DE EMERGENCIA E COMANDO
BOTOEIRAS; PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PARA ALIMENTACAO DA MOTO BOMBA

UN

1,00
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Cascavel, 21 de setembro de 2023
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CPF: 554.802.849-91
Sécio Administrador
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CATDE?A'\-?-gSET(;ISERO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720250008193

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720236501279 Situagéo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/12/2023 Baixada em: 01/12/2025 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Corresponsavel

Empresa contratada: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24
Rua: RUA ESPIRITO SANTO N°: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 291/2023 celebrado em 30/11/2023

Valor do contrato: R$ 654.753,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RODOVIA PR 491 (SAIDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL Ne:
SIN

Complemento: LOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR Bairro: 12° PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA RURAL
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Coordenadas Geograficas: -24,509046 x -54,046563

Data de inicio: 07/12/2023 Conclusao efetiva: 26/08/2024
Finalidade:
Proprietario: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificagdo em sistema pré-fabricado, 243 M2

Observagoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720250008193/2025

04/09/2026 13:05

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAT é valida em todo territorio nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 326060/2025.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

www.crea-pr.org.br
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MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
ESTADO DO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacdo da realizacdo de atividade técnica que a empresa
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA, CNPJ: 09.595.903/0001-37, e seus profissionais, 0
Engenheiro Civil EDMILSON APARECIDO BOTELHO, CREA: PR-210.901/D, e o Engenheiro Civil JOAO
FELIPE MARTINS WERLE, CREA: PR-175.261/D, responsdveis técnicos da empresa que
acompanharam e concluiram os seguintes servicos descritos abaixo, para o contratante
MUNICiPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON-PR, CNPJ: 76.205.814/0001-24:

Dados relativos ao servico executado:

a)

b)

d)

f)

Dados do contrato:
Confrato n® 291/2023 - Tomada de Precos n° 17/2023 — Processo licitatdrio n°
233/2023;

Responsdavel Técnico: ) _
RESPONSAVEL TECNICO (EXECUCAQ): JOAO FELIPE MARTINS WERLE — CREA PR-
175.261/D —RNP 1718183089 — ART 1720236501279

CORRESPONSAVEL TECNICO (EXECUCAO) : EDMILSON APARECIDO BOTELHO - CREA
PR-210.901/D —RNP 1721619712 — ART 1720236573725

Empresa Contratada:
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO BOTELHO LTDA — CNPJ: 09.595.903/0001-37
Endereco da obra:

RODOVIA PR 491 (SAIDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL,
S/NLOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR 12° PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA
RURAL - MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.

Periodo de execucdo:

INICIO 07/12/2023;
TERMINO 26/08/2024.

Servicos executados:
Construcdo do Barracdo em sistema pré-fabricado com 243,00m? e do Pdtio de
Compostagem, localizado junto a COOPERAGIR, conforme Termo de Convénio n°

4500064177/2021 — Itaipu.

PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS:
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MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON

ESTADO DO PARANA
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ITEM DISCRIMINAGAO
UNID.
CONSTRUCAO DE BARRACAO E DO PATIO DE
COMPOSTAGEM JUNTO A COOPERAGIR E ACAN
1 ORCAMENTO PATIO DE COMPOSTAGEM
1.1 |SERVICOS INICIAIS
11 |1.141
11.0.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. UN 1.00
© |22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAQ E PEQUENAS
1.1.0.2 |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 1.800,00
ESTEIRAS AF 05/2018
S :;(}}}ILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 | . 180,00
1.1.04 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIES M2 | 1.800,00
SUB-TOTAL
2 BARRACAO
21 LDCAQAD DE OBRA
201 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 7250
77 |CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 !
SUB-TOTAL
2.2 |INFRAESTRUTURAS
2.2.1 |ESTACAS, BLOCOS E CALICES
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAQ BETONEIRA
2.21.1 |[(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO) COM ARMACAO M 156,00
LONGITUDINAL DE 4 BARRAS DIAMETRO= 10 MM E ESTRIBO ESPIRAL
COM DIAMETRO=5 MM
2212 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 1430
% [(INCLUINDO ESCAVACAQ PARA COLOCACAQ DE FORMAS). AF 06/2017 !
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
2.2.1.3 |COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL M3 1,55
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
2214 |COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 64,55

MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
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MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
ESTADO DO PARANA

ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-BD

215 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 G 133,26
AF{MAG..ELD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- 29>
2218 |50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG | 24383 38E
2217 ARhMGﬁ.G DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 1329 51 §_ f %
A 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF DG/2017 g ° S g
2918 ARMAQ.&D DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG a7 44 g- 2 &
1w 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 : 8 % $
COMCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Z P 5
2219 |AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETOMNEIRA 600 L. M3 12,86 § @ ;z
AF 05/2021 8? g
22110 LANCAMENTO COM USD DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 12 86 §§ &
EER CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ¥ ag g
SUB-TOTAL § g
28
222 |BALDRAMES H
2291 ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO "3 a.78 Y §
ESCAVACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF D&/2017 ; Z 2
LASTRO DE VALA COM PREPARD DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1.5M, I3 %
2222 |COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL  EM LOCAL COM MNIVEL M3 0.70 g 3'
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 3 §
2037 FABRIGAQ.&D. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 &5.20 é) 3
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 U‘E’ILIZAGGES. AF_06/2017 : 3 %
2954 ARMI.F-.CAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 79 47 g
nmn DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 4
ARMP.E..ELG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- 0
£22h 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_D6/2017 KG 14?' 16 3
COMCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY i
22726 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECAMICO COM BETOMEIRA 600 L. M3 4 .89 N
AF 05/2021 S
2237 LANCAMENTO COM US0O DE BOMBA, ADEMNSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 489 §
T JCOMCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ! %
SUB-TOTAL g
[0}
o
2.2.3 |SUPRAESTRUTURA S
2231 FABRIG&.C.AD DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 109.98 §
e CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ! >
ARMAG..&G DE FILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIOMAL DE (§:
2232 |CONCRETO ARMADO UTILIEZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. KG 1.089.17 ‘j;
AF 06/2022 s
ARP'.-LB.Q.E.D DE PILAR OU WIGA DE ESTRUTURA CONVENCIOMAL DE ]
2233 |CONCRETO ARMADOC UTILIEZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 120,60
AF D6/2022
ARMI.F-.GAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIOMAL DE
2234 |CONCRETO ARMADC UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 49 36
AF_06/2022
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIOMAL DE
2235 |CONCRETO ARMADC UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 340,79
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2 1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
2236 |AREIAMEDIA BRITA 1) - PREPARD MECAMICO COM BETONEIRA 600 L. M3 8.47
AF 052021
2237 LANCAMENTO COM US0O DE BOMEA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 8.47

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
2238 [ARMACAD UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5744
2239 [ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21,34 3




MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
ESTADO DO PARANA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
22310 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, Al TURA TOTAL DA | M2 2215

LAJE (EMCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

APARELHO DE APCHO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7.6 CM, COM
22311 |FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 O3 32,83
MM E REVEETIMEMTO FIMAL COM ELASTOMERD DE & MM

SUB-TOTAL

2.3 |SISTEMA DE VEDACAO

ALVENARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS MA
2301 |HORIZONTAL DE 11,5%19X18 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE | M2 108,05
ASSENTAMEMTO COM PFREFARO EM BETOMEIRA, AF 1212021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFARD
MAMUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MAMUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAD DE
TALISCAS. AF_03/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAD. AF 0312016

VERGA MOLDADA IN LOGO COM UTILIZAGAD DE BLOCOS CANALETA PARA
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2302 M2 216,10

2303 M2 16,72

2304

2305

JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAD. AF 03/2016

2308 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VADS DE ATE M 6.80
7 s M DE COMPRIMENTO. AF_ 0372016 }

SUB-TOTAL

2.4 |ACABAMENTO PAREDES E TETO

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
2401 |PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS M2 23,89
DEMAOS. AF_05/2017

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMADS. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
2403 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES G0XG0 CM APLICADAS NA ALTURA M2 42,88
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

2402 M2 23,89

L @p G eulbed ‘G20z/21/20 9P £6180005202.L) oU LVO

244 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 e .2

2405 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAD EM TETO, DUAS M2 16.72
DEMAOS, LDIAMENTO MANUAL. AF_04/2023 '

2408 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 1672
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 '

SUB-TOTAL
25 |PISO

COMPACTACAD MECANICA DE S0LO PARA EXECUGAD DE RADIER, PISO

2501 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE S0OLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A | M2 218,28
PERCUSSAO. AF_09/2021

2502 LASTRO COM MATERIAL GRANMULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 167
PISOS OU LAJES SOBRE S0OL0O, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 !

2503 LASTRO DE COMCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 1672

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARELA MEDIA UMIDA)
2504 |PARA CONTRAPISO, PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1.7 4
AF 08/2019




MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
ESTADO DO PARANA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2505 |EXTRA DE DIMENSOES BOXB0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA Mz 9,86

EMTRE 5 NF E 10 NP. AF_(02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2506 |EXTRA DE DIMENSOES 80XB0O CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA, M2 6.86

MEMOR QUE 5 N°. AF_ 0272023 PE

2507 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, M2 21898
ESPESSURA 8 CM [CIMENTO QUEIMADO) - INCLUSO EXECUCAD !

SUB-TOTAL

26 |ESQUADRIAS
2.6.1 |PORTAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAD,
FIXACAD COM PARAFUSOS - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2018

SUB-TOTAL
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26.1.1 M2 546

2.6.2 |[JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
26.2.1 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 2 20
T |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALLZAR E CONTRAMARCO. FORMECIMENTO E p

INSTALACAD. AF_12/2019

SUB-TOTAL

2.7 |COBERTURA

TELHAMENTC COM TELHA DE ACO/ALUMIMIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAD DE 12 M,

27.02 |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UM 5,00

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

27.03 |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA | M2 297,22

OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADC OU SOLDADO EM ACO

2704 |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, - —
5% [TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E '

INSTALACAD. AF 01/2020 PA

2T7.0.5 |Cordoalha de ago 3/8" M 424 32
SUB-TOTAL

2701 M2 297,272
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2.8 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
2.8.1 |INSTALACOES HIDRAULICAS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAD DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAD OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAQ OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, '
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA D'AGUA | RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
TAMPA

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (%] FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 MVH FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2016

2811 M 2500

2812

2813 Uit 1,00

2814 LM 1,00

2815 UM 1.00




MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
ESTADO DO PARANA

29 [REGISTROS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -

29.01 FORMECIMENMTO E INSTALA{;.H\D. AF 0B/2021 UN 2,00 2
29,02 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - b Saa 3
%< |FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_0B/2021 g 4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4", COM <
29.03 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 2,00 g
AF 082021 g
2904 |FNGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ o o6 o
AF_01/2020 8
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - FORNECIMENTO E 3
29.05 UM 2,00 N
INSTALACAD. AF_01/2020 8
o

2905 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 5 00

COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)
VASO SANITARID SIFCNADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURD

2907 |FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UM 200
INSTALACAQ. AF 01/2020

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES
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2008 |y ans o UN 2,00

2909 |PARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN —
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 '

2.9.0.10 |[ESPELHO CRISTALE = 4 MM M2 1.08

2.9.0.11 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00

29.0.12 [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM| —
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 -
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

20098 | e R UN 2,00

SUB-TOTAL
2.10 [INSTALAGCOES DE ESGOTO
2 10,0.1 |CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, ki itk

DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
2.10.0.2 |(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, UN 1,00
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500° LITROS (NBR 7229)

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
2.10.0.3 |DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3.0 M, AREA DE INFILTRACAD: 13,2 UN 1,00
MF (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
SUB-COLETOR AEREQ), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2045

(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
COMEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
[COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAD DE TUBD
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
COMEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRAMNCA

21004
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21005 M 10,00

2.10.0.6 M 10,00

21007 M 6,40

2.10.0.8 LiN 2,00
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2.10.0.9 |SIFADQ PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 2,00
210,010 WVALWVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 200
S ADRAD - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020 3 2
SUB-TOTAL 3
H
211 |INSTALAGOES ELETRICAS 3
2.11.0.1 |Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou simitar) UM 21,20 §
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADC, PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA Z
2.11.0.2 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADD EM FORRO - FORNECIMENTO E M 36,33 >
INSTALACAO. AF_03/2023 §
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM {17), PARA 5
2.11.0.3 |CIRCUITOS TERMIMAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 2,00 o

INSTALACAD. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
2.11.0.4 |EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 147, M 8,00
TIPO SEALTUBO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS

0 opuewlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY) / 1q-B10"1d-Ba10"MMM//:SANY Hd-BaID
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2.11.0.5 [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 5,00
AF 03/2023
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
FHOL i paeanss CA M 127,20
[CABC DE COUBRE FLEAIVEL ISOLADD. 10 MKW, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 Rv,
211.0.7 |para CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. M 22,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AR | e M 99,33
211.0.9 [QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO - <l 2
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN 3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 3
211.0.10 UN 1,00 N
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 10/2020 S
2.11.0.11 [DISJUNTOR TIPO DIN/JIEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1,00 g
2 11.0.12 |PTSIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 - e == &
1092 |EORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF10/2020 . 8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 8
211093 | FoRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 WN 2,00 8
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLOD, TENSAD MAXIMA DE 175 V, N
211.0.14 7= UN 3,00 N
CORRENTE MAXIMA DE *20° KA (TIPO AC) S
2 11.0.15 | CAXA RETANGULAR & X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | = — 3
10955 A REDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 : g
5 11.0.16 | XA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM | i 5
1096 |5 A REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 - o
» 11.0.17 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE| o N
1097 £ by ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
2.11.0.18 |A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. UN 3,00
AF 03/2023
» 11.0.16 |NTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE | i
1099 E by ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 '
CUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1273 W
211.020| £ORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 03/2022 UN 4,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
211021 i\ STALACAO. AF 02/2020 PS U azpa
» 11.0.22 | POSTE DE CONGRETO ARMADO DE SEGAO DUPLO T, EXTENSAC DE 12,00 | - P
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D -
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM
211.0.2315 40 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" UM 1.00
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 7
2.11.0.24 |ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI UN 1,00

CORROSING, COM FIXACAD POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1 1/2"
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ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAD DE

211.025 .3 1oy UN 1,00

2 11.0.26 |PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, i e 29>
1198 IDIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA ; ase

33
2 11.0.27 |[CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM| |, i 232
7" VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAQ DA CONCESSIONARIA LOCAL) : g
SUB-TOTAL s2s
i
[ R
O Ql
g3
RS &
3 LEIRAS DE COMPOSTAGEM Bgs
3.1 |PISOS DE CONCRETO INCLINADO g 2
g
2.2.1 |[ESTACAS, BLOCOS E CALICES go

QO
3104 |-OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS | &4 80 °3
7" |CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 = 5%
ESCAVAGAD HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 88
3.1.0.2 M3 | 196,63 #5
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 520M3). AF_07/2020 53
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAD DE RADIER, PISO g2
3.1.0.3 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DESOLOS A | M2 | 54325 53
PERCUSSAQ. AF_09/2021 52
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA °8
o

3.1.04 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | M3 27,16
DE *10 CM*. AF_07/2019

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
3.1.0.5 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 5,16
UTILIZAGOES. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAD DE RADIER, PISO DE

w108 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 e A
3107 ARMACAD PARA EXECUCAD DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE ke | 168051
T |FOBRE S0L0O, COM US0 DE TELA Q-196. AF_08/2021 et
3108 CONCRETAGEM DE RADIER. PIS0O DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 5000, M3 8149
T |FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 H
3109 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE M2 543 25

SOBRE S0LO DE ALTA RESISTENCIA. AF_08/2021

SUB-TOTAL

3.2 |MURETA DE TIJOLOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS MA
3.2.01 |HORIEZONTAL DE 9x19X28 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 109,83
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVEMNARIA {SEM PRESENCA DE VAOS) E
3202 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. M2 219,25
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETOMEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERMAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAD DE TALISCAS. AF (6/2014

2\ op 6 eulbed ‘G20z/21/20 9P £6180005202.L) oU LVO

3203 M2 438,50

SUB-TOTAL

3.3 |RAMPAS DE ACESSO AS LEIRAS
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAQ DE RADIER, PISO

3.3.01 |DE COMCRETO OU LAJE SOBRE S0LO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A | M2 26,50
PERCUSSAO. AF 09/2021
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FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,

3.3.0.2 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 5,30

1,30 M. AF 02/2021

TUBO DE PVC CORRUGADD DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
3403 |DEESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 38,00
ASSENTAMENTO. AF 01/2021

EXECUCAD DE FOS5A ESTANQUE, VOLUME DE 37,5 M3, REVESTIDA
INTERNAMENTE C/ GEOMEMERANA (1,50MM) E EXTERNAMENTE Ci/ LONA
PLASTICA PRETA (150 MICRAS), TAMPAS REMOVIVEIS, TUBULAGAD DE
WVENTILAGAD - CONFORME PROJETO

34.0.5 | ABRIGD DE BOMBA UM 1,00
FORMECIMENTO E INSTALACAD DA BOMBA D'AGUA AUTOASPIRANTE 1

3404 LMD 1,00

UTILIZAGOES. AF_09/2021 29
ARMACAOC PARA EXECUGAD DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 3D
3303 KG 8242 3D
SOBRE S0OLO, COM USD DE TELA Q-196. AF_ 082021 a ?
o
3303 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, | .- 104 ER|
7 |FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2021 : §s
SUB-TOTAL ) %
w0
8¢
3.4 |DRENAGEM DAS LEIRAS g3
COLOCAGAQ DE TUBO DE PVC RIGIDO, PERFURADO DN 100 MM, PARA 84
34.0.1 |DRENAGEM , ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE M 102,50 &g
CONECGOES o
E >
3402 |ESCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA | - 584 g
]
2
o
5
@
-
)
3
Q
>
&
o

Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

. 1/2 1,5 CV MONOFASICA 110/220V S 1,00
3407 [INSTALACAOD E CONFIGURAGAD DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBEA UMD 1,00
SUB-TOTAL

3.5 |PISOS DE CONCRETO AREA EXTERNA

COMPACTAGAD MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAQ DE RADIER, PISO
3501 |DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A | M2 | 00247
PERCUSSAD. AF_09/2021

LASTRO GOM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
3502 [BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS DU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | M3 45,12
DE *10 CM*. AF_(07/2019

FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
3503 |PISO DE CONCRETO QU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 32,48
UTILIZAGOES. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

Z\ @p 0} euibed ‘Gz0z/Z1/20 P €618000520CL ) ol LVO

004 SOBRE S0OLO, COM USO DE TELA O-196. AF 092021 o 1.646.81

3505 CONMCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M3 135.97
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

2506 EXEGUG.'E-.'D DE CANALETA DE GONCRETC_P MOLDADOD IN LOCO, M 105.00
ESPESSURA DE 0.07 M, COM GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO

3507 VALA DE INFILTHAGﬁD. DIMENSOES 3_}\’. 4 X 3M, COMMANTA GECTEXTIL UN 1.00
E PREEMCHIMENTO EM PEDREA RACHAD

SUB-TOTAL
4 SERVIGOS FINAIS
41 |LIMPEZA GERAL DA OBRA

4101 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 042019 M2 1.746,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD

41.02 |BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 14,00
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4103 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA URBANA M3IXK 140.00 9

EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1]
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ADITIVO 01 - VALOR

SERVICOS EXISTENTES - alteragao quantitativa

3 |PISO EM CONCRETO POLIDO NO PATIO

3.1 |PISO DE CONCRETO

ESCAVACAD HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (1TOHP/LAMINA: 5. 20M3). AF_07/2020

COMPACTAGAD MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER. PISO
3.1.03 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A | M2 283,700
PERCUSSAQ. AF 09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
3.1.04 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA | M3 14,18
DE *10 CM*. AF_07/2019

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
3.1.05 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 11,85
UTILIZACOES. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUCAD DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

3.1.02 M3 36,65

*G202/0909Z€ :0]090}0.4d Op osewnNuU
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3187 150BRE SOLO, COM USO DE TELA O-196. AF_09/2021 he iy
3108 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, | .. P
U |FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 -
3109 |NCABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE - —
" |SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_08/2021 :
O
ADITIVO 02 - VALOR 2
=}
3
SERVICOS EXISTENTES - alteragao quantitativa §
2 |BARRACAO s
29 |REGISTROS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS g
2905 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM - FORNECIMENTOE | &0 &
= INSTALACAD. AF_01/2020 : S
sg0g |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, i - R
= lCOM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) . S
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURD =
290.7 |FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 &
INSTALACAO. AF_01/2020 ]
2908 |HAVATORIO DELOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES [\ e =
40 X 30° CM 8
2909 |PARRADE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, N 00 R
7 |FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 01/2020 :
2.9.0.10 |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,08
2.9.0.11 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAD UN 5,00
50012 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM| i
=€ |RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020 '
29,043 |[TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ik 3.00

INTERFOLHADO

10
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210 [INSTALAGCOES DE ESGOTO

CALA DE CONCRETO ARMADD PRE-MOLDADD, COM FUNDD E TAMPA,
DIMEMSOES DE 0,680 X 0,60 X 0.50 M

SUMIDOURD RETANGULAR, EM ALVEMARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

2.10.0.3 |DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAD: 13,2 1]} 1,00
MF (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

2.10.0.1 UM 1,00

{C_GMPDEIC.E.G REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE M, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ZH00.8 ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR M 500
AEREQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
29.09 [SIFAD PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2~ UN 5,00
29,010 [VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COMOUSEM || P
= JLADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 01/2020 '
SERVICOS NOVOS - alteracao qualitativa
2 |DIVERSOS
2.9 |REGISTROS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
2905 |CUBADE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU S 400
U2 [EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 )
2g.0g |PANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0.60 M, PARA PIA DE i e
=T |COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 !
2507 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - - .00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA, ENGASTADA NA PAREDE E
2908 |COM SUPORTE MAO-FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO | M2 2,32
E INSTALAGAD - 130x55cm

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAOD.
AF 0172020

25909 UN 1,00

29010 UM 4,00

Marechal Candido Rondon, 02 de dezembro de 2025.

ROMEU AKIO Assinado de forma digital por ROMEU
AKIO SHINKAWA:85504300991

SHINKAWA:85504300991 pados: 2025.12.02 07:56:11 -03'00"

MUNICIiPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 76.205.814/0001-24
ROMEU AKIO SHINKAWA - ENG° CIVIL — CREA-PR: 64.220/D — RNP 1702607194

FISCAL DA OBRA:
EDINEI GEOVANE SCHERER — CREA PR 30106/D —RNP 1701217333
ART 1720236606968

OBSERVAGAO: O eng® Edinei estd em licenca pelo periodo de dois anos da Prefeitura

de Marechal Céndido Rondon — PR, a partir de 05/09/2025 conforme Portaria n°
1621/2025.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CATDE?A'\-?-gSET(;ISERO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720260000492
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720235892312 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/11/2023 Baixada em: 28/01/2026 Forma de registro: Substituicao
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

Contratante: MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ: 78.121.936/0001-68

Rua: AVENIDA BRASIL N°: 245

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: 153/2023 celebrado em 28/09/2023 Vinculado a ART: 1720235869868

Valor do contrato: R$ 276.217,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA ANGELO BOARETO N° S/N

Bairro: JARDIM FLORESTA

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000
Coordenadas Geograficas: -25,417555 x -53,186116

Data de inicio: 30/10/2023 Conclusao efetiva: 08/03/2024
Finalidade:
Proprietario: MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ: 78.121.936/0001-68

Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificacdo de alvenaria, 188,03 M2

Observacgdes: -
CONSTRUGCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720260000492/2026

04/09/2026 13:05

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 29041/2026.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acgao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

www.crea-pr.org.br
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ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacgao da realizagéo de atividade técnica que a empresa D APONTES
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA, CNPJ: 27.739.130/0001-05, e seu profissional o
Engenheiro Civil JOAO FELIPE MARTINS WERLE, CREA: 175.261/D, responsavel técnico da empresa,
realizaram e concluiram os seguintes servicos descritos abaixo, para o MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA-PR, CNPJ: 78.121.936/0001-68

Dados relativos ao servico executado:

a) Responsavel Técnico:

RESPONSAVEL TECNICO: JOAO FELIPE MARTINS WERLE - CREA: 175.261/D;
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA - PR — CNPJ: 78.121.936/0001-68

b) Empresa Contratada
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA — CNPJ: 27.739.130/0001-05
c) Endereco da obra:

RUA ANGELO BOARETO, S/N, JARDIM FLORESTA - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000

d) Periodo de execugéo:

INICIO 30/10/2023
TERMINO 08/03/2024;

e) Descri¢do das atividades realizadas:
SERVICOS EXECUTADOS:

EXECUCAO: CONSTRUGAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, ) EDIFICAQAQ EM ALVENARIA E
CONCRETO ARMADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COM AREA = 188,03 M2;

SEGUE PLANILHA DE SERVICO ABAIXO:
Descricao Unidade Quantidade

CONSTRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

ENXADA.AF 05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 76,20

2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018

FUNDACAO

ESTACAS

M2 253,78
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ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020

M 88,00

BLOCOS DE COROAMENTO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE M3 5,60
FORMAS). AF _06/2017

"9202/1 7062 :0/000j01d Op o1BWNU

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS M3 0.50
OU LAIJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 ’

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 150,84

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 560
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’

AF 06/2017
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INFRAESTRUTURA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 6,00
AF 06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS M3 1.00
OU LAIJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 ’

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 210,14

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 98,42

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 6.00
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’

AF 06/2017

8 op ¢ eulbed ‘920z/10/62 @P 26¥0000920Z.1 ol 1VD

SEPERESTRUTURA

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF 09/2020

M2 45,60

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 56,30

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 187,60 :

0
P
m
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ?
U
o

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,56
AF 02/2022

VIGAS SUPERIORES

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, M2 46,71
4 UTILIZACOES. AF 06/2017




ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 57,70
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 123,00
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022

"9202/1 7062 :0/000j01d Op o1BWNU

M3 3,50

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 99,75

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

M2 282,00
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VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 560
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 ’

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 15.60
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 ’

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 15,60

COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015

UN 10,00

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 3,00
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF 12/2015

8 op ¥ eulbed ‘920z/10/62 @P 26¥0000920Z.1 ol 1V

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS

PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE

ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO M2 215,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA M2 215.00

PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 38,00

VERTICAL. AF 07/2019

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA
SUBCOBERTURA, E = *2* MM. FORNECIMENTO E M2 | 215,00
INSTALACAO.

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL

QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, M2 11,50




ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS
E ROLDANAS

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

M2

9,30

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

4,00

INSTALACOES ELETRICAS

DISTRIBUICAO E MEDICAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

AF 07/2020 PS

1,00
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QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 12
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISJTUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

EMBUTIDOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

27,00

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

13,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

30,00

8 op G eulbed ‘920z/10/62 @P 26¥0000920Z.1 ol 1V

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

125,40

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

2,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

2,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

1,00

LUMINARIAS, ACESSORIOS E CABOS

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

1,00




ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _03/2023

4,00

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,
DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

4,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 02/2020

9,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

22,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

233,70

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

470,90
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

43,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

25,70

INSTALACOES HIDRAULICAS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF _10/2015

60,37

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

6,00

TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

2,00
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2” OU
3/4” , PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4” , PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

2,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,00
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ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

2,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

2,00




ESTADO DO PARANA

Prefeiturs Municipal de Trds Barras o Parand

CAPITAL DO FEIJAO

INSTALACOES SANITARIAS

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO.

AF 12/2020 PA

UN 3,00

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA UN 1,00
18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

"9202/1 7062 :0/000j01d Op o1BWNU

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA UN 200
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO ’

SANITARIO. AF 08/2022

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
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M 5,64

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF 10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.

AF 10/2015

M 11,65

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA M 43,71
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

g8 op / eulbed ‘9z0z/10/62 @P 26¥0000920Z.1 ol 1V

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

M2 142,40

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,

COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO M2 14240

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
25X35 CM APLICADAS A META ALTURA DAS PAREDES.
AF 02/2023 PE

M2 47,88

REVESTIMENTO DE PISOS
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CONTRAPISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS

M3 8,44

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 ’

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 08/2022

M2 168,80

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA M2 20,59

EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF _02/2023 PE

REVESTIMENTO DE TETO

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS

M2 20,59

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METALICO E PLASTICO). AF 05/2017

M 37,40

PINTURA DE PAREDES

PINTURA INTERNA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

M2 95,00
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TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2 95,00

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2 95,00

PINTURA EXTERNA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2 246,74

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2 246,74

PINTURA EM MADEIRA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,
USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2 20,16

Documento assinado digitalmente

b JEAN CARLOS DELIMA
g ol Data: 28/01/2026 11:06:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA-PR

CNPJ: 78.121.936/0001-68
FISCAL DA OBRA - JEAN CARLOS DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL — CREA-PR: 167397/D
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Py
Acerv
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P R 'Is:é(::rlzligzoPg(:cia‘:ecorc:l
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720250000742
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720240742803
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 16/02/2024 Forma de registro: Inicial Participagao técnica:
Individual

Empresa contratada: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE BRAGANEY CNPJ: 78.121.902/0001-73

Rua: AVENIDA ARTHUR PEREIRA N°: 860

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000

Contrato: 042/2023 celebrado em 17/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.009.084,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agéo Institucional:

Enderego da obra/servico: RUA ANTONIO FURTADO N°: S/N

Bairro: BRAGANTINA

Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geograficas: -24,836813 x -53,116808

Endereco da obra/servigo: RUA VITORIO MILANI N°: S/N

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geograficas: -24,818168 x -53,12222

Enderego da obra/servigo: RUA FRANCISCO DE PAULA N°: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geogréficas: -24,819738 x -53,115336

Data de inicio: 02/01/2024 Previsao de término: 02/01/2025

Finalidade:

Proprietario: MUNICIPIO DE BRAGANEY CNPJ: 78.121.902/0001-73
Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificagdo de alvenaria, 1910,4 M2

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720250000742/2025
04/09/2026 13:05

Conselho Regional de Engenharia
www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Py
Acerv
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P R 'I'Cé(::rlzligzongciaﬁecorc:l
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720250000742

Atividade em andamento

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 20062/2025.

A falsificagcdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana
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Municipio de

rdagane

Dlom. x \
"0, municipio jort*

- {Jr" Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235 *
e CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracac@pmbraganey.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

O Municipio de Braganey, inscrito no CNPJ 78.121.902/0001-73, com sede
em Braganey-PR, na Avenida Arthur Pereira, n° 860, neste ato representado
pelo Sr. Christiano Rota, Secretario de Planejamento, ATESTA que a empresa
Empreendimentos e Construcdo Botelho Ltda, inscrita no CNPJ n°
09.595.903/0001-37, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis
Joao Felipe Martins Werle, CREA/PR 175.261/D, RNP 1718183089 e Edmilson
Aparecido Botelho, CREA/PR 210.901/D, RPN 1721619712, concluiu
parcialmente a construgao de 23 (vinte e trés) das 40 (quarenta) casas populares
licitadas, estando as 17 (dezessete) restantes em andamento.

Os servigos foram e estdo sendo realizados em qualidade satisfatoria, em
conformidade com os projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas
previamente aprovados, atendendo integralmente as exigéncias normativas
vigentes.

DADOS DA OBRA/SERVICO:

Contrato: 042/2023

Local da Obra:

= Rua Anténio Furtado, S/N - 85430-000 - Bragantina, Braganey-Pr -
Coordenadas geograficas: -24.836813 -53.116808;

= Rua Vitério Milani, S/N - 85430-000 - Cidade Nova, Braganey-Pr -
Coordenadas geograficas: -24.818168 -53.12222;

» Rua Francisco De Paula, S/N - 85430-000 - Centro, Braganey-Pr -
Coordenadas geograficas: -24.819738 -53.115336.

Periodo de Execucgao Parcial dos Servigos: 02/01/2024 a 15/01/2025

Prazo Contratual: 17/11/2025

DADOS DO CONTRATANTE:

Razao Social: Municipio de Braganey

CNPJ: 78.121.902/0001-73

Enderego: Avenida Arthur Pereira, n°® 860 — Centro, Braganey-Pr
Representante Legal: Christiano Rota — Secretario de Planejamento

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA:
Razao Social: Empreendimentos e Construgao Botelho Ltda
CNPJ: 09.595.903/0001-37
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< q - Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235 7
i CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey.pr.gov.br

DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:
ART: 1720240742803

Nome Completo: Jodo Felipe Martins Werle
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

ART: 1720240857074

Nome Completo: Edmilson Aparecido Botelho
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 210.901/D
RPN: 1721619712

DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS:

Percentual Acumulado: 57,50% (23 das 40 casas populares licitadas)
Objeto: Contratacdo de uma empresa para execugao de obra de construcao de
40 (quarenta) casas populares, conforme ultimo boletim de medi¢cao abaixo,
incluindo servigos preliminares e placas de comunicagao visual, sob regime de
empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos,
especificacées técnicas, memoriais e demais documentos que fazem parte do
edital.

Braganey, 03 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub CHRISTIANO WERLANG ROTA
Data: 04/02/2025 11:16:07-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Christiano Rota
CREA/RS 73.721/D
Secretario de Planejamento

Preserve a Natureza
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A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o CAT n° 1720250000742 de 05/02/2025, pagina 5 de 12
numero do protocolo: 20062/2025.

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia do Parana
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A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o CAT n° 1720250000742 de 05/02/2025, pagina 6 de 12
numero do protocolo: 20062/2025.
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Conselho Regional de Engenharia
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A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o CAT n° 1720250000742 de 05/02/2025, pagina 11 de 12
numero do protocolo: 20062/2025.
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A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o CAT n° 1720250000742 de 05/02/2025, pagina 12 de 12
numero do protocolo: 20062/2025.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CATDE?A'\-?-gSET(;ISERO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720260000640
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720240656788 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 06/02/2024 Baixada em: 05/02/2026 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

'920c/cer8e :0]00030.d op oJawnu

0 OpUBWIOUI ‘SBDI|IqNd SBYNSuo) / 1q°B10 1d-ea10 mmm//:sdny Hd-ea1d
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Empresa contratada: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA CNPJ: 76.950.070/0001-72
Rua: RUA VEREADOR HOMERO FRANCO N°: 851

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA DA LAGOA UF: PR CEP: 87345-000

Contrato: 02/2024 celebrado em 24/01/2024

Valor do contrato: R$ 1.107.813,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA KAIGANG N°: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA DA LAGOA UF: PR CEP: 87345-000
Coordenadas Geograficas: -24,586409 x -52,796195

Data de inicio: 24/01/2024 Concluséo efetiva: 24/01/2025

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA CNPJ: 76.950.070/0001-72

Atividade Técnica: 1- Execugao de obra de edificacdo de alvenaria, 590,47 M2

Observacgdes:
CONSTRUGCAO DE CRECHE COM 5 (CINCO) SALAS DE AULA

Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

8z op | eulbed ‘9z02/20/S0 P 07900009202} oU 1V

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720260000640/2026

04/09/2026 13:05
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAT é valida em todo territério nacional.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 38432/2026.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acgao penal.

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5



Municipio de Campina da Lagoa

Estado do Parana

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DADOS DA OBRA/SERVICO:

ART: 1720240656788

Contrato: 02/2024

Tomada de Precos: 12/2023

Local da Obra: Rua Kaigang, s/n — 87.345-000 - Centro, Campina Da Lagoa/Pr -
Coordenadas Geograficas: -24.586409 -52.796195

Data de Inicio: 24/01/2024

Data de Concluséo: 24/01/2025
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DADOS DO CONTRATANTE:
Razao Social: Prefeitura Municipal De Campina Da Lagoa
CNPJ: 76.950.070/0001-72

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA:
Razao Social: D A Pontes Empreendimentos e Construcao Ltda
CNPJ: 27.739.130/0001-05

DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:
Nome Completo: Jo&o Felipe Martins Werle
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

8¢ op ¢ eubed ‘920z/20/50 @P 07900009202/} oU LVD

DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS:

Contratacdo de empresa para construcdo de escola com 05 salas de aula com area
de 590,47m2 para atender a Secretaria Municipal de Educacéo, conforme planilha
orcamentaria abaixo:

&
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Municipio de Campina da Lagoa

Estado do Parana

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO |M 256,00
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
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LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, | MES 8,00
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM

SANITARIO

FUNDACAO

ESTACA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO | M 183,00

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

BALDRAME

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 613,30
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 177,72
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) | M3 11,12
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO | M2 185,47
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

®

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 148,38
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.
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BLOCO DE FUNDACAO

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE | M3 2,12
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017




Municipio de Campina da Lagoa

Estado do Parana

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 24,20
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 86,40
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) | M3 2,12
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
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SUPRA ESTRUTURA

PILARES

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) | M3 8,58
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 131,56
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 461,28
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 110,40
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

VIGA RESPALDO

8¢ @p ¥ eulbed ‘920z/20/50 @P 07900009202/} oU LVO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 186,24
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

®

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 761,11
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) | M3 12,23
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 163,13
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.
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VERGA E CONTRA VERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE |M 66,90
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE |M 30,80
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

"9202/2€Y8E :01090j01d O OJBWNU

0 OopuBwlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY / 1q-B10"Id-Ba10"MMM//:SdNY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO | M 66,90
DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

FORRO LAJE

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA | M2 664,05
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS | M2 741,90
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 115 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA | M2 24,00
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF_07/2023 PS

REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE E LAJE

8¢ @p G eulbed ‘920z/20/50 @P 0900009202/} oU LVD

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | m? 1.171,59
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 (PAREDE)

®

N o
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | m? 553,51 .?.
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA g
400 (LAJE) '
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO | m2 1.171,59

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (PAREDE)
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EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO | m2 553,51
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (LAJE)

REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDE E LAJE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | m? 360,90
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 (PAREDE)
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | m? 73,56
DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 (LAJE - BEIRAL)

EMBOCO, EM  ARGAMASSA  TRACO 128, | m? 360,90
PREPARMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (PAREDE)

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, | m2 73,56
PREPARMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (Laje - Beiral)

PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA INTERNA

8¢ @p 9 eulbed ‘920z/20/50 @P 07900009202/} oU LVO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM | m2 868,55

PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | m? 868,55 @
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 g
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, | m? 553,51 g
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ..'
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | m? 553,51 0
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). | M 390,53

AF_08/2023
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PINTURA EXTERNA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | m2 360,90
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE | m? 360,90
FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
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APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM | m2 360,90
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

AF_11/2016

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM | m2 73,56

TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | m? 73,56
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

REVESTIMENTO - CONTRAPISO

INTERNO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA | M3 16,71
N.2), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | m? 556,87
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

EXTERNO

8¢ op / eulbed ‘920z/20/50 @P 07900009202/} oU LVO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA | M3 2,53
N.2), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017

®

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | m? 84,37
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021 (Calcada Externa - Ao Redor da Escola)
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REVESTIMENTO - PISOS

PISO - INTERNO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS | m2 553,51
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM
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APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS | m 147,76
TIPO PORCELANATO. AF_06/2014

PISO - EXTERNO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS | m2 84,37
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE (Calcada Externa)
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REVESTIMENTO - PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 3,30
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (LAVANDERIA - H:1,50M)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 60,06
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_COZINHA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 16,80
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (Sanitarios Masc. e Fem. PCD - H:1,50m)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 11,22
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE (Instalacao Sanitaria - Bercario - H:1,50m)

8¢ op g eubed ‘920z/20/50 @P 07900009202/} oU LVO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 54,96
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE (Instalacdo Sanitaria - Salas do Infantil -
H:1,50m e H:1,90m)

=
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS | m2 156,70
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (Bercario,
Infantil 2, 3, 4, 5 e Brinquedoteca - H:1,00m)

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA | unid. 17,00
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
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COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA | unid. 2,00
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM

"9202/2€Y8E :01090j01d O OJBWNU

0 OopuBwlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY / 1q-B10"Id-Ba10"MMM//:SdNY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, | m2 65,52

USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS E COM | m? 13,80
QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA | m2 47,20
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM |m 139,60
PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019 (JANELAS DE 4 FOLHAS)

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, | m2 7,20
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM |m 33,60
PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019 (JANELAS MAXIM-AR)
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SOLEIRA: PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES | m? 3,36
INTERNOS. AF_09/2020

®

PINGADEIRA: PISO EM GRANITO APLICADO EM | m?2 9,27
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
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GRANITO

BANHEIRO COMPARTILHADO INFANTIL 2,3,4E5

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA | m? 8,28
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
( BANCADA PIA, TROCADOR, DIVISORIA E PEITORIL
AREA DE BANHO)
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BERCARIO BANHEIRO

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA | m2 2,24
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
(Banheiro Bercario: Banho e Trocador)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, | unid. 1,00
PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (Bercario)
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BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, | unid. 1,00
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (Lactéario - Bercario)

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA | m2 2,79
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL
TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COZINHA
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, | UN 6,00 o
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 5
INSTALACAO. AF_01/2020 :
IS PCD 5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, | UN 2.00 2
PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8
AF_01/2020 2
COBERTURA IS
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE | M2 664,05 -}

®

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, | M2 664,05
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
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CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOCADA | M 69,71
COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, | UN 1,00
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E
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DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, | UN 1,00
TIPOD
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE | UN 1,00

ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE | UN 3,00
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE | UN 4,00
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 18,00
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 2,00
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 2,00
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED | UN 17,00
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE | UN 85,00
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO  TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

8z 9p | euBed ‘9202/20/S0 @P 0900009202} oU LYVO
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COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE | UN 18,00
TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
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COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE | UN 92,00
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
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ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE | UN 7,00
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA,
MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
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LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, | UN 98,00
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2022

LUMINARIA ARANDELA DE SOBREPOR COM LAMPADA | UN 14,00

DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PARA - RAIOS (SPDA)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM |UN 4,00
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M. AF_12/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - | M 130,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 | UN 4,00
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO | UN 1,00
E INSTALACAO. AF_08/2023

TELEFONICA/INTERNET

8z 9p ¢ eubed ‘9202/20/50 @P 0900009202} oU LYVO

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM | UN 1,00
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_11/2019

®

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, | UN 1,00
20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

ewouoiby o
jeuoiBay oyjesuo:

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E |UN 10,00
INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA DE REDE/TOMADA DE TV - FORNECIMENTO E | UN 6,00
INSTALACAO




Municipio de Campina da Lagoa

Estado do Parana

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM | M 110,00
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INSTALACOES HIDROSSANITARIA

HIDRAULICA

CAIXA D"’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS | UN 2,00
TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

"9202/2€Y8E :01090j01d O OJBWNU

0 OopuBwlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY / 1q-B10"Id-Ba10"MMM//:SdNY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA | UN 1,00
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3%4”), PARA 1 MEDIDOR
— FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, | UN 5,00
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, | UN 5,00
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, | UN 5,00
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE | M 260,00
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE

®

CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. g
AF_10/2015 g
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |M 10,00 ."

‘R

INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE | M 44,00
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
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DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE | M 46,00
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
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ACESSORIOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 | UN 9,00
1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, | UN 5,00
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA | UN 2,00
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

o

>
VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA -|UN 5,00 §
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - UN 2,00 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 S
ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 5,00 <
INSTALACAO. AF_01/2020 2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM | UN 7,00 B
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, | UN 2,00 P
46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A
AF_01/2020 g
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - | UN 2,00 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 w
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4”, PARA | UN 7,00

LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" | UN 2,00
OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4” PARA TANQUE, | UN 2,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU | UN 2,00
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EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - 0,60X0,50M (I.s. | M2 0,30
BERCARIO)
ESPELHO CRISTAL E =4 MM - 1,20X0,50M (I.S. INFANTIL) | M2 1,20
ESPELHO CRISTAL E =4 MM - 0,70X0,90M (I.S. PCD) M2 1,26

HIDROSSANITARIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 | M 24,00
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 | M 10,00
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 | M 150,00
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | UN 8,00
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

®
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | UN 4,00
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | UN 9,00
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
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JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM, | UN 24,00
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 42MM, | UN 6,00
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO | UN 6,00
(SUMIDOUROS  MULTIPLOS), RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
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CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), | UN 1,00
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM | UN 1,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X
20 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM | UN 1,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X
1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA | UN 5,00
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA | UN 5,00
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
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DRENO - AR CONDICIONADO

®

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM | M 44,00
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, | UN 22,00
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, | M 25,00
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

GAS
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TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM | M 30,00
IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, | UN 5,00
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
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MUROS FRONTAL - ARCO

ESTACAS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO | M 24,00
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

BALDRAME

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM - |KG 59,48
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 26,06
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS | M3 1,63
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA | M2 27,20
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE | M2 21,76
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

®

0
PILAR |
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO | M3 0,54 g
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E i
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ;

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 17,24
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM -|KG 39,36
MONTAGEM. AF_06/2022
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 7,20
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M2 28,26
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
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VERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE |M 10,22
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | M2 70,92
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM | M2 70,92
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICOEM | M2 70,92
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE | m? 70,92
FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | M2 70,92

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023 ®
GRADIL METALICO 9
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, | m? 40,80 g
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. ,-'
AF_04/2019 ‘og
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO | m? 81,60

(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE
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MURO FRONTAL - LATERAL E FUNDO

ESTACAS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO | M 176,00
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

BALDRAME
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ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM - |KG 437,84
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 191,86
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS | M3 12,01
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA | M2 200,23
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE | M2 160,18
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO | M3 8,82
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
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ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 140,85
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

®

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - |KG 321,44
MONTAGEM. AF_06/2022
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 117,60
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M2 526,60
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
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VERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE |M 263,30
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | M2 1.053,20
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM | M2 1.053,20
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | M2 1.053,20
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, | m2 1.053,20
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | M2 1.053,20
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PORTAO - ACESSO SECUNDARIO - CARROS

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL | m2 7,40
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA,
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO | M2 14,80
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

®

0
ABRIGO DE GAS E LIXO i
PORTAO Hel
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON | M2 5,32 ~

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO | M2 10,64
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
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Estado do Parana

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA | M3 0,06
N.2), APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | m? 1,86
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021 (ABRIGO DE GAS E LIXO)
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO | M2 1,86
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF_05/2021

LAJE

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA | M2 3,12

FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICOEM | M2 6,24
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, | m2 6,24
UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO | M2 6,24
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA

ESTACAS

®

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO | M 22,00

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO o)
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE =
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA >
BALDRAME ;
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM - |KG 45,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 19,72
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS | M3 1,23
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA | M2 20,58
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

"9202/2€Y8E :01090j01d O OJBWNU

0 OopuBwlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY / 1q-B10"Id-Ba10"MMM//:SdNY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE | M2 16,46
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO | M3 1,40
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 25,29
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 80 MM - |KG 57,72
MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 14,08
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

VIGA RESPALDO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 19,72
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 68,05
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

®

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) | M3 0,82
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA -
LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | M2 10,97
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE | M2 59,00
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
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2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL
TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, | m2 59,00
USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, | M2 59,00
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

"9202/2€Y8E :01090j01d O OJBWNU

0 OopuBwlIOUI ‘SEDIIGNd SBYNSUOY / 1q-B10"Id-Ba10"MMM//:SdNY Hd-BaID
Op 8)IS OU BPRULIIUOD J8S 9ASP OBPILISD B]S8p SPEepIjeA B @ apeplolusine v

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE CONCRETO | M 17,30
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, | M 9,60
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

CONTRAPISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E | m? 38,14

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021 (Calgada Externa - Ao Redor da Escola)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS | m? 38,14
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M.
AF_02/2023_PE (Calcada Externa)

REVESTIMENTO - PILARES E VIGAS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS | M2 47,36
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

®

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM | M2 47,36
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | M2 47,36
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
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APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE | m? 47,36
FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

g
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO | M2 47,36 3
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 g
PORTAO 8
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON | m2 6,00 3

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM | M 43,28
ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO | M2 51,50
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO | m2 12,00
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

PREVENCAO DE INCENDIO

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, | m2 1,00
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM
ROLO. AF_05/2021

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE | uni. 1,00
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO | uni. 1,00
QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA | uni. 20,00
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

®
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SERVICOS FINAIS

Totem em ACM 0.21 com estrutura metalica Refor¢cada | m2 1,00
Modelo: 2 FACES - 2,20 x 1,06 - COM lluminagéo sapata de
sustentacdo concretado conforme projeto
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UTILIZANDO ACO CA50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA | M3 74,19
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

BLOCO DE FUNDACAO

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE |M3 6,80
COROAMENTO ou SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE | M2 30,24
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

FUNDACAO

ESTACA 2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA | KG 112,73 S
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 3
AF_06/2017 g
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA | KG 144,57 §
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA | KG 46,60
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E | M3 4,54

VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SUPRA ESTRUTURA

VIGA RESPALDO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, | M2 163,13
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 22,24
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | KG 84,47
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
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UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E | M3 1,24
LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E
ACABAMENTO. AF_10/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE | M2 16,55
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
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FORRO LAJE

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA | KG 595,00
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE E LAJE

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 1.171,59
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 553,51
TRACO 1:2:.8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDE E LAJE
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 360,90
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA

DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 73,56
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
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ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA INTERNA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR | M2 868,55
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR | M2 553,51
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, | M2 664,05
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE
2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

MUROS FRONTAL - ARCO

BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA | M3 11,80
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
REVESTIMENTO
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 145,08
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA
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400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
REVESTIMENTO

DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
MURO FRONTAL - LATERAL E FUNDO a
BALDRAME 18
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA | M3 45,95 D

'~

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 597,92
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
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FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA

BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA | M3 8,23
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, | M2 59,00
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE
2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTO - PILARES E VIGAS

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA | M2 47,36
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA

DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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Campina da Lagoa, 03 de fevereiro de 2026.
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THAILA ROCHA Assinado de forma digital

RANGEL por THAILA ROCHA RANGEL

RICARDO:39522176893
RICARDO:3952217  Dpados: 2026.02.05 08:39:20

6893 -03'00'
Thaila Rocha Rangel Ricardo
Engenheira Civil
CREA/PR 199.120/D
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023 C REA- P CATDE?A'\-?-gSET(;ISERO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720230005628
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.137, de 03 de abril de 2023, do

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOAO FELIPE MARTINS WERLE referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO FELIPE MARTINS WERLE
Registro: PR-175261/D RNP: 1718183089
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720235510231 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 20/10/2023 Baixada em: 20/10/2023 Forma de registro: Substituicdo
Participagao técnica: Individual

'£202/08£562 :0]000}01d Op osewnu

0 OpUBWIOUI ‘SBDI|IqNd SBYNSuo) / 1q°B10 1d-ea10 mmm//:sdny Hd-ea1d
Op 9}IS OU BPEWIIJUOD JOS SASP OEPIHSD B}SOP SPEPI[EA B © SpEpIO)jUdINe \/

Empresa contratada: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO BOTELHO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Rua: RUA SAO JOAO Ne: 354

Complemento: PREDIO Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: 419/2022 celebrado em 07/12/2022 Vinculado a ART: 1720230373988

Valor do contrato: R$ 571.021,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RUA MELISSA N°: 303

Complemento: LOTE 01, QUADRA 13 Bairro: LOTEAMENTO SAO JOSE

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000
Coordenadas Geograficas: -24,52963 x -53,251062

Data de inicio: 07/12/2022 Concluséo efetiva: 05/06/2023

Finalidade:

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: 1- Execugao de reforma de edificagéo de alvenaria, 2108,09 M2

Observacgoées: - R
REFORMA E REVITALIZAGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO MEZZON

Informagoes complementares:
O vinculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 18/01/2023.
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Observacgoes da certidao:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720230005628/2023
04/09/2026 13:05

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A CAT é vaélida em todo territério nacional.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 295380/2023.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DADOS DA OBRA/SERVICO:

ART: 1720235510231

Local da Obra: Rua Melissa, 303 — Lote 01, Quadra 13, Loteamento S&do José, municipio
de Nova Aurora/PR

Data de Inicio: 07/12/2022

Data de Concluséao: 05/06/2023
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DADOS DO CONTRATANTE:
Razédo Social: Municipio de Nova Aurora
CNPJ: 76.208.859/0001-52

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA:
Razao Social: Empreendimentos e Construcdo Botelho Ltda
CNPJ: 09.595.903/0001-37

DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:
Nome Completo: Joéo Felipe Martins Werle
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS:
Reforma e revitalizacdo da Escola Municipal Eugénio Mezzon, com éarea de 2.108,09m?2,
no Municipio de Nova Aurora, conforme planilha de servi¢os abaixo.
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INSTALACAO DA OBRA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA B 588

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) :

Suporte de madeira lei 3"x3" placa sinalizacéo 3m und 3,00 gg
o8

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 118,53 iim

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 9.00 ?

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 : o

SERVICOS PRELIMINARES - LIMPEZA i)

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, M2 30.00

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 582 18

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 5 80

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 P e

/ -

Mzhey i [y e
”
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DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.287,14

RETIRADA DE GRADE METALICA

M2

64,44

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

64,30

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

68,71

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

6,08

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

44,00

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE_
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_10/2018

81,14

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

20,00
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EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2

13,05

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

128,20

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

94,86

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

KG

79,18

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

60,00

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

10,62

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

42,00
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RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X
53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA

UN

5,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_08/2017

M3

0,63

o oo @
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GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2

28,03

S

7/
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SUPERESTRUTURAS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

27,50

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

488,00

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

106,65

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

133,16

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2

7,42

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

M2

73,87

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO
DE BRITA. AF_07/2021

26,70

ALVENARIA/REVESTIMENTOS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

269,24

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

M2

269,24

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

1.824,98

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

582,18

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3

24,22
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APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

M2

13,83

PINTURA - ESCOLA TOTAL

APLICEA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

200,00

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

4.757,06

APLICEA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

168,28
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

529,53

PINTURA DE DEMARCAQAQ DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

100,00

JHKLIE T S [ A
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PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E
LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ACRiITICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

SERVICOS DE ACABAMENTO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2” , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 P

25,90

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

23,21

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN

17,00

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

UN

16,00

COBERTURA

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

845,00
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REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

813,40

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2
AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

20,00

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0
M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

10,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

872,00

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

1.013,05
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RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 25 CM

415,93

BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO (LARG=50CM, COMP=
180CM e ALT=45CM

BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO (LARG= 50CM,
COMP=180CM, ALT= 45CM)

4,00

COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA, TELHAS ALUZINCO,
CALHA E RUFOS (98,00 M2)

=
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COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA, TELHAS ALUZINCO, CALHA
E RUFOS

UND

1,00

INSTALACOES ELETRICAS PATIO

CABO FLEX 2,5MM AMARELO

60,00

CABO FLEX 4,0 MM PRETO

120,00

ELETRODUTO CORRUGADO 32MM LARANJA

< <Z

40,00
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LUMINARIA PUBLICA LED 50W 6500K PT UM 6,00
MANGUEIRA CORRIGADA 2" M 60,00
POSTE DE FERRO 3M P/ LUMINARIA UND 3,00
REDE FOTOCELULA ELETRONICO 300W/1000W BIV UND 40,00
MAO DE OBRA INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA UND 1,00
CAIXA DE CONCRETO ATERRAMENTO 30X30XM C/ TAMPA UND 4,00

Nova Aurora, 13 de outubro de 2023.

1//// 7/ 14/ /////,/
LAUDINEI JOSE PEBEIRA
e Engenheiro Civil

CREA PR 184.348/D

I d
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:20:57 do dia 01/09/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 28/02/2027.

Cddigo de controle da certidao: 2D03.179E.D043.3718

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



04/09/2026, 13:04 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 27.739.130/0001-05
Razao
social:

Endereco: RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 SALA 01/ VILA NOVA NAZARE / CORBELIA /
PR / 85420-000

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificacdo Nimero: 2026081802534939804157

Informacao obtida em 04/09/2026 13:04:38

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: D A PONTES EMPREENDI MENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRI Z E

FI LI Al'S)

CNPJ: 27.739.130/0001-05

Certiddo n°: 74566424/ 2026

Expedi cdo: 04/09/ 2026, as 13:08: 31

Val i dade: 03/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que D A PONTES EMPREENDI MENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRI Z E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.739.130/0001-05, NAO CONSTA
conp inadi npl ente no Banco Naci onal de Devedores Trabal hi st as.
Certidédo emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol i dacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/ 2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CGEIT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sdao de responsabilidade dos
Tri bunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acao
a todos os seus estabel eci nrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
Internet (http://www. tst.jus.br).

Certidao emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacfes
est abel eci das em sentenca condenat6ria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em | ei; ou decorrentes
de execucao de acordos firnmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Com ssdo de Conciliacdo Prévia ou demais titul os que, por
di sposi ¢cao | egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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Prefeitura Municipal de Corbélia
Secretaria de Finangas

/ Divisdo do Departamento de Receita Municipal

LEouiph ¥ Rua Amor Perfeito, 1616 - CEP: 85.420-000 - Centro

GOVERNO MUNICIPAL Fone: (45) 3242-8800 - Corbélia - PR

CORBELIA v 76 208 826/0001-02

I §  EFICIENCIA E TRABALHO & |

ALVARA DE LICENCA

C.Mm.C: 3727 ALVARA N°: 265 EXERCICIO: 2026

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CORBELIA, CONCEDE ALVARA DE LICENGA PARA
LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAGAO ABAIXO:

R A A S e S A S S R S o

‘ RAZAO SOCIAL: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
| NOME FANTASIA: CONSTRUTORA PONTES

: ENDERECO: RUA PLUMA DE AVESTRUZ, N° 02

BAIRRO: VILA NOVA NAZARE COMPLEMENTO: SALAO1

CPF/CNPJ: 27.739.130/0001-05 AREA UTILIZADA (M?):

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

OBS: PONTO REFERENCIA

CORBELIA-PR, 14 de julho de 2026.

DATA EXPEDIGAO DATA VENCIMENTO '
14/07/2026 31/12/2026 :
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MUNICIiPIO DE CORBELIA
@ Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadagio

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800
CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS N° 3850/2026

CADASTRO CERTIDAO ALVARA N° CNPJ/CPF
Numero: 3850 27.739.130/0001-05

RAZAO SOCIAL/NOME
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

SITUADO A:
Complemento: null

NOME FANTASIA:
CONSTRUTORA PONTES

|SITUA(;AO DO CADASTRO: INICIO DA ATIVIDADE: ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:

| RAMO DA ATIVIDADE:

OBSERVAGOES
CERTIDAO DE DEBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF)

CODIGO DE AUTENTICIDAD
WGT221203-000-RCNYYEZBEYQKXM-8

O MUNICIPIO DE CORBELIA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa localizada na Rua Amor
Perfeito, 1616, Centro Civico, na cidade de Corbélia-PR, inscrito no CNPJ sob N° 76.208.826/0001-02, CERTIFICA, que o referido
cadastro tem débitos perante esta municipalidade, os quais foram objeto de moratéria, cujas parcelas encontram-se regulares, razao pela
qual expede-se a presente Certiddo Positiva com Efeito Negativa.

A presente Certidao servira para fins de
E por ser expresséao da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA - ESTADO DO PARANA, AOS 04 de setembro de 2026.

A PRESENTE CERTIDAO TERA VALIDADE ATE 03/12/2026
EMITIDA POR:

Corbélia, 04 de setembro de 2026.

As informagdes aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://corbelia.atende.net/, utilizando o cédigo acima ou QR CODE.



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 40022517-91

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 27.739.130/0001-05
Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributéria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obriga¢8es tributarias acessérias.

Valida até 28/11/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Paginaldel
Emitido via Portal de Emisséo de Certiddes (31/07/2026 18:08:41)
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D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042
(PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresario, natural de Cascavel,
Estado do Parand, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob n2.058.840.339-31,
portador da Cédula de Identidade Civil RG n2. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da
carteira Nacional de Habilitagdo (CNH-DENATRAN — PR) sob n2 03852801330,
residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Municipio
de Corbélia, Estado do Parand, CEP: 85.420-000; Unico sécio da empresa que gira sob
0 nome empresarial de D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA,
com sede e foro a Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Municipio
de Corbélia, Estado do Parand, CEP:85.420-000,devidamente registrado na JUCEPAR
- Junta Comercial do Estado do Parand sob n2. 41211994042, por despacho em
sessdo de 02/10/2023, e com inscrigdo no CNPJ sob n2. 27.739.130/0001-05; resolve
por este instrumento particular de alteragdo contratual, alterar seu contrato social,
mediante as seguintes clausulas:

Clausula Primeira: O Capital Social da empresa, passa a ser, nesta data, o valor de

RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do
Pais, neste ato, pelo sécio DIVINO APARECIDO PONTES, dividido em 500.000 (quinhentas)
mil quotas no valor de RS 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado
no presente ato pelo titular em moeda corrente do Pais.

socIo QUOTAS | CAPITAL R$ | PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES 500.000| 500.000,00 100,00
TOTAL 500.000| 500.000,00 100,00

Cldusula Segunda: A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO
LTDA, altera seu ramo de atividade, o qual passa a ser: “Construgdo de Edificios (4120-4/00);
Administragcdo de Obras (4399-1/01); Servicos de Engenharia (7112-0/00); Instalag¢éo e
Manutengdo Elétrica (4321-5/00); Fabricagcdo de Estruturas Metdlicas;, (2511-0/00);
Servicos de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de

Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Servicos de Operagdo e Fornecimento de Equipamentos
para Transporte e Elevacdo de Cargas e Pessoas para uso em Obras (4399-1/04); Obras de
Alvenaria (4399-1/03); Servicos de Pintura (4330-4/04); Instalacbes Hidrdulicas, Sanitdrias
e de Gds (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado de Materiais de Construgdo;
(4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Constru¢do (4679-6/99); Comércio
Varejista de Materiais de Construgdo (4744-0/99); Fabricacdo de Casas Pré-Moldadas de

Concreto (2330-3/04); Fabricacdo de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em
Pagina 1|5
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D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042
(PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanizagdo - ruas, pragas e calcadas (4213-
8/00); Obras de Acabamento na Construgdo (4330-4/99); Obras de Fundagées (4391-6/00);
Aluguel de Mdquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem Operador (7739-0/99);
Compra e Venda de Imdveis Préprios (6810-2/01)”.

Clausula Terceira: Em consequéncia das alteragdes, resolve o sécio CONSOLIDAR o
contrato social, o qual, ja refletindo as alteragdes acima, passa a ter a seguinte redagao:

CONSOLIDAGCAO DE CONTRATO SOCIAL

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresario, natural de Cascavel, Estado
do Parand, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob n2.058.840.339-31, portador da
Cédula de Identidade Civil RG n2. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de
Habilitacdo (CNH-DENATRAN — PR)sob n2 03852801330, residente e domiciliado na Rua
Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Municipio de Corbélia, Estado do Parana, CEP:
85.420-000;Empresario Individual, sob o nome empresarial de D A PONTES
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, com sede e foro a Rua Pluma de Avestruz, 02,
Sala 01, Vila Nova Nazaré, Municipio de Corbélia, Estado do Parand, CEP: 85.420-000,
devidamente registrado na JUCEPAR - Junta Comercial do Estado do Parand sob ne.
41211994042, por despacho em sessdo de 02/10/2023, e com inscricdo no CNPJ sob n2.
27.739.130/0001-05;

Primeira Clausula: - A sociedade gira sob o nome empresarial de D A PONTES
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, e sera regida por este contrato social e pela
Lei n2. 10.406 de 10 de janeiro de 2.002.

Segunda Clausula - A sociedade tem sua sede e foro a Rua Pluma de Avestruz, 02
Sala 01, Vila Nova Nazaré, Municipio de Corbélia, Estado do Parand, CEP: 85.420-000.
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D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042
(PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

Terceira Clausula - Constitui o objeto da sociedade a exploragdo do ramo de:
“Construcgdo de Edificios (4120-4/00); Administra¢do de Obras (4399-1/01); Servigos de
Engenharia (7112-0/00); Instalacdo e Manuteng¢do Elétrica (4321-5/00); Fabrica¢do de
Estruturas Metdlicas; (2511-0/00); Servicos de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e
Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Servicos de Operagdo

e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevagdo de Cargas e Pessoas para uso
em Obras (4399-1/04); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Servicos de Pintura (4330-4/04);
Instalagées Hidrdulicas, Sanitdrias e de Gds (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado
de Materiais de Construgdo; (4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Construgdo
(4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Constru¢do (4744-0/99); Fabrica¢do de
Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricag¢do de Estruturas Pré-Moldadas de
Concreto Armado, em Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanizagdo - ruas,
pragas e calcadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construgdo (4330-4/99); Obras de
Fundagdes (4391-6/00); Aluguel de Mdquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem
Operador (7739-0/99); Compra e Venda de Imdveis Proprios (6810-2/01)”.

Quarta Clausula - O prazo de duragao da sociedade é por tempo indeterminado, tendo

iniciado suas atividades em22 de maio de 2017.

Quinta Cldusula - O Capital social no valor de RS: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais),
dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de RS: 1,00 (Um Real) cada uma,
totalmente integralizados em moeda corrente do pais, fica assim descrita neste ato pela

socia:

SOCIO QUOTAS CAPITAL RS PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES 500.000 500.000,00 100,00
TOTAL 500.000 500.000,00 100,00

Sexta Clausula - A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas a

mesma responde solidariamente pela integralizagdo do capital social. (Art.1.052,C/C2002).

Sétima Clausula - O sécio DIVINO APARECIDO PONTES, declara conhecer a situagao
econdmico-financeira, estando de acordo como os elementos e valores apresentados,

ficando sub-rogados nos direitos e obrigacdes provenientes de suas quotas, bem como
assumindo integralmente o ativo e passivo destas.
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D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042
(PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

Oitava Cldusula - Fica investido na fun¢gdo de ADMINISTRADOR(A) da sociedade, a
Unica socia DIVINO APARECIDO PONTES, o qual compete o uso do nome comercial
INDIVIDUALMENTE, bem como fica dispensado da prestacdo de caugdo: PROIBICOES, aval,
endosso, fianca e caugao de favor, vedado, também, no entanto, em atividades estranhas

ao interesse social ou assumir obriga¢des seja em favor de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens iméveis da sociedade, sem autoriza¢do dos outros sécios; PRO-LABORE aos
sécios que prestarem servigos a sociedade terdo direito a uma renda mensal fixada em
comum acordo.

Nona Clausula - O Administrador declara sob pena da Lei, que ndo esta impedido de

exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda em
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao,
peita ou suborno, concussdo, peculato ou contra economia popular, contra o sistema
financeiro nacional e contra normas de defesa da concorréncia.

Décima Clausula - Em suas deliberag¢des, o administrador adotara preferencialmente
a forma estabelecida no paragrafo 32 do art. 1.072 do Cédigo Civil, lei n2 10.406/2002.

Décima Primeira Clausula - Pelo exercicio da administra¢gdo, a administradora tera

direito a uma retirada mensal a titulo de pré-labore, cujo valor sera livremente
convencionado entre eles, de comum acordo.

Décima Segunda Clausula - Fica estabelecido que a sociedade ndo terd conselho fiscal.

Décima Terceira Cldusula - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro

de cada ano, a administradora prestara contas justificadas de sua administragdo,
procedendo a elaboragao do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado
econdmico, cabendo aos sdcios, na proporg¢do de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
(art. 1.065, €CC/02).

Pardgrafo Primeiro: Poderdo os sécios efetuar a distribuicdo de lucros, desde que

respeitando a periodicidade minima mensal e, maxima anual, desde que devidamente
confeccionadas as pecas contabeis necessarias a fiel apuracao dos resultados.
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D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
NIRE: 41211994042
(PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

Pardgrafo segundo: A distribuicdio dos lucros, independentemente de sua

periodicidade, ndo guardard, necessariamente, relagdo com o percentual de quotas de cada
socio perante a sociedade.

Décima Quarta Clausula - Em caso de falecimento de qualquer dos sdcios, a sociedade

continuard suas atividades com os sécios remanescentes. Ndo sendo possivel ou inexistindo
interesse destes os valores de seus haveres serdo apurados e liquidados mediante balango
geral que sera levantado no prazo de 90 (noventa) dias contados da data do falecimento
para esse fim especifico.

Décima Quinta Clausula - Serdo regidas pelas disposicdes do Codigo Civil, Lei n2.

10.406/2002, aplicaveis a matéria, tanto a retirada de sdcio quanto a dissolug¢do e a
liquidagdo da sociedade.

Décima Sexta Cldusula - A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO LTDA, declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condi¢do de
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
14/12/2006.

Décima Sétima Clausula - Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos com a

observancia dos preceitos do Cddigo Civil, Lei n2. 10.406/2002, e de outros dispositivos
legais aplicaveis.

Fica Eleito o Foro da Comarca de Corbélia, Estado do Parand, para qualquer agao
fundada neste contrato, com exclusdo expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Lavrado em via Unica.

Corbélia/PR, 05 de Junho de 2025.

DIVINO APARECIDO PONTES
Soécio/Administrador
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Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

05884033931 DIVINO APARECIDO PONTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 13:47 SOB N° 20252407474.

PROTOCOLO: 252407474 DE 17/06/2025.
v 4 CcODIGO DE VERIFICACKO: 12509917756. CNPJ DA SEDE: 27739130000105.
NIRE: 41211994042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCﬂO LTDA
LCEM LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE NSCRIG. O COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOQ | D217 DEASERTURA
277301 30/0001-05 CADASTRAL 16/05/2017

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
CONSTRUTORA PONTES EPP

CODIGO E DESCRICAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-01 - Fabricagao de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

23.30-3-04 - Fabricacao de casas pré-moldadas de concreto

25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metalicas

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencgao elétrica

43.22-3-01 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

43.91-6-00 - Obras de fundagoes

43.99-1-01 - Administracao de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Servigos de operacéao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagao de cargas e pessoas para
uso em obras

46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construgao nao especificados anteriormente

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construgcdo em geral

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgao em geral

68.10-2-01 - Compra e venda de imoéveis préprios

71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R PLUMA DE AVESTRUZ 02 SALA 01

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
85.420-000 VILA NOVA NAZARE CORBELIA PR
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM (45) 9833-9450

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 16/05/2017

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL

Fedekdkdkdk Fdedkdkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 13/08/2026 as 14:39:28 (data e hora de Brasilia).

about:blank



~v Governo do Estado do Parana
4 Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado do Parana

PARANA B

GOVERNO DO ESTADO

JUCEPAR

AUMTA COMERGIAL BO PARANA

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA Protocolo: PRC2604273601

NIRE : 41211994042
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ
41211994042 27.739.130/0001-05

Inicio de Atividade
22/05/2017

Data de Ato Constitutivo
16/05/2017

Endereco Completo
Rua PLUMA DE AVESTRUZ, N° 02, SALA 01, VILA NOVA NAZARE - Corbélia/PR - CEP 85420-000

Objeto Social

SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA
(7111-1/00) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA
TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (4399-1/04) OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/04) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO (4679-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-3/04) FABRICACAO

DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS
DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (4391-6/00) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (7739-
0/99) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (6810-2/01)

Capital Social Porte
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duracao
Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato

DIVINO APARECIDO PONTES 058.840.339-31 R$ 500.000,00 Sécio S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

DIVINO APARECIDO PONTES 058.840.339-31 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situacao
ATIVA

Data Numero Ato/eventos ¥ Status

18/06/2025 20252407474 002 /051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 28/08/2026, as 16:21:18 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cédigo AFG1CSA3.
Em caso de divergéncia de dados, solicitar a corregdo através do "Fale Conosco” (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emisséo deste
documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretario-Geral
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EMPRESA: D APONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

BDI - SERVICOS
FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valores Propostos
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40%
Seaquro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1.27% 1.27% 1,.27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,.39% 1,38%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7.57%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 1,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneragéo) 0,00%
[Beneficios e Despesas Indiretas 22,00%

- (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+1L)
- (1-11-12-13)

OBS.:
Planilha elaborada conforme equacéo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU.

Para o calculo da incidéncia do ISSQN considerou-se a aliquota 2% sobre a mao-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

JOAO FELIPE snaoceormasigpor sor0

FELIPE MARTINS WERLE:08289400969
M A RTl N S DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia,
WE R L E .0828 0u=45616309000149, ou=AC
. SyngulariD Multipla, cn=JOAO FELIPE
MARTINS WERLE:08289400969

9400969 Dados: 2026.09.04 13:02:14 -03'00'




CRONOGRAMA - CONTRATADA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

,TEM| DISCRIMINAGAG ‘ TOTAL %) }_ME1S°ES } MESES I MESES } MESES I WESES } MESES I MESES } MESES I WESES } MESES I WESES } MESES I WESES I MESES I WESES I MESES
= =
1 | SERVICOS PRELIMINARES } 201.'&;‘792{““8 I 2133?21"8 } I } I } I } I I I I I I I I
2 | INFRAESTRUTURA o R TR R T } I } I } I I I I I I I I
3 | SUPERESTRUTURA 1;;€§€18 I } I 52&8%4 } 52&8%4 I 7‘;?2'38‘.)/709 } I } I I I I I I I I
3 e,
5 | FECHAMENTO LATERAL }Tfé;ﬁ“ I } I } I } I } I I I oot I T I I I I
6 | INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E AR CONDICIONADO s I } I } I } P I o } I I I I I I I I e
2 Sercoms e -_—,——,
8 | REVESTIMENTOS (CHAPISCO, EMBOGO, REVESTIMENTOS CERAMICOS) } 2‘:;?31;%3 I } I } I } I } 45%2%3 I 452,%2%3 I 45%2%3 I I I 492)%2(7)7/9“3 I 45%2%3 I I
9 | PINTURAS E IMPERMEABILIZAGOES } T I } I } I } I } I I I I I I B ot I it I Badse st
= =
-] -————————————————————————
- =
11 | BANCADAS, LOUGAS E ACESSORIOS } s I } I } I } I } I I I I I I I I Bok i
£ =
12 | ESTRUTURAS METALICAS } P I } I } I } I } I I I I I I I I s
. =
13 | SERVICOS GERAIS }%3,?3 I } I } I } I } I I I I I I I I T
TOTAL|__100:00% T019% | 970% | 403% | 584% | 748% | 524% | 283% | 538% | 356% | 356% | 7a1% |  707% |  356% |  6371% 281% 13,20%
400.000,00 135.768,49 | 56.407,34 | B81.720,60 | 100.523,05 | 73.349,10 | 39.598,00 | 75.349.48 | 49.867,93 | 49.867,93 | 108.79557 | 108.795,57 | 49.867,93 | 89.240,09 6 | 184.83572
ACUMULADO| [ 156.640,97 | 292.409.45 | 348.816,79 | 430.537,40 | 531.060.45 | 604.409,55 | 644.007,64 | 719.357,12 | 769.225,05 | 819.092,97 | 927.888,54 | 1.036.684,11 | 1.086.552,04 | 1.175.792,13 | 1.215.164,28 | 1.400.000,00

PROPONENTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

JOAO FELI PE Assinado de forma digital por JOAO

FELIPE MARTINS WERLE:08289400969

MARTINS ouCertiad bighalPF A1
ou=Videoconferencia,

WE RLE082894 0u=45616309000149, 0u=AC

SyngularlD Multipla, cn=JOAO FELIPE

MARTINS WERLE:08289400969
00969 Dados: 2026.09.04 13:02:37 -03'00"
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ORGAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
PRECO CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. F.U. G/ BDI |TOTAL C/ BDI PESO
SINAPI 04/2026 FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO BDI: 22,00%
. : 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR

1 SERVICOS PRELIMINARES 20.872.48 1.491%)
11 103689 Fornecimento e instalacdo de placa de obra c/ chapa galvanizada e estrutura de madeira m2 2,50 531,20 1.328,00 0.095%
12 99059 Locac&o convencional de obra, utilizando qabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2.00m - 2 utilizacdes m 39,90 91.97 3.669.60 0.262%
1.3 10775 Locac&o de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, ¢/ 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/ divisorias internas mes 16,00 992,18 15.874.88 1.134%)

2 INFRAESTRUTURA 271.536,97 19,395%)
21 SAPATAS

211 96523 Escavacéo manual, p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacéo para colocacéo de formas) m3 59,73 143,08 8.546,17 0.610%
21.2 96622 Lastro ¢/ material aranular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo. espessura de *5 cm* m3 4,49 23247 1.044.49 0.075%
213 104916 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 148,20 20.27 3.004,01 0.215%
214 104918 Armacé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem ka 23,20 15.91 369.11 0.026%
215 104919 Armac&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 2.290,20 13.88 31.787,98 2.271%
216 104920 Armacéo de bloco. sapata isolada. viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 2.613,60 11.64 30.422,30 2.173%
217 96535 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma p/ sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes m2 327,07 176.65 57.776,92 4,127%)|
218 COMP 01 Concretagem de sapata. fck 25 Mpa. ¢/ uso de bomba - lancamento. adensamento e acabamento m3 59,73 703.68 42.030.81 3.002%
22 VIGAS DE EQUILIBRIO E LAJE DE ALAVANCA
221 96523 Escavac&o manual. p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacao para colocacéo de férmas) m3 2,21 143,08 316.21 0.023%
222 96622 Lastro ¢/ material granular, aplicado em pisos ou laies sobre solo, espessura de *5 cm* m3 1,18 232,47 274.31 0.020%
223 104916 Armacé&o de sapata isolada, viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 136,80 20.27 2.772.94 0.198%
224 104919 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 397,80 13.88 5.5621.46 0.394%
225 104920 Armacéo de bloco. sapata isolada. viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 12.5 mm - montagem ka 34,10 11.64 396.92 0.028%
226 96533 Fabricacdo. montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizacées m2 39,58 112,35 4.446.81 0.318%
227 COMP 02 Concretagem de bloco de coroamento ou viaa baldrame, fck 25 MPa. ¢/ uso de bomba - lancamento. adensamento e acabamento m3 2,21 665.00 1.469.65 0.105%
228 92768 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem ka 8,00 15.38 123,04 0.009%
229 92769 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 6.3 mm - montagem ka 176,20 13.66 2.406.89 0.172%
2210 92770 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem ka 306,10 12.28 3.758.91 0.268%
2211 103675 Concretagem de viaas e laies. fck=25 MPa. p/ laies macicas ou nervuradas. c/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 6,07 657.51 3.991.09 0.285%
23 VIGA BALDRAME

231 96523 Escavac&o manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacéo para colocacdo de férmas) m3 15,76 143.08 2.254.94 0.161%
232 96622 Lastro ¢/ material granular, aplicado em pisos ou laies sobre solo. espessura de *5 cm* m3 2,94 23247 683.46 0.049%
233 104916 Armacé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 433,00 20.27 8.776.91 0.627%
234 104917 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 6.3 mm - montagem ka 28,10 17.86 501.87 0.036%
235 104918 Armacé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem ka 463,60 15.91 7.375.88 0.527%
236 104919 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 454,30 13.88 6.305.68 0.450%
237 104920 Armacéo de bloco. sapata isolada. viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 12.5 mm - montagem ka 132,10 11.64 1.5637.64 0.110%
238 96536 Fabricacdo. montagem e desmontagem de férma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizacées m2 242,65 85,83 20.826.65 1.488%

239 COMP 02 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 MPa, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 15,76 665,00 10.480,40 0,749%
2.3.10 98555 Impermeabilizacéo de superficie ¢/ arqamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demé&os m2 299,43 41,19 12.333.52 0.881%

3 SUPERESTRUTURA 188.024,48 13.430%)

3.1 PILARES
3.1.1 92443 Montagem e desmontagem de férma de pilares retanqulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes m2 295,64 66,00 19.512,24 1.394%
3.1.2 92759 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem ka 346,00 16,28 5.632,88 0,402%
3.1.3 92762 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 10.0 mm - montagem ka 379,50 11,32 4.295,94 0.307%
3.1.4 92763 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 953,60 9,35 8.916,16 0,637%
3.1.5 103669 Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, ¢/ uso de baldes - lancamento, adensamento e acabamento m3 20,35 1.078.43 21.946,05 1.568%
32 VIGAS
3.21 92479 Montagem e desmontagem de férma de viga. escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizacdes m2 183,19 83,15 15.232,25 1.088%
322 92759 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem ka 282,80 16,28 4.603,98 0,329%
3.23 92761 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem ka 434,20 13.02 5.653.28 0.404%
3.24 92762 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem ka 240,70 11,32 2.724,72 0,195%
3.25 92763 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 13,20 9.35 123,42 0.009%
3.26 103674 Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, p/ laies pré-moldadas, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 11,92 687,52 8.195,24 0,585%
3.3 LAJES
3.3.1 101948 Laie pré-moldada unidirecional, biapoiada, p/ piso, enchimento em ceramica, vigota trelicada, altura total da laje "It" = 16 cm (enchimento+capa) = (12+4) m2 329,28 227,21 74.815,71 5,344%
3.3.2 92770 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 8.0 mm - montagem ka 327,50 12,28 4.021,70 0.287%
333 92771 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem ka 1.160,80 10,64 12.350,91 0.882%

4 ALVENARIAS 84.377,53 6,027%|
4.1 89478 Alvenaria de blocos de concreto estrutural, 14x19x29 cm (espessura 14 cm), fok = 4,5 MPa, utilizando colher de pedreiro m2 268,49 157,13 42.187.83 3.013%
4.2 103354 Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x14x24 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento ¢/ preparo em betoneira m2 306,17 115,50 35.362,64 2,526%
4.3 105024 Verga moldada in loco. em concreto armado m 62,27 70.11 4.365.75 0.312%
4.4 105030 Contraverga moldada in loco, em concreto armado m 45,98 53,53 2.461,31 0,176%

5 FECHAMENTO LATERAL 217.591,14 15,542%)
5.1 ESTRUTURA METALICA

5.1.1 COMP 09 Suporte de terca de fechamento, com chapa A36 - e=4,75mm, ¢/ enrigecedor - fornecimento e instalacdo un 226,00 48,27 10.909,02 0,779%
51.2 COMP 10 Trama de aco composta por tercas em perfil U enrijecido 100x50x17x3.00mm., p/ telha metalica, incluso transporte vertical ka 1.419,60 19.09 27.100.16 1.936%|
513 COMP 11 Trama de aco composta por tercas em perfil U enriiecido 100x50x17x3.75mm, p/ telha metélica, incluso transporte vertical ka 3.103,16 19,09 59.239,32 4,231%)
5.1.4 14016 Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalacéo un 384,00 8.77 3.367.68 0.241%
515 COMP 12 Cantoneira de aco de abas iguais 1.3/4 x 1/8" - fornecimento e instalacao ka 234,45 21,32 4.998,47 0,357%
516 COMP 13 Contraventamento em barra redonda 1/2" - fornecimento e instalacéo ka 559,46 31.85 17.818,80 1.273%|
5.2 TELHAMENTO

521 94213 Telhamento c/ telha de aco/aluminio e = 0.5 mm. ¢/ até 2 &quas, incluso icamento m2 940,41 74,63 70.182.80 5.013%
522 COMP 03 Fechamento c/ telha metalica calandrada/multidobra - fornecimento e instalacéo m2 142,98 167,68 23.974,89 1.712%|

6 INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E AR CONDICIONADO 58.534,08 4,181%]
6.1 ELETRODUTOS
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ORGAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
PRECO CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. F.U. G/ BDI |TOTAL C/ BDI PESO
SINAPI 04/2026 FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO BDI: 22,00%
. : 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR

6.1.1 91834 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao m 145,65 2477 3.607.75 0.258%
6.1.2 91845 Eletroduto flexivel corrugado, reforcado, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em laie - fornecimento e instalacdo m 145,00 11.77 1.706,65 0.122%
6.1.3 91854 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacdo m 147,43 14,16 2.087.61 0.149%
6.1.4 COMP 06 Eletroduto flexivel corrugado, reforcado, cor larania, PVC, 3/4", p/ rede enterrada de distribuicio de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 75,52 11,95 902,46 0.064%
6.1.5 91863 Eletroduto rigido roscavel. PVC. dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais. instalado em forro - fornecimento e instalacéo m 82,68 16.41 1.356.78 0.097%
6.1.6 91871 Eletroduto rigido roscavel, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo m 48,52 20,90 1.014,07 0.072%
6.1.7 97668 Eletroduto flexivel corruaado, PEAD. dn 63 (2"), p/ rede enterrada de distribuicio de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 18,05 16.30 294,22 0.021%
6.1.8 COMP 07 Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, dn 1 1/4", p/ rede enterrada de distribuicio de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 51,03 10.68 545,00 0.039%

6.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO E CAIXAS DE PASSAGEM

6.2.1 91941 Caixa retangular, 4" x 2", baixa (0,30 m do piso). PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacéo un 15,00 18,03 270,45 0.019%
6.2.2 91940 Caixa retanqular, 4" x 2", média (1.30 m do piso). PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacdo un 39,00 27.88 1.087.32 0.078%
6.2.3 91939 Caixa retangular, 4" x 2", alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacédo un 17,00 47,98 815,66 0.058%
6.2.4 91936 Caixa octogonal. 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacéo un 21,00 29,01 609.21 0.044%
6.2.5 101883 Quadro de distribuicdo de eneraia, em chapa de aco galvanizado, de embutir, ¢/ barramento trifasico. p/ 18 disiuntores DIN 100A - fornecimento e instalacéo un 1,00 605,39 605,39 0.043%
6.2.6 101880 Quadro de distribuicao de eneraia. em chapa de aco qalvanizado. de embutir. ¢/ barramento trifasico. p/ 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e instalacéo un 1,00 735.77 735.77 0.053%
6.2.7 97881 Caixa enterrada elétrica, retanqular, em concreto pré-moldado. fundo c/ brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0.3 m un 4,00 167.53 670,12 0.048%

6.3 CABOS

6.3.1 91924 Cabo de cobre, flexivel, isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 837,40 4,21 3.525.45 0.252%
6.3.2 91926 Cabo de cobre. flexivel. isolado. 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacao m 1.493,24 6.04 9.019.17 0.644%
6.3.3 91928 Cabo de cobre, flexivel, isolado. 4 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 504,29 9.31 4.694.94 0.335%
6.3.4 91930 Cabo de cobre flexivel. isolado. 6 mm?, anti-chama 450/750 V. para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo m 68,05 12.96 881.93 0.063%
6.3.5 91932 Cabo de cobre flexivel, isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 263,15 23,08 6.073.50 0.434%
6.3.6 91934 Cabo de cobre flexivel. isolado. 16 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 17,10 33.36 570.46 0.041%
6.3.7 92986 Cabo de cobre flexivel, isolado, 36 mm?, anti-chama 0.6/1.0 kV. p/ rede enterrada de distribuicio de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 72,60 51,96 3.772.30 0.269%

6.4 DISPOSITIVOS

6.4.1 93653 Disiuntor monopolar. tino DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacdo un 1,00 15.13 15,13 0.001%
6.4.2 93654 Disiuntor monopolar. tipo DIN. corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao un 4,00 15.13 60.52 0.004%
6.4.3 93655 Disiuntor monopolar. tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacdo un 1,00 16.34 16.34 0.001%
6.4.4 93656 Disiuntor monopolar. tipo DIN. corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao un 1,00 17.68 17.68 0.001%
6.4.5 93664 Disiuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacéo un 3,00 81,32 243,96 0.017%
6.4.6 93662 Disjuntor bipolar. tipo DIN. corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacéo un 3,00 74.54 223.62 0.016%
6.4.7 93663 Disiuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacéo un 1,00 77.20 77.20 0.006%
6.4.8 93673 Disjuntor bipolar. tipo DIN. corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacéo un 2,00 126.80 253.60 0.018%
6.4.9 8490 Disiuntor termomaanetico, tripolar, 100A, padréo DIN, 10ka un 2,00 570,52 1.141,04 0.082%
6.4.10 91953 Interruptor simples (1 médulo). 10A/250V. incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo un 7,00 39.32 275.24 0.020%
6.4.11 91955 Interruptor paralelo (1 moédulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao un 2,00 48,03 96,06 0.007%
6.4.12 92023 Interruptor simples (1 médulo) ¢/ 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 3,00 66,94 200,82 0,014%
6.4.13 92000 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo un 3,00 41,07 123.21 0.009%
6.4.14 92008 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 12,00 62,86 754,32 0,054%
6.4.15 91996 Tomada média de embutir (1 médulo). 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacédo un 7,00 46,89 328,23 0.023%
6.4.16 92004 Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 17,00 74,58 1.267,86 0,091%
6.4.17 91993 Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+t 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 12,00 64.14 769,68 0.055%
6.4.18 13671 Luminéria plafon de sobrepor, em led, 29.5x29.5 cm, 24W 4000k bivolt un 33,00 96,50 3.184,50 0,227%
6.4.19 97607 Luminéria arandela, tipo tartaruga, de sobrepor, ¢/ 1 ldampada LED de 6 W, s/ reator - fornecimento e instalacéo un 3,00 101,07 303.21 0.022%
6.4.20 13905 Refletor em LED, 60W, angulo 120°, 3000k, bivolts un 19,00 102,30 1.943,70 0,139%
6.4.21 97599 Luminéria de emeraéncia, c/ 30 lampadas LED de 2 W, s/ reator - fornecimento e instalacéo un 3,00 25,30 75,90 0.005%
6.4.22 11867 Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco auténomo, ¢/ autonomia de 1h un 9,00 177,22 1.594,98 0,114%

6.5 INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO

6.5.1 14057 Caixa de passagem polar p/ ar condicionado split un 2,00 61,11 122,22 0,009%
6.5.2 97328 Tubo em cobre flexivel, dn 3/8". ¢/ isolamento, instalado em ramal de alimentac&o de ar-condicionado - fornecimento e instalacdo m 5,00 46,25 231,25 0.017%
6.5.3 97330 Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", ¢/ isolamento, instalado em ramal de alimentac&o de ar-condicionado - fornecimento e instalacao m 5,00 73,52 367.60 0,026%

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 63.703,88 4,550%)

71 ESGOTO E PLUVIAL

711 104166 Tubo PVC, série R, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento m 167,50 76.27 12.775.23 0.913%
712 89714 Tubo PVC., série normal, esqoto predial. dn 100 mm., fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqoto sanitério m 64,90 48.23 3.130.13 0.224%
713 89713 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario m 19,22 42,67 820,12 0,059%
714 89798 Tubo PVC, série normal, esqoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esqoto sanitério ou ventilacéo m 1,77 13.72 161.48 0.012%
715 89711 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario m 12,80 28,53 365,18 0,026%
716 89707 Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm., junta eléstica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitério un 1,00 61.47 61.47 0.004%
717 104328 Caixa sifonada, c/ grelha quadrada, PVC, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario un 4,00 85,08 340,32 0,024%
718 89854 Joelho 90 araus, PVC, série normal, esqoto predial, dn 150 mm. junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esqoto sanitério un 6,00 110.76 664.56 0.047%
719 89744 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 10,00 32,28 322,80 0,023%
7.1.10 89731 Joelho 90 araus, PVC, série normal, esaoto predial, dn 50 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqgoto sanitario un 6,00 18.41 110.46 0.008%
7111 89724 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 16,00 13.71 219,36 0,016%
7.1.12 89855 Joelho 45 araus, PVC, série normal, esaoto predial, dn 150 mm. junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esqoto sanitério un 19,00 115,60 2.196.40 0.157%
7113 89746 Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 22,00 33,07 727,54 0,052%
7.1.14 89739 Joelho 45 araus, PVC, serie normal, esqoto predial, dn 75 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraga ou ramal de esqgoto sanitario un 2,00 27.47 54,94 0.004%
7.1.15 89732 Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 6,00 19,08 114,48 0,008%
7.1.16 89726 Joelho 45 araus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm., junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitario un 7,00 13.92 97.44 0.007%
7117 104353 Juncéo de reducéo invertida, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esqoto sanitario ou ventilacdo un 8,00 46,08 368,64 0,026%
7.1.18 89797 Junc&o simples, PVC, seérie normal, esaoto predial, dn 100 x 100 mm. junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esaoto sanitéario un 4,00 56,76 227,04 0.016%
7.1.19 104176 Juncéo simples, PVC, serie R, agua pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 3,00 242,73 728,19 0,052%
7.1.20 104174 Juncéo simples, PVC, série R, &qua pluvial, dn 150 x 100 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 5,00 184,93 924,65 0.066%
7.1.21 89785 Juncéo simples, PVC, série normal, esqgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqgoto sanitario un 1,00 30.80 30.80 0,002%
7.1.22 89783 Juncé&o simples, PVC, série normal. esqoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitario un 1,00 19.54 19.54 0.001%
7.1.23 104170 Luva simples, PVC, série R, agua pluvial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 9,00 72,00 648,00 0,046%
7.1.24 89778 Luva simples, PVC_ série normal, esqoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqoto sanitario un 11,00 21.39 23529 0.017%
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7.1.25 89753 Luva simples, PVC, série normal. esqoto predial. dn 50 mm, junta elastica. fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitario un 2,00 11.67 23.34 0.002%
7.1.26 89549 Reducé&o excéntrica, PVC, série R, aqua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 1,00 19,72 19,72 0.001%
7.1.27 104173 Reducé&o excéntrica, PVC, série r, 4qua pluvial, dn 150 x 100 mm. junta eléstica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 1,00 83.89 83.89 0.006%
7.1.28 89546 Bucha de reducao longa, PVC, série R, aqua pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 2,00 11.86 23,72 0.002%
7.1.29 104357 Cap, PVC, série normal. esaoto predial. dn 100 mm. junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esqoto sanitério un 1,00 20.96 20.96 0.001%
7.1.30 4718 Caixa de inspecdo em PVC, 300mm un 1,00 399,93 399,93 0,029%
7.1.31 98110 Caixa de qordura pequena (capacidade: 19 |, circular, em PVC, didmetro interno= 0.3 m un 1,00 418,92 418.92 0.030%
7.1.32 89865 Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacéo m 13,30 23,61 314,01 0.022%
7.1.33 89866 Joelho 90 araus, PVC soldavel. dn 25mm. instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacao un 6,00 10.36 62,16 0.004%
7.1.34 89867 Joelho 45 graus, PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacéo un 5,00 11.12 55,60 0.004%
7.1.35 91185 Fixacéo de tubos horizontais, de PVCaaua. PVC esqoto. PVC &qua pluvial. CPVC, PPR. cobre ou aco. didmetros menores ou iquais a 40 mm, com abracadeira metalica flexivel 18 mm, fixada diretamente na laie m 70,20 35.30 2.478.06 0.177%
7.1.36 98084 Tanque séptico retangular, em alvenaria ¢/ blocos de concreto, dimensdes internas: 1.4 x 3,2 x h=1,8 m, volume util: 6272 | un 1,00 8.495,02 8.495,02 0.607%
7.1.37 COMP 18 Sumidouro circular. em concreto pré-moldado. diametro interno = 1.00. altura interna = 3.50 m. preenchido ¢/ pedra rachéo un 1,00 1.811.56 1.811.56 0.129%

72 AGUA FRIA

7.21 103979 Tubo. PVC. soldavel. de 50mm. instalado em ramal de distribuicio de aqua - fornecimento e instalacéo m 27,10 36.23 981.83 0.070%
722 89403 Tubo, PVC, soldavel, de 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de aqua - fornecimento e instalacédo m 1,70 23,64 40,19 0.003%
723 89402 Tubo. PVC. soldavel. de 25mm. instalado em ramal de distribuicio de aqua - fornecimento e instalacéo m 109,30 16.34 1.785.96 0.128%
724 103039 Registro de esfera, PVC, roscavel, ¢/ volante, 1 1/2" - fornecimento e instalacédo un 1,00 81.64 81,64 0.006%
725 103037 Reaistro de esfera. PVC. roscavel. ¢/ volante, 1" - fornecimento e instalacéo un 1,00 55.25 55.25 0.004%
726 90371 Registro de esfera, PVC, roscével, ¢/ volante, 3/4" - fornecimento e instalacdo un 2,00 35,35 70.70 0.005%
727 89987 Reaistro de aaveta bruto. latdo. roscéavel. 3/4". ¢/ acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacéo un 6,00 111.97 671.82 0.048%
728 89985 Reqistro de presséo bruto, latéo. roscavel, 3/4", c/acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacédo un 3,00 106.56 319.68 0.023%
729 103984 Joelho 90 araus, PVC, soldavel. dn 50mm. instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 8,00 25.66 205.28 0.015%
7.2.10 89413 Joelho 90 araus, PVC, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicio de daqua - fornecimento e instalacdo un 1,00 16.45 16.45 0.001%
7211 89408 Joelho 90 araus, PVC, soldavel. dn 25mm. instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 29,00 12.33 357.57 0.026%
7.212 89409 Joelho 45 araus, PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicio de &dqua - fornecimento e instalacdo un 2,00 13.09 26,18 0.002%
7213 103985 Joelho 45 araus, PVC, soldavel. dn 50mm. instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 2,00 28.11 56.22 0.004%
7.2.14 104004 Té. PVC. soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicéo de &qua - fornecimento e instalacao un 6,00 37.74 226.44 0.016%
7.2.15 89443 Té. PVC. soldavel. dn 32mm. instalado em ramal de distribuicio de 4qua - fornecimento e instalacdo un 1,00 2277 22,77 0.002%
7.2.16 89440 Té. PVC. soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de &qua - fornecimento e instalacao un 12,00 16.88 202,56 0.014%
7.217 103995 Luva, PVC, soldavel. dn 50mm. instalado em ramal de distribuicio de aqua - fornecimento e instalacéo un 3,00 19.28 57.84 0.004%
7.2.18 89424 Luva, PVC, soldavel, dn 25mm., instalado em ramal de distribuicdo de aqua - fornecimento e instalacéo un 3,00 8.98 26,94 0.002%
7.2.19 90373 Joelho 90 araus, ¢/ bucha de latéo. PVC. soldavel. dn 25mm., x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de &qua - fornecimento e instalacao un 17,00 16.34 277.78 0.020%
7220 89396 Té c/ bucha de latéo na bolsa central, PVC, soldavel. dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de 4qua - fornecimento e instalacéo un 1,00 24,81 24.81 0.002%
7221 102623 Caixa d"aqua em polietileno. 1000 litros (inclusos tubos. conexdes e torneira de béia) - fornecimento e instalacdo un 1,00 961.65 961.65 0.069%
7.2.22 103999 Bucha de reducao, longa, PVC, soldavel. dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuicio de &aqua - fornecimento e instalacao un 7,00 15.75 110.25 0.008%
7.2.23 91185 Fixacéo de tubos horizontais, de PVCagua, PVC esgoto, PVC &gua pluvial, CPVC, PPR, cobre ou aco, didmetros menores ou iquais a 40 mm, com abracadeira metalica flexivel 18 mm, fixada diretamente na laie m 19,60 35,30 691,88 0,049%

73 DRENAGEM DOS MUROS DE CONTENCAO E VALA DE INFILTRACAO

7.3.1 102668 Dreno subsuperficial (secdo 0,40 x 0,40 m), ¢/ tubo de PVC corrugado, rigido, perfurado, dn 100 mm, enchimento c/ brita, envolvido com manta geotéxtil m 93,38 116,78 10.904,92 0,779%
732 COMP 19 Vala de infiltrac&o envolta ¢/ manta geotéxtil e preenchida com pedra de méo/rachédo m3 50,75 117,76 5.976,32 0.427%

8 REVESTIMENTOS (CHAPISCO, EMBOCO, REVESTIMENTOS CERAMICOS) 249.339,63 17.810%)

8.1 TETOS

8.1. 87882 Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura. c/ rolo p/ textura acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulsao polimérica (adesivo) ¢/ preparo em betoneira 4001 m2 325,61 7.65 2.490,92 0.178%
8.1.2 90406 Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, c/ taliscas m2 325,61 57,88 18.846,31 1,346%|

8.2 PAREDES

8.2.1 87894 Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 ¢/ preparo em betoneira 400! m2 861,94 9,83 8.472,87 0,605%
822 87905 Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 ¢/ preparo em betoneira 400! m2 291,43 11,57 3.371.85 0.241%
823 87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 c/preparo em betoneira 400! m2 344,99 6,14 2.118,24 0,151%
824 87911 Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada, ¢/ desempenadeira dentada. Araamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 ka m2 515,32 27,39 14.114.61 1,008%|
825 98562 Impermeabilizacao de superficie c/ argamassa de cimento e areia, ¢/ aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm m2 684,54 68,70 47.027,90 3,359%
826 104233 Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecénica c/ betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada s/ presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime m2 692,72 49,02 33.957.13 2.426%
827 104217 Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica c/ betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada c/ presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime m2 291,43 67,89 19.785,26 1,413%)|
8.2.8 87535 Emboco, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com area maior que 10m? e = 17,5mm, ¢/ taliscas m2 344,99 41,92 14.461.98 1,033%)|
829 104611 Revestimento ceramico p/ paredes internas, ¢/ placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm, aplicadas na altura inteira das paredes m2 106,66 102,44 10.926.25 0,780%

8.3 PISOS

8.3.1 94993 Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto ¢/ concreto moldado in loco . usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado m2 162,34 76.58 12.432,00 0.888%
8.3.2 87620 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico c/ betoneira 400 I, aplicado em areas secas sobre laje, aderido. acabamento n&o reforcado. espessura 2cm m2 505,29 40.36 20.393.50 1.457%)|
8.3.3 87255 Revestimento ceramico p/ piso c/placas tipo esmaltada, de dimensdes 60x60 cm, aplicada em ambientes de area menor que 5 m2 m2 14,35 95,22 1.366.41 0,098%
8.3.4 87257 Revestimento ceramico p/ piso ¢/ placas tipo esmaltada. de dimensdes 60x60 cm. aplicada em ambientes de &rea maior que 10 m2 m2 490,51 65,33 32.045,02 2.289%
8.3.5 88650 Rodapé ceramico de 7cm de altura, ¢/ placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60cm m 150,25 12,76 1.917,19 0,137%

8.4 SOLEIRAS E PINGADEIRAS

8.4.1 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 6,67 160.79 1.072,47 0,077%
8.4.2 101965 Peitoril linear em aranito ou marmore, | = 15cm, assentado com argamassa 1:6 ¢/ aditivo m 29,20 155,47 4.539.72 0.324%

9 PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES 131.240,53 9,374%)

9.1 TETOS

9.1.1 88496 Emassamento ¢/ massa latex, aplicacdo em teto, duas deméos, lixamento manual m2 325,61 46,91 15.274.37 1.091%)|
9.1.2 88484 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto, uma deméao m2 325,61 6,60 2.149,03 0,154%
9.1.3 88488 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em teto. duas demé&os m2 325,61 19,54 6.362.42 0.454%

9.2 PAREDES EXTERNAS

9.21 96135 Aplicacéo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos m2 866,57 43,07 37.323.17 2.666%
922 88415 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas m2 866,57 5,50 4.766,14 0,340%
923 95626 Aplicac&o manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas. duas deméos m2 866,57 20.48 17.747.35 1.268%|

9.3 PAREDES INTERNAS

9.3.1 88497 Emassamento c/ massa latex, aplicacdo em parede. duas demaos. lixamento manual m2 533,31 26,17 13.956.60 0.997%
9.3.2 88485 fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma deméao m2 533,31 517 2.757,19 0,197%
933 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demaos m2 533,31 16.06 8.564.88 0.612%
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. : 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR
9.4 ESTRUTURA METALICA DO FECHAMENTO
9.4.1 100719 Pintura ¢/ tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demé&o) m2 334,80 13,95 4.670,46 0.334%
9.4.2 100743 Pintura c/ tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metalico executado em fébrica (por demao) m2 334,80 13.43 4.496,36 0.321%
9.5 IMPERMEABILIZACAO
9.5.1 98555 Impermeabilizacao de superficie ¢/ araamassa polimérica / membrana acrilica. 3 demé&os m2 319,80 41.19 13.172.56 0.941%
10 ESQUADRIAS 63.704.56 4.550%)
10.1 PORTAS
10.1.1 COMP 16 Porta de correr em vidro temperado. incolor. 10mm. inclusive fechadura. puxador, trilhos e roldanas m2 3,15 1.029.97 3.244.41 0.232%
10.1.2 COMP 17 Port&o de correr, em chapa, tipo painel lambril, quadrado, co/ requadro, acabamento natural, ¢/ trilhos e roldanas m2 10,50 1.162,03 12.201.32 0.872%
10.1.3 91341 Porta em aluminio. de abrir, tivo veneziana. ¢/ quarnic&o. fixacéo c/ parafusos - fornecimento e instalacéo m2 16,73 1.176.40 19.681.17 1.406%|
10.2 JANELAS
10.2.1 94570 iaizizl;j;acjuminio, de correr, ¢/ 2 folhas p/ vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento c/ acetato ou brilhante, fixagéo c/ parafuso, s/ guarnigao/ alizar, dimensdes 100x120 cm, vedag&o c/ silicone, exclusive contramarco - fornecimento m2 17,40 626,77 10.905,80 0.779%
10.2.2 COMP 14 Janela de aluminio. de correr, c/ 4 folhas p/ vidros (vidros inclusos). ¢/ bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm. acabamento c/ acetato ou brilhante, fixac&o c/ parafuso. vedacao c/ silicone - fornecimento e instalacéo m2 5,40 702,06 3.791.12 0.271%
10.2.3 COMP 15 Janela de aluminio, tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixacao c/ parafuso. s/ quarnicao/ alizar, vedacao c/ silicone - fornecimento e instalacéo m2 9,50 1.461,13 13.880.74 0.991%
1 BANCADAS, LOUCAS E ACESSORIOS 22.997,09 1.643%)
11 GRANITOS
1111 93396 Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louca branca 35 x 50 cm, vélvula metal cromado, siféo flexivel PVC, enaate 30 cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa, padréo popular - fornec. e instalacao. un 2,00 1.007.73 2.015.46 0.144%
11.1.2 COMP 04 Bancada aranito cinza. 120 x 60 cm. incl. 2 kit de cuba de embutir circular louca branca 36cm. valvula metal cromado, sifao flexivel PVC. enaate 30 cm flexivel plastico e torneira metalica cromada de mesa. padrao popular - fornec. e instalacéo un 1,00 2.088.61 2.088.61 0.149%
11.1.3 COMP 08 Bancada granito cinza 200 x 60 cm, ¢/ 2 kit de cuba de embutir de aco, valvula americana em metal, sifao flexivel em PVC, enaate flexivel 30 cm, torneira cromada lonaa, de parede. 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padréo popular - fornec. e instalacédo un 1,00 2.460.61 2.460.61 0.176%
11.1.4 102253 Diviséria sanitaria. em aranito cinza polido. esp = 3cm, assentado c/ araamassa colante AC-lll-e m2 6,95 1.076.61 7.482.44 0.534%
1.2 LOUCAS E METAIS
11.21 86931 Bacia sanitéria ¢/ caixa acoplada louca branca. incluso enaate flexivel em plastico branco. 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalacéo un 3,00 73237 2.197.11 0.157%
11.2.2 95471 Bacia sanitaria em louca branca p/ PCD s/ furo frontal, ¢/ tubo de liaacéo cromado, s/ assento - fornecimento e instalacéo un 1,00 1.178.,48 1.178.48 0.084%
1123 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao un 4,00 47.85 191.40 0.014%
11.2.4 100858 Mictério sifonado ¢/ vélvula de descarga em louca branca - padréo médio - fornecimento e instalacédo un 2,00 948.78 1.897.56 0.136%
11.2.5 100860 Chuveiro elétrico comum, corpo plastico. tipo ducha - fornecimento e instalacéo un 2,00 178.63 357.26 0.026%
11.26 106766 Dispenser de plastico p/ papel higiénico, incluso fixaco un 4,00 73.83 295,32 0.021%
11.2.7 106765 Dispenser de plastico p/ toalha de papel interfolhada. incluso fixacdo un 3,00 73.83 221.49 0.016%
11.2.8 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser p/ sabonete liquido c/ reservatério 800 a 1500 ml, incluso fixacdo un 3,00 61.96 185,88 0.013%
11.2.9 1889 Espelho plano 4mm m2 1,92 52244 1.003.08 0.072%
11.21 95542 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixacao un 3,00 80.52 241,56 0.017%
1.3 ACESSIBILIDADE
11.3.1 100865 Barra de apoio lateral articulada, c/ trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalacdo un 1,00 393.67 393.67 0.028%
11.3.2 100867 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacéo un 1,00 271,09 271,09 0,019%
1133 100868 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacéo un 1,00 278.63 278,63 0.020%
11.34 13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4" un 2,00 118,72 237,44 0,017%
12 ESTRUTURAS METALICAS 26.714,90 1,908%)
121 COT 01 Escada metélica c/ longarinas em perfil W250x17.9, dearaus em chapa xadrez e=3.0mm, fixac&o ¢/ chumbador mecénico em sapata de concreto (incluso pintura) un 1,00 19.837.12 19.837.12 1.417%)|
12.2 11888 Guarda-corpo simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, ¢/ barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" m 8,56 271,11 2.320,70 0,166%
12.3 100719 Pintura c/ tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por dem&o) m2 6,23 13.95 86.91 0.006%
12.4 100743 Pintura c/ tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao) m2 6,23 13,43 83,67 0,006%
125 COT 02 Base p/ caixa d'agua em perfil tubular 2U100x50x2.0mm e chapa xadrez e=6.0mm, fixac&o em piso de concreto ¢/ chumbador mecéanico (incluso pintura) un 1,00 4.386,50 4.386.50 0.313%
13 SERVICOS GERAIS 1.362,73 0,097%)
13.1 2450 Limpeza geral m2 478,15 2,85 1.362,73 0,097%
TOTAL 1.400.000,00 100,000%)
JOAO F E Ll P E MARTI N S x{s:{r&d:ﬁg:;zg;;:;gnal por JOAO FELIPE MARTINS DESCONTO OFERTADO: '235400.56 A 4'39%
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
WERLE:0828940096Q  nitescrmiond reiw unas wenicossmsannsss MAO DE OBRA:  700.000,00 50.00%
. Dados: 2026.09.04 13:01:55 -03/00 MATERIAIS E EQUIPAM.:  700.000,00 50,00%)
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ITEM

INFORMACOES

Informacoes Referente ao Preenchimento da Planilha de Orgamento

Orcamento, projeto e memorial descritivo sdo complementares entre si, de forma que as informagdes contidas neles devem
ser consideradas e executadas.

E de responsabilidade da empresa proponente a conferéncia do quantitativo e itens do orcamento, a obra devera ser
executada em sua integra conforme informagdes do orgamento, projeto e memorial descritivo.

Havendo discrepancias entre orgamento, projeto e memorial descritivo, a proponente devera contatar o municipio de
Mercedes - PR, em prazo nao inferior a 02 (dois) dias uUteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas.

A planilha BDI informa o calculo e os coeficintes utilizados para o indice dos beneficios. Podendo seus itens (células em
amarelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabegalho da planilha, preencher as células que solicitam a
identificacdo da empresa.

Na planilha ORCAMENTO, devera ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Prego Unitario com BDI - células em amarelo),

onde a proponente informa o valor com o BDI ja incluso. Nao deverao serem aplicadas formulas, somente nimeros reais
com duas casas decimais.

Na planilha CRONOGRAMA, deverao ser preenchidas as células em amarelo, onde a proponente informa o percentual da
evolugao da obra més a més. Nao aplicar férmulas, somente nimeros reais com duas casas decimais.

Para a licitagdo assinadas pelo representante da proponente e seu responsavel técnico, as planilhas: BDI, ORCAMENTO e
CRONOGRAMA.

Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitagao, prevalecerao as informagdes contidas no edital.

Em caso de duvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do municipio de Mercedes
PR. Fone (45) 3256-8045.




EMPRESA: D APONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

BDI - SERVICOS
FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valores Propostos
Administracéo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40%
Sequro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,38%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,57%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 1,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desonerag&o) 0,00%
[Beneficios e Despesas Indiretas 22,00%

- (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)
- (1-11-12-13)

OBS.:
Planilha elaborada conforme equagéo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU.

Para o calculo da incidéncia do ISSQN considerou-se a aliquota 2% sobre a mao-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.




ORCAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
& A PRECO CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. P.U.C/BDI |TOTAL C/ BDI PESO
SINAPI 04/2026 FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO BDI: 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR ) ’ °

1 SERVICOS PRELIMINARES 20.872,48 1,491%)
1.1 103689 Fornecimento e instalacéo de placa de obra ¢/ chapa qalvanizada e estrutura de madeira m2 2,50 531.20 1.328.00 0.095%
1.2 99059 Locac&o convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacées m 39,90 91,97 3.669.60 0.262%
13 10775 Locac&o de container 2,30 x 6.00 m. alt. 2,50 m, ¢/ 1 sanitério. p/ escritério, completo, s/ divisorias internas mes 16,00 992,18 15.874.88 1.134%|

2 INFRAESTRUTURA 271.536.97 19.395%)
21 SAPATAS

211 96523 Escavac&o manual. p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacéo para colocacéo de férmas) m3 59,73 143,08 8.546.17 0.610%
212 96622 Lastro ¢/ material granular, aplicado em pisos ou laies sobre solo, espessura de *5 cm* m3 4,49 232,47 1.044,49 0.075%
213 104916 Armacé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 148,20 20.27 3.004.01 0.215%
214 104918 Armac&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem ka 23,20 15,91 369,11 0,026%
215 104919 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 2.290,20 13.88 31.787.98 2.271%
216 104920 Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 2.613,60 11.64 30.422,30 2,173%
217 96535 Fabricac&o. montagem e desmontaaem de férma p/ sapata. em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes m2 327,07 176.65 57.776.92 4.127%
218 COMP 01 Concretagem de sapata, fck 25 Mpa, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 59,73 703,68 42.030,81 3.002%
22 VIGAS DE EQUILIBRIO E LAJE DE ALAVANCA
221 96523 Escavacéo manual, p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacéo para colocacéo de formas) m3 2,21 143,08 316.21 0.023%
222 96622 Lastro ¢/ material aranular, aplicado em pisos ou laies sobre solo. espessura de *5 cm* m3 1,18 232.47 274,31 0.020%
223 104916 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 136,80 20,27 2.772.94 0.198%
224 104919 Armacé&o de sapata isolada, viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 397,80 13.88 5.521.46 0.394%
225 104920 Armacéo de bloco, sapata isolada, viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 34,10 11.64 396,92 0.028%
226 96533 Fabricac&o. montagem e desmontadem de férma para viaa baldrame. em madeira serrada. e=25 mm, 2 utilizacdes m2 39,58 112.35 4.446.81 0.318%
227 COMP 02 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 MPa, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 2,21 665,00 1.469,65 0.105%
228 92768 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-60 de 5.0 mm - montagem ka 8,00 15.38 123.04 0.009%
229 92769 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 6.3 mm - montagem ka 176,20 13.66 2.406.89 0.172%
2210 92770 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 8.0 mm - montagem ka 306,10 12,28 3.758.91 0.268%
2211 103675 Concretagem de vigas e laies, fck=25 MPa, p/ laies macicas ou nervuradas, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 6,07 657.51 3.991,09 0.285%
23 VIGA BALDRAME

231 96523 Escavacédo manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacéo para colocacéo de formas) m3 15,76 143,08 2.254,94 0.161%
232 96622 Lastro ¢/ material aranular, aplicado em pisos ou laies sobre solo. espessura de *5 cm* m3 2,94 232.47 683.46 0.049%
233 104916 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem ka 433,00 20,27 8.776.91 0.627%
234 104917 Armacé&o de sapata isolada, viaa baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 6.3 mm - montagem ka 28,10 17.86 501.87 0.036%
235 104918 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem ka 463,60 15.91 7.375.88 0.527%
236 104919 Armacé&o de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida. utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem ka 454,30 13.88 6.305.68 0.450%
237 104920 Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 132,10 11.64 1.537.64 0.110%
2338 96536 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizacdes m2 242,65 85,83 20.826,65 1,488%

23.9 COMP 02 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 MPa, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 15,76 665,00 10.480.40 0.749%
2.3.10 98555 Impermeabilizacao de superficie c/ argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos m2 299,43 41,19 12.333,52 0,881%

3 SUPERESTRUTURA 188.024,48 13,430%)

3.1 PILARES
3.1.1 92443 Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes m2 295,64 66,00 19.512,24 1,394%
3.1.2 92759 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem ka 346,00 16,28 5.632.,88 0.402%
3.1.3 92762 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem ka 379,50 11,32 4.295,94 0,307%
3.14 92763 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 953,60 9.35 8.916.16 0.637%
3.1.5 103669 Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, ¢/ uso de baldes - lancamento, adensamento e acabamento m3 20,35 1.078,43 21.946,05 1,568%
3.2 VIGAS
3.2.1 92479 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizacdes m2 183,19 83,15 15.232,25 1,088%
322 92759 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem ka 282,80 16,28 4.603,98 0.329%
323 92761 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem ka 434,20 13,02 5.653,28 0,404%
324 92762 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado. utilizando aco CA-50 de 10.0 mm - montagem ka 240,70 11,32 2.724,72 0.195%
325 92763 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem ka 13,20 9,35 123,42 0,009%
3.2.6 103674 Concretagem de vigas e laies. fck=25 mpa., p/ laies pré-moldadas, ¢/ uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento m3 11,92 687.52 8.195,24 0.585%
33 LAJES
3.3.1 101948 Laie pré-moldada unidirecional, biapoiada. p/ piso, enchimento em ceramica, vigota trelicada, altura total da laie "It" = 16 cm (enchimento+capa) = (12+4) m2 329,28 227.21 74.815,71 5.344%
332 92770 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem ka 327,50 12,28 4.021,70 0,287%
3.3.3 92771 Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aco CA-50 de 10.0 mm - montagem ka 1.160,80 10.64 12.350.91 0.882%

4 ALVENARIAS 84.377.53 6.,027%)
4.1 89478 Alvenaria de blocos de concreto estrutural, 14x19x29 cm (espessura 14 cm), fok = 4,5 MPa, utilizando colher de pedreiro m2 268,49 157,13 42.187,83 3,013%
42 103354 Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 11.5x14x24 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento ¢/ preparo em betoneira m2 306,17 115,50 35.362.64 2.526%
43 105024 Verga moldada in loco, em concreto armado m 62,27 70,11 4.365,75 0,312%
44 105030 Contraverga moldada in loco, em concreto armado m 45,98 53,53 2.461.31 0.176%

5 FECHAMENTO LATERAL 217.591,14 15,542%)
5.1 ESTRUTURA METALICA

5.1.1 COMP 09 Suporte de terca de fechamento, com chapa A36 - e=4,75mm., ¢/ enrigecedor - fornecimento e instalacdo un 226,00 48,27 10.909.02 0.779%
51.2 COMP 10 Trama de aco composta por tercas em perfil U enriiecido 100x50x17x3.00mm, p/ telha metalica, incluso transporte vertical ka 1.419,60 19,09 27.100,16 1,936%)|
513 COMP 11 Trama de aco composta por tercas em perfil U enriiecido 100x50x17x3.75mm., p/ telha metalica, incluso transporte vertical ka 3.103,16 19.09 59.239,32 4.231%
5.1.4 14016 Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalacdo un 384,00 8,77 3.367.68 0,241%
515 COMP 12 Cantoneira de aco de abas iquais 1.3/4 x 1/8" - fornecimento e instalacao ka 234,45 21.32 4.998.47 0.357%
5.1.6 COMP 13 Contraventamento em barra redonda 1/2" - fornecimento e instalacao ka 559,46 31,85 17.818.80 1.273%)|
5.2 TELHAMENTO
5.2.1 94213 Telhamento c/ telha de aco/aluminio e = 0,5 mm, ¢/ até 2 aquas, incluso icamento m2 940,41 74,63 70.182,80 5,013%
522 COMP 03 Fechamento c/ telha metdlica calandrada/multidobra - fornecimento e instalacdo m2 142,98 167.68 23.974,89 1.712%|

6 INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E AR CONDICIONADO 58.534,08 4.181%)

6.1 ELETRODUTOS
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ORCAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
= A PRECO CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. P.U.C/BDI |TOTAL C/ BDI PESO
SINAPI 04/2026 FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO BDI: 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR ) ’ °

6.1.1 91834 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacdo m 145,65 24,77 3.607.75 0,258%
6.1.2 91845 Eletroduto flexivel corrugado, reforcado. PVC. dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais. instalado em laie - fornecimento e instalacao m 145,00 11.77 1.706.65 0.122%
6.1.3 91854 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacédo m 147,43 14,16 2.087.61 0.149%
6.1.4 COMP 06 Eletroduto flexivel corrugado, reforcado. cor larania, PVC, 3/4", p/ rede enterrada de distribuicéo de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 75,52 11,95 902.46 0.064%
6.1.5 91863 Eletroduto rigido roscavel, PVC, dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacéo m 82,68 16.41 1.356,78 0.097%
6.1.6 91871 Eletroduto rigido roscavel. PVC. dn 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais. instalado em parede - fornecimento e instalacdo m 48,52 20.90 1.014,07 0.072%
6.1.7 97668 Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, dn 63 (2"), p/ rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo m 18,05 16.30 294,22 0.021%
6.1.8 COMP 07 Eletroduto flexivel corrugado. PEAD. dn 1 1/4", p/ rede enterrada de distribuicio de eneraia elétrica - fornecimento e instalacéo m 51,03 10.68 545,00 0.039%

6.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO E CAIXAS DE PASSAGEM

6.2.1 91941 Caixa retanqular, 4" x 2", baixa (0.30 m do piso). PVC., instalada em parede - fornecimento e instalacéo un 15,00 18.03 270.45 0.019%
6.2.2 91940 Caixa retangular, 4" x 2", média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacdo un 39,00 27,88 1.087.32 0.078%
6.2.3 91939 Caixa retanqular, 4" x 2", alta (2.00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacéo un 17,00 47.98 815.66 0.058%
6.2.4 91936 Caixa octogonal, 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacdo un 21,00 29,01 609,21 0,044%
6.2.5 101883 Quadro de distribuicao de eneraia. em chapa de aco qalvanizado. de embutir. ¢/ barramento trifasico. p/ 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacéo un 1,00 605.39 605.39 0.043%
6.2.6 101880 Quadro de distribuicdo de eneraia, em chapa de aco galvanizado, de embutir, ¢/ barramento trifasico. p/ 30 disiuntores DIN 150A - fornecimento e instalac&o un 1,00 735,77 735,77 0.053%
6.2.7 97881 Caixa enterrada elétrica, retanqular, em concreto pré-moldado. fundo c/ brita, dimensdes internas: 0.3x0.3x0.3 m un 4,00 167.53 670.12 0.048%

6.3 CABOS

6.3.1 91924 Cabo de cobre. flexivel. isolado. 1.5 mm2, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacao m 837,40 4.21 3.5625.45 0.252%
6.3.2 91926 Cabo de cobre, flexivel. isolado. 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 1.493,24 6.04 9.019.17 0.644%
6.3.3 91928 Cabo de cobre. flexivel. isolado. 4 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacao m 504,29 9.31 4.694.94 0.335%
6.3.4 91930 Cabo de cobre flexivel, isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 V., para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 68,05 12,96 881,93 0.063%
6.3.5 91932 Cabo de cobre flexivel. isolado. 10 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 263,15 23.08 6.073.50 0.434%
6.3.6 91934 Cabo de cobre flexivel, isolado, 16 mm?, anti-chama 450/750 V. p/ circuitos terminais - fornecimento e instalacéo m 17,10 33.36 570.46 0.041%
6.3.7 92986 Cabo de cobre flexivel. isolado. 35 mm?, anti-chama 0.6/1.0 kV. p/ rede enterrada de distribuicdo de eneraia elétrica - fornecimento e instalacao m 72,60 51.96 3.772.30 0.269%

6.4 DISPOSITIVOS

6.4.1 93653 Disjuntor monopolar. tipo DIN. corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacao un 1,00 15.13 15.13 0.001%
6.4.2 93654 Disiuntor monopolar. tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacdo un 4,00 15,13 60,52 0.004%
6.4.3 93655 Disiuntor monopolar. tipo DIN. corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao un 1,00 16.34 16.34 0.001%
6.4.4 93656 Disiuntor monopolar. tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacdo un 1,00 17.68 17.68 0.001%
6.4.5 93664 Disjuntor bipolar. tipo DIN. corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacéo un 3,00 81.32 243.96 0.017%
6.4.6 93662 Disiuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacéo un 3,00 74,54 223,62 0.016%
6.4.7 93663 Disjuntor bipolar. tipo DIN. corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacéo un 1,00 77.20 77.20 0.006%
6.4.8 93673 Disiuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacéo un 2,00 126.80 253,60 0.018%
6.4.9 8490 Disiuntor termomaanetico. tripolar. 100A. padréo DIN. 10ka un 2,00 570.52 1.141,04 0.082%
6.4.10 91953 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V. incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo un 7,00 39,32 27524 0.020%
6.4.11 91955 Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao un 2,00 48,03 96,06 0,007%
6.4.12 92023 Interruptor simples (1 médulo) ¢/ 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 3,00 66,94 200.82 0.014%
6.4.13 92000 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 3,00 41,07 123,21 0,009%
6.4.14 92008 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10A., incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao un 12,00 62,86 754,32 0.054%
6.4.15 91996 Tomada média de embutir (1 modulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 7,00 46,89 328,23 0,023%
6.4.16 92004 Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10A. incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao un 17,00 74,58 1.267.86 0.091%
6.4.17 91993 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+t 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo un 12,00 64,14 769,68 0,055%
6.4.18 13671 Luminéria plafon de sobrepor, em led, 29.5x29.5 cm, 24W 4000k bivolt un 33,00 96,50 3.184.,50 0.227%
6.4.19 97607 Luminéria arandela, tipo tartaruga, de sobrepor, ¢/ 1 lampada LED de 6 W, s/ reator - fornecimento e instalacéo un 3,00 101,07 303,21 0,022%
6.4.20 13905 Refletor em LED, 60W, anqulo 120°, 3000k, bivolts un 19,00 102.30 1.943,70 0.139%
6.4.21 97599 Luminéria de emergéncia, ¢/ 30 lampadas LED de 2 W, s/ reator - fornecimento e instalacéo un 3,00 25,30 75,90 0,005%
6.4.22 11867 Luminaria de emeraéncia, de sobrepor, tipo bloco auténomo, ¢/ autonomia de 1h un 9,00 177.22 1.594,98 0.114%

6.5 INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO

6.5.1 14057 Caixa de passagem polar p/ ar condicionado split un 2,00 61.11 122,22 0.009%
6.5.2 97328 Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", ¢/ isolamento, instalado em ramal de alimentac&o de ar-condicionado - fornecimento e instalacao m 5,00 46,25 231,25 0,017%
6.5.3 97330 Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", ¢/ isolamento, instalado em ramal de alimentac&o de ar-condicionado - fornecimento e instalacdo m 5,00 73,52 367.60 0.026%

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 63.703,88 4,550%)

71 ESGOTO E PLUVIAL

711 104166 Tubo PVC, série R, &qua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento m 167,50 76.27 12.775.23 0.913%
712 89714 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqgoto sanitario m 64,90 48,23 3.130,13 0,224%
713 89713 Tubo PVC, série normal, esqoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitario m 19,22 42,67 820,12 0.059%
714 89798 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilacdo m 1,77 13.72 161,48 0,012%
715 89711 Tubo PVC., série normal, esqoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqoto sanitario m 12,80 28,53 365.18 0.026%
716 89707 Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario un 1,00 61,47 61,47 0,004%
717 104328 Caixa sifonada, c/ arelha quadrada, PVC, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldvel. fornecida e instalada em ramal de descaraa ou em ramal de esqoto sanitario un 4,00 85,08 340.32 0.024%
718 89854 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esqgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esqgoto sanitario un 6,00 110,76 664,56 0,047%
719 89744 Joelho 90 araus, PVC, série normal, esgoto predial. dn 100 mm. junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esaoto sanitario un 10,00 32,28 322,80 0.023%
7.1.10 89731 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 6,00 18.41 110,46 0,008%
7111 89724 Joelho 90 araus, PVC, série normal, esqoto predial. dn 40 mm., junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitéario un 16,00 13.71 219.36 0.016%
7112 89855 Joelho 45 graus, PVC, série normal, esqgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esqgoto sanitario un 19,00 115,60 2.196.,40 0,157%
7113 89746 Joelho 45 araus, PVC, série normal, esgoto predial. dn 100 mm. junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esaoto sanitario un 22,00 33.07 727.54 0.052%
7.1.14 89739 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial. dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 2,00 27.47 54,94 0,004%
7.1.15 89732 Joelho 45 araus, PVC, série normal, esaoto predial. dn 50 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqoto sanitario un 6,00 19.08 114,48 0.008%
7.1.16 89726 Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 7,00 13,92 97.44 0,007%
7117 104353 Juncé&o de reducéo invertida, PVC, série normal. esaoto predial, dn 100 x 50 mm. junta elastica. fornecido e instalado em prumada de esqoto sanitario ou ventilacdo un 8,00 46.08 368.64 0.026%
7.1.18 89797 Juncéo simples, PVC, seérie normal, esqgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 4,00 56,76 227,04 0,016%
7.1.19 104176 Juncéo simples, PVC, serie R, aqua pluvial, dn 150 x 150 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 3,00 242,73 728,19 0.052%
7.1.20 104174 Juncéo simples, PVC, série R, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 5,00 184,93 924,65 0,066%
71.21 89785 Juncéo simples, PVC, série normal. esqoto predial. dn 50 x 50 mm, junta elastica. fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqgoto sanitario un 1,00 30.80 30.80 0.002%
7122 89783 Juncéo simples, PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descaraa ou ramal de esqgoto sanitario un 1,00 19,54 19,54 0,001%
7.1.23 104170 Luva simples, PVC, série R, dqua pluvial. dn 150 mm., junta eléstica. fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 9,00 72,00 648,00 0.046%
7.1.24 89778 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 11,00 21.39 235.29 0,017%
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7.1.25 89753 Luva simples, PVC, série normal, esqgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esqgoto sanitario un 2,00 11.67 23,34 0,002%
7.1.26 89549 Reducé&o excéntrica, PVC, série R, &qua pluvial. dn 75 x 50 mm. junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 1,00 19.72 19.72 0.001%
7.1.27 104173 Reducé&o excéntrica, PVC, série r, 4qua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 1,00 83.89 83.89 0.006%
7.1.28 89546 Bucha de reducao lonaa, PVC, série R, dqua pluvial, dn 50 x 40 mm., junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 2,00 11.86 23,72 0.002%
7129 104357 Cap, PVC, série normal, esgoto predial, dn 100 mm., junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario un 1,00 20,96 20,96 0.001%
7.1.30 4718 Caixa de inspecéo em PVC. 300mm un 1,00 399.93 399.93 0.029%
7.1.31 98110 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 I, circular, em PVC, didmetro interno= 0.3 m un 1,00 418,92 418,92 0.030%
7.1.32 89865 Tubo. PVC. soldavel. de 25mm. instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacao m 13,30 23,61 314,01 0.022%
7.1.33 89866 Joelho 90 graus, PVC soldavel, dn 25mm., instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacédo un 6,00 10.36 62,16 0.004%
7.1.34 89867 Joelho 45 araus, PVC, soldavel. dn 25mm. instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacdo un 5,00 11,12 55,60 0.004%
7.1.35 91185 Fixac&o de tubos horizontais, de PVCagua, PVC esqoto, PVC &gua pluvial, CPVC, PPR, cobre ou aco, didmetros menores ou iquais a 40 mm, com abracadeira metalica flexivel 18 mm, fixada diretamente na laie m 70,20 35,30 2.478,06 0.177%
7.1.36 98084 Tanaue séptico retanqular. em alvenaria ¢/ blocos de concreto. dimensdes internas: 1.4 x 3.2 x h=1,8 m. volume (til: 6272 | un 1,00 8.495,02 8.495,02 0.607%
7.1.37 COMP 18 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 1,00, altura interna = 3,50 m, preenchido ¢/ pedra rachao un 1,00 1.811,56 1.811,56 0.129%

7.2 AGUA FRIA

721 103979 Tubo, PVC, soldavel, de 50mm, instalado em ramal de distribuicdo de aqua - fornecimento e instalacédo m 27,10 36,23 981,83 0.070%
722 89403 Tubo. PVC. soldavel. de 32mm. instalado em ramal de distribuicio de aqua - fornecimento e instalacéo m 1,70 23.64 40.19 0.003%
723 89402 Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de aqua - fornecimento e instalacédo m 109,30 16.34 1.785,96 0.128%
724 103039 Reaistro de esfera. PVC. roscavel. ¢/ volante, 1 1/2" - fornecimento e instalacéo un 1,00 81.64 81.64 0.006%
725 103037 Reqistro de esfera, PVC. roscével, ¢/ volante, 1" - fornecimento e instalacao un 1,00 55,25 55,25 0.004%
726 90371 Reaistro de esfera. PVC. roscavel. ¢/ volante. 3/4" - fornecimento e instalacéo un 2,00 35.35 70.70 0.005%
727 89987 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", ¢/ acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacao un 6,00 111,97 671.82 0.048%
728 89985 Reaistro de press&o bruto. latao. roscével. 3/4". c/acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacéo un 3,00 106.56 319.68 0.023%
729 103984 Joelho 90 araus, PVC, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicio de daqua - fornecimento e instalacao un 8,00 25,66 205.28 0.015%
7.2.10 89413 Joelho 90 araus, PVC, soldavel. dn 32mm. instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 1,00 16.45 16.45 0.001%
7211 89408 Joelho 90 araus, PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicio de &daqua - fornecimento e instalacao un 29,00 12,33 357.57 0.026%
7212 89409 Joelho 45 araus, PVC, soldavel. dn 25mm. instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 2,00 13.09 26.18 0.002%
7213 103985 Joelho 45 araus, PVC, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicio de daqua - fornecimento e instalacdo un 2,00 28.11 56,22 0.004%
7.2.14 104004 Té. PVC. soldavel. dn 50mm. instalado em ramal de distribuicio de 4qua - fornecimento e instalacdo un 6,00 37.74 226.44 0.016%
7.2.15 89443 Té. PVC. soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de &qua - fornecimento e instalacao un 1,00 22,77 22,77 0.002%
7.2.16 89440 Té. PVC. soldavel, dn 25mm. instalado em ramal de distribuicio de 4qua - fornecimento e instalacdo un 12,00 16.88 202.56 0.014%
7217 103995 Luva, PVC, soldavel, dn 50mm., instalado em ramal de distribuicdo de aqua - fornecimento e instalacéo un 3,00 19.28 57.84 0.004%
7.2.18 89424 Luva, PVC, soldavel. dn 25mm. instalado em ramal de distribuicio de aqua - fornecimento e instalacéo un 3,00 8.98 26.94 0.002%
7219 90373 Joelho 90 araus, ¢/ bucha de latéo. PVC, soldavel. dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de 4qua - fornecimento e instalacdo un 17,00 16.34 277.78 0.020%
7220 89396 Té c/ bucha de latdo na bolsa central. PVC., soldavel. dn 256mm x 1/2. instalado em ramal ou sub-ramal de 4qua - fornecimento e instalacéo un 1,00 2481 24.81 0.002%
7.2.21 102623 Caixa d"agqua em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexdes e torneira de béia) - fornecimento e instalacdo un 1,00 961.65 961,65 0.069%
7.2.22 103999 Bucha de reducao, longa, PVC, soldavel, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuicao de aqua - fornecimento e instalacéo un 7,00 15,75 110,25 0,008%
7223 91185 Fixacéo de tubos horizontais, de PVCagua, PVC esqoto, PVC &qgua pluvial, CPVC, PPR, cobre ou aco, didmetros menores ou iquais a 40 mm, com abracadeira metalica flexivel 18 mm, fixada diretamente na laie m 19,60 35,30 691.88 0.049%

7.3 DRENAGEM DOS MUROS DE CONTENCAO E VALA DE INFILTRACAO

7.31 102668 Dreno subsuperficial (sec&o 0,40 x 0,40 m), ¢/ tubo de PVC corrugado, rigido, perfurado. dn 100 mm, enchimento ¢/ brita, envolvido com manta geotéxtil m 93,38 116,78 10.904,92 0.779%
732 COMP 19 Vala de infiltracdo envolta ¢/ manta geotéxtil e preenchida com pedra de mao/rachdo m3 50,75 117,76 5.976,32 0,427%

8 REVESTIMENTOS (CHAPISCO, EMBOGO, REVESTIMENTOS CERAMICOS) 249.339,63 17,810%)

8.1 TETOS

8.1.1 87882 Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, c/ rolo p/ textura acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulsao polimérica (adesivo) ¢/ preparo em betoneira 4001 m2 325,61 7.65 2.490,92 0,178%
8.1.2 90406 Massa Unica, em arqgamassa traco 1:2:8, preparo mecénico, aplicada manualmente em teto, e = 17.5mm, c/ taliscas m2 325,61 57,88 18.846.31 1.346%)|

8.2 PAREDES

8.2.1 87894 Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 ¢/ preparo em betoneira 400! m2 861,94 9.83 8.472,87 0.605%
822 87905 Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, ¢/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 ¢/ preparo em betoneira 400! m2 291,43 11,57 3.371,85 0,241%
8.2.3 87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, ¢/ colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 c/preparo em betoneira 400! m2 344,99 6.14 2.118.24 0.151%
8.2.4 87911 Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada, ¢/ desempenadeira dentada. Argamassa industrializada c/ preparo em misturador 300 kq m2 515,32 27,39 14.114,61 1,008%|
8.2.5 98562 Impermeabilizacéo de superficie c/ araamassa de cimento e areia, c/ aditivo impermeabilizante, e = 1.5cm m2 684,54 68.70 47.027.90 3.359%
826 104233 Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica c/ betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada s/ presenca de véos, espessura de 25 mm, acesso por andaime m2 692,72 49,02 33.957,13 2,426%
827 104217 Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecénica c/ betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada c/ presenca de v&os, espessura de 25 mm, acesso por andaime m2 291,43 67.89 19.785.26 1.413%)|
828 87535 Emboco, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecéanico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com area maior que 10m?, e = 17,.5mm, c/ taliscas m2 344,99 41,92 14.461,98 1,033%)
8.29 104611 Revestimento ceramico p/ paredes internas, ¢/ placas tipo esmaltada de dimensées 60x60 cm, aplicadas na altura inteira das paredes m2 106,66 102,44 10.926.25 0.780%

8.3 PISOS

8.3.1 94993 Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto ¢/ concreto moldado in loco . usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado m2 162,34 76.58 12.432,00 0.888%
8.3.2 87620 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico c/ betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, acabamento n&o reforcado. espessura 2cm m2 505,29 40,36 20.393,50 1,457%)|
8.3.3 87255 Revestimento ceramico p/ piso c/placas tipo esmaltada, de dimensdes 60x60 cm. aplicada em ambientes de area menor que 5 m2 m2 14,35 95,22 1.366.41 0.098%
8.3.4 87257 Revestimento ceramico p/ piso ¢/ placas tipo esmaltada, de dimensdes 60x60 cm, aplicada em ambientes de area maior que 10 m2 m2 490,51 65,33 32.045,02 2,289%
8.3.5 88650 Rodapé ceramico de 7cm de altura, ¢/ placas tipo esmaltada de dimensées 60x60cm m 150,25 12,76 1.917.19 0.137%

8.4 SOLEIRAS E PINGADEIRAS

8.4.1 98689 Soleira em granito, larqura 15 cm, espessura 2,0 cm m 6,67 160.79 1.072.47 0.077%
8.4.2 101965 Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, assentado com argamassa 1:6 ¢/ aditivo m 29,20 155,47 4.539,72 0,324%

9 PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES 131.240,53 9,374%|

9.1 TETOS

9.1.1 88496 Emassamento ¢/ massa latex, aplicacdo em teto, duas demaos, lixamento manual m2 325,61 46,91 15.274,37 1,091%|
9.1.2 88484 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto. uma demé&o m2 325,61 6.60 2.149,03 0.154%
9.1.3 88488 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em teto, duas deméaos m2 325,61 19,54 6.362,42 0,454%

9.2 PAREDES EXTERNAS

921 96135 Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos m2 866,57 43,07 37.323,17 2,666%
9.2.2 88415 Aplicac&o manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas m2 866,57 5,50 4.766.14 0.340%
923 95626 Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de casas, duas demé&os m2 866,57 20,48 17.747.35 1,268%)|

9.3 PAREDES INTERNAS

9.3.1 88497 Emassamento ¢/ massa latex, aplicacdo em parede, duas deméos, lixamento manual m2 533,31 26,17 13.956,60 0,997%
9.3.2 88485 fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede. uma demé&o m2 533,31 517 2.757.19 0.197%
933 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas deméaos m2 533,31 16.06 8.564.88 0.612%
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ORCAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05
& A PRECO CONTRATADO
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. P.U.C/BDI |TOTAL C/ BDI PESO
SINAPI 04/2026 FECHAMENTO DE BARRACAO PRE-MOLDADO BDI: 22,00%
ORSE 03/2026 AV. DR. MARIO TOTTA/ LOTE N° 18 / QUADRA N° 03 / LOT. ZANCANELLA / MERCEDES - PR ) ’ °
9.4 ESTRUTURA METALICA DO FECHAMENTO
9.4.1 100719 Pintura c/ tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demao) m2 334,80 13.95 4.670.46 0.334%
9.4.2 100743 Pintura ¢/ tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demé&o) m2 334,80 13.43 4.496,36 0.321%
9.5 IMPERMEABILIZACAO
9.5.1 98555 Impermeabilizacao de superficie ¢/ argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 deméaos m2 319,80 41,19 13.172,56 0.941%
10 ESQUADRIAS 63.704,56 4,550%)
10.1 PORTAS
10.1.1 COMP 16 Porta de correr em vidro temperado, incolor, 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas m2 3,15 1.029,97 3.244.41 0.232%
10.1.2 COMP 17 Portao de correr, em chapa, tipo painel lambril. quadrado. co/ requadro, acabamento natural, ¢/ trilhos e roldanas m2 10,50 1.162,03 12.201.32 0.872%
10.1.3 91341 Porta em aluminio, de abrir, tipo veneziana, ¢/ quarnic&o, fixacéo c/ parafusos - fornecimento e instalacdo m2 16,73 1.176.40 19.681.17 1,406%)|
10.2 JANELAS
10.2.1 94570 iai:zizlg:;)luminio, de correr, ¢/ 2 folhas p/ vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento ¢/ acetato ou brilhante, fixagao ¢/ parafuso, s/ guarni¢ao/ alizar, dimensdes 100x120 cm, vedag&o c/ silicone, exclusive contramarco - fornecimento m2 17,40 626,77 10.905,80 0,779%
10.2.2 COMP 14 Janela de aluminio, de correr, c/ 4 folhas p/ vidros (vidros inclusos), ¢/ bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento c/ acetato ou brilhante, fixacéo c/ parafuso, vedacéo c/ silicone - fornecimento e instalacao m2 5,40 702,06 3.791.12 0.271%
10.2.3 COMP 15 Janela de aluminio. tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso. fixacéo c/ parafuso. s/ quarnicao/ alizar. vedac&o c/ silicone - fornecimento e instalacéo m2 9,50 1.461.13 13.880.74 0.991%
1 BANCADAS, LOUCAS E ACESSORIOS 22.997.09 1.643%)
1.1 GRANITOS
1111 93396 Bancada aranito cinza, 50 x 60 cm. incl. cuba de embutir oval louca branca 35 x 50 cm, vélvula metal cromado. siféo flexivel PVC. enaate 30 cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa. padréo popular - fornec. e instalacao. un 2,00 1.007.73 2.015.46 0.144%
11.1.2 COMP 04 Bancada granito cinza, 120 x 60 cm, incl. 2 kit de cuba de embutir circular louca branca 36cm, valvula metal cromado, sifao flexivel PVC, engate 30 cm flexivel plastico e torneira metalica cromada de mesa, padréo popular - fornec. e instalacéo un 1,00 2.088.61 2.088.61 0.149%
11.1.3 COMP 08 Bancada aranito cinza 200 x 60 cm, ¢/ 2 kit de cuba de embutir de aco. valvula americana em metal. siféo flexivel em PVC. enaate flexivel 30 cm. torneira cromada lonaa. de parede. 1/2" ou 3/4". p/ cozinha, padrao popular - fornec. e instalacéo un 1,00 2.460.61 2.460.61 0.176%
11.1.4 102253 Divisoria sanitaria, em granito cinza polido. esp = 3cm, assentado ¢/ argamassa colante AC-lll-e m2 6,95 1.076.61 7.482.44 0.534%
1.2 LOUCAS E METAIS
11.21 86931 Bacia sanitéria ¢/ caixa acoplada louca branca. incluso enaate flexivel em plastico branco. 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalacdo un 3,00 732,37 2.197.11 0.157%
11.2.2 95471 Bacia sanitéria em louca branca p/ PCD s/ furo frontal. ¢/ tubo de liaac&o cromado, s/ assento - fornecimento e instalacao un 1,00 1.178.48 1.178.48 0.084%
11.2.3 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacdo un 4,00 47.85 191.40 0.014%
11.2.4 100858 Mictério sifonado c/ valvula de descaraa em louca branca - padrao médio - fornecimento e instalacéo un 2,00 948.78 1.897.56 0.136%
11.2.5 100860 Chuveiro elétrico comum, corpo plastico, tipo ducha - fornecimento e instalacdo un 2,00 178.63 357.26 0.026%
11.26 106766 Dispenser de plastico p/ papel higiénico. incluso fixacao un 4,00 73.83 295,32 0.021%
11.2.7 106765 Dispenser de plastico p/ toalha de papel interfolhada, incluso fixac&o un 3,00 73,83 221.49 0.016%
11.2.8 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser p/ sabonete liquido c/ reservatério 800 a 1500 ml. incluso fixacdo un 3,00 61.96 185.88 0.013%
11.2.9 1889 Espelho plano 4mm m2 1,92 522,44 1.003.08 0.072%
11.21 95542 Porta toalha rosto em metal cromado. tipo arqola. incluso fixacéo un 3,00 80.52 241.56 0.017%
1.3 ACESSIBILIDADE
11.3.1 100865 Barra de apoio lateral articulada, c/ trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalacao un 1,00 393,67 393,67 0,028%
11.3.2 100867 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacéo un 1,00 271.09 271,09 0.019%
1133 100868 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacéo un 1,00 278,63 278,63 0,020%
11.3.4 13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm. d=1 1/4" un 2,00 118,72 237.44 0.017%
12 ESTRUTURAS METALICAS 26.714.90 1.908%)
121 COoT 01 Escada metalica ¢/ longarinas em perfil W250x17.9, degraus em chapa xadrez e=3.0mm, fixacao ¢/ chumbador mecanico em sapata de concreto (incluso pintura) un 1,00 19.837,12 19.837,12 1,417%|
12.2 11888 Guarda-corpo simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, ¢/ barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" m 8,56 271,11 2.320,70 0.166%
12.3 100719 Pintura ¢/ tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demao) m2 6,23 13,95 86,91 0,006%
12.4 100743 Pintura c/ tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por deméo) m2 6,23 13,43 83,67 0.006%
125 COT 02 Base p/ caixa d'agua em perfil tubular 2U100x50x2.0mm e chapa xadrez e=6.0mm, fixacdo em piso de concreto ¢/ chumbador mecanico (incluso pintura) un 1,00 4.386,50 4.386,50 0,313%
13 SERVICOS GERAIS 1.362,73 0,097%|
131 2450 Limpeza geral m2 478,15 285 1.362,73 0.097%
TOTAL 1.400.000,00 100,000%)
DESCONTO OFERTADO: -235.400,56 -14,39%|
MAO DE OBRA:  700.000,00 50,00%}
MATERIAIS E EQUIPAM.:  700.000,00 50,00%]
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MERCEDES

PRECO
uNiD] QuANT.
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGAO o ] PES®
AUXILIARES
1 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - L "3 67376 100,00%
14 90587 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHI DIURNO. AF 0612015 cHI | 0133 050 007 001%)
12 00586 VIRRANOR NF IMFRSAO. DIAMETRO DF PONTFIRA 45MM MOTOR FI ETRICO TRIFASICO POTENCIA DF 2 GV - GHP DILRNO. AF 08/2015 cHp | 0161 195 020 003%)
13 88316 SERVENTE GOM ENGARGOS COMPLEVENTARES Ho| osst 3141 2767 411%)
12 88300 PENRFIRO COM FNGARGOS COMPI FMENTARF Ho| osa7 010 2350 350%
15 368405 CONGRETO USINADO BOVBEAVEL GLASSE DE RESISTENCIA G25, COM BRITA O € 1 SLUMP = 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 | 1260 49383 62223 92.35%)
2 DE BLOCO DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA 3 "3 636,73 450%
21 90587 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHI DIURNO. AF 0612015 cHI | 0075 050 004 001%)
22 00586 VIRRANOR NF IMFRSAO. DIAMETRO DF PONTFIRA 45MM MOTOR FI ETRICO TRIFASICO POTENCIA DF 2 GV - GHP DILRNO. AF 08/2015 cHe | 00 195 012 0.02%)
23 88316 SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H | 0501 3141 1574 2.34%
24 88300 PENRFIRO COM FNCARGOS COMPI FMENTARFS Ho| o 01 1347 1.99%
25 38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA G25, COM BRITA O E 1. SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 | 1230 49383 607.41 90.15%)
3 FECHAMENTO COM TELHA METALICA CALANDRADA/MULTIDOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m2 160,55 100,00%
a1 8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| s a1a1 471 2035%
32 ss270 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 500 3527 5201 a296%
33 ao77 PARAFUSO AUTOBLOCANTE 1 112" X 1/4" um | 6000 04 250 157%
34 11309 TELHA ONDULADA TPR-17. POS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ANGULO 180°. COMP. DO ARCO= 5.00M. FLECHA DO ARCO COMP = 0.90CM, ESP=0.65MM. DA TUPER OU SIMILAR M2 | 1000 5800 5800 36.13%
A BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR LOUGA BRANCA 36CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA METALICA CROMADA DE o - || o
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. 9994 !
41 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un | se0 32526 16.26%
e s6a3 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un | 2000 2566 128%
43 soa77 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2* X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 022026 un | 2000 207.18 1036%
42 86506 TORNEIRA CROMADA DE MESA. 112" OU 3/4". PARA LAVATORIO. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un | 2000 1293 6.47%)
45 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 022026 uN | 2400 39,00 a8.95%
48 ssass ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 N | 2000 2596 1.30%
a7 45333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL un | 2000 30208 15.11%
a8 45334 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL N | 2000 4530 227%)
5 BANCADA GRANITO CINZA 200 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU /4", PI COZINHA, |, smm | @
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. i !
51 86935 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un | 1000 24378 24378 19.40%
52 8911 TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2° OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 un | 000 76.44 76.44 431%)
53 sa0 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1.50 X 0.60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 N | a0 886 21 1187 52 702
54 80884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 un | 1000 1298 1298 073%)
55 45333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL un | 00 15104 15104 8.52%)
6 ELE EXIVEL , COR LARANJA, PVC, 3/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1144 100,00%)
61 ssz04 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| o0es 4067 384 a357%)
a2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| onos a6 318 2780
63 390263 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. REFORCADO. COR LARANJA. DE 20 MM. PARA LAJES E PISOS M| t100 402 442 a8
7 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ] 1022 100,00%
71 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| ooe7 067 273 2710
72 ss2e7 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| ooe7 3362 226 211
73 39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES. CORRUGAGAO HELICOIDAL. COR PRETA. SEM ROSCA. DE 1 1/4". CRC 680 N. PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M| 1100 475 523 s1.17%)
o BBANCADA GRANITO CINZA 200 X 60 CM, COM 2 KIT DE CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" o oo | @
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. -390 !
a1 8605 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un | 2000 2378 A7 56 20.18%
82 8911 TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. 1/2° OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 un | 2000 7644 152 6.49%)
a2 sa0 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1.50 X 0.60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212026 un |10 8RR 21 1187 52 50.40%
84 8sas4 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 un | 2000 1298 2596 1.10%
a5 45333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL N | 2000 15104 a0 08 1282%)
9 SUPORTE DE TERGA DE FECHAMENTO COM CHAPA A36 - E=4,75MM, COM ENRIGECEDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 4622 100,00%
91 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16". E = 4.75 MM (38,00 KGIM2) ke | o017 766 013 028
2 8315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W | osm 901 1996 peer
93 ss316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | os0 3141 1571 a399%)
2z 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM ke | ooms 300 357 7720
95 40589 PARAFUSO. COMUM. ASTM A307. SEXTAVADO. DIAMETRO 1/2" (12.7 MM). COMPRIMENTO 1 (25.4 MM) cenT| 0040 17135 685 14.82%
10 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS EM PERFIL UE100X50X17X3.00MM PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. K6 18,28 100,00%
01 oazs2 ‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 cH | oo 785 01 [
102 a8 ‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, GAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF 0312016 cHp | oo /70 006 033
03 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 141 09R s36%
104 85270 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o0ss 3527 206 1.27%)
05 13124 PERFIL ACO. UDC ENRWECIDO 127 X 50 X 5.01(KGIM) - SAE 1008/1012 k& | 1000 1506 1506 8230
1 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS EM PERFIL UE100X50X17X3.75MM PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. K 1828 100,00%
111 a8 ‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, GAPAGIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 cHi | oo 785 012 o66%)
1 o128t ‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF 0312016 cHe | 0o 870 006 033%)
13 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 003t 3141 098 5.36%
1 sa2r8 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| oo 597 206 1.27%)
18 13124 PERFIL ACO. UDC ENRWECIDO 127 X 50 X 5.01(KG/M) - SAE 1008/1012 ke | 1000 1506 1506 230
12 CANTONEIRA DE AGO DE ABAS IGUAIS 1.3/4 x 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO K6 20,41 100,00%
124 amm CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 114" KG | 1050 802 842 a125%
122 10907 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM ke | o000 4300 129 a2
123 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0150 3991 590 2035%
124 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| o1s0 3141 an 23084
13 CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA 112" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO K6 30,49 100,00%
131 8811 BARRA REDONDA DE ACO MECANICO LAMINADO 1/2" (0.99 KGIM) M | 1010 1832 1850 6068%
132 10907 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM ke | 000 4300 129 423%)
133 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0150 3991 590 19.65%
134 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| o1s0 3141 an 15.45%
m JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 1cm, com BRILHANTE, PARAFUSO, - e B
SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g !
141 88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 0156 3141 490 073%)
12 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 032 40,19 1253 1.86%
143 30961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G uN | 060t 2142 1287 1.91%
144 34364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR UN | 0556 115229 64067 95.31%)
145 a1t PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM UN | 7300 017 124 0.18%
15 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS m2 1.399,01 100,00%
151 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1000 40,19 40.19 287%)
152 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 210 3991 8501 608
153 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 2130 3141 66.20 478%)
154 arse2 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL. SEM REQUADRO. ACABAMENTO NATURAL. COM TRILHOS E ROLDANAS M2 | Toon 120891 120691 s2m
16 PORTA DE CORRER EM VIDRO OR 10MM, INCLUSIVE , PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS m2 986,18 100,00%
161 sa25 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | os00 4045 2023 208%)
162 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE Ho| o5 3141 1571 1.50%
183 14051 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS M2 | 1000 95024 95024 9.36%
7 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS m2 111263 | 100,00%)
174 8 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 1000 4019 4019 a6t
172 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2130 3991 8501 T64%
173 88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 20 3141 66.90 601%)
174 a7561 PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 | 1000 92053 92053 82.73%
8 LAR, EM - MOLDADO, 1,00, ALTURA INTERNA = 3,50 M, PREENCHIDO COM PEDRA RACHAO. UN 173458 | 100.00%)
181 101624 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 01/2026 M3 | 07 23351 8717 503
182 100475 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0872019 M3 | o015 81136 1185 0.68%)
183 88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| o0&t 141 2579 1.49%
184 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho| 1045 40.19 4190 2.42%)
186 43425 ANEL EM CONCRETO ARMADO. PERFURADO. PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS. SEM FUNDO. DIAMETRO INTERNO DE 1.20 M E ALTURA DE 0.50 M un | o0 30516 122064 7037%
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 83 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX
186 5679 T s cHi | o019 7073 5793 a3
187 J, RETROESCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 44, POTENCIA LI0. 88 HP, CAGAMEA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0.2 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAOMAX. | e | 0,402 16246 6520 e
188 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE) va | 2750 8141 22388 1291%
19 VALA DE INFILTRAGAO ENVOLTA COM MANTA GEOTEXTIL E PREENCHIDA COM PEDRA DE MAO/RACHAO. w3 1275 6.50%
1o1 . ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE w | 1100 67 756 oae
INTERFFRENGIA AF 0912074 : ! -
192 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAQ PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE) v | 1000 8141 8141 469%)

193

102713

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER. RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2021

M2

1600

1486

2378

1.37%)




, MERCEDES

ITEM FORNECEDOR DATA DA COTAGAO DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. PRE( "muL
COTACOES
1 cotot ESCADA METALICA COM LONGARINAS EM PERFIL W250X17.9, DEGRAUS EM CHAPA .MM, FIXAGA EM SAPATA DE CONCRETO 19.000,00
1 METAIZE SA ESCADA METALICA COM LONGARINAS EM PERFIL W250X17.9. DEGRAUS EM CHAPA XADREZ E=3,0MM. FIXACAO COM CHUMBADOR MECANICO EM SAPATA DE CONCRETO un [ 100 | 1maseon | tRasano
17 | METAI(IRGICA MERCFDES. ESCADA METALICA COM LONGARINAS EM PERFIL W250X17.9. DEGRAUS EM CHAPA XADREZ E=3,0MM. FIXACAO COM CHUMBADOR MECANICO EM SAPATA DE CONCRETO un |10 | seconon | ss0o00n
14 PONTO GFRTO ESCADA METALICA COM LONGARINAS EM PERFIL W250X17.9. DEGRAUS EM CHAPA XADREZ E=3,0MM. FIXACAO COM CHUMBADOR MECANICO EM SAPATA DE CONCRETO un [ 100 | 1a00000 | 1a0o0no
2 coTo02 BASE PARA CAIXA D'AGUA EM PERFIL TUBUL OMM E CHAPA .0MM, PISO DE MECANICO 4.200,00
21 METALIZE SA BASE PARA CAIXA DAGUA EM PERFIL TUBLILAR 2LI100X50X2.0MM E CHAPA XADREZ E=6.0MM. FIXACAO EM PISO DE CONCRETO COM CHUMBADOR MECANICO un | 1o ams00 | 382500
22 | METALURGICAMERCEDES BASE PARA CAIXA DAGUA EM PERFIL TUBLILAR 2U100X50X2.0MM E CHAPA XADREZ E=6.0MM. FIXACAO EM PISO DE CONCRETO COM CHUMBADOR MECANICI un | too 420000 | 420000
23 0 CERTO BASE PARA CAIXA DAGUA EM PERFIL TUBLILAR 2L100X50X2.0MM E CHAPA XADREZ E=6.0MM. FIXACAO EM PISO DE CONGRETO COM CHUMBADOR MECANICO un | too 800000 | 800000




MERCEDES
MUNICIPIO




CRONOGRAMA - CONTRATADA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM| DISCRIMINAGAO TOTAL (R$) }M—EfoES I MEZSOES } ME;ES I MEASOES } MESSoEs I MESSOES } ME7SGES I MEBSOES } MEQSaES I Mﬁﬁfs } ME1§°ES I Mfﬁfs } ME1§°ES I MfanS } ME1§°ES I Mfzfs
1 | SERVICOS PRELIMINARES I 2(;_;‘;’2%18 I 2&3‘7‘20,3& I } I } I } I } I } I I I I I
5
: | e I | I | I | I | | | | | |
D
s ] SUPERESTRUTURA ot | | 7 T B | | | | | | | | | |
5
] e | | | . | % | | | | | | |
9
] L e e, r r,r, r yr e
6 | INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E AR CONDICIONADO }—5;_;513%8 I I } I } I e { o I { I { I I I I I 56087
- 5
2 e L S
> [ revesmwerros cwnsco cwmoco revesevros oo [t | e et e
5
9 | PINTURAS E IMPERMEABILIZAGOES I 13%21(;"‘53} I } I } I { I { I { I I I D% I D% [ o
= D
10 | ESQUADRIAS I 634_?054{“56 I I } I } I { I { I { I I I I I 61:2(7)3]2;%
1 | BANCADAS, LOUGAS E ACESSORIOS }% I % I % I % I % I % I I I I I 21293':70,:%
i 9 7
12 | ESTRUTURAS METALICAS 2;"79114{;0 I I % I % I % I % I % I I I I I 21:(7)'101?.5%
13 | SERVIGOS GERAIS }%{ I % I % I % I % I % I I I I I 1???629;/;
TOTAL 9,70% 5,84% 718% | [ 283% | 3,56% [ 7.01% ] [ [ 637% 2,81% 13,20%
1 100.523,05 3 6 | 184.83572
ACUMULADO| 156.640,97 | 292.409,45 430.537,40 | 531.060,45 1.175.792,13 | 1.215.164,28 | 1.400.000,00

PROPONENTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Pagina 10 de 10



TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARANA - TJPR

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PUBLICO

AVENIOA TANCREDO NEVES, 2320 - 1* ANDAR EDIFICIO DO FORUM - GEP 85605-000
FONE: (45) 33284479
CNPJ: 00322 048/0001-16

“Aranb 89

Rodrigo  Timétheo Taborda, Oficial Designado do Oficio do
Distribuidor, Contador, Partidor, Depositario e Avaliador Judicial da Comarca de
o CNFJ:

Cascavel, Estado do Parana, nos termos da Se¢éo V d
os desta Serventia, NAO FORAM

Certifico que, revendo 0s registr
CONCORDATA; RECUPERAGAO

localizadas acdes de FALENCIA OU
EXTRAJUDICIAL E RECUPERAGAO JUDICIAL (Lei

de:

n° 11.101/2005), em face

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado
do PARANA, ao(s) 04 dia(s) do més de fevereiro do ano de 2026. Buscas

procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

= Bel. Cleber Vaz da Silve
Empregado Juramentado

Portaria n® 090/2013

(oY he
COMAR L o Timot
B ROd(;FS\C‘AL :{:got b\\?g X
\dof ario PU
pistribUe e foosit
A\lﬂ“ado"

Nua._....“’M‘
Chateadviand, Sarmacdo Resolugdo 0 426/202¢, esta caridlo ab o ) '
M.m.m‘._:""'m»ww Copiits tabodas - S — c mm-:;.mmem; |
e s Arare, e, P e e, Kersin, ek, Laanipives do Sul, Mamibot, Mangosit Candido Rondon, armeleio,
0 Quagy. Tems Tolade, Ubiratd @ Xambes. Quedas do iguags, Realeza, Sallo do Lontra, Santa Helena, Santo Anténic do Sudoeste, S3c Jodo, S3o 0 2
vaosaesncenmo. : it
" & KHETLLYN
e ara Digital do Oficial do Cantério Disiribuidor Paaina 11
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Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 0001
C.N.P.J. 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balango encerrado em: 31/12/2025
BALANCO PATRIMONIAL
Descricao 2025 2024
31/12/2025 31/12/2024
ATIVO 1.511.711,25D 1.802.558,14D
ATIVO CIRCULANTE 1.499.711,25D 1.790.798,14D
Disponibilidades 1.394.333,00D 1.751.217,36D
Caixa 1.301.779,11D 1.625.161,70D
Caixa 1.301.779,11D 1.625.161,70D

Bancos Conta Movimento
Banco Sicredi

AplicagGes Financeiras
Banco Sicredi

Créditos
Adiantamentos
Adiantamento de Ferias

Clientes
Clientes Diversos

Impostos a Recuperar
IRRF a Recuperar

Impostos a Compensar
INSS a Compensar

ATIVO NAO CIRCULANTE
Investimentos
Outros Investimentos
Plano Integr. Capital

Imobilizado
Maquinas e Equipamentos
Maquinas e Equipamentos

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
ObrigagGes Trabalhistas e Sociais
Salérios e RemuneragGes a Pagar
Salarios a Pagar
Pro-Labore a Pagar

Encargos Sociais a Recolher
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher
Contribuicao Confederativa a Recolher

ProvisGes
Provisdo Férias
Provisao INSS s/ Férias
Provisdao FGTS s/ Férias

Fornecedores Nacionais
Fornecedores Diversos
Andare Adesivos LTDA
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA
KVW TINTAS LTDA
CARNIEL & SEHENEM LTDA
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
H.E. BONAMIGO LTDA

Obrigag0es Fiscais
Obrigag0es Fiscais
PIS a Recolher
COFINS a Recolher

IRPJ a Recolher
CSLL a Pagar

Contas a Pagar
Contas Diversas a Pagar

0,00
0,00

92.553,89D
92.553,89D

105.378,25D
1.101,76D
1.101,76D

80.416,50D
80.416,50D

0,00
0,00

23.859,99D
23.859,99D

12.000,00D
500,00D
500,00D
500,00D

11.500,00D
11.500,00D
11.500,00D

1.511.711,25C
59.813,89C
31.130,62C
6.579,60C
6.579,60C
0,00

5.349,21C
2.051,22C
902,03C
521,50C
812,13C
1.062,33C

19.201,81C
14.103,65C
3.969,90C
1.128,26C

13.903,94C
13.903,94C
0,00
1.220,69C
527,00C
0,00

0,00

0,00

0,00
12.156,25C

13.479,33C
13.479,33C
1.395,29C
6.439,78C
1.260,00C
4.384,26C

1.300,00C
1.300,00C

126.055,66D
126.055,66D

0,00
0,00

39.580,78D
2.147,91D
2.147,91D

0,00
0,00

131,07D
131,07D

37.301,80D
37.301,80D

11.760,00D
260,00D
260,00D
260,00D

11.500,00D
11.500,00D
11.500,00D

1.802.558,14C
65.442,75C
40.021,96C
9.017,29C
6.503,93C
2.513,36C

1.912,05C
0,00
1.394,16C
517,89C
0,00

0,00

29.092,62C
21.502,21C
5.870,27C
1.720,14C

13.962,98C
13.962,98C
2.750,00C
0,00
1.562,50C
5.054,34C
1.047,39C
2.486,75C
1.062,00C
0,00

10.157,81C
10.157,81C
456,14C
2.105,24C
0,00
7.596,43C

1.300,00C
1.300,00C



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balango encerrado em: 31/12/2025
BALANCO PATRIMONIAL
Descricao 2025 2024
31/12/2025 31/12/2024
Honorarios Contabeis a Pagar 1.300,00C 1.300,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE 132.219,46C 148.021,26C
Financiamentos 132.219,46C 148.021,26C
Financiamentos Banco 132.219,46C 148.021,26C
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141 37.218,46C 98.021,26C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005 0,00 50.000,00C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834 95.001,00C 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social
Capital Subscrito
Capital Social Integralizado

Lucros/Prejuizos Acumulados
Lucros / Prejuizos Acumulados
Lucros / Prejuizos Acumulados

(-) Prejuizos Acumulados
(-) Prejuizos Acumulados

D A PONTES EMPREENDIMENTOS Assinado de forma digital por D A
E CONSTRUCAO PONTES EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUCAO LTDA27739130000105
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.08.06 18:04:41 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO

1.319.677,90C
500.000,00C
500.000,00C
500.000,00C

819.677,90C
899.181,26C
899.181,26C

79.503,36D
79.503,36D

Assinado de forma digital por DEISE

CAMPO FICAGNA:92798730910
FICAGNA:92798730910 Dados: 2026.08.06 18:04:56 -03'00"

DEISE CAMPO FICAGNA

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/0-2
CPF: 927.987.309-10

1.589.094,13C
250.000,00C
250.000,00C
250.000,00C

1.339.094,13C
1.339.094,13C
1.339.094,13C

0,00
0,00



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 0001
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025
Descrigdo Saldo Atual
RECEITA BRUTA 2,193.215,35
Venda de Servigos a Prazo 2.193.215,35

DEDUCOES
(-) PIS sobre Vendas
(-) COFINS sobre Vendas
(-) ISSQN sobre Servigos

RECEITA LIQUIDA

CMV
(-) Custo dos Servigos Prestados
Combustiveis e Lubrificantes

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS
Salarios e Ordenados
Férias
130 Salario
INSS
FGTS
Indenizagdes e Aviso Prévio

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pro-Labore

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Aviso Previo Captacao
Agua e Esgoto
Contribuigdo Sindical e Patronal
Manutenggo de Veiculos
Material de Uso e Consumo
Seguros
Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Honorarios Contabeis
Cartao de Credito
Impostos e Taxas Municipais

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas com Juros
Despesas Bancarias
Multas
IOF

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

PROVISOES PARA IR E CSL
CSLL
IRP]

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

D APONTES Assinado de forma digital por D A
EMPREENDIMENTOS E PONTES EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.08.06 18:06:35 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO Assinado de forma digital por DEISE
CAMPO FICAGNA:92798730910

FICAGNA:92798730910  Dados: 2026.08.06 18:06:16 -03'00"

DEISE CAMPO FICAGNA

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/0-2
CPF: 927.987.309-10

(117.096,33)
(14.255,91)
(65.796,45)
(37.043,97)

2.076.119,02

(1.100.490,99)

(950.838,47)
(149.652,52)

975.628,03

(464.498,97)

(214.891,44)
(124.228,48)
(15.329,58)
(10.874,86)
(44.285,17)
(19.292,03)
(881,32)

(21.353,20)
(21.353,20)

(206.793,96)
(1.200,00)
(219,24)
(314,44)
(482,00)
(57,00)
(626,40)
(118,80)
(15.600,00)
(186.858,28)
(1.317,80)

(21.460,37)
(19.006,29)
(483,50)
(0,42)
(1.970,16)

511.129,06

511.129,06

(50.005,29)
(23.686,71)
(26.318,58)

461.123,77

Sistema licenciado para CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 1
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Notas Explicativas Gerais
Més/Ano: 12/2025

NOTA 01

Apresentacao

A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, é uma empresa juridica de direito privado, com fins
econdmicos, com sede a Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade é
Construgdo de edificios. Sua regéncia se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n°® 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa € optante pelo regime tributario do Lucro Presumido.

NOTA 03

Cadastro

A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, possui os seguintes registros e inscricoes:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob n°® 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilizacao, bem como as demonstracoes contabeis e financeiras foi elaborado com observagao dos
Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A pratica contabil adotada € pelo regime de competéncia.

NOTA 06
- Os direitos e obrigacdes da empresa estao em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicacbes financeiras quando existentes, estardo demonstradas pelo valor das aplicacOes acrescidas dos
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balango, com base no regime de competéncia.

NOTA 08
As despesas s3o apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigéncias fisco legais.

DEISE CAMPO Assinado de forma digital

D A PONTES EMPREENDIMENTOS  Assinado de forma digital por D A por DEISE CAMPO

E CONSTRUCAO B 130000105 FICAGNA:92798 FICAGNA:92798730910
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.08.06 18:09:19-03'00' 730910 ?;gg;g?;ggg;%
DIVINO APARECIDO PONTES DEISE CAMPO FICAGNA
SOCIO-ADMINISTRADOR CONTADOR

CPF: 058.840.339-31 CRC PR 045566/0-2

CPF: 927.987.309-10



Empresa:
C.N.P.J.:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

27.739.130/0001-05

Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balango encerrado em: 31/12/2024

BALANCO PATRIMONIAL

Folha: 0001
Emissdo: 20/01/2026
Hora: 17:03:23

Descricao

Saldo Atual

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa
Caixa

Bancos Conta Movimento
Banco Sicredi

Créditos
Adiantamentos
Adiantamento de Ferias

Impostos a Recuperar
IRRF a Recuperar

Impostos a Compensar
INSS a Compensar

ATIVO NAO CIRCULANTE
Investimentos
Outros Investimentos
Plano Integr. Capital

Imobilizado
Maquinas e Equipamentos
Maquinas e Equipamentos

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
ObrigagGes Trabalhistas e Sociais
Salérios e RemuneragGes a Pagar
Salarios a Pagar
Pro-Labore a Pagar

Encargos Sociais a Recolher
FGTS a Recolher
IRRF a Recolher

ProvisGes
Provisdo Férias
Provisao INSS s/ Férias
Provisdao FGTS s/ Férias

Fornecedores Nacionais
Fornecedores Diversos
Andare Adesivos LTDA
KVW TINTAS LTDA
CARNIEL & SEHENEM LTDA

MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3

NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP

R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Obrigag0es Fiscais
Obrigag0es Fiscais
PIS a Recolher
COFINS a Recolher

CSLL a Pagar

Contas a Pagar
Contas Diversas a Pagar
Honorarios Contabeis a Pagar

PASSIVO NAO CIRCULANTE
Financiamentos
Financiamentos Banco
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social
Capital Subscrito

1.802.558,14D
1.790.798,14D
1.751.217,36D
1.625.161,70D
1.625.161,70D

126.055,66D
126.055,66D

39.580,78D
2.147,91D
2.147,91D

131,07D
131,07D

37.301,80D
37.301,80D

11.760,00D
260,00D
260,00D
260,00D

11.500,00D
11.500,00D
11.500,00D

1.802.558,14C
65.442,75C
40.021,96C
9.017,29C
6.503,93C
2.513,36C

1.912,05C
1.394,16C
517,89C

29.092,62C
21.502,21C
5.870,27C
1.720,14C

13.962,98C
13.962,98C
2.750,00C
1.562,50C
5.054,34C
1.047,39C
2.486,75C
1.062,00C

10.157,81C
10.157,81C
456,14C
2.105,24C
7.596,43C

1.300,00C
1.300,00C
1.300,00C

148.021,26C
148.021,26C
148.021,26C
98.021,26C
50.000,00C

1.589.094,13C
250.000,00C
250.000,00C



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05

Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017

Balango encerrado em: 31/12/2024

BALANCO PATRIMONIAL

Folha: 0002
Emissdo: 20/01/2026
Hora: 17:03:23

Descricao

Saldo Atual

Capital Social Integralizado

Lucros/Prejuizos Acumulados
Lucros / Prejuizos Acumulados
Lucros / Prejuizos Acumulados

D A PONTES EMPREENDIMENTOS Assinado de forma digital por D A
PONTES EMPREENDIMENTOS E

E CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

LTDA:27739130000105 Dados: 2026.01.20 17:08:23 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO Assinado de forma digital por DEISE
CAMPO FICAGNA:92798730910

FICAGNA:92798730910 Dados: 2026.01.20 17:07:57 -03'00"

DEISE CAMPO FICAGNA

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/0-2
CPF: 927.987.309-10

250.000,00C

1.339.094,13C
1.339.094,13C
1.339.094,13C



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 1
CNPJ: 27.739.130/0001-05 Namero livro: 0008
Erro! Indicador ndo definido.

Notas Explicativas Gerais
Més/Ano: 12/2024

NOTA 01

Apresentacao

A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, ¢ uma empresa juridica de direito privado, com fins
econdémicos, com sede a Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade ¢
Construgao de edificios. Sua regéncia se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa ¢ optante pelo regime tributario do Lucro Presumido.

NOTA 03

Cadastro

A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAQ LTDA, possui 0s seguintes registros e inscrigdes:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob n° 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilizagdo, bem como as demonstragdes contabeis e financeiras foi elaborado com observagao dos
Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A prética contabil adotada ¢ pelo regime de competéncia.

NOTA 06
- Os direitos e obrigacdes da empresa estdo em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicagdes financeiras quando existentes, estarao demonstradas pelo valor das aplicagdes acrescidas dos
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balango, com base no regime de competéncia.

NOTA 08
As despesas sio apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigéncias fisco legais.
D A PONTES ssinado de forma digital por ssinado de forma
EMPREENDIMENTOS E SONTE(; E‘:AP;EEND‘?I\%E‘NI'I%SEA DEISE CAMPO gf&:'gm%é's‘;
CONSTRUCAO R o] regunmemomo
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.02.05 17:19:48 -03'00' 17:19:16 -0300'
DIVINO APARECIDO PONTES DEISE CAMPO FICAGNA
SOCIO-ADMINISTRADOR CONTADOR
CPF: 058.840.339-31 CRC PR 045566/0-2

CPF: 927.987.309-10

[]



Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissdo:  20/01/2026
Hora: 17:05:09
DEMONSTRACRO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024
Descrigdao Saldo Atual

RECEITA BRUTA
Venda de Servigos a Prazo

DEDUGCOES
(-) PIS sobre Vendas
(-) COFINS sobre Vendas
(-) ISSQN sobre Servigos

RECEITA LIQUIDA

CMV
(-) Custo dos Servigos Prestados
Combustiveis e Lubrificantes

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS
Salérios e Ordenados
Férias
130 Salario
INSS
FGTS
Indenizagdes e Aviso Prévio

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pro-Labore

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Fretes e Carretos
Material de Uso e Consumo
Honorarios Contabeis
Impostos e Taxas Estaduais

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas com Juros
Despesas Bancarias

IOF

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

PROVISOES PARA IR E CSL
CSLL
IRP]

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

D A PONTES Assinado de forma digital por D A
EMPREENDIMENTOS E PONTES EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
LTDA:27739130000105 Dados: 2026.01.20 17:08:47 -03'00"

DEISE CAMPO g;slisr:zag:“jsgorma digital por
FICAGNA:92798730 FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.01.20 17:09:10

910 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/0-2
CPF: 927.987.309-10

2.544.706,73
2.544.706,73

(124.295,03)
(16.540,58)
(76.341,20)
(31.413,25)

2.420.411,70

(1.412.045,36)
(1.347.928,62)
(64.116,74)

1.008.366,34

(331.301,11)

(283.729,37)
(159.540,30)
(31.253,93)
(14.211,45)
(60.427,86)
(18.032,49)
(263,34)

(33.888,00)
(33.888,00)

(9.329,83)
(138,63)
(47,00)
(9.100,00)
(44,20)

(4.353,91)
(828,97)
(741,20)

(2.783,74)

677.065,23

677.065,23

(56.163,15)
(26.786,77)
(29.376,38)

620.902,08

Sistema licenciado para CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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CONCORRENCIA N° 5/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 136/2026

PROPONENTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO

ENDERECO: Rua Pluma de Avestruz, n° 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Corbélia/PR
CEP: 85.420-000.

CNPJ/MF: 27.739.130/0001-05

FONE: (45) 9 9833-9450

E-MAIL: dapontesengenharia@gmail.com

A proponente D A PONTES EMPREENDIMENTOS E COANSTRUQAO, CNPJ/MF: 27.739.130/0001-05, por seu
representante abaixo assinado, participante da CONCORRENCIA N° 5/2026, instaurado pelo municipio de
Mercedes/PR, declara, para todos os fins, que:

SAO AS DEMONSTRACOES: ,
Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral(LG)
LG: 1.511.711,25/

LG=(AC +RLP)/ (PC +ELP) 192.033,35 LG: 7,87
Liquidez corrente(LC) LC

LC: 1.499.711,25/ LC: 25,07
_ AC/PC 59.813,89

Solvéncia Geral(SG)
SG: 1.511.711,25/

SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ ELP) 192.033,35 SG: 7,87
i at'1V001rculante; RLP-realizavelalongoprazo;
- ativopermanente; ivel al
_ passivocirculante: ELP - exigivel a longo nrazo.

OBS. Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.
Corbélia/PR, 03 de setembro de 2026.

D A PONTES Assinado de forma digital por D A DE'SE CAM PO Assinado de forma digital por
EMPREENDIMENTOS E PONTES EMPREENDIMENTOS E DEISE CAMPO
CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA:27739130000105 FICAGNA:92798730 FICAGNA:92798730910
LTDA27739130000105 Dados: 2026.09.04 13:57:00 -03'00" 910 5)5‘3‘3';(;‘ 2026.09.0413:56:37
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO DEISE CAMPO FICAGNA

Empresa Concorrente Contadora

SOCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES CRC PR: 045566/0-2

CPF: 058.840.339-31 CPF: 927.987.309-10

RG: 99748869-SESP-PR RG: 6.310.083-8

Fone: (45) 9 9833-9450

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO - CNPJ: 27.739.130/0001-05 - RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 — CORBELIA-PR

CONTATO: (45) 9 9833-9450 / DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM




Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 SCP:

Periodo de Apuracéo:

TO1 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1 ATIVO R$ 1.802.558,14 | D R$ 1.946.112,41 | D
1.01 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.790.798,14 | D R$ 1.934.292,41 | D
1.01.01 DISPONIBILIDADES R$ 1.751.217,36 | D R$ 1.708.405,64 | D
1.01.01.01 CAIXA GERAL R$ 1.625.161,70 | D R$ 1.573.615,16 | D
1.01.01.01.01 Caixa Matriz R$ 1.625.161,70 | D R$ 1.573.615,16 | D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA R$ 126.055,66 | D R$0,00|C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$0,00|C
1.01.01.06 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.09 \E/Q_II__gSE)SRMOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.10 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.01.40 EES(L)JS?AOSAI\(JDO EXTERIOR DECORRENTES DE R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES R$0,00|C R$ 134.790,48 | D
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades R$0,00|C R$ 134.790,48 | D
1.01.02 CREDITOS R$ 39.580,78 | D R$ 225.886,77 | D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS R$ 2.147,91| D R$ 1.575,78 | D
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante R$2.147,91 | D R$ 1.575,78 | D
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER R$ 0,00 |C R$ 201.561,22 | D
1.01.02.02.01 Dubiicatas a Receber.Operagdes com Partes Nao R$0,00 | C R$ 201.561,22 | D
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 131,07 | D R$0,00 | C
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 37.301,80 | D R$ 22.749,77 | D
1.01.02.04.18 Contribui¢do Previdenciaria a Compensar R$ 37.301,80 | D R$ 22.749,77 | D
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03 ESTOQUES R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURAGAO R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.06 ESTOQUES SERVIGOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.10.01 élTFle\écL)JLBAONLTOEGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.01.10.02 éTFle\é%EA%I}OEGICO AVALIADO PELO CUSTO - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.11 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 |C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: TO1 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1.01.11.01 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 11.760,00 | D R$ 11.820,00 | D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO R$0,00| C R$ 0,00 | C

PRAZO
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02 INVESTIMENTOS R$ 260,00 | D R$ 320,00 | D
1.02.02.01 Z'(A)RJA?SIPAQOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.02 EgRE-I—)I(?rEQ%CF)QES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02.10 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES R$ 260,00 | D R$ 320,00 | D
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes R$ 260,00 | D R$ 320,00 | D
1.02.03 IMOBILIZADO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01.06 Maquinas, Equipamentos e Instalag6es Industriais R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.02 IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUCAO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.05 INTANGIVEL R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.06 DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2 PASSIVO R$ 1.802.558,14 | C R$1.946.112,41 | C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE R$ 65.442,75 | C R$ 73.513,92 | C
2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE R$ 65.442,75 | C R$ 73.513,92 | C
2.01.01.01 BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE R$ 10.411,45|C R$ 17.048,37 | C
2.01.01.01.01 Saléarios e Remuneragdes a Pagar R$9.017,29 | C R$ 16.133,53 | C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher R$1.394,16 | C R$ 914,84 | C
2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE R$ 13.962,98 | C R$ 4.325,06 | C
2.01.01.03.01 E‘;ggﬁ;‘ggg ﬁg?j&ﬁféiﬁm‘aﬁgtes Néo R$ 13.962,98 | C R$ 4.325,06 | C
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: TO1 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.01.01.07 Em%%iiﬂ¥€s OU FINANCIAMENTOS - R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE R$ 10.675,70 | C R$ 22.435,13 | C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante R$ 517,89 | C R$ 456,56 | C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante R$ 456,14 | C R$2.144,24 | C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante R$ 2.105,24 | C R$9.896,48 | C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante R$0,00|C R$2.741,83|C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante R$ 7.596,43 | C R$ 7.050,38 | C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante R$0,00|C R$ 145,64 | C
2.01.01.11 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.12 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE R$29.092,62 | C R$ 28.405,36 | C
2.01.01.15.03 Férias a Pagar R$21.502,21 | C R$ 18.661,43 | C
2.01.01.15.04 13° Salario a Pagar R$0,00|C R$2.121,90 | C
2.01.01.15.05 Provisdes de Natureza Trabalhista - Circulante R$ 7.590,41 | C R$ 7.622,03 | C
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGAGOES - CIRCULANTE R$ 1.300,00 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.17.12 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - Circulante R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.17.28 Outras Obrigacdes - Circulante R$ 1.300,00 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.19 Receitas Diferidas R$0,00|C R$0,00 | C
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 148.021,26 | C R$ 132.707,81 | C
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$ 148.021,26 | C R$ 132.707,81 | C
2.02.01.01 E'\R"APSOEST'MOS E FINANCIAMENTOS - LONGO R$ 148.021,26 | C R$ 132.707,81 | C
202.01.01.06 E?;ggéstimos ou Financiamentos - no Pais - Longo R$ 148.021,26 | C R$ 132.707,81| C
2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.07 TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.11.11 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00|C
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.589.094,13 | C R$ 1.739.890,68 | C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL R$ 250.000,00 | C R$ 250.000,00 | C
2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS R$ 250.000,00 | C R$ 250.000,00 | C
2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais R$ 250.000,00 | C R$ 250.000,00 | C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

12.1.6

Pagina 3de 16




Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: TO1 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.03.01.02 CAPITAL REALIZADO - DE NAO RESIDENTE NO PAIS R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.01.10 Sﬁf’;&%ﬁ%“fSEM'SSOES DE TITULOS R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.02 RESERVAS R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$0,00| C R$0,00 | C
2.03.03.02 QJEUFEE)E«SDSDE AVALIAGAO PATRIMONIAL - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.339.094,13 | C R$ 1.489.890,68 | C
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LiQUIDO R$ 1.339.094,13 | C R$ 1.489.890,68 | C
2.03.04.01.01 /';‘;g’eoritﬁg;m”'ados e/ou Saldo & Disposigdo da R$ 1.339.094,13 | C R$ 1.489.890,68 | C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

12.1.6 Pagina 4 de 16



Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Periodo de Apuracéo:

TO2 - Segundo Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1 ATIVO R$ 1.946.112,41| D R$ 1.805.980,58 | D
1.01 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.934.292,41 | D R$ 1.794.100,58 | D
1.01.01 DISPONIBILIDADES R$ 1.708.405,64 | D R$ 1.774.305,19 | D
1.01.01.01 CAIXA GERAL R$ 1.573.615,16 | D R$ 1.740.791,09 | D
1.01.01.01.01 Caixa Matriz R$ 1.573.615,16 | D R$ 1.740.791,09 | D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA R$0,00|C R$0,00|C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$0,00|C
1.01.01.06 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.09 \E/Q_II__gSE)SRMOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.10 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.01.40 E)EIS(L)JS'IS'AOSA'\(I)O EXTERIOR DECORRENTES DE R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES R$ 134.790,48 | D R$ 33.514,10 | D
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades R$ 134.790,48 | D R$ 33.514,10 | D
1.01.02 CREDITOS R$ 225.886,77 | D R$ 19.795,39 | D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS R$ 1.575,78 | D R$ 1.726,88 | D
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante R$ 1.575,78 | D R$1.726,88 | D
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER R$ 201.561,22 | D R$0,00 | C
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 22.749,77 | D R$ 18.068,51 | D
1.01.02.04.18 Contribuigdo Previdenciaria a Compensar R$ 22.749,77 | D R$ 18.068,51 | D
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03 ESTOQUES R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURAGCAO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.06 ESTOQUES SERVICOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.10.01 éTFle\é%EA%I}OEGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.10.02 A ) BOLOGICO AVALIADO PELO CUSTO - R$0,00 | C R$ 0,00 C
1.01.11 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.11.01 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 |C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 11.820,00 | D R$ 11.880,00 | D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$0,00|C R$0,00 | C
1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$0,00|C
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS R$0,00|C R$0,00 | C
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR R$0,00 | C R$0,00 | C
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$0,00|C
1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$0,00|C
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo R$ 0,00 | C R$0,00|C
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO R$0,00| C R$ 0,00 | C

PRAZO
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.02 INVESTIMENTOS R$ 320,00 | D R$ 380,00 | D
1.02.02.01 EgRJAI\Ci:SIPAQOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.02 ZgRE'I')IgIIIEDRAI%ORES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.02.10 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES R$ 320,00 | D R$ 380,00 | D
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes R$ 320,00 | D R$ 380,00 | D
1.02.03 IMOBILIZADO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01.06 Magquinas, Equipamentos e Instala¢des Industriais R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.02 IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUCAO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.05 INTANGIVEL R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.06 DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2 PASSIVO R$1.946.112,41 | C R$ 1.805.980,58 | C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE R$ 73.513,92 | C R$ 141.162,29 | C
2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE R$ 73.513,92 | C R$ 141.162,29 | C
2.01.01.01 BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE R$ 17.048,37 | C R$ 21.783,19 | C
2.01.01.01.01 Salarios e Remuneracdes a Pagar R$ 16.133,53 | C R$ 14.799,56 | C
2.01.01.01.03 INSS a Recolher R$0,00|C R$5.901,23|C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher R$914,84 | C R$ 1.082,40 | C
2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE R$ 4.325,06 | C R$ 30.160,63 | C
2.01.01.03.01 E‘;ggﬁ;‘ggg ﬁg?j&*éﬁgﬁ;gtes Nao R$ 4.325,06 | C R$ 30.160,63 | C
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 SCP:

Periodo de Apuracéo: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.01.01.07 Em%%%im¥gs OU FINANCIAMENTOS - R$0,00 | C R$ 50.001,00 | C
2.01.01.07.02 Empréstimos ou Financiamentos - no Pais - Circulante R$0,00|C R$ 50.001,00 | C
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE R$ 22.435,13 | C R$ 11.667,34 | C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante R$ 456,56 | C R$ 522,69 | C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante R$ 2.144,24 | C R$ 313,43 |C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante R$9.896,48 | C R$ 1.446,59 | C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante R$2.741,83 | C R$ 4.182,63 | C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante R$ 7.050,38 | C R$ 4.878,70 | C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante R$ 145,64 | C R$ 323,30 | C
2.01.01.11 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PA[S R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.12 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE R$ 28.405,36 | C R$ 26.250,13 | C
2.01.01.15.03 Férias a Pagar R$ 18.661,43 | C R$ 15.390,20 | C
2.01.01.15.04 13° Salario a Pagar R$2.121,90 | C R$ 3.833,52|C
2.01.01.15.05 Provisdes de Natureza Trabalhista - Circulante R$ 7.622,03 | C R$7.026,41 | C
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE R$ 1.300,00 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.17.12 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - Circulante R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.17.28 QOutras Obrigacdes - Circulante R$ 1.300,00 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.19 Receitas Diferidas R$0,00|C R$0,00|C
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 132.707,81 | C R$ 67.280,91 | C
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$ 132.707,81 | C R$ 67.280,91 | C
2.02.01.01 EQAPEOESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO R$ 132.707,81 | C R$ 67.280,91 | C
2.02.01.01.06 . R$ 132.707,81 | C R$ 67.280,91 | C
2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.07 TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAGOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.11.11 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00|C
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00 | C
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.739.890,68 | C R$ 1.597.537,38 | C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL R$ 250.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS R$ 250.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
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Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais R$ 250.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.02 CAPITAL REALIZADO - DE NAO RESIDENTE NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
2.03.01.10 g:f;ﬁ\)ﬂ%ﬁa'\l"sEM'SSOEs DE TITULOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.02 RESERVAS R$0,00|C R$0,00|C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO R$0,00|C R$0,00|C
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$ 0,00 | C R$0,00|C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.03.02 Q‘IJElIJ:i;E(gSDE AVALIACAO PATRIMONIAL - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.489.890,68 | C R$ 1.097.537,38 | C
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.489.890,68 | C R$ 1.097.537,38 | C
2.03.04.01.01 Lucras AcuMmulados efou Saldo 2 Disposigéo da RS$ 1.489.890,68 | C R$ 1.097.537,38 | C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 SCP:

Periodo de Apuracéo:

TO3 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1 ATIVO R$ 1.805.980,58 | D R$ 1.947.694,12 | D
1.01 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.794.100,58 | D R$ 1.935.754,12 | D
1.01.01 DISPONIBILIDADES R$ 1.774.305,19 | D R$ 1.560.321,33 | D
1.01.01.01 CAIXA GERAL R$ 1.740.791,09 | D R$ 1.526.470,02 | D
1.01.01.01.01 Caixa Matriz R$ 1.740.791,09 | D R$ 1.526.470,02 | D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.01.01.06 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.09 \E/Q_II__gSE)SRMOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.10 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.01.40 EES(L)JS?AOSAI\(JDO EXTERIOR DECORRENTES DE R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES R$ 33.514,10 | D R$ 33.851,31|D
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades R$ 33.514,10 | D R$ 33.851,31 | D
1.01.02 CREDITOS R$ 19.795,39 | D R$ 375.432,79 | D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS R$ 1.726,88 | D R$ 1.101,76 | D
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante R$1.726,88 | D R$1.101,76 | D
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER R$ 0,00 |C R$ 349.227,14 | D
1.01.02.02.01 gggggﬁf disR_erfnge;i'SOpera‘?ﬁes com Partes Nao R$ 0,00 | C R$ 349.227,14 | D
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 18.068,51 | D R$ 25.103,89 | D
1.01.02.04.18 Contribui¢do Previdenciéria a Compensar R$ 18.068,51 | D R$ 25.103,89 | D
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03 ESTOQUES R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURAGAO R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.06 ESTOQUES SERVIGOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.10.01 élTFle\écL)JLBAONLTOEGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.01.10.02 éTFle\é%EA%I}OEGICO AVALIADO PELO CUSTO - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.11 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 |C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: TO3 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1.01.11.01 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE R$11.880,00 | D R$ 11.940,00 | D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO R$0,00| C R$ 0,00 | C

PRAZO
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02 INVESTIMENTOS R$ 380,00 | D R$ 440,00 | D
1.02.02.01 E'(A)RJA?SIPAQOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.02 EgRE-I—)I(?rEQ%CF)QES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02.10 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES R$ 380,00 | D R$ 440,00 | D
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes R$ 380,00 | D R$ 440,00 | D
1.02.03 IMOBILIZADO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01.06 Maquinas, Equipamentos e Instalag6es Industriais R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.02 IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUCAO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.05 INTANGIVEL R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.06 DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2 PASSIVO R$ 1.805.980,58 | C R$ 1.947.694,12 | C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE R$ 141.162,29 | C R$ 169.040,43 | C
2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE R$ 141.162,29 | C R$ 169.040,43 | C
2.01.01.01 BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE R$21.783,19 | C R$8.225,46 | C
2.01.01.01.01 Saléarios e Remuneragdes a Pagar R$ 14.799,56 | C R$ 7.142,22 | C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher R$1.082,40 | C R$1.083,24 | C
2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE R$ 30.160,63 | C R$11.731,90 | C
2.01.01.03.01 E‘;ggﬁ;‘ggg ﬁg?j&ﬁféiﬁm‘aﬁgtes Néo R$ 30.160,63 | C R$11.731,90  C
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: TO3 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.01.01.07 Em%%%im¥gs OU FINANCIAMENTOS - R$ 50.001,00 | C R$ 90.001,00 | C
2.01.01.07.02 Empréstimos ou Financiamentos - no Pais - Circulante R$50.001,00 | C R$ 90.001,00 | C
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE R$11.667,34 | C R$ 22.697,93 | C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante R$ 522,69 | C R$ 490,29 | C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante R$ 313,43 |C R$ 2.084,66 | C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante R$ 1.446,59 | C R$9.621,52 | C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante R$ 4.182,63 | C R$ 2.460,89 | C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante R$ 4.878,70 | C R$ 7.373,37 | C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante R$ 323,30 | C R$ 667,20 | C
2.01.01.11 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PA[S R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.12 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE R$ 26.250,13 | C R$ 27.084,09 | C
2.01.01.15.03 Férias a Pagar R$ 15.390,20 | C R$ 13.097,12 | C
2.01.01.15.04 13° Salario a Pagar R$ 3.833,52 | C R$ 6.788,69 | C
2.01.01.15.05 Provisdes de Natureza Trabalhista - Circulante R$ 7.026,41 | C R$7.198,28 | C
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE R$ 1.300,00 | C R$9.300,05 | C
2.01.01.17.12 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - Circulante R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.17.28 QOutras Obrigacdes - Circulante R$ 1.300,00 | C R$9.300,05 | C
2.01.01.19 Receitas Diferidas R$0,00|C R$0,00|C
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 67.280,91 | C R$51.972,43 | C
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$ 67.280,91 | C R$51.972,43 | C
2.02.01.01 EQAPEOESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO R$ 67.280,91 | C R$51.972,43 | C
2.02.01.01.06 Egggéstimos ou Financiamentos - no Pais - Longo R$ 67.280,91 | C R$51.972,43 | C
2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.07 TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAGOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.11.11 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00|C
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00 | C
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.597.537,38 | C R$ 1.726.681,26 | C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
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Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: TO3 - Terceiro Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.02 CAPITAL REALIZADO - DE NAO RESIDENTE NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.01.10 g:f;ﬁ\)ﬂsoﬁa'\l"sEM'SSOEs DE TITULOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.02 RESERVAS R$0,00|C R$0,00|C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO R$0,00|C R$0,00|C
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$0,00|C R$0,00|C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.03.02 Q‘IJElIJ:iE)E(gSDE AVALIACAO PATRIMONIAL - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.097.537,38 | C R$ 1.226.681,26 | C
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.097.537,38 | C R$ 1.226.681,26 | C
2.03.04.01.01 Lucras AcuMmulados efou Saldo 2 Disposigéo da R$ 1.097.537,38 | C R$ 1.226.681,26 | C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 SCP:

Periodo de Apuracéo:

TO4 - Quarto Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1 ATIVO R$ 1.947.694,12 | D R$ 1.511.711,25 | D
1.01 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.935.754,12 | D R$ 1.499.711,25 | D
1.01.01 DISPONIBILIDADES R$ 1.560.321,33 | D R$ 1.394.333,00 | D
1.01.01.01 CAIXA GERAL R$ 1.526.470,02 | D R$ 1.301.779,11 | D
1.01.01.01.01 Caixa Matriz R$ 1.526.470,02 | D R$ 1.301.779,11 | D
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA R$0,00|C R$0,00|C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$0,00|C
1.01.01.06 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
1.01.01.09 \E/Q_II__gSE)SRMOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.10 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.01.40 EES(L)JS?AOSAI\(JDO EXTERIOR DECORRENTES DE R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES R$ 33.851,31| D R$ 92.553,89 | D
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades R$ 33.851,31 | D R$ 92.553,89 | D
1.01.02 CREDITOS R$ 375.432,79 | D R$ 105.378,25 | D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS R$ 1.101,76 | D R$ 1.101,76 | D
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante R$1.101,76 | D R$1.101,76 | D
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER R$ 349.227,14 | D R$ 80.416,50 | D
1.01.02.02.01 Dubiicatas a Receber.Operagdes com Partes Nao R$ 349.227,14 | D R$ 80.416,50 | D
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 25.103,89 | D R$ 23.859,99 | D
1.01.02.04.18 Contribui¢do Previdenciéria a Compensar R$ 25.103,89 | D R$ 23.859,99 | D
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03 ESTOQUES R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURAGAO R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.03.06 ESTOQUES SERVIGOS R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE R$ 0,00 |C R$0,00 | C
1.01.10.01 éTFL\éCL)JLBAONLTOEGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.01.10.02 éTFle\é%LBA?lI}OEGICO AVALIADO PELO CUSTO - R$ 0,00 | C R$ 0,00 | C
1.01.11 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 |C
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Relatério de Contas Referenciais

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Periodo de Apuracéo: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
1.01.11.01 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 11.940,00 | D R$ 12.000,00 | D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$0,00|C
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00|C
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO R$0,00| C R$ 0,00 | C

PRAZO
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02 INVESTIMENTOS R$ 440,00 | D R$ 500,00 | D
1.02.02.01 EgRI;I'ACiZSIPAQOES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.02 EgRg)l(?rEQ%CF)QES PERMANENTES EM SOCIEDADES - R$0,00| C R$ 0,00 | C
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.02.10 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES R$ 440,00 | D R$ 500,00 | D
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes R$ 440,00 | D R$ 500,00 | D
1.02.03 IMOBILIZADO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.01.06 Maquinas, Equipamentos e Instalag6es Industriais R$ 11.500,00 | D R$ 11.500,00 | D
1.02.03.02 IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUCAO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.05 INTANGIVEL R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS R$0,00|C R$ 0,00 |C
1.02.06 DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 | C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2 PASSIVO R$ 1.947.694,12 | C R$1.511.711,25 | C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE R$ 169.040,43 | C R$ 154.814,89 | C
2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE R$ 169.040,43 | C R$ 154.814,89 | C
2.01.01.01 BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE R$ 8.225,46 | C R$ 10.344,98 | C
2.01.01.01.01 Saléarios e Remuneragdes a Pagar R$7.142,22 | C R$ 6.579,60 | C
2.01.01.01.03 INSS a Recolher R$0,00|C R$ 2.051,22 |C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher R$1.083,24 | C R$1.714,16 | C
2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE R$11.731,90 | C R$ 13.903,94 | C
2.01.01.03.01 painecedotes - Operagtes com artes Nao R$11.731,90 | C R$ 13.903,94 | C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

12.1.6

Pagina 14 de 16




Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Periodo de Apuracéo:

TO4 - Quarto Trimestre

Conta Referencial

Descricédo

Saldo Final Per Anterior

Saldo Final Per Atual

2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.07 (E:'IVIIQPCFEESA-:;:.I\I{'EOS OU FINANCIAMENTOS - R$ 90.001,00 | C R$ 95.001,00 | C
2.01.01.07.02 Empréstimos ou Financiamentos - no Pais - Circulante R$ 90.001,00 | C R$ 95.001,00 | C
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE R$22.697,93 | C R$ 15.063,16 | C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante R$ 490,29 | C R$ 521,50 | C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante R$ 2.084,66 | C R$1.395,29 | C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante R$9.621,52 | C R$ 6.439,78 | C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante R$ 2.460,89 | C R$ 1.260,00 | C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante R$ 7.373,37|C R$ 4.384,26 | C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante R$ 667,20 | C R$ 1.062,33 | C
2.01.01.11 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.12 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE R$ 27.084,09 | C R$ 19.201,81 | C
2.01.01.15.03 Férias a Pagar R$ 13.097,12 | C R$ 14.103,65 | C
2.01.01.15.05 Provisdes de Natureza Trabalhista - Circulante R$ 7.198,28 | C R$ 5.098,16 | C
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE R$ 9.300,05 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.17.12 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - Circulante R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante R$0,00|C R$0,00|C
2.01.01.17.28 QOutras Obrigacdes - Circulante R$ 9.300,05 | C R$ 1.300,00 | C
2.01.01.19 Receitas Diferidas R$0,00|C R$0,00|C
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$51.972,43| C R$ 37.218,46 | C
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO R$51.972,43 | C R$ 37.218,46 | C
2.02.01.01 EQAPEOESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO R$51.972,43 | C R$ 37.218,46 | C
2.02.01.01.06 . R$51.972,43| C R$ 37.218,46 | C
2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.07 TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAGOES - LONGO PRAZO R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.02.01.11.11 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00|C
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo R$0,00|C R$0,00 | C
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.726.681,26 | C R$ 1.319.677,90 | C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
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Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial Descricédo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais R$ 500.000,00 | C R$ 500.000,00 | C
2.03.01.02 CAPITAL REALIZADO - DE NAO RESIDENTE NO PAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 | C

GASTOS COM EMISSOES DE TITULOS
2.03.01.10 PATRIMONIAIS R$ 0,00 |C R$ 0,00 | C
2.03.02 RESERVAS R$ 0,00 |C R$ 0,00 | C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$0,00|C R$ 0,00 | C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$ 0,00 |C R$ 0,00 |C
AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL -
2.03.03.02 REFLEXOS R$0,00|C R$ 0,00 |C
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.226.681,26 | C R$ 819.677,90 | C
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.226.681,26 | C R$ 819.677,90 | C
2.03.04.01.01 Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposicdo da RS 1.226.681,26 | C R$ 899.181,26 | C
Assembléia
2.03.04.01.11 (-) Prejuizos Acumulados R$ 0,00 |C R$ 79.503,36 | D
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracao: TO1 - Primeiro Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3 RESULTADO LiQUIDO DO PERIODO R$ 299.536,55
3.01 CR;IégLAtTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE R$ 314.420,69
3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL R$ 314.420,69
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA R$ 621.124,94
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA R$ 652.813,38

3.01.01.01.01.06

Receita da Prestacé@o de Servi¢cos no Mercado Interno

R$ 652.813,38

3.01.01.01.02

DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (31.688,44)

3.01.01.01.02.04

(-) COFINS Sobre Receita Bruta

R$ (19.584,40)

3.01.01.01.02.05

(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta

R$ (4.243,29)

3.01.01.01.02.06

() 1SS

R$ (7.860,75)

3.01.01.03

CUSTO DOS BENS E SERVICOS

R$ (189.646,24)

3.01.01.03.01

CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL

R$ (189.646,24)

3.01.01.03.01.03

(-) Custo dos Servigcos Prestados

R$ (189.646,24)

3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00
3.01.01.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ 0,00
3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS R$ (59.184,26)
3.01.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (59.184,26)

3.01.01.07.01.01

(-) Remuneracéo a Dirigentes e a Conselho de Administragao

R$ (9.108,00)

3.01.01.07.01.02

(-) Ordenados, Salarios, Gratificagcdes e Outras RemuneracGes a Empregados

R$ (36.335,79)

3.01.01.07.01.03

(-) Outros Gastos com Pessoal

R$ (300,00)

3.01.01.07.01.05

(-) Encargos Sociais - Previdéncia Social

R$ (10.859,66)

3.01.01.07.01.06

(-) Encargos Sociais - FGTS

R$ (2.580,81)

3.01.01.09

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (57.873,75)

3.01.01.09.01

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL

R$ (57.873,75)

3.01.01.09.01.08

(-) Outras Despesas Financeiras

R$ (35.155,41)

3.01.01.09.01.99

(-) Outras Despesas Operacionais

R$ (22.718,34)

OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAGOES

3.01.01.11 DESCONTINUADAS R$0,00
3.01.05 PARTICIPAGOES R$ 0,00
3.01.05.01 PARTICIPAGOES NOS LUCROS R$ 0,00
3.01.05.01.01 PARTICIPAGOES DE EMPREGADOS R$ 0,00
3.01.05.01.03 OUTRAS PARTICIPACOES R$ 0,00
3.02 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (14.884,14)
3.02.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (14.884,14)
3.02.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (14.884,14)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracao: TO1 - Primeiro Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3.02.01.01.01

PROVISAO PARA CSLL E IRPJ

R$ (14.884,14)

3.02.01.01.01.01

(-) Proviséo para Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)

R$ (7.050,38)

3.02.01.01.01.02

(-) Proviséo para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)

R$ (7.833,76)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracéo: T02 - Segundo Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3 RESULTADO LiQUIDO DO PERIODO R$ 23.746,70
301 CR;EgXtTADo LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RS$ 34.046,18
3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL R$ 34.046,18
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA R$ 427.965,72
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA R$ 451.731,94

3.01.01.01.01.06

Receita da Prestacé@o de Servi¢cos no Mercado Interno

R$ 451.731,94

3.01.01.01.02

DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (23.766,22)

3.01.01.01.02.04

(-) COFINS Sobre Receita Bruta

R$ (13.551,95)

3.01.01.01.02.05

(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta

R$ (2.936,26)

3.01.01.01.02.06

() 1SS

R$ (7.278,01)

3.01.01.03

CUSTO DOS BENS E SERVICOS

R$ (230.782,61)

3.01.01.03.01

CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL

R$ (230.782,61)

3.01.01.03.01.03

(-) Custo dos Servigcos Prestados

R$ (230.782,61)

3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00
3.01.01.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ 0,00
3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS R$ (61.512,34)
3.01.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (61.512,34)

3.01.01.07.01.01

(-) Remuneracéo a Dirigentes e a Conselho de Administragao

R$ (9.108,00)

3.01.01.07.01.02

(-) Ordenados, Salarios, Gratificagcdes e Outras RemuneracGes a Empregados

R$ (35.473,97)

3.01.01.07.01.03

(-) Outros Gastos com Pessoal

R$ (300,00)

3.01.01.07.01.05

(-) Encargos Sociais - Previdéncia Social

R$ (10.774,62)

3.01.01.07.01.06

(-) Encargos Sociais - FGTS

R$ (5.636,51)

3.01.01.07.01.37

(-) Despesas com Agua e Esgoto

R$ (219,24)

3.01.01.09

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (101.624,59)

3.01.01.09.01

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL

R$ (101.624,59)

3.01.01.09.01.08

(-) Outras Despesas Financeiras

R$ (58.287,98)

3.01.01.09.01.99

(-) Outras Despesas Operacionais

R$ (43.336,61)

OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAGOES

3.01.01.11 DESCONTINUADAS R$ 0,00
3.01.05 PARTICIPAQC)ES R$ 0,00
3.01.05.01 F’ARTICIPACOES NOS LUCROS R$ 0,00
3.01.05.01.01 PARTICIPAC()ES DE EMPREGADOS R$ 0,00
3.01.05.01.03 OUTRAS PARTICIPAQC)ES R$ 0,00
3.02 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (10.299,48)
3.02.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (10.299,48)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: T02 - Segundo Trimestre

Conta Referencial Descricao Saldo

3.02.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (10.299,48)
3.02.01.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (10.299,48)
3.02.01.01.01.01 (-) Proviséo para Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral) R$ (4.878,70)
3.02.01.01.01.02 (-) Provisédo para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural) R$ (5.420,78)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracéo: TO3 - Terceiro Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3 RESULTADO LiQUIDO DO PERIODO R$ 217.343,88
3.01 CR;IégLAtTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE R$ 232.909.89
3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL R$ 232.909,89
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA R$ 644.700,79
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA R$ 682.719,85

3.01.01.01.01.06

Receita da Prestacé@o de Servi¢cos no Mercado Interno

R$ 682.719,85

3.01.01.01.02

DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (38.019,06)

3.01.01.01.02.04

(-) COFINS Sobre Receita Bruta

R$ (20.481,59)

3.01.01.01.02.05

(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta

R$ (4.437,68)

3.01.01.01.02.06

() 1SS

R$ (13.099,79)

3.01.01.03

CUSTO DOS BENS E SERVICOS

R$ (230.457,67)

3.01.01.03.01

CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL

RS$ (230.457,67)

3.01.01.03.01.03

(-) Custo dos Servigcos Prestados

R$ (230.457,67)

3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00
3.01.01.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ 0,00
3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS R$ (64.925,94)
3.01.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (64.925,94)

3.01.01.07.01.01

(-) Remuneracéo a Dirigentes e a Conselho de Administragao

R$ (3.137,20)

3.01.01.07.01.02

(-) Ordenados, Salarios, Gratificagcdes e Outras RemuneracGes a Empregados

R$ (44.118,22)

3.01.01.07.01.03

(-) Outros Gastos com Pessoal

R$ (300,00)

3.01.01.07.01.05

(-) Encargos Sociais - Previdéncia Social

R$ (13.805,04)

3.01.01.07.01.06

(-) Encargos Sociais - FGTS

R$ (3.565,48)

3.01.01.09

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (116.407,29)

3.01.01.09.01

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL

R$ (116.407,29)

3.01.01.09.01.08

(-) Outras Despesas Financeiras

R$ (47.480,01)

3.01.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacionais R$ (68.927,28)
3.01.01.11 ggggéﬁ_ﬁﬁﬁigﬁg OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERACOES R$ 0,00
3.01.05 PARTICIPACOES R$ 0,00
3.01.05.01 PARTICIPACOES NOS LUCROS R$ 0,00
3.01.05.01.01 PARTICIPACOES DE EMPREGADOS R$ 0,00
3.01.05.01.03 OUTRAS PARTICIPACOES R$ 0,00
3.02 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (15.566,01)
3.02.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (15.566,01)
3.02.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (15.566,01)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracéo: TO3 - Terceiro Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3.02.01.01.01

PROVISAO PARA CSLL E IRPJ

R$ (15.566,01)

3.02.01.01.01.01

(-) Proviséo para Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)

R$ (7.373,37)

3.02.01.01.01.02

(-) Proviséo para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)

R$ (8.192,64)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Periodo de Apuracéo: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial Descricao Saldo
3 RESULTADO LiQUIDO DO PERIODO R$ (79.503,36)
3.01 CR;E%:\E-ADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RS (70.247,70)
3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL R$ (70.247,70)
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA R$ 382.327,57
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA R$ 405.950,18
3.01.01.01.01.06 Receita da Prestac&o de Servigos no Mercado Interno R$ 405.950,18
3.01.01.01.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (23.622,61)
3.01.01.01.02.04 (-) COFINS Sobre Receita Bruta R$ (12.178,51)
3.01.01.01.02.05 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta R$ (2.638,68)
3.01.01.01.02.06 (-) 1SS R$ (8.805,42)
3.01.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVICOS R$ (299.951,95)
3.01.01.03.01 CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (299.951,95)
3.01.01.03.01.03 (-) Custo dos Servigcos Prestados R$ (299.951,95)
3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 0,00
3.01.01.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ 0,00
3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS R$ (52.041,34)
3.01.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (52.041,34)
3.01.01.07.01.02 (-) Ordenados, Salarios, Gratificacdes e Outras Remunerag6es a Empregados R$ (35.386,26)
3.01.01.07.01.03 (-) Outros Gastos com Pessoal R$ (300,00)
3.01.01.07.01.05 (-) Encargos Sociais - Previdéncia Social R$ (8.845,85)
3.01.01.07.01.06 (-) Encargos Sociais - FGTS R$ (7.509,23)
3.01.01.09 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (100.581,98)
3.01.01.09.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL R$ (100.581,98)
3.01.01.09.01.08 (-) Outras Despesas Financeiras R$ (48.388,96)
3.01.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacionais R$ (52.193,02)
3.01.01.11 gggggi_ﬁﬁﬁigﬁg OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERACOES R$ 0,00
e o e DaorEshe £ HESULTADD DE OPERAGOES
3.01.05 PARTICIPACOES R$ 0,00
3.01.05.01 PARTICIPACOES NOS LUCROS R$ 0,00
3.01.05.01.01 PARTICIPACOES DE EMPREGADOS R$ 0,00
3.01.05.01.03 OUTRAS PARTICIPACOES R$ 0,00
3.02 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (9.255,66)
3.02.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (9.255,66)
3.02.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (9.255,66)
3.02.01.01.01 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ R$ (9.255,66)
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Demonstracdo do Resultado do Exercicio - Contas Referenciais

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:
Periodo de Apuracéo: T04 - Quarto Trimestre
Conta Referencial Descricao Saldo

3.02.01.01.01.01

(-) Provisédo para Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (Atividade Geral)

R$ (4.384,26)

3.02.01.01.01.02

(-) Proviséo para Imposto de Renda - Pessoa Juridica (Atividade Geral e Rural)

R$ (4.871,40)
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Verséo: 12.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - ECF
Original
IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

CNPJ
27.739.130/0001-05

SCP

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

PERIODO DA APURACAO SITUACAO
01/01/2025 a 31/12/2025 Normal

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
7D.F2.EC.94.EA.9C.BB.C0.B6.BC.D6.30.D1.3F.1B.8B.6C.D5.86.89

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO

QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE

- DEISE CAMPO

Contador/Contabilista 92798730910 EICAGNA Do o8 0010  4117175200042817874  13/08/2025 a 13/08/2026
CONTA CERTA

Outros 48103163000126  ASSESSORIA CONTABIL 7574639708151646609 27/08/2025 a 27/08/2026

LTDA:48103163000126
NUMERO DO RECIBO: Escrituracéo recebida via Internet
7D.F2.EC.94.EA.9C.BB.C0.B6.BC.D6.3 pelo Agente Receptor SERPRO

0.D1.3F.1B.8B.6C.D5.B6.89-0 em  26/05/2026 as 18:07°59

86.9C.45.22.57.42.BD.5A
F4.08.55.A3.95.48.24.C4




MINISTERIO DA FAZENDA
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P030 - Identificacéo do periodo e forma de apurac¢éo do imposto de renda e da contribui¢cdo social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragao

01/01/2025 31/03/2025 TOL1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
" . Saldo s § )
Caodigo Descricao inicial Di/C Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1 ATIVO 1.802.?2 D 2.392.885,26 2.249.330,99 1.946.112,41 D
1.790.79
1.01 ATIVO CIRCULANTE 8 14 D 2.392.825,26 2.249.330,99 1.934.292,41 D
1.751.21
1.01.01 DISPONIBILIDADES 736 D 1.691.759,01 1.734.570,73 1.708.405,64 D
1.625.16
1.01.01.01 CAIXA GERAL 170 D 352.670,17 404.216,71 1.573.615,16 D
. ) 1.625.16
1.01.01.01.01 Caixa Matriz 170 D 352.670,17 404.216,71 1.573.615,16 D
1.01.01.01.02 Caixa Filiais 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
) o N 126.055,
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 66 D 864.937,11 990.992,77 0,00 C
. 2 126.055,
1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento - No Pais 66 D 864.937,11 990.992,77 0,00 C
1.01.01.02.02 Bancos Conta Movimento - No Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.04.01 Numerarios em Transito 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

NO PAIS
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Titulos para Negociagdo - Mensurados a
1.01.01.05.01  Valor Justo Por Meio do Resultado (VIPR) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Pais
1.01.01.05.02 Titulos Disponiveis para Venda - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.05.03 Titulos Mantidos agiig Vencimento - No 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
1.01.01.05.10 Debéntures Emitidas por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionadas - No Pais
101.01.05.11 Debéntures !Emmdas por Par’tes Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Relacionadas - No Pais
1.01.01.05.15 Outros Emprestlmpoasllse Recebiveis - No 0.00 c 0,00 0,00 0,00 c
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.01.05.55 Recuperavel (Impairment)- Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores
1.01.01.05.70 Mobiliarios - N&o Hedge -No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Adocgao Inicial - Valores
1.01.01.05.90 Mobiliarios - N&o Hedge - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1010106 VALORESMOBILARIOS ~HEDGE-NO 49 ¢ 0,00 0,00 000 C
1.01.01.06.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Mobiliarios - No Exterior

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
101.01.06.02 ~ Defvativos - Hedge Fluxo de Caixa-No 000 C 0,00 0,00 000 C
1.01.01.06.03 Derivativos - Hgdge Inve§t|mento no 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c

Exterior - No Pais
1.01.01.06.70 Subconta - Ajgste a Valor Justo - yalores 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mobiliarios - Hedge - No Pais
1.01.01.06.90 Subconta - Adogdo Inicial - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Pais
VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE -
1.01.01.09 NO EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Titulos para Negociacéo - Mensurados a
1.01.01.09.01 Valor Justo por Meio de Resultado (VIPR) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Exterior

1.01.01.09.02 Titulos Disponiveis para Venda - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior
1.01.01.09.03 Titulos Mantidos até o Vencimento - No 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

Exterior

Debéntures emitidas por Partes
1.01.01.09.10 Relacionadas e B¥eTior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Debéntures emitidas por Partes Nao

1.01.01.09.11 Relacionadas- No Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.09.15 Outros Empréstimos e Recebiveis - No 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c

Exterior

(=) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.01.09.50 a Valor Presente (AVP) - Valores 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.01.09.55 Recuperavel (Impairment)- Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Exterior
1.01.01.09.70 Subconta - Ajuste a Valor \_]usto - Néo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Hedge - No Exterior
Subconta - Adocao Inicial - Valores
1.01.01.09.90 Mobiliarios - Ndo Hedge - No Exterior 0,00 € 0,00 0,00 0,00 =
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO

1.01.01.10 EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.10.01 Derivativos - Hedge_Vanr Justo - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior
101.01.10.02 Derivativos - Hedge F_quo de Caixa - No 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c

Exterior
1.01.01.10.03 Derivativos - Hedge Invespmento no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior - No Exterior
1.01.01.10.70 Subcontz?l'—' Ajuste a Valor Justo - \{alores 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Mobiliarios - Hedge - No Exterior
Subconta - Adogéo Inicial - Valores
1.01.01.10.90 Mobilidrios - Hedge - No Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
RECURSOS NO EXTERIOR
1.01.01.40 DECORRENTES DE EXPORTACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.40.01 Recursos no Exterior I?ecorrentes de 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Exportacéo

1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES 0,00 C 474.151,73 339.361,25 134.790,48 D
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo P — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades 0,00 C 474.151,73 339.361,25 134.790,48 D
1.01.02 CREDITOS 395807 p 647.473,90 461.167,91 225.886,77 D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 2.147,91 D 2.521,27 3.093,40 1.575,78 D
1.01.02.01.01 Adiantamentos a Fornecedores - no Pais - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
1.01.02.01.02 Adiantamentqs a Fc_)rnecedores - no 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Exterior - Circulante
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante 2.147,91 D 2.521,27 3.093,40 1.575,78 D
1.01.02.01.04 Adiantamentos a Terceiros - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.01.98 Outros Adiantamentos - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 C 639.991,77 438.430,55 201.561,22 D
1.01.02.02.01 Duplicatglg RESesEF*Operacdes com 000 C 639.991,77 438.430,55 201.561,22 D
Partes Nao Relacionadas - no Pais
1.01.02.02.02 ~ DRuplicatas a Receber - Operagdes com 000 C 0,00 0,00 000 C
Partes Néo Relacionadas - no Exterior
1.01.02.02.03 Duplicatas a Receber - Operac¢des com 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Partes Relacionadas - no Pais
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.02.04  Duplicatas a Receber - Operagdes com 000 C 0,00 0,00 000 C
Partes Relacionadas - no Exterior
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.02.02.50 da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Receber

(-) Perdas Estimadas em Créditos de

1.01.02.02.52 Liquidagao Duvidosa - Duplicatas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Receber

(-) Perdas por Reducéo ao Valor

1.01.02.02.55 Recuperavel (Impairment) - Duplicatas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Receber
1.01.02.02.90 Subconta - Adocao Inicial - Duplicatas a 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Receber
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 131,07 D 4.960,86 5.091,93 0,00 C
1.01.02.03.01 IPI a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.02 ICMS a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.03 PIS a Recuperar - Crédito Basico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.04 PIS a Recuperar - Crédito Presumido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.05 COFINS a Recuperar - Crédito Basico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.06  COFINS a Recuperar - Crédito Presumido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.03.07 CIDE a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.40 Outros Impostos e Contribuicoes a 131,07 D 4.960,86 5.091,93 000 C

Recuperar

(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.02.03.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Recuperar

(-) Perdas por Reducéo ao Valor

1.01.02.03.55 Recuperavel (Impairment) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Recuperar

37.301,8

1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR 0 D 0,00 14.552,03 22.749,77 D
1.01.02.04.01 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.02 IRPJ Recolhido por Estimativa 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.03 IRPJ Saldo Negativo 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.04 CSLL Retida na Fonte 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.05 CSLL Recolhida por Estimativa 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.06 CSLL Saldo Negativo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.07 PIS/PASEP Retido na Fonte 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.04.08 PIS/PASEP a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.09 COFINS Retida na Fonte 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.10 COFINS a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.11 IPl a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.12 IOF a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.13 Imposto de Importacdo a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.14 Imposto de Exportacdo a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.15 ITR a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.16 CIDE a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
101.02.04.17 Contribuicao Pr~eV|denC|ar|_a Retida na 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Prestacéo de Servicos
. . - 37.301,8
1.01.02.04.18 Contribuicdo Previdenciaria a Compensar 0 D 0,00 14.552,03 22.749,77 D
1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.02.04.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Compensar
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.02.04.55 Recuperavel (Impairment)- Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Compensar
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.01 Mdtuos com Partes N&o Relacionadas - 000 C 0,00 0,00 000 C

Circulante - No Pais

1.01.02.09.02 Mutuos com Partes Nao Rela_(:lonadas - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante - No Exterior

Dividendos a Receber - Circulante - No

1.01.02.09.03 ; 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
Pais
1.01.02.09.04 Dividendos a Recebe_r - Circulante - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior
1.01.02.09.05 Juros Sobre o Capltal Proprio a Receber - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
1.01.02.09.06 Adlantamepto para Futqro Aumento de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Capital -Ativo - Circulante
1.01.02.09.07 Outros Juros a Receber - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.09 Saifiigprestacdo Contingente Ativa - 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinacgéo de Negdcios - Circulante
1.01.02.09.10 Demais Créditos a Receber - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.09.11 Depositos em Contencioso - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.12 Outros Credltqs em Contencioso - 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c

Circulante
1.01.02.09.20 Direitos Creditérios Cedidos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.21 (-) Deségio na Cessao de Titulos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.25 Direitos Creditérios a Receber 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.02.09.50 a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Circulante
(-) Perdas Estimadas por Reducgéo ao
1.01.02.09.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Créditos - Circulante
1.01.02.09.60 CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.70 Subconta - AJu_ste a Vglor Justo - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Créditos - Circulante
1.01.03 ESTOQUES 0,00 C 53.592,35 53.592,35 0,00 C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Estoque de Produtos

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.01.55 ) Pe(da_por Ajuste ao Valor Regllzavel 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Liquido - Estoque Mercadorias
1.01.03.01.70 Subconta - Ajuste a Valqr Justo - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mercadorias
101.03.01.75 Subconta - Ajuste a Valor Pre;ente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Estoque Mercadorias
1.01.03.01.90 Subconta - Adogao In|C|§1I - Estoques de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mercadorias
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 0,00 (3 53.592,35 53.592,35 0,00 C
1.01.03.02.01 Insumos (materiais diretos) 0,00 C 53.592,35 53.592,35 0,00 C
1.01.03.02.02 Outros Materiais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.02.03 Produtos em Elaboragéo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.02.04 Produtos Acabados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.02.55 ) Perdfa por Ajuste ao Valor Realizavel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Liquido - Estoque Produtos
1.01.03.02.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
de Produtos
1.01.03.02.75 Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo P — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.02.90 Subconta - Adogao Inicial - Estoques de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Produtos
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.03.01 Terrenos - Atividade Imobiliaria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.03.02 Iméveis Adquiridos para Revenda - 000 C 0,00 0,00 000 C
Atividade Imobiliaria
1.01.03.03.03 Obras em Andamerto = Atividade 000 C 0,00 0,00 000 C
Imobiliaria
1.01.03.03.04 Imoveis a Venda - Atividade Imobiliaria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.0305  Construcoes em Andamento de Imoveis 000 C 0,00 0,00 000 C
Destinados a Venda
1.01.03.03.06 Materiais de Cons_t_r’ugao - Atividade 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Imobiliaria
(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizavel
1.01.03.03.55 Liquido - Estoque Atividade Imobiliaria 0,00 € 0,00 0,00 0,00 ¢
1.01.03.03.75 Subconta-Ajuste avalorPresente (AVP)- 44 ¢ 0,00 0,00 000 C
Estoque Atividade Imobiliaria
1.01.03.03.90 ~ Subeonta-Adogdo Inicial - Estoques - 000 C 0,00 0,00 000 C
Atividade Imobiliaria
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.04.01 Insumos (materiais dlretog) - Estoque 000 C 0,00 0,00 000 C
Longa Maturacéo
1.01.03.04.02 Outros Materiais - E§toque Longa 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Maturacao
1.01.03.04.03 Produtos em Elaboragéq - Estoque Longa 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Maturacao
1.01.03.04.04 Produtos Acabados -Fstoque Longa 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Maturacao
1.01.03.04.55 ) I?erda por Ajuste ao Valor Real|z~avel 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Liguido - Estoque Longa Maturacéo
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque
1.01.03.04.70 Longa Maturagéo 0,00..0 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.04.75 Subconta - Ajuste a Valor Presen}e (AVP) - 000 C 0,00 0,00 000 C
Estoque Longa Maturagao
1.01.03.04.90 Subconta - Adogao In|C|aI: Estoques - 000 C 0,00 0,00 000 C
Longa Maturacéo
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.01 Produtos Agropecuarios de Origem Animal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.02  Produtos Agropecuarios de Origem Vegetal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.03 Insumos Agropecuarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Estoque Servigos

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial D/C Total débitos Total créditos Saldo final D/C
1.01.03.05.04 Outros Materiais - Atividade Rural 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizavel
1.01.03.05.55 Liquido - Estoque Atividade Rural 0,00 = 0,00 0,00 0,00 ¢
1.01.03.05.70 Subconta - Ajus_te_z a Valor Justo - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Atividade Rural
1.01.03.05.75 Subconta - Ajuste a \(a_lor Presente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Estoque Atividade Rural
1.01.03.05.90 Subconta - Ad_ogéo Inicial - Estoques - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Atividade Rural
1.01.03.06 ESTOQUES SERVICOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.06.01 Materiais Aplicados na Producdo de 000 C 0,00 0,00 000 C
Servigos
1.01.03.06.02 Servicos em Andamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.06.03 Servigos Acabados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.06.55 ) Perdfa por Ajuste ao Valor Reallzavel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Liquido - Estoque Servicos
1.01.03.06.70 Subconta - Ajuste a V_alor Justo - Estoque 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Servigos
1.01.03.06.75 Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.06.90 Stbconta - Adggf‘\fig'g‘fa' - Estoque 000 C 0,00 0,00 000 C
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.01 Material em Almoxarifado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.02 Material Destinado a Destruigao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.03 Sucata 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.04 Outros Estoques 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
101030755 O Per‘i?q’ffi’(; f{“é;‘fozﬁgsg[l?gsa'”é"e' 000 C 0,00 0,00 000 C
1.01.03.07.75  Subconta- Aj“étsem%x:'gmg?e”te AVPY- 000 ¢ 0,00 0,00 000 C
1.01.03.07.90 Subconta - Adog&o Inicial - Estoque 000 C 0,00 0,00 000 C

Outros

1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.01 Alugueis Pagos Antecipadamente 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.05.01.02 Prémios de Seguros a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.03 Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.09 Outros Custos e Despesas Pagos 000 C 0,00 0,00 000 C

Antecipadamente
1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO
1.01.10.01 VALOR JUSTO - CIRCULANTE 0,00 (3 0,00 0,00 0,00 C
Ativo Biolégico Consumivel - Origem
1.01.10.01.01 Animal - Pelo Valor Justo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.10.01.02 Ativo Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Valor Justo
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ). -
1.01.10.01.70 Ativos Bioldgicos Consumiveis Pelo Valor 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Justo - Circulante
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -
1.01.10.01.75 Ativos Biolégicos Pelo Valor Justo - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
1.01.10.01.90  Subconta - Adoc¢ao Inicial - Ativo Biologico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO
1.01.10.02 CUSTO - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.10.02.01 Ativo Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Animal - Pelo Custo
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.10.02.02 Ativo Bioldgico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Custo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.10.02.55 Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biolégicos Consumivel - Pelo Custo
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -
1.01.10.02.75 Ativos Bioldgicos Consumiveis - Pelo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Custo
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO
1.01.11 PARA VENDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO
1.01.11.01 PARA VENDA 0,00 = 0,00 0,00 0,00 C
1.01.11.01.01 Ativo Nao Circulante Mantido Para Venda 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.01.11.01.55  Valor Recuperavel (Impaiment) - Ativo Ndo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante Mantido para Venda
1.01.11.01.70 Subcon;a - Ajuste a V_alor Justo - Ativo Nao 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante Mantido para Venda
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -
1.01.11.01.75 Ativo Nao Circulante Mantido para Venda 000 € 0,00 0,00 000 ¢
101110190  Subconta-Adogdo Inicial - Ativo Nédo 000 C 0,00 0,00 000 C
circulante Mantido para Venda
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 17600 p 60,00 0,00 11.82000 D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.01 Clientes - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.02 Mutuos com Partes Nao Relacionadas - 000 c 0.00 000 0.00 c

T Ativo- Longo Prazo ' ’ ' ’
1.02.01.01.03 Mutuos com Partes Relacionadas - Ativo - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Longo Prazo
1.02.01.01.04 Adlantam_ento para Futuro Aumento de 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Capital - Ativo - Longo Prazo
Titulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo -
1.02.01.01.07 Longo Prazo 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.09 Contraprestagao Contingente Ativa - 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinagao de Negdcios - Longo Prazo
1.02.01.01.10 Outros Valores Mobiliarios - No Exterior - 000 C 0,00 0,00 000 C
Longo Prazo

102.01.01.19 (-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e 000 c 0.00 000 0.00 c

T Valores - Longo Prazo ' ’ ' ’
1.02.01.01.20 Direitos Creditérios Cedidos - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
102.01.01.21 (-) Deségio na Cesséo de Titulos - Longo 000 C 0.00 0.00 000 C

e Prazo ' ' ' '
1.02.01.01.25 Direitos Creditérios a Receber - Longo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Duplicatas a Receber - Operacdes com
1.02.01.01.26  Partes N&o Relacionadas - no Pais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
Duplicatas a Receber - Operac¢des com
1.02.01.01.27 Partes N@o Relacionadas - no Exterior - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Longo Prazo
Duplicatas a Receber - Operagdes com
1.02.01.01.28 Partes Relacionadas - no Pais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
Duplicatas a Receber - Operacdes com
1.02.01.01.29 Partes Relacionadas - no Exterior - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
1.02.01.01.52 (-) Perdas Estimadas em Créditos de 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Liguidag&o Duvidosa - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducgéo ao Valor
1.02.01.01.55 Recuperavel (Impairment) - Créditos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Valores - Longo Prazo
1.02.01.01.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.01.90 Subconta - Adogao Inicial - Créditos e 000 C 0,00 0,00 000 C
Valores - Longo Prazo
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.02.01 Titulos para Negociagédo - No Pais - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.02.02 Titulos Disponiveis para Venda - No Pais - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.02.03 Titulos Mantlglos até o Vencimento - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.10 Debeéntures Emitidas por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionada - No Pais - Longo Prazo
102.01.02.11 Debe_ntures Em|t|das’p0r Partes Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Relacionada - No Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.14 Outros Valores Mobiliarios - No Pais - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
Outros Empréstimos e Recebiveis - No
1.02.01.02.15 Pafs - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.02.16 Outros Juros a Receber - No Pais - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.02.50  a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Pais - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.02.55 Recuperavel (Impairment) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.70 Subcon't_a’ a Ajuste a Vglor Justo - Valores 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mobiliarios - No Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.90 Slaggyta - Adogéo Inicial - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - No Pais - Longo Prazo
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Longo Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.03.01 Titulos para Negociacéo - No Exterior - 000 C 0.00 0,00 000 C
Longo Prazo
1.02.01.03.02 Titulos Disponiveis para Venda - No 000 C 0,00 0,00 000 C
Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.03 Titulos Mantldps até o Vencimento - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.04 Debéntures emitidas por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionada - No Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.05 Deb_entures emitidas por Partes Nao 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Relacionada - No Exterior - Longo Prazo
Outros Empréstimos e Recebiveis - No
1.02.01.03.06 Exterior - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.03.50  a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Exterior - Longo Prazo
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.01.03.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliario - No Exterior - Longo Prazo
102010370  Subconta-Ajuste avalorJusto-Vvalores 4, 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - No Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.90 Sub e iagdo Inicial - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - No Exterior - Longo Prazo
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
PRAZO
Créditos Fiscais CSLL - Diferencas
1.02.01.05.01 Temporarias e Base de Calculo Negativa - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

- Longo Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Créditos Fiscais IRPJ - Diferencas

1.02.01.05.02 Temporarias e Prejuizos Fiscais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo

1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
PRAZO

1.02.01.07.01 Depositos em Contencioso - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.01.07.10 Outros Créditos em Contencioso - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Prazo

(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.07.55 Recuperavel (Impairment) - Créditos em 0,00 .C 0,00 0,00 0,00 C
Contencioso - Longo Prazo

1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.01.08.01 IPI a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.01.08.02 ICMS a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.01.08.03 PIS a Recuperar - Crédito Basico - Longo 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Prazo

1.02.01.08.04 PIS a Recuperar - Crédito Presumido - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Longo Prazo
1.02.01.08.05 COFINS a Recuperar - Crédito Basico - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
1.02.01.08.06 COFINS a Recuperar - Crédito Presumido 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.08.07 CIDE a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.08.40 Outros Impostos e Contribuicdes a 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c

Recuperar - Longo Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.08.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Recuperar - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.08.55 Recuperavel (Impairment) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Recuperar - Longo Prazo
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.02.01.09 - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
102010001  AlGUEIS Pagos Antecipadamente -Longo - _g60 ¢ 0,00 0,00 000 C
102010002 "rémios de Seguros a Apropriar - Longo 000 C 0,00 0,00 000 C
1.02.01.09.03 Encargos Fmancellarrc;lszce)t Apropriar -Longo 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
1.02.01.09.09 Outros'Custos e Despesas Pagos 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Antecipadamente - Longo Prazo
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.10.01 A_tlvo Biol6gico Consumivel - Origem 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo
1.02.01.10.02 Ativo Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.10.10 Atlv_o Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Animal - Pelo Custo - Longo Prazo
1.02.01.10.11 Ativo Bioldgico Consumivel - Origem 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.10.55 Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biolégicos Consumivel - Longo Prazo
102011070  Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - 000 C 0,00 0,00 000 C
Ativos Bioldgicos - Longo Prazo
1.02.01.10.75 Subcontg - qustg a Valor Presente (AVP) - 000 C 0,00 0,00 000 C
Ativos Bioldgicos - Longo Prazo
1.02.01.10.90 Subconta - Adogao Inicial - Ativo Biol6gico 0,00 C 0,00 0,00 000 C
- Longo Prazo
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.15.01 Outros Créditos - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.15.60  CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02 INVESTIMENTOS 260,00 D 60,00 0,00 320,00 D
PARTICIPACOES PERMANENTES EM
1.02.02.01 SOCIEDADES - NO PAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.01 Participacdes Permanentes em 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Controladas - no Pais
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Controladas -no Pais

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.01.04 Participacdes Permaneptes em Coligadas - 000 C 0,00 0,00 000 C
no Pais
Participacdes Permanentes em Joint
1.02.02.01.05 Ventures e Sociedades de Proposito 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Especifico (SPE) - no Pais
Participagcdes Permanentes em Outras
Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle
1.02.02.01.06 Comum - Avaliadas pelo Método de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no Pais
Participacdes em Sociedades em Conta de
1.02.02.01.07  Farticipagdo (SCP) - Socio Ostensivo - 000 C 0,00 0,00 000 C
Avaliadas pelo Método de Equivaléncia
Patrimonial (MEP) - no Pais
Participacdes em Sociedades em Conta de
1.02.02.01.08 Participacéo (SCP) - Sécio Participante - 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
no Pais
1.02.02.01.10 Goodwill em Investimentos - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.11 Mais Valia em Investimentos - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.12 (-) Menos Valia egwalir;vestlmentos -no 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Agios em Investimentos Gerados até
1.02.02.01.20 31/12/2009 - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Deséagios em Investimentos Gerados até
1.02.02.01.21 31/12/2009 - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.40 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Anterior - Estagios

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.01.41 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 000 0.00 c
e Coligadas -no Pais ' 2 ' ’
1.02.02.01.42 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Joint Ventures -no Pais ' ) ' ’
() Lucros a Apropriar em Vendas com
outras sociedades - Avaliadas pelo Método
1.02.02.01.43 de Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no 0.00 = 0.00 0.00 0.00 €
Pais
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
Valor Recuperavel (Impairment) de
1.02.02.01.55  Participagdes Permanentes Avaliadas pelo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Método de Equivaléncia Patrimonial - no
Pais
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
Goodwill em Investimentos - no Pais
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ)
1.02.02.01.60 Reflexo - Ganho ou Perda na Investida g C 0,00 0,00 000 C
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de
1.02.02.01.65  Subscricéo de Capital - Ganho ou Perda de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Capital
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.01.75 (AVP) de Participacé@o Societaria 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
Subconta - Mais Valia da Participacédo
1.02.02.01.80 Anterior - Estagios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.81 (-) Subconta - Menos Valia da Participagéo 000 C 0.00 000 000 C
I Anterior - Estagios ' ’ ' ’
1.02.02.01.82 Subconta - Goodwill da Participagéo 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.01.84 Subconta-Variagdo de Mais Valia da 0,00 0,00 0,00 000 C
Participacdo Anterior - Estagios
1.02.02.01.85 (-) Subconta - Variagéo de Menos Valia da 0.00 0.00 0.00 0.00 c
e Participacéo Anterior - Estagios ' ) ' ’
1.02.02.01.86 Subconta - Variacdo de Goodwill da 0,00 0,00 0,00 000 C
Participacéo Anterior - Estagios
PARTICIPACOES PERMANENTES EM
1.02.02.02 SOCIEDADES - NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.01 Participacoes Permanent(_as em 0,00 0,00 0,00 0,00 c
Controladas - no Exterior
Subconta - Tributacdo em Base Universais
1.02.02.02.02 (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior it 0,00 0,00 0,00 =
Subconta - Tributacdo em Base Universais
1.02.02.02.03 (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior o0 0,00 0,00 0,00 €
Participacdes Permanentes em Coligadas -
1.02.02.02.04 Avaliadas pelo Método de Equivaléncia 0,00 0,00 0,00 0,00 C
Patrimonial (MEP) - no Exterior
Participacdes Permanentes em Joint
Ventures - Avaliadas pelo Método de
1.02.02.02.05 Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no 0,00 0,00 0,00 0,00 =
Exterior
Participacdes Permamentes em Outras
Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle
1.02.02.02.06 Comum - Avaliadas pelo Método de 0,00 0,00 0,00 0,00 C
Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no
Exterior
1.02.02.02.10 Goodwill em Investimentos - no Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Exterior

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.02.11 Mais Valia em Investimentos - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.12 (-) Menos Valia em Investimentos - no 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

e Exterior ' ) ' ’
Agios em Investimentos Gerados até
1.02.02.02.20 31/12/2009 - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Deséagios em Investimentos Gerados até
1.02.02.02.21 31/12/2009 - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.40 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Controladas - no Exterior ' ’ ' ’
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com
1.02.02.02.41 Coligadas - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.42 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Joint Ventures - no Exterior 2 ’ ' ’
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com
outras sociedades - Avaliadas pelo Método
1.02.02.02.43 de Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no 000 C 0,00 0.00 000 C
Exterior
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
Valor Recuperavel (Impairment) em
1.02.02.02.55 Participacdes Permanentes Avaliadas pelo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Método de Equivaléncia Patrimonial (MEP)
- no Exterior
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.02.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Goodwill em Investimentos - no Exterior
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ)
1.02.02.02.60  Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de
1.02.02.02.65  Subscricéo de Capital - Ganho ou Perda de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Capital - no Exterior
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.02.75 (AVP) de Participacéo Societaria - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
1.02.02.0280 Subconta-Mais Valia da Participagdo 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Anterior - Estagios - no Exterior
102.02.02.81 ) Subcontg - Menc?s 'Valla da Participacéo 000 C 0,00 0,00 000 C
Anterior - Estagios - no Exterior
1.02.02.02.82 Subconta - Goodwill da Participaco 000 C 0,00 0,00 000 C
Anterior - Estagios - no Exterior
Subconta - Variacdo de Mais Valia da
1.02.02.02.84 Participag@o Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
(-) Subconta - Variagdo de Menos Valia da
1.02.02.02.85 Participacéo Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
Subconta - Variagéo de Goodwill da
1.02.02.02.86 Participacédo Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Iméveis Proprios em Construgao -
1.02.02.03.01 Propriedades para Investimento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.03.05 MMies Proprios - Pelo Custo - 000 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
1.02.02.03.06 Iméveis Proprios - Valor Justo - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Propriedades para Investimento
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.03.08 Iméveis Objeto de Arrendamento - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
1.02.02.03.30 (-) Depreciagdo Acumuladas - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.03.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Propriedades para Investimento
1.02.02.03.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimentos.
Subconta - Ajuste Valor Justo -
1.02.02.03.71 Depreciacdo Acumulada - Propriedade 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
para Investimento
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.03.75 (AVP) - Propriedades para Investimento S . 0,00 0,00 0,00 €
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.02.03.76 Depreciacdo Acumulada - Propriedades 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
para Investimento
1.02.02.03.90 Subconta - Adogao Inic_ial - Propriedades 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
para Investimento
Subconta - Adocao Inicial - Depreciagéo
1.02.02.03.91 Acumulada - Propriedades para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimento
Subconta - Adogéo Inicial - Taxa de
1.02.02.03.95  Depreciagéo Diferente - Propriedades para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimento
OUTROS INVESTIMENTOS
1.02.02.10 PERMANENTES 260,00 D 60,00 0,00 320,00 D
1.02.02.10.03 Investimentos Decorrentes de Incentivos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Fiscais
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes 260,00 D 60,00 0,00 320,00 D
1.02.02.10.20 (-) Outras Contas Retificadoras 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.02.10.50 a Valor Presente (AVP) - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimentos Permanentes
102021055 , () Perdas Estimadas por Reducdo ao 000 C 0,00 0,00 000 C
Valor Recuperavel de Outros Investimentos
1.02.02.10.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Investimentos Permanentes
1.02.02.10.90 Subconta_ - Adogao Inicial - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Investimentos Permanentes
1.02.03 IMOBILIZADO 11'500’8 D 0,00 0,00 11.500,00 D
x 11.500,0
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO 0 D 0,00 0,00 11.500,00 D
1.02.03.01.01 Terrenos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.02 Edificios e Construgdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.03 Construcdes em Anc!amento - Imovel 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Préprio
1.02.03.01.04 Outras Imobilizagdes em Andamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.01.05 Benfeitorias em Imdveis de Terceiros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.06 Maquinas, Equamer_ltps e Instalagbes  11.500,0 D 0,00 0.00 11.500,00 D

Industriais 0
1.02.03.01.07 Moveis, UtenS|I|os'e'Instala«;6es 000 C 0,00 0,00 000 C
Comerciais
1.02.03.01.08 Veiculos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.09 Embarcacoes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.10 Aeronaves 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.11 Recursos Minerais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.12 Dutos e Tubulacdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.13 Linhas de Transmisséao Elétrica 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.14 Antenas e Torres de Transmisséo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.15 Maquinas Empregadas na Atividade Rural 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.16 Tratores e Demais Veiculos Empregados 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

na Atividade Rural
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Acumulada - Imobilizado

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.01.28 Outras Imobilizag6es por Aquisigdo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.30 (-) Depreciacdo Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.31 (-) Amortizagdo Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.32 (-) Exaustéo Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.03.01.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizado
102030175 () Subconta- Auste Valor Presente - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Imobilizado
1.02.03.01.76 Subconta - Ajuste Valor Presente g 000 C 0,00 0,00 000 C
Depreciagdo Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.77 Subconta - Ajuste Valor ggesente 000 C 0,00 0,00 000 C
Amortizacdo Acumulada - Imobilizado
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.01.78 Exaustao Acumulada - Imobilizado 0,00 € 0,00 0,00 0,00 =
1.02.03.01.90 Subconta - Adocao Inicial - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.91 Subconta - Adocao Inicial _-‘DepreC|a¢;ao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.92 Subconta - Adocao Inicial - Amortizacéo 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Bens objeto de arrendamento

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.01.93 Subconta - Adogo Inicial - Exaustéo 000 C 0,00 0,00 000 C
Acumulada - Imobilizado

1.02.03.01.95 Subconta - Adogao Inicial - Taxa 000 C 0.00 0.00 000 C

e Depreciagao Diferente - Imobilizado ' ) ' ’

IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE

1.02.03.02 ARRENDAMENTO 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.01 Veiculos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.02 Embarcagdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.03 Aeronaves 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.04  Maquinas, Equipamentos e Instalacoes 000 C 0,00 0,00 000 C

Industriais
1.02.03.02.05 Moveis, Utgnsmos_e_lnstalagoes 000 C 0,00 0,00 000 C
omerciais

1.02.03.02.06 Iméveis 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.09 Outras ImobilizacGes por Arrendamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.30 (-) Depreciagcdo Acumulada - Imobilizado - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

e Bens objeto de arrendamento ' ’ ' '
1.02.03.02.31 () Amortizacdo Acumulada - Imobilizado - 000 c 0.00 000 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

(AVP) - Ativos Biolégicos de Producéo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.02.32 (-) Exaust@o Acumulada - Imobilizado - 0.00 c 0.00 000 0.00 c
e Bens objeto de arrendamento ' 2 ' ’
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.03.02.55 Recuperavel (Impairment) - Imobilizado - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Bens objeto de arrendamento
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUCAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.030401 AlivoBiologico de Producdo - Origem 000 C 0,00 0,00 000 C
Animal - Pelo Valor Justo
1.02.03.04.02 Ativo Biol6gico de Produgéo - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Valor Justo
1.02.03.04.03 Ativo B|o|og_|co de Producéo - Origem 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Animal - Pelo Custo
1.02.03.04.04 Ativo Biol6gico de Produgao - 000 C 0,00 0,00 000 C
Origem Vegetal - Pelo Custo
1.02.03.04.30 (-) Depreciagédo Acumulada Ativos 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Bioldgicos de Produgéo ' ' ' '
(-) Exaustdo Acumulada Ativos Biol6gicos
1.02.03.04.32 de Producao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.03.04.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biolégicos de Producao
1.02.03.04.70 ~>ubconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - 000 C 0,00 0,00 000 C
Ativos Biolégicos de Producéo
1.02.03.04.75 (-) Subconta - Ajuste a Valor Presente 000 c 0.00 000 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

em Subvenc¢bes Governamentais

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.04.76  Depreciagdo Acumulada - Ativos Biologicos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
de Producao
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.04.78  Exaustao Acumulada - Ativos Bioldgicos de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Produgéo
1.02.03.04.90 Subconta - Adogdo Inicial - Ativos 000 C 0,00 0,00 000 C
Bioldgicos de Produgéo
Subconta - Adogao Inicial - Depreciagao
1.02.03.04.91 Acumulada - Ativo Biol6gico de Produgéo 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
Subconta - Adocéao Inicial - Exaustao
1.02.03.04.93 Acumulada - Ativo Biol6gico de Produgéo 0.00 g 0,00 0,00 000 ¢
Subconta - Adocao Inicial - Taxa
1.02.03.04.95 Depreciacéo Diferente - Ativos Biolégicos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
de Producéao
Subconta - Imobilizado - Gastos da
1.02.03.04.97 atividade de desenvonmentq da produ_g’ao 000 C 0,00 0,00 000 C
de campos de petréleo e gés natural ja
deduzidos até 01° de janeiro de 2018
Subconta - Imobilizado - Gastos da
atividade de desenvolvimento da produgéao
1.02.03.04.98 de campos de petréleo e gas natural ndo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
deduzidos até 01° de janeiro 2018 e os
posteriores a esta data
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.03 Imobilizados Recebidos em Subvencdes 000 C 0,00 0,00 000 C
Governamentais
1.02.03.05.04 (-) Redutoras de Imobilizados Recebidos 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.05.28 Outros Imobilizados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.29 () Outras Contas Redutoras do Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.30 (-) Outras Depremagﬁgs, Amortizacdes e 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Quotas de Exaustao Acumuladas
1.02.03.05.70 Subconta - Ajuste a_l_Vanr Justo - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Imobilizados
1.02.03.05.75 (-) Subconta - Ajuste Valor Presente - 000 C 0,00 0,00 000 C
Imobilizado
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.05.76 Depreciacio Acumulada L e 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.90 Subconta - Adogo Inicial - Outros 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Imobilizados
Subconta - Adogao Inicial - Depreciacao,
1.02.03.05.91 Amort., Exaustdo Acumulada - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizados
Subconta - Adocao Inicial - Amortizagao
1.02.03.05.92 Acumulada - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Adocao Inicial - Taxa
1.02.03.05.95 Depreciacao Diferente - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizados
1.02.05 INTANGIVEL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.05.01.01 Marcas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.02 Patentes e Segredos Industriais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.03 Direitos de Exp!or_agéo de Servigos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Publicos
1.02.05.01.04 Direitos de Exploragép de Recursos 000 C 0,00 0,00 000 C
Florestais
1.02.05.01.05 Direitos de Epr_ora(;ﬁo de Recursos 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Minerais
1.02.05.01.06 Direitos de Exploragao de Recursos 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Hidricos
1.02.05.01.07 Direitos Autorais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.08 Patriménio Cultural 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.09 Fundo de Comércio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.10 Software ou Programas de Computador 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.11 Contratos de Aluguel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.12 Contratos de Franquias 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Goodwill - Intangivel

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.05.01.13 Desenvolvimento de Produtos ou Servigos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.14 Direito Readquirido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
102050115 ,-6asing Operacional Contratado pela 000 C 0,00 0,00 000 C

Adquirida em Condicdes Mais Favoraveis
1.02.05.01.16 Intangiveis N&o R_eponheudos na 000 C 0,00 0,00 000 C
Adquirida
1.02.05.01.17 Intangiveis Recebidos em_Subven(;()es 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Governamentais
(-) Redutora de Intangiveis Recebidos em
1.02.05.01.18 Subvencdes Governamentais 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.20 (-) Amortizag&o Acumulada - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.21 Goodwill - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.28 Outros Intangiveis 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.29 (-) Outras Contas Redutoras do Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reduc¢éo ao
1.02.05.01.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Intangivel
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.05.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.0501.75 () Subconta- Ajuste a Valor Presente 000 C 0,00 0,00 000 C
(AVP) - Intangivel
1.02.05.01.77 Subcpnta: Ajuste Valor Presentg - 000 C 0,00 0,00 000 C
Amortizagdo Acumulada - Intangivel
1.02.05.01.90 Subconta - Adogao Inicial - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.92 Subconta - Adogao Inicial - Amornza(;éo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Acumulada - Intangivel
1.02.06 DIFERIDO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.06.01.01 Despesas Pré-Operacionals ou Pre, 000 C 0,00 0,00 000 C
Industriais - Ativo Diferido
1.02.06.01.02 Despesas com_Pesqws_as C[en§|flcas ou 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Tecnoldgicas - Ativo Diferido
1.02.06.01.03 Demais Aplicagges cTigEspesas 000 C 0,00 0,00 000 C
Amortizaveis - Ativo Diferido
1.02.06.01.31 (-) Amortizac@o Acumulada - Ativo Diferido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reduc¢éo ao
1.02.06.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) - Ativo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Diferido
1.02.06.01.90 Subconta - Adogao Inicial - Ativo Diferido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2 PASSIVO 180;?2 C 1.001.665,99 1.145.220,26 1.946.112,41 C
65.442,7
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 5 C 184.799,16 192.870,33 7351392 C
= 65.442,7
2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE 5 C 184.799,16 192.870,33 7351392 C
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - 10.411,4
2.01.01.01 CIRCULANTE 5 C 64.616,30 71.253,22 17.04837 C
2.01.01.01.01 Salérios e Remuneragdes a Pagar 9.017,29 C 46.946,63 54.062,87 16.133,53 C
2.01.01.01.02 Participacdes no Resultado a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.03 INSS a Recolher 0,00 C 14.552,03 14.552,03 0,00 C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher 1.394,16 C 3.117,64 2.638,32 91484 C
2.01.01.01.05 Beneficios Ndo Monetarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.50 Beneficios P6s-Emprego 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.55 Outros Beneficios de Curto Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Circulante

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.01.60 Beneficios Rescisorios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
13.962,9
2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE 8 C 78.331,34 68.693,42 4.325,06 C
201.01.0301  Fornecedores - Operacdes com Partes — 13.9629 78.331,34 68.693,42 432506 C
N&o Relacionadas - No Pais - Circulante 8
Fornecedores - Operacdes com Partes
2.01.01.03.02 N&o Relacionadas - No Exterior - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
201.01.03.03 Fornecgdores - Operagges com Partes 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Relacionadas - No Pais - Circulante
201.01.0304  Fornecedores - Operages com Partes el 0,00 0,00 000 C
Relacionadas - No Exterior - Circulante
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.03.50 a Valor Presente (AVP) - Fornecedores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
2.01.01.03.90 Subconta - Adogac_; Inicial - Fornecedores - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.05.01 Adiantamentos de Clientes - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.05.02 Adiantamentos de Clientes - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.05.90 Subconta - Adogdo Inicial - Contas a 000 C 0,00 0,00 000 C
Pagar - Circulante
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -
2.01.01.07 CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.07.01 Duplicatas Descontadas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.07.02 Emprestimos ou Fl_nanuamentos - no Pais 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
- Circulante
2 01.01.07.03 Empréstimos ou Fin_anciamentos - no 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Exterior - Circulante
2.01.01.07.04 Adiantamentos de Contrato de Cambio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.07.05 Arrendamento - no Pais - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.07.06 Arrendamento - no Exterior - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.07.50 a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Financiamentos - Circulante
Subconta - Adocao Inicial - Empréstimos e
2.01.01.07.90 FifERciamaRies - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- 10.675,7
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE 0 C 27.308,10 39.067,53 22.435,13 C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante 517,89 C 271,39 210,06 456,56 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.09.02 IPI a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.03 ICMS a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante 456,14 C 2.555,19 4.243,29 2.144,24 C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante 2.105,24 C 11.793,16 19.584,40 9.896,48 C
2.01.01.09.06 IOF a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.07 CIDE a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.09 Parcelgmentos Espgmals_a Recolher - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Tributos Federais - Circulante
Parcelamentos Especiais a Recolher -
2.01.01.09.10 Tributos Estaduais e Municipais - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
2.01.01.09.11 Contribuicdo a Recolher - Desoneracao da 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Folha de Pagamento
2.01.01.09.12 Tributos Retidos a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante 0,00 C 5.091,93 7.833,76 2.741,83 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05 SCP:

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Exterior - No Exterior

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante 7.596,43 7.596,43 7.050,38 7.050,38 C
2.01.01.09.28 Qutros Tributos a Recolher - Circulante 0,00 0,00 145,64 145,64 C

2010011 VALORESMOBILARIOS - HEDGE -NO 0,00 0,00 0,00 000 C
2.01.01.11.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais 0,00 0,00 0,00 0,00 C
2 01.01.11.02 Derivativos - Hedg;alizsluxo de Caixa - No 0.00 0.00 0.00 0.00 c

Derivativos - Hedge Investimento no
2.01.01.11.03 Exterior - No Pais 0,00 0,00 0,00 0,00 C
201011170  Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores..._ g o 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Pais
2.01.01.11.90 Subconta - Adogéo Inicial_Jal0M 0,00 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Pais
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO

2.01.01.12 EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 C

201.01.12.01 Derivativos - Hedge_Vanr Justo - No 0,00 0,00 0,00 0,00 c
Exterior

2 01.01.12.02 Derivativos - Hedge F_quo de Caixa - No 0.00 0.00 0.00 0.00 c
Exterior

2.01.01.12.03 Derivativos - Hedge Investimento no 0,00 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.12.70 ~ Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Exterior
Subconta - Adocgao Inicial - Valores
2.01.01.12.90 Mobiliarios - Hedge - No Exterior 0,00 = 0,00 0,00 0,00 ¢
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 000 C
2.01.01.13.01 Debéntures a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 01.01.13.02 Prémio na Emi_sséo de Debéntures - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante
2.01.01.13.04 Notas Promissérias a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.13.05 Bonds a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.13.06 Certificados de REEEEI)IVEIS Imobiliarios - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
201.01.13.07 Certificados de Re?%bé\fls do Agronegécio 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
201.01.13.25 Outros Titulos de'D|V|da a_Pagar - Pelo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Custo Amortizado - Circulante
201.01.13.27 (-) Custos a Amor_tlzar - Titulos de Divida - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante
2.01.01.13.28 Outros Titulos de Divida a Pagar - Pelo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.13.29 (-) Deségio a Apro_prlar - Titulos de Divida - 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Circulante
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.13.50  a Valor Presente (AVP) - Titulos de Divida 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Circulante
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Titulos de
2.01.01.13.70 Divida a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201011390  Subconta- Adocdo Inicial - Titulos de 000 C 0,00 0,00 000 C
Divida - Circulante
~ 29.092,6
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE 2 G 10.643,42 9.956,16 28.405,36 C
2.01.01.15.01 Proviséo para o Imposto de Renda 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 01.01.15.02 Proviséo para a Contn?wgéo Social sobre 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
o Lucro Liquido
2.01.01.15.03 Férias a Pagar 21502’? C 7.212,18 4.371,40 18.661,43 C
2.01.01.15.04 13° Salario a Pagar 0,00 C 498,30 2.620,20 2.121,90 C
2.01.01.15.05 ProvisBes-deNatureza Trabalhista - 7 594 49 ¢ 2.932,94 2.964,56 762203 C
Circulante
2.01.01.15.06 ProvisGes de Natureza Tributéria - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
2.01.01.15.07 ProvisGes de Natureza Civel - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.15.28 QOutras ProvisGes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

2.01.01.15.50 a Valor Presente (AVP) - Provisbes - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante

2.01.01.17 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE  1.300,00 C 3.900,00 3.900,00 1.300,00 C

201.01.17.01  Mutuos - Partes Ndo Relacionadas - No 0,00 C 0,00 0,00 000 C

Pais - Ciculante
201.01.17.02 Mutuos - Partes_ N&o Relacmnadas - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Ciculante

201.01.17.03 Mutuos - Partes Relamonadas - No Pais - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Circulante

201.01.17.04 Mutuos - Partes Re_lacmnadas - No Exterior 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
- Circulante

201.01.17.09 ~ Ccontraprestagao Contingente Passiva - 000 C 0,00 0,00 000 C

Combinacgéao de Negdcios - Circulante
Passivo Contingente Assumido em

2.01.01.17.10 Combinagédo de Negdcios - Circulante 0,00 € 0,00 0,00 0,00 =

2.01.01.17.11 Faturafhaijgieara Entrega Futura - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante

201.01.17.12 Juros sobre o Capltal Proéprio a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante

201.01.17.12.10 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Circulante - Brasil
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.17.12.20 ~ JUros sobre o Capital Proprio a Pagar - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante - Exterior
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.13.10 Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.13.20 Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.17.15 Conta de Control_e de Custo Contratado - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante
Conta de Controle de Custo Or¢ado -
2.01.01.17.16 Circulante 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.25 Direitos Creditérios a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.28 Outras Obrigagdes - Circulante 1.300,00 C 3.900,00 3.900,00 1.300,00 C
(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.17.50 a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Pagar - Circulante

2.01.01.17.60  CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.19 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.19.01 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.19.02 (-) Custos Corres_por}dentes as Receitas 000 C 0,00 0,00 000 C
Diferidas
2.01.01.19.03 Subvengao Governamental a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.19.50 a Valor Presente (AVP) - Receitas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Diferidas
X 148.021,
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 26 C 15.313,45 0,00 132.707,81 C
~ 148.021,
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO 26 G 15.313,45 0,00 132.707,81 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 148.021,
2.02.01.01 LONGO PRAZO 26 c 15.313,45 0,00 132.707,81 C
2.02.01.01.01 Fornecedores - No Pais - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.02 Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.03  Credores por Financiamento - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.04 Titulos a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.05 Duplicatas Descontadas - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.01.06 Empréstimos ou Financiamentos - no Pais 148.021, c 15.313.45 0.00 132.707,81 c

- Longo Prazo 26
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.01.07 Emprestimos ou Financiamentos - no 000 C 0,00 0,00 000 C
Exterior - Longo Prazo
2.02.01.01.08 Adiantamentos de Contrato de Cambio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.09 Arrendamento - no Pais - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.10 Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.01.11 Adiantamento de Clientes - no Pais - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
Adiantamento de Clientes - no Exterior -
2.02.01.01.12 Longo Prazo 0,00..0 C 0,00 0,00 0,00 C
(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Financiamentos - Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo -

2.02.01.01.70 Empréstimos e Financiamentos - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Prazo
2.02.01.01.90 Subcon_ta - Adogao Inicial - Empréstimos e 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Financiamentos - Longo Prazo

2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C

PRAZO
2.02.01.02.01 Beneficios P6s Emprego - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.02.02 Outro Beneficios de Longo Prazo - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.02.03 Beneficios Rescisorios - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Parcelamentos Especiais e Ordinarios a
2.02.01.03.01 Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo 0.00 = 0.00 0.00 0.00 €
Parcelamentos Especiais e Ordinarios a
2.02.01.03.02 Recolher - Tributos Estaduais e Municipais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Longo Prazo
2.02.01.03.28 Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS -
2.02.01.05 LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.05.01 Débitos FISFQIS IRPJ - Diferencas 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Temporarias - Longo Prazo
2 02.01.05.02 Débitos Fisga_is CSLL - Diferencas 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Temporarias - Longo Prazo
2.02.01.07 TITULOS DE DIiVIDA - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.01 Debéntures a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.02 Prémio na Emlssatljaglszgebentures - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
2.02.01.07.04  Notas Promissoérias a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.07.05 Bonds a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.06 Certificados de Recebiveis 000 C 0,00 0,00 000 C

Imobiliarios(CRI) - Longo Prazo
Certificados de Recebiveis do
2.02.01.07.07 Agroneg6cio(CRA) - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.07.25 Outros Titulos d_e Divida a Pagar - - Pelo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Custo Amortizado - Longo Prazo
202.01.07.27 (-) Custos a Amortizar - Titulos de Divida - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
Outros Titulos de Divida a Pagar - Pelo
2.02.01.07.28 Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo it - 0,00 0,00 0,00 =
202010720 () DesagioaApropriar - Debéntures - 000 C 0,00 0,00 000 C
Longo Prazo
2.02.01.07.70 Subcont,a_- Ajuste a Valor Justo - Titulos de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Divida a Pagar - - Longo Prazo
2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.09.01 Provisdes de Natureza Trabalhista - Longo 000 C 0,00 0,00 000 C
Prazo
202.01.09.02 ProvisBes de Natureza Tributaria - Longo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Prazo
2.02.01.09.03  Provisdes de Natureza Civel - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Prazo

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

2.02.01.09.28 Outras Provis6es - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.01 IRRF a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.02 IPI a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.03 ICMS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.04 PIS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.05 COFINS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.06 IOF a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.07 CIDE a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.10.08 Tributos Municipais a Recolher - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Prazo
202.01.10.09 Parcglamentos Especiais a Recolher - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

Tributos Federais - Longo Prazo
Parcelamentos Especiais a Recolher -

2.02.01.10.10 Tributos Estaduais e Municipais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.10.11 Contribuicdo a Recolher - Desoneracao da 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Folha de Pagamento - Longo Prazo
2.02.01.10.28 Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGACOES - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
PRAZO
202.01.11.01 Mutuos - Part’es N&o Relacionadas - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Pais - Longo Prazo
202.01.11.02 Mutuos - Partes Naltjorall?zilamonadas - Longo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Mutuos - Partes Relacionadas - No Pais -
2.02.01.11.03 Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.04 Mutuos - Partes Relacionadas - No Exterior 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
- Longo Prazo
202.01.11.10 Pa§5|vo~Cont|nger]tta_ Assumido em 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Combinagao de Negdcios - Longo Prazo
202.01.11.11 Juros sobre o Capital Préprio a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
202.01.11.11.10 Juros sobre o Capital Proprlo_ a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo - Brasil
202.01.11.11.20 Juros sobre o Capital Proprlc_) a Pagar - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo - Exterior
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO1 - Primeiro Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.11.12.10 Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
20201111220  DividendosaPagar - Longo Prazo - 000 C 0,00 0,00 000 C

Exterior
202.01.11.13 Adlantamento para Futuro Aumento de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Capital - Passivo - Longo Prazo
202.01.11.15 Conta de Controle de Custo Contratado - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
202.01.11.16 Conta de Controle de Custo Or¢ado - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas
2.02.01.11.22 a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.28 Outras Obrigacdes - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.11.50  a Valor Presente (AVP) Outras Obrigacoes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Longo Prazo
2.02.01.11.60 CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras
2.02.01.11.70 Obrigagdes - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.90 Subcont.a - A~dogao Inicial - Outras 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Obrigag6es - Longo Prazo
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.21.01 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.21.02 (-) Custos Corre;ip;grr;gzgtes as Receitas 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
2.02.01.21.03 Subvengao Governamental a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.21.50 a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Longo Prazo
2.02.01.21.70 Subconta -_Ajgste a Valor Justo - Receita 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Diferida - Longo Prazo
202.01.21.90 Subconta - _Adogéo Inicial - Receita 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Diferida - Longo Prazo
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 1'582'22 C 801.553,38 952.349,93 1.739.890,68 C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL 250'00000’ C 0,00 0,00 250.000,00 C
2.03.01.01 CAPITAL REALINZé?D(,)Ai-sDE RESIDENTE 250.00006 c 0,00 0,00 250.000,00 c
Capital Subscrito de Domiciliados e 250.000,

2.03.01.01.01 Residentss no Pais 00 C 0,00 0,00 250.000,00 C
203.01.01.21 (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e 000 c 0.00 000 0.00 c

T Residentes no Pais ' ’ ' ’
2.03.01.02 CAPITAL REALIZADO - DE NAO 000 C 0,00 0,00 000 C

RESIDENTE NO PAI[S
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.03.01.02.01 Capital Subscrito de Domiciliados e 000 C 0,00 0,00 000 C
Residentes no Exterior
203.01.02.10 (-) Capital a Integrallzar de qulcmados e 000 C 0,00 0,00 000 C
Residentes no Exterior
GASTOS COM EMISSOES DE TITULOS
2.03.01.10 PATRIMONIAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.01.10.01 (-) Gastos com Emisséo de Agdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02 RESERVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.01.01 Agio na Emiss&o de Acdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.01.02 Reserva Especial de Agio na Incorporacéo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
203.02.01.03 Alienagdo de Partes Beqeljcnarlas e Bonus 000 C 0,00 0,00 000 C
de Subscricéo
Doagdes e Subvengdes para Investimentos
2.03.02.0L.11 (Reserva constituida até 31/12/2007) 000 € 0,00 0,00 000 €
Prémio Recebido na Emisséo de
2.03.02.01.12 Debéntures (Reserva constituida até 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
31/12/2007)
2.03.02.01.99 Outras Reservas de Capital 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.02.01 Reavaliagéo de Ativos Proprios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
209020202 gt T e 000 C 000 ¢

2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.01 Reserva Legal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.02 Reserva Estatutaria 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.03 Reserva para Contingéncia 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.04 Reserva de Incentivos Fiscais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.05 Reserva de Lucros para Expanséo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.06 Reserva de Lucros a Realizar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.07 Resgg‘r’%aEtsé‘r’i‘zcgopgﬁtﬁg‘ﬂ?d%”do 000 C 0,00 0,00 000 C
2.03.02.03.08 =eserva de Prémio na Emissdo de 000 C 0,00 0,00 000 C

Debéntures
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Reserva para Aumento de Capital (Lei n°
2.03.02.03.09 9.249/1995, art. 9°, § 99) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.02.03.99 Outras Reservas de Lucros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 03.03.01.01 Contrapart_idas Ajugtes Ativos Financeiros 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Disponiveis para Venda
2.03.03.01.02 Contrapartidas Ajustes em Operagdes de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Hedge
Contrapartida da Diferenca Positiva de
2.03.03.01.03 Ativo Imobilizado Transferido para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Propriedade para Investimento
2 03.03.01.04 Contrapartida} (_1e Ajustes dos Planos de 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Beneficios a Empregados
Contrapartida de Ajustes do Ativo
2.03.03.01.05 Imobilizado e de Propriedades para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimento - Adoc¢éo Inicial CPCs
2.03.03.01.06 Ajustes Acumulados de Converséao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
03.03.01.30 (-) Ajustes de Avall_agao Patrimonial 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Negativos
2.03.03.01.90 Outros Resultados Abrangentes - Ajustes 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

de Avaliacédo Patrimonial
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.03.03.02 - REELEXOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.03.02.01 Contrgpart@ag Ajustes Ativos Financeiros 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Disponiveis para Venda - Refexa
2.03.03.02.02 Contrapartidas Ajustes em Operagdes de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Hedge - Reflexa

Contrapartida Diferenga Positiva de Ativo
2.03.03.02.03 Imobilizado Transferido para Propriedades 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
para Investimento - Reflexa

Contrapartida Ajustes Planos de Beneficios

2.03.03.02.04 a Empregados - Reflexa

0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Contrapartida Ajustes Imobilizado e
2.03.03.02.05 Propriedades para Investimento - Adog&o 0,00 &, 0,00 0,00 0,00 C
Inicial CPCs - Reflexa

Ajustes Acumulados de Converséo -

2.03.03.02.06 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Reflexa
2.03.03.02.30 (-) Ajustes de Avallagao Patrimonial 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Negativos - Reflexa
2.03.03.02.90 Qutros Res_ultzi\dos Aprang_entes - Ajustes 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
de Avaliacdo Patrimonial - Reflexa

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO  1.339.09

2.03.04 LIQUIDO 413 C 801.553,38 952.349,93 1.489.890,68 C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO  1.339.09

2.03.04.01 LIQUIDO 413 C 801.553,38 952.349,93 1.489.890,68 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo a 1.339.09

2.03.04.01.01 Disposicao da Assembléia 413 C 801.553,38 952.349,93 1.489.890,68 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 12.1.6 do Visualizador Péagina 61 de 318



Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/01/2025 31/03/2025 TO1 - Primeiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Contraprestacéo Contingente -
2.03.04.01.05 Combinagao de Negdcios - Patriménio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Liquido
2.03.04.01.10 Ajustes de Exercicios Anteriores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.11 (-) Prejuizos Acumulados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.12 (-) Agbes em Tesouraria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.15 (-) Transacdes de Capital 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.90 Contas do Patnm_onlo Liguido Nao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Classificadas
Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragao
01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- e Saldo - - )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1 ATIVO L9l o 3.392.067,01 3.532.199,74 1.805.98058 D
1.934.29
1.01 ATIVO CIRCULANTE 241 D 3.392.007,91 3.532.199,74 1.794.100,58 D
1.708.40
1.01.01 DISPONIBILIDADES 564 D 2.820.489,50 2.754.589,95 1.774.305,19 D
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.573.61
1.01.01.01 CAIXA GERAL 516 D 528.151,11 360.975,18 1.740.791,09 D
. . 1.573.61
1.01.01.01.01 Caixa Matriz 516 D 528.151,11 360.975,18 1.740.791,09 D
1.01.01.01.02 Caixa Filiais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 0,00 C 1.574.543,00 1.574.543,00 0,00 C
1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento - No Pais 0,00 (3 1.574.543,00 1.574.543,00 0,00 C
1.01.01.02.02 Bancos Conta Movimento - No Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.04 NUMERARIOS EM TRANSITO 000 C 0,00 0,00 000 C
1.01.01.04.01 Numerarios em Transito 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.05 VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
NO PAIS
Titulos para Negociagéo - Mensurados a
1.01.01.05.01 Valor Justo Por Meio do Resultado (VIPR) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Pais
1.01.01.05.02 Titulos Disponiveis para Venda - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.05.03 Titulos Mantidos até o Vencimento - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Pais
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Mobiliarios - Hedge - No Pais

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.01.05.10 Debéntures Emitidas por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionadas - No Pais
101.01.05.11 Debéntures !Emmdas por Par’tes Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Relacionadas - No Pais
1.01.01.05.15 Qutros Emprestlmpoasllse Recebiveis - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.01.05.55 Recuperavel (Impairment)- Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores
1.01.01.05.70 Mobiliarios - N&o Hedge -No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Adocao Inicial - Valores
1.01.01.05.90 Mobilidrios - N&o Hedge - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1010106  VALORESMOBILARIOS SHEDGE-NO™ 00 ¢ 0,00 0,00 000 C
1.01.01.06.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.06.02 Derivativos - Hedg;aliisluxo de Caixa - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.01.01.06.03 Derivativos - Hgdge Invegtlmento no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - No Pais
1.01.01.06.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.01.06.90 Subconta - Adocéo Inicial - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Pais
VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE -
1.01.01.09 NO EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Titulos para Negociacéo - Mensurados a
1.01.01.09.01 Valor Justo por Meio de Resultado (VIPR) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Exterior
1.01.01.09.02 Titulos Disponiveis para Venda - No 000 C 0,00 0,00 000 C
Exterior
1.01.01.09.03 Titulos Mantidos até o Vencimento - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior
1.01.01.09.10 Debéntures emitidas por Partes el 0,00 0,00 000 C
Relacionadas - No Exterior
101.01.09.11 Debenture; emitidas por Partgs Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Relacionadas - No Exterior
1.01.01.09.15 Outros Empréstimos e Recebiveis - No 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Exterior
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.01.09.50 a Valor Presente (AVP) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Exterior
(-) Perdas por Redugéo ao Valor
1.01.01.09.55 Recuperavel (Impairment)- Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Exterior
1.01.01.09.70 Subconta - Ajuste a Valor \_Justo - Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Hedge - No Exterior
1.01.01.09.90 Subconta - Adogao Inicial - Valores 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Mobiliarios - Ndo Hedge - No Exterior
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO

1.01.01.10 EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.10.01 Derivativos - Hedge_Vanr Justo - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior
101.01.10.02 Derivativos - Hedge F_quo de Caixa - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior
1.01.01.10.03 Derivativos - Hedge Invespmento no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior - No Exterior
1.01.01.10.70 Subcontz?l'—' Ajuste a Valor Justo - \{alores 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Mobiliarios - Hedge - No Exterior
Subconta - Adocao Inicial - Valores
1.01.01.10.90 Mobiliarios - Hedge - No Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
RECURSOS NO EXTERIOR
1.01.01.40 DECORRENTES DE EXPORTACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.01.40.01 Recursos no Exterior I?ecorrentes de 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Exportacéo
134.790,
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES 28 D 717.795,39 819.071,77 33.514,10 D
. - 134.790,

1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades 48 D 717.795,39 819.071,77 33.514,10 D
1.01.02 CREDITOS 225'88767’ D 446.180,81 652.272,19 19.795,39 D
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 1.575,78 D 1.726,88 1.575,78 1.726,88 D
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.01.01 Adiantamentos a I_:ornecedores - no Pais - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
1.01.02.01.02 Adlantamentqs a qunecedores - no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Circulante
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionarios - Circulante 1.575,78 D 1.726,88 1.575,78 1.726,88 D
1.01.02.01.04 Adiantamentos a Terceiros - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.01.98 Outros Adiantamentos - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.561,
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER 29 D 438.675,90 640.237,12 0,00 C
1.01.02.0201  Duplicatas a Receber - Operacdes com...201.561, 438.675,90 640.237,12 000 C
Partes Nao Relacionadas - no Pais 22
1.01.02.02.02 Dupllcata§ a Receber - Operacdes com 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Partes Ndo Relacionadas - no Exterior
1.01.02.02.03 Duplicatas a Recgber - Operagoqs com 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Partes Relacionadas - no Pais
1.01.02.02.04 Duplicatas a Re_ceber - Operagoe; com 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Partes Relacionadas - no Exterior
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.02.02.50 da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Receber
(-) Perdas Estimadas em Créditos de
1.01.02.02.52 Liquidacdo Duvidosa - Duplicatas a 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C

Receber
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Recuperar

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.02.02.55 Recuperavel (Impairment) - Duplicatas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Receber
1.01.02.02.90 Subconta - Adocao Inicial - Duplicatas a 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Receber
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 0,00 C 1.238,15 1.238,15 0,00 C
1.01.02.03.01 IPI a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.02 ICMS a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.03 PIS a Recuperar - Crédito Basico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.04 PIS a Recuperar - Crédito Presumido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.05 COFINS a Recuperar - Crédito Basico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.06 COFINS a Recuperar - Crédito Presumido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.07 CIDE a Recuperar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.03.40 LQUE0s Impostos e Contribuigbes a 000 C 1.238,15 1.238,15 000 C
Recuperar
(=) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.01.02.03.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.02.03.55 Recuperavel (Impairment) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Recuperar
22.749,7
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR 7 D 4.539,88 9.221,14 18.068,51 D
1.01.02.04.01 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.02 IRPJ Recolhido por Estimativa 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.03 IRPJ Saldo Negativo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.04 CSLL Retida na Fonte [ O0=C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.05 CSLL Recolhida por Estimativa 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.06 CSLL Saldo Negativo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.07 PIS/PASEP Retido na Fonte 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.08 PIS/PASEP a Compensar 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.09 COFINS Retida na Fonte 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.10 COFINS a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- - x Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.04.11 IPI a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.12 IOF a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.13 Imposto de Importagdo a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.14 Imposto de Exportacdo a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.15 ITR a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.16 CIDE a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.04.17 Contribuicéo Pr?V|denC|ar|_a Retida na 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Prestagéo de Servigos
I . o 22.749,7
1.01.02.04.18 Contribuicao Previdenciaria. a Compensar 7 D 4.539,88 9.221,14 18.068,51 D
1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.02.04.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Compensar

(-) Perdas por Reducéo ao Valor

1.01.02.04.55 Recuperavel (Impairment)- Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Compensar
1.01.02.09 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 12.1.6 do Visualizador

Péagina 70 de

318




Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.09.01  Mutuos com Partes Nao Relacionadas - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante - No Pais
1.01.02.09.02 Mutuos com Partes Nao Rela_cmnadas - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante - No Exterior
1.01.02.09.03 Dividendos a Recsgllesr - Circulante - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.01.02.09.04 Dividendos a Recebe_r - Circulante - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior
1.01.02.09.05 Juros Sobre o Capital Proprio a Receber - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante
Adiantamento para Futuro Aumento de
1.01.02.09.06 Capital -Ativo - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.07 Outros Juros a Receber - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.09 Contraprestacdo Contingentg AIVEng 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinagao de Negdcios - Circulante
1.01.02.09.10 Demais Créditos a Receber - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.11 Depdsitos em Contencioso - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.12 Qutros Credlt(_)s em Contencioso - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
1.01.02.09.20 Direitos Creditérios Cedidos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Estoque Mercadorias

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.02.09.21 (-) Desagio na Cesséo de Titulos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.02.09.25 Direitos Creditérios a Receber 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.02.09.50 a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

- Circulante

(-) Perdas Estimadas por Reduc¢éo ao
1.01.02.09.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Créditos - Circulante
1.01.02.09.60 CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros
1.01.02.09.70 Créditos - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03 ESTOQUES 0,00 C 125.337,60 125.337,60 0,00 C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.01.55 ) Pe(da'por Ajuste ao Valor Re_allzavel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Liquido - Estoque Mercadorias

1.01.03.01.70 Subconta - Ajuste a Valqr Justo - Estoque 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

Mercadorias
1.01.03.01.75 Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.01.90 Subconta - Adocao In|C|_aI - Estoques de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mercadorias
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 0,00 C 125.337,60 125.337,60 0,00 C
1.01.03.02.01 Insumos (materiais diretos) 0,00 C 125.337,60 125.337,60 0,00 C
1.01.03.02.02 Outros Materiais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.02.03 Produtos em Elaboragéo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.02.04 Produtos Acabados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.0255 () Perdapor Ajuste ao Valor Realizavel 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Liquido - Estoque Produtos
1.01.03.02.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
de Produtos
101.03.02.75 Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Estoque de Produtos
1.01.03.02.90 Subconta - Adogao Inicial - Estoques de 000 C 0,00 0,00 000 C
Produtos
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.03.01 Terrenos - Atividade Imobiliaria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Maturagao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.03.02 Iméveis Adquiridos para Revenda - 000 C 0,00 0,00 000 C
Atividade Imobiliaria
1.01.03.03.03 Obras em Andamento - Atividade 000 C 0,00 0,00 000 C
Imobiliaria
1.01.03.03.04 Iméveis a Venda - Atividade Imobiliaria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.03.05 Construgdes em Anda\mento de Imoveis 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Destinados a Venda
1.01.03.03.06 Mateniais de Construgdo - Atividade 000 C 0,00 0,00 000 C
Imobiliaria
(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizavel
1.01.03.03:55 iquido - Estoque Atividade Imobiliaria it 2% 0,00 0,00 000 €
1.01.03.03.75 Subconta- Ajuste aValor Presente (AVP)=.. 49 ¢ 0,00 0,00 000 C
Estoque Atividade Imobiliaria
1.01.03.03.90 Subconta - Aqogao In|C|e_1I_: _Estoques - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Atividade Imobiliaria
1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.04.01 Insumos (materiais d|reto§) - Estoque 000 C 0,00 0,00 000 C
Longa Maturagéo
1.01.03.04.02 Qutros Materiais - E§toque Longa 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Maturagao
1.01.03.04.03 Produtos em Elaboragéo - Estoque Longa 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 12.1.6 do Visualizador

Péagina 74 de

318




Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Atividade Rural

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.04.04 Produtos Acabados - Estoque Longa 000 C 0,00 0,00 000 C
Maturacao
1.01.03.04.55 “) I,Der_da por Ajuste ao Valor Reahzgvel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Liguido - Estoque Longa Maturacdo
1.01.03.04.70 Subconta - Ajuste a Valor JElsto - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longa Maturacéo
1.01.03.04.75 Subconta - Ajuste a Valor Presen}e (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Estoque Longa Maturagéo
1.01.03.04.90 Subconta - Adogao Inicial; Estoques - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longa Maturagéo
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.01 Produtos Agropecuarios de Origem Animal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.02  Produtos Agropecuarios de Origem Vegetal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.03 Insumos Agropecuarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.05.04 Outros Materiais - Atividade Rural 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizavel
1.01.03.05.55 Liquido - Estoque Atividade Rural 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
1.01.03.05.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 12.1.6 do Visualizador

Péagina 75 de

318




Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.05.75 Subconta - Ajuste a \(a}or Presente (AVP) - 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Estoque Atividade Rural
1.01.03.05.90 Subconta - Ad.ogao Inicial - Estoques - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Atividade Rural

1.01.03.06 ESTOQUES SERVICOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.01.03.06.01 Materiais Aplicados na Producéo de 000 C 0,00 0,00 000 C
Servigos

1.01.03.06.02 Servicos em Andamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.01.03.06.03 Servicos Acabados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.01.03.0655 () Perdapor Ajuste ao Valor Realizavel 0,00 C 0,00 0,00 000 C

Liquido - Estoque Servicos

1.01.03.06.70 Subconta - Ajuste a \(alor Justo - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Servigos

1.01.03.06.75 Subconta - Ajuste a Valor P_resente (AVP) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Estoque Servigos

1.01.03.06.90 Subconta - Adogéq Inicial - Estoque 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Servigos

1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.01.03.07.01 Material em Almoxarifado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Antecipadamente

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.01.03.07.02 Material Destinado a Destruigdo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.03 Sucata 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.04 Outros Estoques 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.03.07.55 ) Perdz? por Ajuste ao Valor Realizavel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Liquido - Estoques Outros
1.01.03.07.75 Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Estoque Outros
1.01.03.07.90 Subconta - Adogdo Inicial - Estoque 000 ' C 0,00 0,00 000 C
Outros

1.01.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.01 Alugueis Pagos Antecipadamente 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.02 Prémios de Seguros a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.03 Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.05.01.09 Outros Custos e Despesas Pagos 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

1.01.10 ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO
1.01.10.01 VALOR JUSTO - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.10.01.01 Ativo B|q|og|co Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Animal - Pelo Valor Justo
1.01.10.01.02 Ativo Bioldgico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Valor Justo

Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) -

1.01.10.01.70 Ativos Bioldgicos Consumiveis Pelo Valor 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Justo - Circulante
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -
1.01.10.01.75 Ativos Biol6gicos Pelo Valor Justo - 0,00 &, 0,00 0,00 0,00 C
Circulante

1.01.10.01.90  Subconta - Adocéao Inicial - Ativo Biologico 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO
1.01.10.02 CUSTO - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.10.02.01 Ativo B|o|og|co Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Animal - Pelo Custo
1.01.10.02.02 Ativo Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Custo
(=) Perdas por Reducéo ao Valor
1.01.10.02.55 Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biologicos Consumivel - Pelo Custo
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -

1.01.10.02.75 Ativos Biol6gicos Consumiveis - Pelo 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C

Custo
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO
1.01.11 PARA VENDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO
1.01.11.01 PARA VENDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.01.11.01.01 Ativo Nao Circulante Mantido Para Venda 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducgé&o ao
1.01.11.01.55  Valor Recuperavel (Impaiment) - Ativo Nao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante Mantido para Venda
1.01.11.01.70 Subcont_a - Ajuste a Vglor Justo - Ativo N&o 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante Mantido para Venda
Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) -
1.01.11.01.75 Ativo N&o Circulante Mantido para Venda &30 L 0.00 0.00 0.00 €
1.01.11.01.90 Subc_onta - Adogéo' Inicial - Ativo Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
circulante Mantido para Venda
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 11'820’8 D 60,00 0,00 11.880,00 D
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01 CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.01 Clientes - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.02 Muatuos com Partes Nao Relacionadas - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Ativo- Longo Prazo
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.01.03 Mutuos com Partes Relacionadas - Ativo - 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.01.04 Adlantam_ento para Futuro Aumento de 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Capital - Ativo - Longo Prazo
1.02.01.01.07 Titulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.01.09 Contraprestagao Contingente Ativa - 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinagéo de Negdcios - Longo Prazo
1.02.01.01.10 Outros Valores Mobiliarios - No Exterior - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e
1.02.01.01.19 Valores - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.20 Direitos Creditérios Cedidos - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.01.21 (-) Deségio na Celsasrggode Titulos - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.02.01.01.25 Direitos Creditérios a Receber - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Prazo
Duplicatas a Receber - Operacdes com
1.02.01.01.26  Partes N&do Relacionadas - no Pafs - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
Duplicatas a Receber - Operagdes com
1.02.01.01.27 Partes Nao Relacionadas - no Exterior - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Longo Prazo
Duplicatas a Receber - Operagdes com
1.02.01.01.28 Partes Relacionadas - no Pais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Relacionada - No Pais - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Duplicatas a Receber - Operacdes com
1.02.01.01.29 Partes Relacionadas - no Exterior - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
1.02.01.01.52 (-) Perdas Estimadas em Créditos de 000 C 0,00 0,00 000 C
Liguidag&o Duvidosa - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducgéo ao Valor
1.02.01.01.55 Recuperavel (Impairment) - Créditos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Valores - Longo Prazo
1.02.01.01.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.01.90 Subconta - Adocao Inicial - Créditos e 000 ¢ 0,00 0,00 000 C
Valores - Longo Prazo
1.02.01.02 VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.02.01 Titulos para Negoc;ar\g?g - No Pais - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Titulos Disponiveis para Venda - No Pais -
1.02.01.02.02 Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.02.03 Titulos Manugos até o Vencimento - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.10 De_bentures Emltldgs por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionada - No Pais - Longo Prazo
102.01.02.11 Debéntures Emitidas por Partes Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Relacionada - No Exterior - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.02.14 Outros Valores Mobiliarios - No Pais - 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.02.15 Outros Empr?stlmos e Recebiveis - No 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Pais - Longo Prazo
1.02.01.02.16 Outros Juros a Receber - No Pais - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.02.01.02.50  a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

- No Pais - Longo Prazo

(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.02.55 Recuperavel (Impairment) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliarios - No Pais - Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores
1.02.01.02.70 Mobiliarios - No Pais - Longo Prazo 0,00 & 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Adocao Inicial - Valores
1.02.01.02.90 Mobilidrios - No Pais - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.03 VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.03.01 Titulos para Negociacéo - No Exterior - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo

1.02.01.03.02 Titulos Dlspc_)nlvels para Venda - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.03 Titulos Mantld_os até o Vencimento - No 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.04 Debeéntures emitidas por Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.03.05 Deb_entures emitidas por Partes N&ao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Relacionada - No Exterior - Longo Prazo
1.02.01.03.06 Qutros Empre_stlmos e Recebiveis - No 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Exterior - Longo Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.03.50  a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliarios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- No Exterior - Longo Prazo
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.01.03.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Valores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Mobiliario - No Exterior - Longo Prazo
1.02.01.0370  Subconta- Ajuste a Valor Justo - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - No Exterior - Longo Prazo
Subconta - Adocao Inicial - Valores
1.02.01.03.90 Mobiliarios - No Exterior - Longo Prazo Sl . 0,00 0,00 0,00 =
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
PRAZO
Créditos Fiscais CSLL - Diferengas
1.02.01.05.01 Temporarias e Base de Célculo Negativa - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Longo Prazo
Créditos Fiscais IRPJ - Diferencas
1.02.01.05.02 Temporarias e Prejuizos Fiscais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
1.02.01.07 CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
PRAZO
1.02.01.07.01 Dep6sitos em Contencioso - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.07.10 Outros Créditos em Contencioso - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Recuperar - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Perdas por Redugéo ao Valor
1.02.01.07.55 Recuperavel (Impairment) - Créditos em 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Contencioso - Longo Prazo
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.08.01 IPI a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.08.02 ICMS a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.08.03 PIS a Recuperar - Crédito Basico - Longo 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Prazo
1.02.01.08.04 PIS a Recuperar - Crédito Presumido - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
1.02.01.08.05 COFINS a Recuperar - Crédito Basico - 0,00 c 0.00 0.00 0.00 c
Longo Prazo
1.02.01.08.06 COFINS a Recuperar - Crédito Presumido 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
- Longo Prazo
1.02.01.08.07 CIDE a Recuperar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.08.40 Outros Impostos e Contribuicdes a 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Recuperar - Longo Prazo
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
1.02.01.08.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Recuperar - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.08.55 Recuperavel (Impairment) - Tributos a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

CNPJ:

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Ativos Bioldgicos - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.02.01.09 - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.09.01 Alugueis pagos Arllattra;:;%adamente - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.02.01.09.02 Prémios de Segu;orzgoAproprlar - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.02.01.09.03 Encargos Flnancelljr'%szs Apropriar -Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
1.02.01.09.09 Outros_Custos e Despesas Pagos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Antecipadamente - Longo Prazo
1.02.01.10 ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Ativo Bioldgico Consumivel - Origem
1.02.01.10.01 Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo R00 € 0,00 0,00 0,00 =
Ativo Bioldgico Consumivel - Origem
1.02.01.10.02 Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo 0,00 = 0,00 0,00 0,00 ¢
1.02.01.10.10 At|vp Biolégico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Animal - Pelo Custo - Longo Prazo
102.01.10 11 Ativo Bioldgico Consumivel - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.01.10.55 Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biolégicos Consumivel - Longo Prazo
1.02.01.10.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Comum - Avaliadas pelo Método de
Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no Pais

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.01.10.75 Subconta - AJL!S'[(? a Valor Presente (AVP) - 000 C 0.00 0,00 000 C
Ativos Biolégicos - Longo Prazo
1.02.01.10.90 Subconta - Adocao Inicial - Ativo Biol6gico 000 C 0,00 0,00 000 C
- Longo Prazo
1.02.01.15 OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.15.01 Outros Créditos - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.01.15.60  CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02 INVESTIMENTOS 320,00 D 60,00 0,00 380,00 D
PARTICIPACOES PERMANENTES EM
1.02.02.01 SOCIEDADES - NO PAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.01 ParticipacGes Permaneqigs. i 000 C 0,00 0,00 000 C
Controladas - no Pais
1.02.02.01.04 Participacdes Permaneptes em Coligadas - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
no Pais
ParticipacOes Permanentes em Joint
1.02.02.01.05 Ventures e Sociedades de Propésito 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Especifico (SPE) - no Pais
Participacdes Permanentes em Outras
1.02.02.01.06 Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

de Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no
Pais

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Participacdes em Sociedades em Conta de
1.02.02.01.07  Farticipagao (SCP) - Socio Ostensivo - 000 C 0,00 0,00 000 C
Avaliadas pelo Método de Equivaléncia
Patrimonial (MEP) - no Pais
Participacdes em Sociedades em Conta de
1.02.02.01.08 Participacéo (SCP) - Sécio Participante - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
no Pais
1.02.02.01.10 Goodwill em Investimentos - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.11 Mais Valia em Investimentos - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.12 (-) Menos Valia em Investimentos - no 000 C 0.00 0.00 000 C
ee Pais : ' ' '
Agios em Investimentos Gerados até
1.02.02.01.20 31/12/2009 - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Deséagios em Investimentos Gerados até
1.02.02.01.21 31/12/2009 - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.40 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Controladas -no Pais ' ’ ' ’
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com
1.02.02.01.41 Goligadas =no-Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.42 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 000 C 0.00 000 000 C
e Joint Ventures -no Pais ' ’ ' ’
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com
1.02.02.01.43 outras sociedades - Avaliadas pelo Método 000 c 0.00 000 0.00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Participacéo Anterior - Estagios

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
Valor Recuperavel (Impairment) de
1.02.02.01.55  Participagdes Permanentes Avaliadas pelo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Método de Equivaléncia Patrimonial - no
Pais
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Goodwill em Investimentos - no Pais
1.02.02.01.60 Subconta - Ajuste a Valor Justo (AV_J) 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Reflexo - Ganho ou Perda na Investida
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de
1.02.02.01.65  Subscricéo de Capital - Ganho ou Perda de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Capital
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.01.75 (AVP) de Participacdo Societaria AL P 0,00 0.00 000 C
1.02.02.01.80 Subconta - Ma|'s Valia C}a_Part|C|pagao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Anterior - Estagios
1.02.02.01.81 (-) Subconta - Menos Valia da Participagéo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Anterior - Estagios ' ’ ' ’
1.02.02.01.82 Subconta - Goodwill da Participagao 000 C 0.00 0.00 000 C
HeHa L Anterior - Estagios ' ’ ' '
Subconta - Variacdo de Mais Valia da
1.02.02.01.84 Participacao Anterior - Estagios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.01.85 (-) Subconta - Variagéo de Menos Valia da 000 C 0.00 000 000 C
e Participacéo Anterior - Estagios ' ’ ' ’
1.02.02.01.86 Subconta - Variacdo de Goodwill da 000 C 0.00 000 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
PARTICIPACOES PERMANENTES EM
1.02.02.02 SOCIEDADES - NO EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.01 Participacoes Permanentgs em 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Controladas - no Exterior
Subconta - Tributagcdo em Base Universais
1.02.02.02.02 (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior 0.00 = 0.00 0.00 0.00 €
Subconta - Tributagcdo em Base Universais
1.02.02.02.03 (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
Participacdes Permanentes em Coligadas -
1.02.02.02.04 Avaliadas pelo Método de Equivaléncia 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Patrimonial (MEP) - no Exterior
Participacdes Permanentes em Joint
1.02.02.02.05 Ventures - Avaliadas pelo Método de 000 C 0,00 0,00 000 C
Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no
Exterior
Participacdes Permamentes em Outras
Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle
1.02.02.02.06 Comum - Avaliadas pelo Método de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no
Exterior
1.02.02.02.10 Goodwill em Investimentos = no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.11 Mais Valia em Investimentos - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
102.02.02.12 (-) Menos Valia em Investimentos - no 000 C 0.00 0.00 000 C
e Exterior ' ’ ' ’
1.02.02.02.20 Agios em Investimentos Gerados até 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

31/12/2009 - no Exterior
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Deségios em Investimentos Gerados até
1.02.02.02.21 31/12/2009 - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.02.40 (-) Lucros a Apropriar em Vendas com 000 C 0,00 0,00 000 C
Controladas - no Exterior
102020241 () LucrosaApropriar em Vendas com 000 C 0,00 0,00 000 C
Coligadas - no Exterior
102020242 () LucrosaApropriar em Vendas com 000 C 0,00 0,00 000 C
Joint Ventures - no Exterior
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com
outras sociedades - Avaliadas pelo Método
1.02.02.02.43 de Equivaléncia Patrimonial (MEP) - no 0,00 4® 0,00 0,00 000 C
Exterior
(-) Perdas Estimadas por Reducgéo ao
Valor Recuperavel (Impairment) em
1.02.02.02.55 Participacdes Permanentes Avaliadas pelo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Método de Equivaléncia Patrimonial (MEP)
- no Exterior
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.02.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Goodwill em Investimentos - no Exterior
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ)
1.02.02.02.60  Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de
1.02.02.02.65  Subscricao de Capital - Ganho ou Perda de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Capital - no Exterior
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.02.75 (AVP) de Participagdo Societaria - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
1.02.02.02.80 Subconta - Mais Valia da Participacéo 000 C 0,00 0,00 000 C

Anterior - Estagios - no Exterior
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.02.81 () Subconta-Menos Valia da Participacdo 55 ¢ 0,00 0,00 000 C
Anterior - Estagios - no Exterior
1.02.02.02.82 Subcont_a - Googvylll da Parnupggao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Anterior - Estagios - no Exterior
Subconta - Variacéo de Mais Valia da
1.02.02.02.84 Participacéo Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
(-) Subconta - Variacdo de Menos Valia da
1.02.02.02.85 Participacéo Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
Subconta - Variacdo de Goodwill da
1.02.02.02.86 Participacédo Anterior - Estagios - no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Exterior
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.03.01 Imoveis Proprios em Construgao - 000 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
1.02.02.03.05 Imoveis Proprios - Pef Lusto - 000 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
Iméveis Proéprios - Valor Justo -
1.02.02.03.06 Propriedadesiparainvestimento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.02.03.08 ImgueisdaigEale Arrendamento - 000 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimento
1.02.02.03.30 () Depreciagdo Acumuladas - 000 C 0,00 0,00 000 C

Propriedades para Investimento

(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.02.03.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C
Propriedades para Investimento
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Investimentos Permanentes

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.03.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Propriedades para Investimentos.
Subconta - Ajuste Valor Justo -

1.02.02.03.71 Depreciacdo Acumulada - Propriedade 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

para Investimento

(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.02.03.75 (AVP) - Propriedades para Investimento 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
Subconta - Ajuste Valor Presente -

1.02.02.03.76 Depreciacdo Acumulada - Propriedades 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

para Investimento
1.02.02.03.90 Subconta - Adogao Inic_ial - Propriedades 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

para Investimento

Subconta - Adocao Inicial - Depreciagéo
1.02.02.03.91 Acumulada - Propriedades para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimento
Subconta - Adocao Inicial - Taxa de
1.02.02.03.95  Depreciagéo Diferente - Propriedades para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Investimento
OUTROS INVESTIMENTOS
1.02.02.10 PERMANENTES 320,00 D 60,00 0,00 380,00 D
1.02.02.10.03 Investimentos Dec_orrentes de Incentivos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Fiscais
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes 320,00 D 60,00 0,00 380,00 D
1.02.02.10.20 (-) Outras Contas Retificadoras 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.02.02.10.50 a Valor Presente (AVP) - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.02.1055 |, \7) Perdas Estimadas por Reducdo ao 000 C 0,00 0,00 000 C
Valor Recuperavel de Outros Investimentos
1.02.02.10.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Investimentos Permanentes
1.02.02.10.90 Subconta_ - Adogao Inicial - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Investimentos Permanentes
1.02.03 IMOBILIZADO 11'500’8 D 0,00 0,00 11.500,00 D
~ 11.500,0
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO 0 D 0,00 0,00 11.500,00 D
1.02.03.01.01 Terrenos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.02 Edificios e Construgdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.03 Construcdes em Anc!amento - Imovel 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Préprio
1.02.03.01.04 Outras Imobilizagées em Andamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.05 Benfeitorias em Imoveis de Terceiros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.06 Méquinas, Equipament_os e Instalagbes  11.500,0 D 0.00 0.00 11.500,00 D
Industriais 0
1.02.03.01.07 Moveis, Utensilios e Instalaces 000 C 0,00 0,00 000 C

Comerciais
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.01.08 Veiculos 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.09 Embarcacdes 000 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.10 Aeronaves 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.11 Recursos Minerais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.12 Dutos e Tubulac¢des 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.13 Linhas de Transmisséo Elétrica 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.14 Antenas e Torres de Transmiss&o 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.15 Magquinas Empregadas na Atividade Rural 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
102.03.01.16 Tratores e Dema}is Veiculos Empregados 000 C 0,00 0,00 000 C
na Atividade Rural
1.02.03.01.28 Outras Imobilizag6es por Aquisicéo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.30 (-) Depreciacdo Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.31 (-) Amortizac&do Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 12.1.6 do Visualizador

Péagina 94 de

318




Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

CNPJ:

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

ARRENDAMENTO

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.01.32 (-) Exaustéo Acumulada - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.03.01.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizado
(-) Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.01.75 Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.76 Subconta - Ajuste Valor Presente - 000 C 0,00 0,00 000 C
Depreciacdo Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.77 Subconta - Ajuste Valor Presente - 000 C 0,00 0,00 000 C
Amortizagdo Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.78 Subconta - Ajuste Valor Presente - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Exaustdo Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.90 Subconta - Adogao Inicial - Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.91 Subconta - Adocéao Inicial _—'Deprecia(;éo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Acumulada - Imobilizado
Subconta - Adocao Inicial - Amortizagao
1.02.03.01.92 Acumulada TR0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Subconta - Adocao Inicial - Exaustao
1.02.03.01.93 s rPRle = | mobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.01.95 fipconta - Adogdo Inicial - Taxa 000 C 0,00 0,00 000 C
Depreciagao Diferente - Imobilizado
1.02.03.02 IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.02.01 Veiculos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.02 Embarcacdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.03 Aeronaves 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.04 Maquinas, Equament_os e Instalagdes 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Industriais
1.02.03.02.05 Moéveis, Utenmllos_e_lnstala(;oes 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Comerciais
1.02.03.02.06 Imoéveis 0,00..0 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.09 Qutras Imobiliza¢des por Arrendamento 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.02.30 (-) Depreciacdo Acumulada - Imobilizado - 000 C 0.00 0.00 000 C
e Bens objeto de arrendamento ' ’ ' ’
1.02.03.02.31 (-) Amortizagdo Acumulada - Imobilizado - 000 c 0.00 000 0.00 c
T Bens objeto de arrendamento ' ’ ' ’
1.02.03.02.32 (-) Exaustdo Acumulada - Imobilizado - 000 C 0.00 0.00 000 C
T Bens objeto de arrendamento ' ’ ' ’
(-) Perdas por Reducéo ao Valor
1.02.03.02.55 Recuperavel (Impairment) - Imobilizado - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Bens objeto de arrendamento
1.02.03.04 ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUGAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Biolégicos de Producao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.030401 AlivoBiologico de Producdo - Origem 000 C 0,00 0,00 000 C
Animal - Pelo Valor Justo
1.02.03.04.02 Ativo Biol6gico de Produgéo - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Vegetal - Pelo Valor Justo
1.02.03.04.03 Ativo B|o|og_|co de Producéo - Origem 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Animal - Pelo Custo
1.02.03.04.04 Ativo Biol6gico de Produgao - 000 C 0,00 0,00 000 C
Origem Vegetal - Pelo Custo
1.02.03.04.30 (-) Depreciagédo Acumulada Ativos 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
e Bioldgicos de Produgéo ' ' ' '
(-) Exaustdo Acumulada Ativos Biol6gicos
1.02.03.04.32 de Producio 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.03.04.55 Valor Recuperavel (Impairment) - Ativos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Biolégicos de Producao
1.02.03.0470  Subconta- Ajuste a Valor Justo (AVJ) - 000 C 0,00 0,00 000 C
Ativos Biolégicos de Producéo
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente
1.02.03.04.75 (AVP) - Ativos Bioldgicos de Produgéo 0,00 € 0,00 0,00 0,00 =
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.04.76  Depreciagdo Acumulada - Ativos Biologicos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
de Producao
Subconta - Ajuste Valor Presente -
1.02.03.04.78  Exaustao Acumulada - Ativos Bioldgicos de 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Produgéo
1.02.03.04.90 Subconta - Adogao Inicial - Ativos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Quotas de Exaustdo Acumuladas

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
102030491  Subconta-Adogao Inicial - Depreciacdo 000 C 0,00 0,00 000 C
Acumulada - Ativo Biol6gico de Produgéo
Subconta - Adocao Inicial - Exaustao
1.02.03.04.93 Acumulada - Ativo Biol6gico de Produgéo 0.00 c 0,00 0.00 0,00 €
Subconta - Adogao Inicial - Taxa
1.02.03.04.95 Depreciagéo Diferente - Ativos Biolégicos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
de Produgao
Subconta - Imobilizado - Gastos da
1.02.03.04.97 atividade de desenvo]wmentq da produ_g,ao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
de campos de petréleo e gas natural ja
deduzidos até 01° de janeiro de 2018
Subconta - Imobilizado - Gastos da
atividade de desenvolvimento da producao
1.02.03.04.98 de campos de petréleo e gas natural ndo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
deduzidos até 01° de janeiro 2018 e os
posteriores a esta data
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.03 Imobilizados Recebidos em Subvencdes 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Governamentais
1.02.03.05.04 (-) Redutoras de~lmob|||zados Rece_bldos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
em Subvengdes Governamentais
1.02.03.05.28 Outros Imobilizados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.29 - (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.03.05.30 (-) Outras DepreciacGes, Amortizacdes e 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.03.05.70 Subconta - Ajuste a_l_Vanr Justo - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Imobilizados
1.02.03.05.75 (-) Subconta - Ajuste Valor Presente - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Imobilizado
1.02.03.05.76 Subconta - Ajuste Valor Presente - 000 C 0,00 0,00 000 C
Depreciacdo Acumulada
1.02.03.05.90 Subconta - Adogéo Inicial - Outros 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Imobilizados
Subconta - Adocao Inicial - Depreciacao,
1.02.03.05.91 Amort., Exaustdo Acumulada - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizados
1.02.03.05.92 Subconta - Adocao Inicial - Amornza(;éo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Acumulada - Intangivel
Subconta - Adocao Inicial - Taxa
1.02.03.05.95 Depreciacéo Diferente - Outros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Imobilizados
1.02.05 INTANGIVEL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGIVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.01 Marcas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.02 Patentes e Segredos Industriais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.03 Direitos de Exploracéo de Servicos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Publicos
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Adquirida em Condi¢Ges Mais Favoraveis

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

1.02.05.01.04 Direitos de Bxploragao de Recursos 000 C 0,00 0,00 000 C
Florestais

1.02.05.01.05 Direitos de Explpraga_lo de Recursos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Minerais

1.02.05.01.06 Direitos de Explpr_a(;éo de Recursos 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Hidricos

1.02.05.01.07 Direitos Autorais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.08 Patriménio Cultural 0,00 (3 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.09 Fundo de Comércio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.10 Software ou Programas de Computador 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.11 Contratos de Aluguel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.12 Contratos de Franquias 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.13 Desenvolvimento de Produtos ou Servicos 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.14 Direito Readquirido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

1.02.05.01.15 Leasing Operacional Contratado pela 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
1.02.05.01.16 Intangiveis Nao Reconhecidos na 000 C 0,00 0,00 000 C
Adquirida
1.02.05.01.17 Intangiveis Recebidos em_Subvent;oes 000 C 0,00 0,00 000 C
Governamentais
1.02.05.01.18 (-) Redutora de~lntang|ve|s Recebl_dos em 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Subvencdes Governamentais
1.02.05.01.20 (-) Amortizagdo Acumulada - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.21 Goodwill - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.28 Outros Intangiveis 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.05.01.29 (-) Outras Contas Redutoras do Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.05.01.55 Valor Recuperavel (Impairment) - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Intangivel
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.05.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) do 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Goodwill - Intangivel
1.02.05.01.75 (-) Subconta - Ajuste a Vz/alor Presente 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
(AVP) - Intangivel
1.02.05.01.77 SRacgpta - Ajuste Valor Presente - 000 C 0,00 0,00 000 C
Amortizacdo Acumulada - Intangivel
1.02.05.01.90 Subconta - Adocao Inicial - Intangivel 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

1.02.05.01.92 Subconta - Adocao Inicial - Amornzagao 0,00 c 0.00 0,00 0,00 c
Acumulada - Intangivel
1.02.06 DIFERIDO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
1.02.06.01.01 Despesas Pre-Operacionais ou Pre- 000 C 0,00 0,00 000 C
Industriais - Ativo Diferido
1.02.06.01.02  Despesas com Pesquisas Cientificas ou 000 C 0,00 0,00 000 C
Tecnoldgicas - Ativo Diferido
1.02.06.01.03 Demais AplicacBes em Despesas 0.00 c 0.00 000 0.00 c
e Amortizaveis - Ativo Diferido ; ’ ' ’
1.02.06.01.31 (-) Amortizacado Acumulada - Ativo Diferido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Perdas Estimadas por Reducéo ao
1.02.06.01.56 Valor Recuperavel (Impairment) - Ativo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Diferido
1.02.06.01.90 Subconta - Adogao Inicial - Ativo Diferido 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 PASSIVO 1'942'}& c 1.185.838,78 1.045.706,95 1.805.980,58 C
73.513,9
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 5 C 252.579,94 320.228,31 141.162,29 C
~ 73.513,9

2.01.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE 5 C 252.579,94 320.228,31 141.162,29 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 12.1.6 do Visualizador Péagina 102 de 318



Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

2.01.01.01 BENEFiC'OSCIER%'\l'JCLﬁiﬁgs SOCIAIS - 17.0483 ¢ 67.136,83 71.871,65 2178319 C
2.01.01.01.01 Salérios e Remuneragdes a Pagar 16'133’2 C 55.375,75 54.041,78 1479956 C
2.01.01.01.02 Participacdes no Resultado a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.03 INSS a Recolher 0,00 C 9.221,14 15.122,37 5.901,23 C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher 914,84 C 2.539,94 2.707,50 1.082,40 C
2.01.01.01.05 Beneficios Nao Monetarios 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.50 Beneficios P6s-Emprego 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.55 Outros Beneficios de Curto Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.01.60 Beneficios Rescisérios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE 4.325,06 C 133.039,41 158.874,98 30.160,63 C
201.01.0301  [Fornecedores - Operagoes comPares —j 5o5 56 ¢ 133.039,41 158.874,98 30.16063 C

N&o Relacionadas - No Pais - Circulante
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Fornecedores - Operacdes com Partes
2.01.01.03.02 Nao Relacionadas - No Exterior - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
201.01.0303  Fornecedores - Operagdes com Partes 000 C 0,00 0,00 000 C
Relacionadas - No Pais - Circulante
Fornecedores - Operac¢des com Partes
2.01.01.03.04 Relacionadas - No Exterior - Circulante 0,00 € 0,00 0,00 0,00 =
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.03.50 a Valor Presente (AVP) - Fornecedores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
2 01.01.03.90 Subconta - Adogé(_) Inicial - Fornecedores - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Circulante
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE 0,00 c 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.05.01 Adiantamentos de Clientes - no Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.05.02 Adiantamentos de Clientes - no Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
2.01.01.05.90 Sullganiamgiiiode Inicial - Contas a 000 C 0,00 0,00 000 C
Pagar - Circulante
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -
2.01.01.07 CIRCULANTE 0,00 C 0,00 50.001,00 50.001,00 C
2.01.01.07.01 Duplicatas Descontadas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.07.02 ~ CMmPréstimos ou Financiamentos -noPais 55, ¢ 0,00 50.001,00 50.001,00 C
- Circulante
2.01.01.07.03 Empréstimos ou Fmgnmamentos -no 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Circulante
2.01.01.07.04 Adiantamentos de Contrato de Cambio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.07.05 Arrendamento - no Pais - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.07.06 Arrendamento - no Exterior - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.07.50 a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Financiamentos - Circulante
201.01.07.90 Subconta} - Adpgao Inicial - Empréstimos e 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Financiamentos - Circulante
~ 22.435,1
2.01.01.09 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE 3 C 38.217,57 27.449,78 11.667,34 C
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante 456,56 C 164,65 230,78 522,69 C
2.01.01.09.02 IPI a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.03 ICMS a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante 2.144,24 C 4.767,07 2.936,26 313,43 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante 9.896,48 C 22.001,84 13.551,95 1.446,59 C
2.01.01.09.06 IOF a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.07 CIDE a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 01.01.09.09 Parcelgmentos Espgciais_a Recolher - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c

Tributos Federais - Circulante
Parcelamentos Especiais a Recolher -
2.01.01.09.10 Tributos Estaduais e Municipais - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
201.01.09.11 Contribuicao a Recolher - Desoneragéo da 000 C 0,00 0,00 000 C
Folha de Pagamento
2.01.01.09.12 Tributos Retidos a Recolher - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante 2.741,83 C 3.979,98 5.420,78 4.182,63 C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante 7.050,38 C 7.050,38 4.878,70 4.878,70 C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante 145,64 C 253,65 431,31 323,30 C
201.01.11 VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

PAIS
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.11.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.11.02 Derivativos - Hedg:alizsluxo de Caixa - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
2.01.01.11.03 Derivativos - Hedge Inves,tlmento no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Exterior - No Pais
201.01.11.70 Subconta - 'A’\jgste a Valor Justo - Yalores 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mobiliarios - Hedge - No Pais
2.01.01.11.90 Subconta - Adogdo Inicial - Valores 000 C 0,00 0,00 000 C
Mobiliarios - Hedge - No Pais
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO
2.01.01.12 EXTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.12.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - Ng 000 C 0,00 0,00 000 C
Exterior
2.01.01.12.02 Derivativos - Hedge F_quo de Caixa - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior
2.01.01.12.03 Derivativos - Hedge Invespmento no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - No Exterior
201.01.12.70 Subcontg'-’ Ajuste a Valor Justo - \(alores 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Mobiliarios - Hedge - No Exterior
Subconta - Adocao Inicial - Valores
cOL0L1Z:50 Mobiliarios - Hedge - No Exterior 0,00 € 0,00 0,00 0,00 €
2.01.01.13 TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Divida a Pagar - Circulante

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.13.01 Debéntures a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.13.02 Prémio na Eml_ssao de Debéntures - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Circulante
2.01.01.13.04 Notas Promissorias a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.13.05 Bonds a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.13.06 Certificados de Reg;tlnvels Imobiliarios - 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
2.01.01.13.07 Certificados de Re?%bé\fls do Agronegécio 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
2.01.01.13.25 Outros Titulos de_D|V|da a_Pagar - Pelo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Custo Amortizado - Circulante

201.01.13.27 (-) Custos a Amor_tlzar - Titulos de Divida - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Circulante

QOutros Titulos de Divida a Pagar - Pelo
2.01.01.13.28 Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante 0.00 = 0.00 0.00 0.00 €
201.01.13.29 (-) Deségio a Apropriar - Titulos de Divida - 000 C 0.00 0.00 000 C
T Circulante ' ’ ' ’
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

2.01.01.13.50 . a Valor Presente (AVP) - Titulos de Divida 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

- Circulante
201.01.13.70 Subconta - Ajuste a Valor Justo - Titulos de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
201011390  Subconta-Adocdo Inicial - Titulos de 000 C 0,00 0,00 000 C
Divida - Circulante
~ 28.405,3
2.01.01.15 PROVISOES - CIRCULANTE 6 C 10.286,13 8.130,90 26.250,13 C
2.01.01.15.01 Proviséo para o Imposto de Renda 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2 01.01.15.02 Proviséo para a Contn?wgéo Social sobre 000 C 0,00 0,00 000 C
o Lucro Liquido
2.01.01.15.03 Férias a Pagar 18'661’3 (3 6.660,72 3.389,49 15.390,20 C
2.01.01.15.04 13° Salario a Pagar 2121,90..° C 830,50 2.542,12 3.83352 C
2.01.01.15.05 Provisbes de Natureza Trabalhista omsamggo 03 ¢ 2.794,91 2.199,29 702641 C
Circulante
2.01.01.15.06 Provisdes de Natureza Tributaria - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
2.01.01.15.07 Provisdes de Natureza Civel - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.15.28 Outras Provisfes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.15.50 a Valor Presente (AVP) - Provisdes - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Circulante
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE 1.300,00 C 3.900,00 3.900,00 1.300,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
. . Saldo P — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
201.01.17.01  Mutuos - Partes Ndo Relacionadas - No 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Pais - Ciculante
201.01.17.02 Mutuos - Partes_ N&o Relacmnadas - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Ciculante
201.01.17.03 Mutuos - Partes Relamonadas - No Pais - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
201.01.17.04 Mutuos - Partes Re_lacmnadas - No Exterior 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
- Circulante
2.01.01.17.09 ~ Ccontraprestagao Contingente Passiva - 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinacgéo de Negdcios - Circulante
Passivo Contingente Assumido em
2.01.01.17.10 Combinagédo de Negdcios - Circulante Kt - 0,00 0,00 0,00 =
2.01.01.17.11 Faturamento para Entrega Futura - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante
201.01.17.12 Juros sobre o Capltal Proéprio a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
201.01.17.12.10  Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante - Brasil
2.01.01.17.12.20  Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante - Exterior
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.13.10 Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.01.01.17.13.20 Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
201.01.17.15 Conta de Control_e de Custo Contratado - 000 C 0,00 0,00 000 C
Circulante
201.01.17.16 Conta de Contr'ole de Custo Orgado - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Circulante
2.01.01.17.25 Direitos Creditérios a Pagar - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.17.28 Outras Obrigacdes - Circulante 1.300,00 C 3.900,00 3.900,00 1.300,00 C
(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.17.50 a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Pagar - Circulante
2.01.01.17.60  CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.19 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.19.01 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.01.01.19.02 (-) Custos Correspondentes as Receitas 000 C 0.00 000 000 C
T Diferidas ' ’ ' ’
2.01.01.19.03 Subvengao Governamental a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(=) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.01.01.19.50 a Valor Presente (AVP) - Receitas 0,00 Cc 0,00 0,00 0,00 C

Diferidas
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
~ 132.707,
2.02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 81 C 65.426,90 0,00 67.280,91 C
~ 132.707,
2.02.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO a1 C 65.426,90 0,00 67.280,91 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 132.707,
2.02.01.01 LONGO PRAZO 81 C 65.426,90 0,00 67.280,91 C
2.02.01.01.01 Fornecedores - No Pais - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.02 Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.03  Credores por Financiamento - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.04 Titulos a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.05 Duplicatas Descontadas - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.01.06 Empréstimos ou Financiamentos - no Pais 132.707, c 65.426,90 0.00 67.280.91 c
- Longo Prazo 81
2.02.01.01.07 Emprestlmos_ ou Financiamentos - no 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Exterior - Longo Prazo
2.02.01.01.08 Adiantamentos de Contrato de Cambio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.01.09 Arrendamento - no Pais - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 12.1.6 do Visualizador

Péagina 112 de

318




Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.01.10 Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.01.11 Adiantamento de Clientes - no Pais - 000 C 0,00 0,00 000 C

Longo Prazo
202.01.01.12 Adiantamento de Clientes - no Exterior - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Financiamentos - Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo -
2.02.01.01.70 Empréstimos e Financiamentos - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Prazo
Subconta - Adogdao Inicial - Empréstimos e
2.02.01.01.90 Financiamentos - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.02 BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
PRAZO
2.02.01.02.01 Beneficios Pés Emprego - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.02.02 Outro Beneficios (I:i?al_ztz)ngo Prazo - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
2.02.01.02.03 Beneficios Rescisorios - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.03 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.03.01 Parcelamentos Especiais e Ordinarios a 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Nome Empresarial:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

Agronegécio(CRA) - Longo Prazo

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Parcelamentos Especiais e Ordinarios a
2.02.01.03.02  Recolher - Tributos Estaduais e Municipais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Longo Prazo
2.02.01.03.28 Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS -
2.02.01.05 LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.05.01 Débitos Fiscais IRPJ - Diferencas 000 C 0,00 0,00 000 C
Temporarias - Longo Prazo
2.02.01.05.02 Débitos Flsggls CSLL - Diferencas 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Temporarias - Longo Prazo
2.02.01.07 TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.01 Debéntures a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
202.01.07.02 Prémio na Emlssacl)j(rj:zgebentures - Longo 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
2.02.01.07.04 Notas Promissorias a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.05 Bonds a Pagar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.07.06 = fiificados de Recebiveis 000 C 0,00 0,00 000 C
Imobiliarios(CRI) - Longo Prazo
2.02.01.07.07 Certificados de Recebiveis do 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05 SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2020107.25 ~ OUYS Titlos de Divida a Eggﬂréfe'o 000 C 0,00 0,00 000 C
202010727 ()Custosa A”E%::Zgrﬁr;té“os deDivida- 09 ¢ 0,00 0,00 000 C
sozoiorzn  Suilcsde Bt Pl oo 000 ¢
2.02.01.07.29 (-) Desagio aLﬁﬁé%pgfgz'oDebémwes : 000 C 0,00 0,00 000 C
202010770  SUPeONE QJ;SFEZ;J:""_O[ ;#g;oér:;g'os d 900 c 0,00 0,00 000 C

2.02.01.09 PROVISOES - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.09.01 Provisdes de Natulr:)eriit')l'rabalhista - Longo 000 C 0,00 0,00 000 C
2.02.01.09.02 Provisdes de Natuprs;;oTributéria - Longo 000 C 0,00 0,00 000 C
2.02.01.09.03  Provisdes de Natureza Civel - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.09.28 Outras Provisdes - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.02.01.10 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.01 IRRF a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

PRAZO

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.10.02 IPl a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.03 ICMS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.04 PIS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.05 COFINS a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.06 IOF a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.07 CIDE a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.08 Tributos Municipais a Recolher - Longo 000 C 0,00 0,00 000 C

Prazo
2.02.01.10.09 Parcglamentos Especiais a Recolher - 000 C 0,00 0,00 000 C

Tributos Federais - Longo Prazo
Parcelamentos Especiais a Recolher -

2.02.01.10.10 Tributos Estaduais e Municipais - Longo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

Prazo

Contribuicdo a Recolher - Desoneragéo da

2.02.01.10.11 Foliva d&"Pagainento - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.10.28 Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAGOES - LONGO 000 C 0,00 0,00 000 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.11.01 Mutuos - Part,es N&o Relacionadas - No 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Pais - Longo Prazo
2.02.01.11.02 Mutuos - Partes Neltaor;%lacmnadas - Longo 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
202.01.11.03 Mutuos - Partes Relacionadas - No Pais - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
202.01.11.04 Mutuos - Partes Relacionadas - No Exterior 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
- Longo Prazo
2.02.01.11.10 Passivo Contingente Assumido em 000 C 0,00 0,00 000 C
Combinagédo de Negdcios - Longo Prazo
Juros sobre o Capital Préprio a Pagar -
2.02.01.11.11 Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.11.10  Juros sobre o Capital Proprio a Pagar - 0,00 C 0,00 0,00 000 C
Longo Prazo - Brasil
2.02.01.11.11.20 Juros sobre o Capital Proprlc_> a Pagar - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo - Exterior
2.02.01.11.12 Dividendos a Pagar - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.12.10 Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.11.12.20 ~ - Pvidendos a Pagar - Longo Prazo - 000 C 0,00 0,00 000 C
Exterior
2.02.01.11.13 Adiantamento para Futuro Aumento de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Capital - Passivo - Longo Prazo
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - . )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.02.01.11.15 Conta de Controle de Custo Contratado - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
202.01.11.16 Conta de Controle de Custo Orcado - 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Longo Prazo
202.01.11.22 (-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas 000 c 0.00 000 0.00 c
e a Pagar - Longo Prazo ' ’ ' ’
2.02.01.11.28 Outras Obriga¢des - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.11.50 a Valor Presente (AVP) Outras Obrigagdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
- Longo Prazo
202.01.11.60 CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Prazo
202.01.11.70 Subconta -'Ajus~te a Valor Justo - Outras 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Obrigag6es - Longo Prazo
2.02.01.11.90 Subconta - Adogao IniCiglem@utrag 000 C 0,00 0,00 000 C
Obrigag6es - Longo Prazo
2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.21.01 Receitas Diferidas 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.02.01.21.02 (-) Custos Correspondentes as Receitas 000 c 0.00 000 0.00 c
e Diferidas ' ’ ' ’
2.02.01.21.03 Subvengao Governamental a Apropriar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025

Registro P100 - Balanco Patrimonial

TO2 - Segundo Trimestre

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste
2.02.01.21.50  a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Longo Prazo
202.01.21.70 Subconta —_Ajgste a Valor Justo - Receita 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Diferida - Longo Prazo
Subconta - Adocao Inicial - Receita
2.02.01.21.90 Diferida - Longo Prazo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
. ; 1.739.89
2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 068 C 867.831,94 725.478,64 1.597.537,38 C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL 250000, & 0,00 250.000,00 500.000,00 C
203.01.01 CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE  250.000, C 0,00 250.000,00 500.000,00 c
NO PAIS 00
203.01.01.01 Capital Sub;crlto de Domlplllados e 250.000, c 0,00 250.000,00 500.000,00 c
Residentes no Pais 00
2 03.01.01.21 (-) Capital a Int_egralizar de meiciliados e 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Residentes no Pais
CAPITAL REALIZADO - DE NAO
2.03.01.02 RESIDENTE NO PAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e
2.03.01.02.01 Eser 250 Exterior 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
203.01.02.10 (-) Capital a Integrallzar de qulcmados e 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Residentes no Exterior
203.01.10 GASTOS COM EMISSOES DE TITULOS 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

PATRIMONIAIS
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

2.03.01.10.01 (-) Gastos com Emisséo de Agdes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02 RESERVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.01.01 Agio na Emisséo de Agbes 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.01.02 Reserva Especial de Agio na Incorporacéo 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Alienacgao de Partes Beneficiarias e Bonus

2.03.02.01.03 de Subscricio 0,00  C 0,00 0,00 0,00 C
Doacdes e Subvencgdes para Investimentos

2.03.02.01.11 (Reserva constituida até 31/12/2007) o0 = 0,00 0,00 0,00 =

Prémio Recebido na Emisséo de
2.03.02.01.12 Debéntures (Reserva constituida até 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
31/12/2007)

2.03.02.01.99 Outras Reservas de Capital 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.02.01 Reavaliacdo de Ativos Proprios 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.02.02 Reavaliaao de Ativos em 000 C 0,00 0,00 000 C

Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - . )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC

2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.01 Reserva Legal 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.02 Reserva Estatutaria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.03 Reserva para Contingéncia 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.04 Reserva de Incentivos Fiscais 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.05 Reserva de Lucros para Expansao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.06 Reserva de Lucros a Realizar 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.07 Reserva Especial para Diyigenc® 000 C 0,00 0,00 000 C

Obrigatorio nao Distribuido
203.02.03.08 Reserva de Prerplo na Emissao de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Debéntures
Reserva para Aumento de Capital (Lei n°

2.03.02.03.09 9.249/1995, art. 9°, § 9°) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.02.03.99 Outras Reservas de Lucros 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C

2.03.03 AJUSTES DE AVALIAQAO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Periodo de apuragéao

Hedge - Reflexa

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )
Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.03.01.01 Contrapart_ldas Ajustes Ativos Financeiros 0.00 c 0,00 0.00 0,00 c
Disponiveis para Venda
2.03.03.01.02 Contrapartidas Ajustes em Operagdes de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
Hedge
Contrapartida da Diferenca Positiva de
2.03.03.01.03 Ativo Imobilizado Transferido para 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Propriedade para Investimento
2.03.03.01.04 Contrapartlda} Qe Ajustes dos Planos de 000 C 0,00 0,00 000 C
Beneficios a Empregados
Contrapartida de Ajustes do Ativo
2.03.03.01.05 Imobilizado e de Propriedades para 0,00 &, 0,00 0,00 0,00 C
Investimento - Adoc¢éo Inicial CPCs
2.03.03.01.06 Ajustes Acumulados de Conversao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.03.01.30 (-) Ajustes de Avallggao Patrimonial 000 C 0,00 0,00 000 C
Negativos
203.03.01.90 Outros Resultac_iosﬁbrangentgs - Ajustes 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
de Avaliacéo Patrimonial
AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL
2.03.03.02 - REELEXOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
203.03.02.01 ContrapartiQag Ajustes Ativos Financeiros 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Disponiveis para Venda - Refexa
2.03.03.02.02 Contrapartidas Ajustes em Operacdes de 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ:  27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanco Patrimonial

Cadigo Descrigao i?(l:?; DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
Contrapartida Diferenca Positiva de Ativo
2.03.03.02.03 Imobilizado Transferido para Propriedades 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
para Investimento - Reflexa
03.03.02.04 Contrapartida Ajustes Planos de Beneficios 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
a Empregados - Reflexa
Contrapartida Ajustes Imobilizado e
2.03.03.02.05 Propriedades para Investimento - Adogao 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Inicial CPCs - Reflexa
203.03.02.06 Ajustes Acumulados de Conversao - 000 C 0,00 0,00 000 C
Reflexa
03.03.02.30 (-) Ajustes de _Avallagao Patrimonial 0.00 c 0.00 0.00 0.00 c
Negativos - Reflexa
Outros Resultados Abrangentes - Ajustes
2.03.03.02.90 de Avaliagcdo Patrimonial - Reflexa T 0,00 0,00 000 C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO  1.489.89
2.03.04 LIQUIDO 068 C 867.831,94 475.478,64 1.097.537,38 C
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO FgFRIMONg W 1.489.89 ¢ 867.831,94 475.478,64 1097.537,38 C
LIQUIDO 0,68
2.03.04.01.01 Lucros AcumuifigeaigllDeldo 2 1.489.89 867.831,94 475.478,64 1.097.537,38 C
Disposigéo da Assembléia 0,68
Contraprestacao Contingente -
2.03.04.01.05 Combinacéo de Negoécios - Patrimonio 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
Liquido
2.03.04.01.10 Ajustes de Exercicios Anteriores 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.11 (-) Prejuizos Acumulados 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
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Relatério de Impresséo de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

SCP:

Registro P0O30 - Identificacdo do periodo e forma de apuragéo do imposto de renda e da contribuig&o social sobre o lucro liquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final Periodo de apuragéao

01/04/2025 30/06/2025 TO2 - Segundo Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- o Saldo - — )

Cadigo Descrigao inicial DI/IC Total débitos Total créditos Saldo final D/IC
2.03.04.01.12 (-) AgBes em Tesouraria 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.15 (-) Transacdes de Capital 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
2.03.04.01.90 Contas do Patnm_onlo Liguido Nao 0,00 c 0,00 0,00 0,00 c

Classificadas
Data Saldo Inicial Data Saldo Final Periodo de apuragao
01/07/2025 30/09/2025 TO3 - Terceiro Trimestre
Registro P100 - Balanco Patrimonial
- . Saldo - - )
Cadigo Descrigao inicii D/IC T