



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61)

321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 0678/2005

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART N° 016884/2003 ----- REGISTRADA EM 08/09/2003

### OBJETO DO CONTRATO:

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, CÁLCULO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, SANITÁRIA, HIDRÁULICA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA.

### PROFISSIONAL(S) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: JAIR RODRIGUES DA COSTA  
Carteira N°: RJ-000851053735/D  
Título: ENGENHEIRO DE FORTIFICACAO E CONSTRUCAO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS JAYME CAETANO BRAUN

PROPRIETÁRIO: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS JAYME CAETANO BRAUN

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SCES TR 02 LT 02/33 - BRASÍLIA-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 06/06/2005, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 4 folha(s).

### OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

Eng. Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS  
Gerente da Divisão de Análise Processual  
Edson Carlos da Rezende  
(Continua em Fls.: 02) Assistente Administrativo  
CREA-DF Mat: 357/GAP/00

GILBERLANDIO BARRETO DE MEDEIROS  
Técnico Administrativo



Fis.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0678/2005

- 2) Esta certidão é, portanto, um documento de propriedade exclusiva do profissional.  
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa N° 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução N° 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 10 de Junho de 2005.

**GILBERLANDIO BARRETO DE MEDEIROS**  
Técnico Administrativo  
Matrícula n° 253

DE ACORDO:

Engº Eletr. FÉLIXIA CINTRA DE FREITAS  
Gerente da Divisão de Análise Processual

CREA-DF n° 9368/D  
Assunto: Carlos de Rezende  
Assunto: Gerente Administrativo  
Mat. 15704/000

VISTO:

Arqº SUZANA DE MOURA SOUZA  
Gerente do Deptº de Documentação  
CREA-DF n° 8077/D

Vicente de Paula Soares de Sousa Filho  
Gerente da Divisão de Informação e Recibimento  
CREA-DF Mat. 143



## CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS JAYME CAETANO BRAUN - (CTG-JCB)

Fundado em 04 de Abril de 1987  
Registro nº 1.493 - CGC 03.652.989/0001-06

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. **CONTRATANTE:** Centro de Tradições Gaúchas – Jayme Caetano Braun, com sede na SCES Trecho 02 Lote 33, Lago Sul, Brasília – DF.  
CNPJ nº 03.652.989/0001-06
2. **CONTRATADO:** JAIR RODRIGUES DA COSTA  
CREA nº RJ 053735/D.
3. **OBJETO:**  
Construção do Galpão em Estrutura Metálica com vão livre de 30 metros em colunas metálicas com pé direito de 6 metros espaçadas de 5 em 5 metros, com uma área construída de 1803 m<sup>2</sup> constando de:  
  - Pista de danças tradicionais;
  - Salão de festas tradicionais;
  - Dança de bocha;
  - Palco em madeira;
  - Camarim Masculino e feminino;
  - Sanitários, masculino e feminino e para deficiente físico;
  - Administração, bar e secretaria;
  - Cozinha industrial com churrasqueira para 1.000 talheres;
  - Estacionamento em pavimentação asfáltica (usinado a quente) e PAVI-S com 6.000 m<sup>2</sup>;
  - Cercamento com alambrado de tela de aço e arame em todo o perímetro, com área de 1200 m<sup>2</sup>.
4. **CONTRATO / VALOR / PRAZO DE EXECUÇÃO**
  - \* ART nº 16884/2003 – CREA-DF.
  - \* Início dos serviços: 05/09/2003
  - \* PRAZO: Em fase de acabamento e regularização.
  - \* VALOR: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
5. **RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RT) – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MATERIAIS FORNECIDOS**

Atestamos que o Engenheiro de Fortificação e Construção-FC JAIR RODRIGUES DA COSTA – CREA nº RJ 053735/D, executou a obra de Serviços de construção de Galpão em estrutura Metálica com vão livre de 30 metros em colunas metálicas com pé direito de 6 metros espaçadas de 5 em 5 metros com uma área construída de 1803 m<sup>2</sup>. Com as seguintes especificações dos serviços, materiais e quantitativos: 1. ADMINISTRACAO DA OBRA – 1.Engenheiro civil; 2.Mestre de Obras; 3.Equipamentos; 2. MOVIMENTO DE TERRA – 1. Carga Manual de Terra em Caminhão Basculante 8.55 M3; 2 Reaterro com Compactação Mecanizada 42 M3; 3.Transportar de Material Exposto Rocha em Caminhão até 10km 60 M3; 4. Escavação de Cintas 15X50cm 300 M 5 Escavação em Vala 20x40Cm Para Eletroduto 180,00 M; 3.FUNDACAO – 1.Concreto usinado 20Mpa 8.15 M3; 2.Forma de Tábua para Fundação 3X 300 M2; 3.Armação Ca-60 6-4 A 9.5mm

*Jair Rodrigues da Costa*  
CITEP AC41-3/07

*JAIR RODRIGUES DA COSTA*  
Engenheiro FC - CREA RJ 051053735/D



## CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS JAYME CAETANO BRAUN - (CTG-JCB)

Fundado em 04 de Abril de 1987

Registro nº 1.493 - CGC 03.652.989/0001-06

575.50 KG. 4.PAREDES E PAINÉIS - 1. Alverana de Bloco de Concreto Celular 50X50X100cm Sícali 1200,00 M2. 2 Divisória de Granito Polido Preto Tuca E=2cm 1,20 M2. 5. INFRA-ESTRUTURA - 1. Fabricação Fornecimento e Montagem de 01 galpão em estrutura metálica medindo 40x38'15". 2. Vergalhão de Contraventamento de 5,8'. 3. Verga e contra-verga tarrão de 10x10 cm 13,6 M3. 6.REVESTIMENTOS DE PAREDE - 1.Cerâmica com Arg. de Cimento e Areia Traço 1,3 Esp = 5mm 350,00 M2. 2.Emboss c/Arg. Cimento Areia S/Pvc Tres 1,7 3 Esp = 20mm 350,00 M2. 3.Cerâmica 20X20cm (Elans Shells White) 350,00 M2. 4. Podepe e Friso de Granito Polido Preto Tuca L=100cm E=3cm 227,00 M2. 7.REVESTIMENTOS DE TETO - 1. Forno em PVC 1600 M2. 2.Telhas em aço galvanizado com inclinação de 10cm 1930m<sup>2</sup>. 8.REVESTIMENTOS DE PISO-1.Cerâmica Esmeralda 40 X 40,0cm P=5,4Assent. c/Arg. Industriale 1225 Mg. 2. Contrapiso de Concreto Pvc=2,0Mpa Esp = 12cm 140,00 M2. 3. Preguerização de Base P/Revestimentos Cerâmicos Impermeabilizante 1220 M2. 5. Piso em madeira 40 M2. 5. Piso cimentado Iso 140 M2. 9.VIDROS - 1. Espelho Anti-Oxidente de 41MM da Guardian 30,00 M2. 2. Molaura em Alumínio Para Espelho 22 M. 10.PINTURA EM TETO - 1. Pintura e Massa Pva No Teto 2 Demãos 200 M2. 11.PINTURA EM PAREDE - 1. Envernamento de Paredes Externas 2 demãos C/Massa Acrílica 900,00 M2. 2. Envernamento de Paredes Internas 2 demãos c/Massa de Pva 1100 M2. 3. Tinta Acrílicas 2 demãos em Par. Externas 900 M2. 4. Tinta Acrílica 2 demãos C/ Pvc de Lá 1100,00 M2. 12.PINTURA EM ESQUADRIAS - 1. Pintura em Esquadria Madeira Verniz 22 M2. 2. Pintura em Esquadria de Ferro (Estrela Sinterico) 140,00 M2. 13INSTALACOES DE GÁS GLP- 1. Instalação completa de GLP com dois cilindros de 90 Kg. 14INSTALACOES DE COMBATE A INCÊNDIO - 1. Extintor de Incêndio CO2 - 10 un. 2. Rede de Hidrantes - 4 un. 15. INSTALACOES HIDRAULICAS - 1 Caixa de Inspeção em Alverana 1/2 Vez 50X50X50Cm. Tam-pão Ff T-33 10,00 UN. 2 Caixa Inspeção em Ares D=80MM p/Rede Condensado 80<44<1.00M 8,00 UN. 3 Caixa Sifonada 150X150X50Cm com Gruta - Padrão Popular 4,00 UN. 4. Chuveiro Elétrico Autom. 220V-2800/4400W (Instalado) 5,00 UN. 5. Cotovelo Aço Galv. D= 20MM (3/4") 20,00 UN. 6. Cotovelo Aço Galv. D= 32MM (1 1/4") 30,00 UN. 7. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=20MM (1/2") 30,00 UN. 8. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=25MM (3/4") 30,00 UN. 9. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=32MM (1 1/2") 30,00 UN. 10. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=40MM (1 1/4") 12,00 UN. 11. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=50MM (1 1/2") 30,00 UN. 12. Cotovelo Pvc Sold. Marrom D=60MM (2") 15,00 UN. 13. Cuba de Louça de Socrepor na Cor Branca 15,00 UN. 14. Ducha Higienica Acqua-Jet Acrílica Fabrimar 12,00 UN. 15. Enigate Cromado (Instalado) 18,00 UN. 16. Joelho Pvc Branco P/Esgoto D=100MM (4") 4,00 UN. 17. Joelho Pvc Branco P/Esgoto D=40MM (1 1/2") 12,00 UN. 18. Joelho Pvc Branco P/Esgoto D=50MM (2") 27,00 UN. 19. Joelho Pvc Branco P/Esgoto D=75MM (3") 11,00 UN. 20. Joelho Pvc Sold. Azul D=20MMx1,2" 5,00 UN. 21. Joelho Red Pvc Sold. Marrom D=32X25MM (1"X3,4") 30,00 UN. 22. Juncão Simples C/insp Pvc P/Esg. D=100MM (4")-C/Anéis 1,00 UN. 23. Juncão Simples C/insp Pvc P/Esg. D=75MM (3")-C/Anéis 3,00 UN. 24. Juncão Simples de Red. Pvc P/Esg. 100X50MM (4"X2")-C/Anéis 10,00 UN. 25. Juncão Simples de Red. Pvc P/Esg. 75X50MM (3"X2") 3,00 UN. 27. Porta Sabão Líquido de Vidro (Instalado) 5,00 UN. 28. Porta Toalha de Papel - Metalico (Instalado) 5,00 UN. 29. Registro de Gaveta Aço Acrinado Loft Fabrimar 1" 3,00 UN. 30. Registro de Gaveta Aço Acrinado Loft Fabrimar 3/4" 8,00 UN. 31. Registro de Gaveta Aço Acrinado Loft Fabrimar 1/2" 1,00 UN. 32. Registro de Gaveta Bruto D= 15MM (1/2") 1,00 UN. 33. Registro de Gaveta Bruto D= 20MM (3/4") 1,00 UN. 34. Registro de Gaveta Bruto D= 25MM (1 1/2") 1,00 UN. 35. Registro de Gaveta Bruto D= 40MM (1 1/2") 3,00 UN. 36. Registro de Pressão Acrinado Linha Loft Fabrimar 1/2" 2,00 UN. 37. Registro Globo /Fecho Rápido de 3/4" 4,00 UN. 38. Saponeteira de Louça Branca (15X15)Cm S/Alça 2,00 UN. 39. Sifão Cromado 1 1/4" X 3" (Instalado) 12,00 UN. 40. Sifão Cromado 1" X 1 1/2" (Instalado) 6,00 UN. 41. Tanque de Louça C/Coluna 1,00 UN. 42. Te Aço Galv. D= 20MM (3/4") 15,00 UN. 43. Te Pvc Branco C/insp. P/Esgoto D=100MM (4") 4,00 UN. 44. Te Pvc Branco P/Esgoto D=100X50MM (4"X2")-Juntas C/Anéis 6,00 UN. 45. Te Pvc

MANUTENÇÃO TÉCNICA MENSAL QUARTELADO PFL  
COMANDO DE OPERAÇÕES TÉCNICAS  
CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR  
EXERCÍCIO DE VISTO  
EXERCÍCIO DE VISTO

*J. V. V. V.*  
*João V. V. V.*

*J. V. V. V.*  
*João V. V. V.*



## CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS JAYME CAETANO BRAUN - (CTG-JCB)

Fundado em 04 de Abril de 1987

Registro nº 1.493 - CGC 03.652.989/0001-06

Branco P/Esgoto D=50Mm (2") - Junta C/Aneis 3,00 UN; 46.Tubo Pvc Branco P/Esgoto D=75Mm (3") - Junta C/Aneis 5,00 UN; 47.Tubo Pvc Sold. Azul D=25X3/4" 15,00 UN; 48.Tubo Redutor Pvc Sold. Marrom D=50X32Mm (1 1/2"X1") 3,00 UN; 49.Tubo Redutor Pvc Sold. Marrom D=75X50Mm (2 1/2"X1 1/2") 3,00 UN; 50.Torneira de Pressão P/Jardim De 3/4" 1,00 UN; 51.Torneira Elétrica Autom.220V-5.000W (Cardal) 2,00 UN; 52.Torneira Para Lavatorio de Bancada Linha Loft Automar 1/2" 6,00 UD; 53.Torneira Para Pia Longa Com Acabamento Acetinado 1/2" 13,00 UN; 54.Tubo Aço Galv. C/Ou S/Cost.Incl.Conexões D= 20Mm (3/4") 30,00 M; 55.Tubo Pvc Branco P/Esgoto D=100Mm (4") 150,00 M 56.Tubo Pvc Branco p/Esgoto D=40Mm (1 1/2") 15,00 M; 57.Tubo Pvc Branco P/Esgoto D=50Mm (2") - Junta C/Aneis 36,00 M; 58.Tubo Pvc Branco P/Esgoto D=75Mm (3") 81,00 M; 59.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 20Mm (1/2") 30,00 M; 60.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 25Mm (3/4") 30,00 M; 61.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 32Mm (1") 18,00 M; 62.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 40MM (1 1/4") 12,00 M; 63.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 50Mm (1 1/2") 30,00 M; 64.Tubo Pvc Sold. Marrom D= 60Mm (2") 70,00 M; 65.Válvula De Descarga Crom.C/Reg.Acoplado De 32 Ou 40MM 4,00 UN; 66.Válvula Cromada Para Lavatório 6,00 UD; 67.Caixa de Inspeção Em Alu 1/2 Vez 80X80Cm com Tampa Ff T33 10,00 UD; 68.Válvula Americana Para Pia 12,00 UD; 69.Tubo Ferro Fundido 75Mm 9,00 M; 70.Caixa de Gordura Múltipla da Tigre 9,00 UD; 71.Caixa de Gordura de Pvc 250X230X75 Tigre 1,00 UD; 72.Caixa de Gordura Girafacil 150X130X75 da Tigre 8,00 UD; 73.Válvula 1º Estágio Aliança 1,00 UD; 74.Válvula Aliança Doméstica 2,00 UD; 75.Válvula de Fechamento Automático P13 3/4" para Gás Glp 2,00 UD; 76.Cabide Metálico Sobrepor 4,00 UD; 77.Assento P Bs Rivera da Celite 4,00 UD; 78.Bacia Sanitária Celite Linha Rivera Branca 4,00 UD; 16.INSTALACOES ELETRICAS - 1.Bucha e Arruela Celite Linha Branca 4,00 UD; 2.Bucha e Arruela 25Mm (1") 200,00 UN; 3.Bucha e Arruela 32Mm (1 1/4") 50,00 UN; 4.Cabo Isolado Pvc 750V 10Mm2 100,00 M; 5.Caixa de Ligação em Chapa Aço Estampada, 3"X3". 4"x2",4"x4" 180,00 UN; 6.Disjuntor Monopolar em Quadro de Distribuição 10A 15,00 UN; 7.Disjuntor Monopolar em Quadro de Distribuição 15A 14,00 UN; 8.Disjuntor Monopolar em Quadro de Distribuição 20A 2,00 UN; 9.Disjuntor Monopolar em Quadro de Distribuição 25A 4,00 UN; 10.Disjuntor Monopolar em Quadro de Distribuição 32A 1,00 UN; 11.Disjuntor Tripolar em Quadro de Distribuição 175A/35kA 1,00 UN; 2.Disjuntor Tripolar em Quadro de Distribuição 15A/kA 5,00 UN; 13.Disjuntor Tripolar em Quadro de Distribuição 32A/18kA 2,00 UN; 14.Disjuntor Tripolar em Quadro de Distribuição 50A/18kA 2,00 UN; 15.Disjuntor Tripolar em Quadro de Distribuição 40A/18kA 2,00 UN; 16.Eletroduto de Alumínio, Inclusive Conexões de 3/4" 180,00 M 17.Eletroduto Pvc Rosc. D= 25Mm (3/4") 450,00 M; 18.Eletroduto Pvc Rosc. D= 32Mm (1") 30,00 M; 19.Eletroduto Pvc Rosc. D= 85Mm (3") 180,00 M; 20.Fio Isolado Pvc P/750V 2.5 Mm2 2.000,00 M; 21.Fio Isolado Pvc P/750V 4mm2 600,00 m 22.Fio Isolado Pvc P/750V 6mm2 2.150,00 M; 23.Interruptor duas Teclas Simples 10A 250V 1,00 UN; 24.Interruptor Duas Teclas Paralelo 10A 250V 2,00 UN; 25.Interruptor Tres Teclas Simples 10A 250V 2,00 UN; 26.Interruptor Uma Tecla 10A - 250V, Sistema "X" 20,00 UN; 27.Luminária c/Lâmpada Incandescente, A Prova de Tempo, Vapor, Etc. 1,00 UN; 28.Luminária Embutir P/ 1 Fluor. Compacta de 18W 5,00 UN; 29.Luminária Fluorescente Completa (2 X 16)W 11,00 UN; 30.Luminária Fluorescente Completa (1 X 32)W 4,00 UN; 31.Luminária Fluorescente Completa (2 X 32)W 13,00 UN; 17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-1.Haste cooperweld 5/8" x 8 M 18 UD; Corda-Ilha de cobre nú de 6, 25, 35 e 50 MM 1600 M, Condutor isolado constituído por condutor de cobre classe 5, isolação de PVC; Captor Franklin com base em latão, 6 UD; 18. INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO-1.Bloco Telefônico de Ligação Interna Bli - 10 2,00 UN; 2.Cabo Telefônico Cci - 1 100,00 M; 3.Cabo UTP Categoria 5 10,00 M; 4.Caixa de Passagem em Alvenaria 60X60X60Cm - 1 Tijolo 1,00 UN; 5.Quadro de Distribuição, Padrão Telebrás 600X600X120Mm 1,00 UN; 6.Quadro De Distribuição, Padrão Telebrás 40X400X120Mm 1,00 UN; 7.Hub 8 Portas 10/100 Fonte Entrada Bi-Volts 220 e 110 1,00 UN; 8.Tomada RJ 45 2,00 UN; 9.Tomada p/Telefone 4 Pólos Padrão Telebrás 7,00 UN; 10.Eletroduto Pvc Embutido Na Parede/Laje D=3/4 70,00 M 11.Eletroduto Pvc Rosqueado Enterrado 2" 60,00; 19.PAVIMENTAÇÃO E CERCAMENTO.

VALIDO COM ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMPEADO PELO  
CREA-SE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Nº 6228/00 05/06/2006  
EXPEDIDA EM 05/06/2006  
VISTO  
FL. N.º \_\_\_\_\_  
GERENTE DA DENSAS/ELABORAÇÕES PROCESSUAIS

*Eduardo Jayme Caetano Braun - CTG-JCB*

*Jair Rodrigues da Costa*  
Engenheiro PC - CREA RJ 851053735/D



**CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS  
JAYME CAETANO BRAUN – (CTG-JCB)**

Fundado em 04 de Abril de 1987

Registro nº 1.493 – CGC 03.652.989/0001-06

TO -1.Pavimentação com asfalto usinado a quente 6.000 M2; Cercamento com alambrado de tela de aço e arame 1.200 M2; 20.EQUIPAMENTOS DE COZINHA – 1. Tampo para pia de Aço Inoxidável 22.30 M2; 2.Cuba de Aço Inox Para Coz Ind 50X40X20Cm Assentada 2,00 UD; 3.Cuba De Aço Inox para Coz Ind 63X50X35Cm Assentada 2,00 UD; 4. Fogão industrial 02 UD; 21.MOBILIARIO EM MARCENARIA-1.Armário em MDF 4 M2; 2.Armário sobrepor em Madeira com Capeado de Embuia 0,7 M2 22. PAISAGISMO-1. Fornecimento de grama em terra preparada 300 M2; 23.SERVICOS DIVERSOS – 1.Limpeza de Piso Revestido c/Material Cerâmico 433,00 M2; 2.Limpeza de Revestimentos Cerâmicos 278,00 M2.

Atestamos para fins de licitação/contratação, que JAIR RODRIGUES DA COSTA, executou as obras do objeto, com excelentes padrões de mão-de-obra e aplicando materiais de 1<sup>a</sup> (primeira) qualidade na supracitada obra.

Brasília, 06 de junho de 2005

  
JAIR RODRIGUES DA COSTA – Sócio Gerente  
CI nº 026112091-9 MEx - CPF nº 469708191-87  
Engenheiro FC - CREA nº RJ 851053735/00

  
EDSON LUIS CARDOSO FLORES – Patrão CTG/JCB  
CI nº 037.958.412-1 MO-EB

  
Luis Cláudio Artunes Alves  
CI. 501.169-559-DF. CPF. 601.730.827-87  
CREA - 7041-D/DF



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA RNP: 0715120972 Registro: 23215/D-DF**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: **0720240001750** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 11/01/2024 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720240001750

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 10414 - MÚLTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00394494002422

SPO SPO Número: 2 Bairro: Setores Complementares CEP: 70610200

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Setor Policial setor Sul

E-Mail: gescon.selog.srdf@pf.gov.br

Fone: (61) 20247509

Contrato: 001/2023

Celebrado em: 14/07/2023

Valor R\$: 119473.34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720240001750

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: SPO SPO

Número: 2

Bairro: Setores Complementares

CEP: 70610200

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Setor Policial setor Sul

Data de Início: ---

Conclusão efetiva: ---

Coordenadas Geográficas: -  
15.828208930855022,  
47.93206214904785

Finalidade: Outro Código/Obra pública:

Proprietário(a): SUPERINTENDENCIA REG. DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00394494002422

E-Mail: gescon.selog.srdf@pf.gov.br

Fone: (61) 20247509

Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 7070.0000 metros cúbicos

### Observações

Contratação de serviços referentes reparações e readequação das instalações físicas da SRDF - 1 aditivo

Número da ART: **0720220094717** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 14/11/2022 Baixada em:

Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 10414 - MÚLTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00394494002422

SPO SPO Número: 2 Bairro: Setores Complementares CEP: 70610200

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Setor Policial setor Sul

E-Mail: gescon.selog.srdf@pf.gov.br

Fone: (61) 20247509

Contrato: 16/2022

Celebrado em: 14/11/2022

Valor R\$: 919915.73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: SPO SPO

Número: 2

Bairro: Setores Complementares

CEP: 70610200

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Setor Policial setor Sul

Data de Início: ---

Conclusão efetiva: ---

Coordenadas Geográficas: -  
15.828414870674461,  
47.93256640434265

Finalidade: Outro Código/Obra pública:

Proprietário(a): SUPERINTENDENCIA REG. DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00394494002422

E-Mail: gescon.selog.srdf@pf.gov.br

Fone: (61) 20247509

Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de reforma de edificação de alvenaria 553.6100 metros quadrados

### Observações

Serviços de reforma pontual e readequação das instalações físicas da Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal - SR/PF/DF

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA AD REFERENDUM PELO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM 18/01/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.227489. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PONTUAL E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2022 A 27/11/2023 SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 28 ALÍNEAS "A" A 'K" DO DECRETO FEDERAL Nº 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18051 a 18058, o atestado contendo 8 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720240000105  
Data: 18/01/2024 Hora: 17:42:54  
Código de Controle: E5O3D4M6Z0



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração das situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18051

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/DF

Processo nº 08280.016361/2021-13

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL	
<b>DADOS DA CONTRATADA</b>	
1. NOME/RAZÃO SOCIAL	MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
2. CNPJ	07.013.943/0001-06
3. ENDEREÇO	Setor de Oficinas Norte, Quadra 04, conj. "A", Lote 10 – Brasília/DF
<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	
4. RESPONSÁVEL TÉCNICO	Yve Karoline Santos Rodrigues da Costa
5. CARGO	Engenheira Civil
6. CREA	CREA 23215/D-DF
7. ART DA OBRA	nº 0720220094717
8. ART do 1º TERMO ADITIVO	nº 0720230079434
<b>DADOS DA CONTRATANTE</b>	
9. ÓRGÃO	Ministério da Justiça e Segurança Pública - <b>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL</b>
10. UNIDADE LICITANTE (UASG)	200338 - SR/PF/DF
11. UASG	200338 - SR/PF/DF
12. CNPJ	00.394.494/0024-22
13. UNIDADE REQUISITANTE	SR/PF/DF
<b>DADOS DO CONTRATO</b> (preenchido pela Unidade de Contratos)	
14. NÚMERO/ANO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 16/2022 - SR/PF/DF
15. N.º EDITAL, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
16. OBJETO	Contratação dos serviços de reforma pontual e readaptação das instalações físicas da Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal - SR/PF/DF
17. VIGÊNCIA	14/11/2022 a 15/12/2023
<b>13. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	
CONTRATO	VALOR TOTAL (R\$)
	R\$ 919.915,73 (novecentos e dezenove mil, novecentos e quinze reais e setenta e três centavos)
1º ADITIVO	VALOR TOTAL (R\$)
	R\$ 119.473,34 (cento e dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
CONTRATO APOS ADITIVO	VALOR TOTAL (R\$)



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18052

Página: 2



**RS 1.039.389,07 (um milhão, trinta e nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos)**

#### OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Os serviços de reforma pontual e readequação das instalações físicas da Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal - SR/PF/DF caracteriza-se em serviços de Engenharia.

Destaca-se que um dos serviços da obra se refere a reconstituição das paredes dos shafts dos banheiros dos 03 (três) pavimento do prédio principal, visto que alguns de seus fechamentos era de parede de gesso (demolição). Outro motivo para esse serviço, foi para a instalação de venezianas dando acesso a tubulações hidro sanitárias e ventilação, permitindo a manutenção do mesmo.

Com o termo aditivo, a empresa forneceu aos usuários possibilidade de melhor isolamento acústico nas salas com instalação septo em painel duplo de gesso acartonado e lâ de rocha, nas paredes e tetos.

As instalações de tomadas, dados e luminárias, seguiu orientação de projetos de layout, ou seja, de acordo com as disposições das mesas e de surgimento de novas salas.

Atividade que efetivamente desenvolveram: serviços de reforma pontual (banheiros e telhado), readequação das instalações físicas e impermeabilizações.

A área de intervenção da obra é representada pelos três pavimentos do prédio principal de aproximadamente 2.967m<sup>2</sup> e seu anexo com dois pavimentos mais a cobertura com 1.659m<sup>2</sup>, totalizando uma área total de 4.626m<sup>2</sup> (quatro mil, seiscentos e vinte e seis metros quadrados).

Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,20	
1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	195	
1.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE OBRAS	uni	1	
<b>2 CANTEIRO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E ESTRUTURAS DE APOIO</b>			
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	4	
2.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 6 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	4	
2.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 8,00 M, ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3	
<b>3 SERVIÇO PRELIMINARES, RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>			
3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	16	
3.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	162,84	
3.3 Remoção de divisória de granito (ou marmore)	m <sup>2</sup>	152,96	
3.4 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	45	
3.5 Remoção de vaso sanitário/mictórios	uni	51	
3.6 Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m <sup>2</sup>	43,32	
3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	37,78	
3.8 Copia da SINAPI (97641) - REMOÇÃO DE PARDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	11,55	
3.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	474,53	
3.10 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	302,14	
3.11 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>2</sup>	5,78	
3.12 RETIRADA ARMARIOS	m <sup>2</sup>	2,78	
3.13 Remoção de revestimento em fírmica	m <sup>2</sup>	179,88	
3.14 RETIRADA DE DIVISÓRIA - PAINEL MDF E PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO - ADAPT. 1022388IPCI	m <sup>2</sup>	771,56	
3.15 RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS - INCLUSO CAPTOR E PRESILHAS	M	131,16	
3.16 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CAMADA REP A IMP DA COBERTURA	m <sup>2</sup>	134,8	
3.17 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	1000	
3.18 Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambriado, guarda- corpo)	m <sup>2</sup>	12,63	
3.19 RETIRADA DE PISOS EM GRANITINA (MARMORITE)	m <sup>2</sup>	15	
3.20 Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	121,7	
3.21 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	523,37	
3.22 REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADO, CONSIDERANDO A ELEVAÇÃO CONFORME PROJETO, PREVENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS. CÓPIA 12835	m <sup>2</sup>	523,37	



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18053

Página: 3



3.23	Coleta e carga manual de entulho	m³	96,55
3.24	CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA	UN	25,55
3.25	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO).	M2XMESES	28,80
3.26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	104,38
3.27	TRANSPORTE LOCAL DE ANDAIME METÁLICO	TXKM	2
3.28	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	m2	48
3.29	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO, AF_11/2017	m2	0
4.00	FECHAMENTOS / ACESSÓRIOS		
4.1	FECHAMENTOS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	78,76
4.1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, AF_06/2017_P	m²	11,48
4.1.3	DIVISÓRIA, MATERIAL MOF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESURA 15, MATERIAL PERfil ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, PADRÃO ACABAMENTO MADEIRADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PERfil ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL CEGO LAMINADO, DO PISO AO TETO, LARGURA 80, ALTURA 2,50, TIPO 1: PAINEL CEGO LAMINADO - painel do piso ao teto em MDF 15mm; revestimento em laminado melamínico padrão madeirado PF,	m²	49,19
4.1.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA	M²	131,00
4.1.5	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	29,37
4.1.6	Copia da SINAPI (102258) - TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL LN80- NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE	UNID	12
4.1.7	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA - PAINEL MOF E PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUTURADO . ADAPT. 1022385IPC1	m²	708,94
4.1.8	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, clacabamento polido, placação em piso	m	7,51
4.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	10,66
4.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	18,01
4.1.11	SÉPTO EM PAINEL DUPLO DE GESSO ACARTONADO E LÁ DE ROCHA 80 KG/M³ E=25 MM	m²	150,00
4.1.12	PORTA DE DIVISÓRIA PARA BOX SANITÁRIO, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS	un	8,00
4.1.13	Divisória em mármore (reaproveitamento de material em obra), e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	20,76
4.1.14	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	0
4.1.15	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, ADAPT.SINAPI 96370, AF_06/2017_PS	m²	0
4.2	BANCADAS		
4.2.1	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, COM TAMPO, SAIA, FILETE, RODABANCA, COM PREVISÃO DE ÁREA SECA E MOLHADA, FORMATO TAMPO "3900 X 60" CM, E= "2" CM, FORMATO RODABANCA FRONTAL "3900 X 30" CM, FORMATO RODABANCA LATERAL "60 X 30" CM, CADA, FORMATO DA SAIA: "390 X 20" CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA E RETO SIMPLES, SERVIÇOS DE FURO (CUBA, LIXEIRA E TORNEIRA), COLAGEM DE CUBA E BORDA DE LIXEIRA, PARA PIA DA COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	1
4.2.2	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, COM TAMPO, SAIA, FILETE, RODABANCA, FORMATO TAMPO "2300 X 60" CM, E= "2" CM, FORMATO RODABANCA FRONTAL ALTURA "30" CM, FORMATO SAIA DE ALTURA 20CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA E RETO SIMPLES, SERVIÇOS DE FURO (CUBA, LIXEIRA E TORNEIRA), COLAGEM DE CUBA E BORDA DE LIXEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
4.2.3	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, COM TAMPO, SAIA, FILETE, RODABANCA, COM PREVISÃO DE ÁREA SECA E MOLHADA, FORMATO TAMPO "1900 X 60" CM, E= "2" CM, FORMATO RODABANCA FRONTAL ALTURA "30" CM, FORMATO SAIA DE ALTURA 20CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA E RETO SIMPLES, SERVIÇOS DE FURO (CUBA, LIXEIRA E TORNEIRA), COLAGEM DE CUBA E BORDA DE LIXEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
4.2.4	Copia da SINAPI (86889) - BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, COM TAMPO, SAIA, FILETE, RODABANCA, COM PREVISÃO DE ÁREA SECA E	UN	8



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18054

Página: 4



	MOLHADA. FORMATO TAMPO "1800 X 60" CM. E= "2" CM. FORMATO RODABANCA FRONTAL ALTURA "30" CM, FORMATO SAIA DE ALTURA 20CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA E RETO SIMPLES. SERVIÇOS DE FURU (CUBA, LIXEIRA E TORNEIRA), COLAGEM DE CUBA E BORDA DE LIXEIRA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
4.2.5	Armário para pia com portas e gavetas revestida em fibrocimento (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia). fornecimento e assentamento	m²	3,23
6	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	49,94
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE	m²	155,59
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIÉS INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	415,94
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	886,70
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS, CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	17,81
6.6	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	44,10
6.7	Cópia da SINAPI (89045) - DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, COM PLACAS TIPO ACETINADA, DIMENSÕES 30X60 CM, DIAMANTE BRANCO OU SIMILAR.	m²	448,54
6	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	51,82
6.2	CÓPIA (87757) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE NANOTÉCNICO, REBOTEC OU SIMILAR, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	183,37
6.3	Cópia da SINAPI (87263) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADO, TÉCNICO MINIMUM.	m²	181,67
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, PORCELANATO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, CÓPIA DA 87263 SINAPI.	m²	26,44
6.5	Cópia da SINAPI (88650) - RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ACETINADO, DIMENSÕES 60X60CM, TIPO TÉCNICO MINIMUM (60X60) - CINZA - OU SIMILAR EQUIVALENTE.	M	7,73
6.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, PORCELANATO FORNECIDO.	M	38
6.7	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, APROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE.	M	3,20
6.8	Cópia da SINAPI (98669) - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, COMPRIMENTO 80CM.	UNID	25,51
6.9	CONFECÇÃO E POLIMENTO DE PISO DE GRANITINA SOB PISO ATUAL, REPARANDO Furos PARA INSTALAÇÕES DE PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUINDO MATERIAIS DE APLICAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. Cópia da SINAPI (87892)	m²	16,65
6.10	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	61,61
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	(Cópia SINAPI 90790) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO AMADEIRADO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE CONJUNTO DE MAÇANETA E FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, C/ VENEZIANA 30X40CM P/ RENOVAÇÃO DEAR: EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, INCLUSO MOLA AEREA FECHA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	8,4
7.3	PORTA DO SISTEMA DE DIVISÓRIA DE ESCRITÓRIO	UN	3
7.4	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	m²	3,36
7.5	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, TIPO VENEZIANA COM 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO, BATENTE, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CÓPIA SINAPI 94572)	m²	2,97
7.6	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CÓPIA SINAPI 94569)	m²	4,62
7.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	2



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18055

Página: 5



	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
8	TETO		
8.1	Copia da SINAPI (96114) - FORRO EM LÂmina de PET, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	28,82
8.2	Copia da SINAPI (96114) - SERVIÇO DE TROCA DE FORRO, SUBSTITUINDO O ATUAL POR FORRO EM LÂmina de PET, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, UTILIZANDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE.	m²	82,42
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	19,77
9	INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E LÓGICA		
9.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,03
9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13
9.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	538,03
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,25
9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,50
9.8	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1350
9.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	77
9.10	TOMADA 20A REDONDA 2P+T 250V, CHAST VM, EMBUTIR EM DIVISÓRIA, COR VERMELHA	UNID	122
9.11	TOMADA 20A REDONDA 2P+T 250V EMBUTIR EM DIVISÓRIA, COR PRETA	UNID	224
9.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	09
9.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11
9.14	Caixa de pvc 4" x 2", embutir, plástico (preta)	un	32
9.15	Copia - COLUNA (POSTE) PARA DESCIDA DE CABOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ILHAS DE TRABALHO, ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM QUATRO SECÇÕES E DUAS TAMPAS, UM VERGALHÃO EXTENSOR SUPERIOR (1,0 M), PARAFUSO EXTENSOR INFERIOR (0,2 M) E LUVA DE ARREMATE EM PISO E EM TETO.	CJ	06
9.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
9.17	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,63
9.18	Exaustor para banheiro, bivol. ref.: C 80 A, da Ventotek ou similar - fornecimento e instalação	un	10
9.19	SERVIÇO PARA RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA, HASTES E CAPTORES E DEMAIS ITENS p/árias, COBERTURA ANEXO (CÓPIA ORSE 823)	m	109,87
9.20	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	10
9.21	LUMINÁRIA LED QUADRADA (52x62 CM), PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM FORRO MODULAR, POTÊNCIA MÁXIMA 50 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 4500 LM, TEMPERATURA DE COR 4500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE SBC 060121)	UN	18,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS & PLUVIAIS		
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	39,7
10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,01
10.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, AF_04/2016 , ADAPT. 93362	m³	4,62
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	93,79
10.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59
10.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,	M	86,47
10.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	74,80
10.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	31,78



CAT nº: 07202400000105

Selo: 07-18056

Página: 6



	AF_12/2014 *		
10,9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTESES E FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS.	M	8,44
10,10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTESES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS.	M	31,27
10,11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,10
10,12	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	UN	26
10,13	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	0
10,14	Copia da SINAPI (89709) - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM GRELHA METÁLICA QUADRADA 10X10 (CAIXILHO)FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14
10,15	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1
10,16	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	UN	0
10,17	Copia da SINAPI (89709) - RALO SIFONADO, PVC, JUNTA SOLDÁVEL, COM GRELHA METÁLICA QUADRADA 15X15 (CAIXILHO)FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	12,00
10,18	Copia - Copia da SINAPI (89709) - GRELHA METÁLICA QUADRADA 15X15 (CAIXILHO)FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	12,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS - INSTALAÇÕES		
11,1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
11,2	Copia da SINAPI (95469) - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, TIPO MONTE CARLO OU SIMILAR, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17
11,3	Copia da SINAPI (95471) - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM EURO-FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
11,4	Copia da SINAPI (100849) - ASSENTO SANITÁRIO MONTE CARLO BRANCO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN	22
11,5	Copia da SINAPI (100849) - ASSENTO SANITÁRIO PNE BRANCO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	UN	06
11,6	Copia da SINAPI (86939) - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PCD (CÓD1173CCNPF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
11,7	MIOTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
11,8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
11,9	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	8
11,10	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	IP	30
11,11	Copia da SINAPI (95547) - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, PREMISSE OU SIMILAR.. AF_01/2020	UN	19
11,12	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 250 FOLHAS - PREMISSE C19820 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
11,13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	12,7
11,14	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
11,15	Copia da SINAPI (100857) - REGISTRO E ACABAMENTO PARA CHUVEIRO - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
11,16	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26
11,17	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26
11,18	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0
11,19	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26
11,20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

11.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CÓPIA 100853)	UN	26
11.22	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	07
11.23	Cópia da SINAPI (100853) - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO PNE.. AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, DECA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6
11.24	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO COM BASE E ACABAMENTO DE DUPLO ACIONAMENTO	UN	32
11.25	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5E	U	130
11.26	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - CONFORME CADERNO	CJ	0
11.27	DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVO CILINDROS - CONFORME PROJETO	UN	1
11.28	Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm - LATERAIS DO ABRIGO DE GLP	m³	1
11.29	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/fita amarela, uso doméstico	un	1
11.30	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	1,5
12	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	134,8
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	0,00
12.3	Cópia da SINAPI (86556) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA, 2 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).	m²	83,29
12.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	145,26
12.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m²	07,40
12.6	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	61,59
13	<b>COBERTURA</b>		
13.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	553,51
13.2	Cumeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm - (ITENS SINAPI)	m	52,88
13.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,62
13.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	189
13.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES APLICANDO CAIMENTO COM INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO	m²	116,55
14	<b>ETAPAS COMPLEMENTARES E FINAIS</b>		
14.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2

**Responsáveis Técnicos:**

Engº Civil Yve Karoline Santos Rodrigues da Costa – CREA 23.215/D-DF

**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL (COM RESSALVA)**

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou parcialmente o objeto, conforme lista de quantidades detalhadas no item anterior, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, e que não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução de acordo com os registros da fiscalização, com ressalva da advertência referenciada acima.

**ASSINATURAS**

Fiscal Técnico do Contrato	THIAGO SANTOS DA CUNHA - Engenheiro Civil CREA nº 18.577/D-DF
----------------------------	--



CAT nº: 0720240000105

Selo: 07-18058

Página: 8



YVE KAROLINE SANTOS  
RODRIGUES DA  
COSTA:02565506112

Assinado de forma digital por YVE  
KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA  
COSTA:02565506112  
Dados: 2023.11.22 09:17:08 -03'00'

**YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA**  
Engenheira Civil - CREA 23215/D-DF  
Responsável Técnico

ANEXOS:

Lic. Termo de Referência 24843990

Edital PE 03/2022 (24857403)

Contrato 25612842

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 1323 (25773209)

Termo Aditivo 001 2023 (30155102)



Documento assinado eletronicamente por THIAGO SANTOS DA CUNHA, Engenheiro (a), em 21/11/2023, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.of.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=32611396&crc=6C34A18A](https://sei4.of.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=32611396&crc=6C34A18A)

Código verificador: 32611396 e Código CRC: 6C34A18A.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional JAIR RODRIGUES DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JAIR RODRIGUES DA COSTA RNP: 2002110646 Registro: 851053795/D-RJ

Título profissional: Engenheiro de Fortificação e Construção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 8154/2002..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 00/00/0000..... Baixada em: 22/04/2014

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 4137 - TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LT.....

Contratante: TERRA OESTE TERRAPLANAGEM ESCAVACOES E TRANSPORTE LTDA EPP - CPF/CNPJ: 03.071.380/0001-43

SIBS-QD 02 SETOR L NORTE

A/E 03

Número: 03.....

Bairro: N

BANDEIRANTE.....

CEP: 72000-000

Cidade: NUCLEO

BANDEIRANTE.....

UF: DF

Complemento.....

E-Mail: \*\*\*.....

Fone: (61...) \*\*\*.....

Contrato:.....

Celebrado em: 29/05/2002

Valor R\$: 90.000,00.....

Vinculado a ART:.....

Tipo de contratante: Pessoas Jurídicas de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QNL 01 SETOR L NORTE A/E 03...

Número: 03.....

Bairro: TAGUATINGA.....

CEP: 72000-000.....

Cidade: TAGUATINGA

.....

UF: DF

Complemento.....

Data de início: 29/05/2005

Conclusão efetiva: 29/07/2002

Coordenadas Geográficas.....

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:.....

Proprietário: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CPF/CNPJ: 75.315.333/0008-85

E-Mail: \*\*\*.....

Fone: (61...) \*\*\*.....

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Pavimentação, 18.000,0000 metros quadrados;

Observações.....

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 15/04/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTÉ, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 204.643/2014. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16764 a 16765, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000475

Data: 22/04/2014 Hora: 15:15:00

Código de Controle: FTFKKV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica exercente ou o responsável técnico indicado aíver ou verá a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A fabricação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

01. Contrato de Subempreitada 005/2002 – TERRA-OESTE / TÉCNICA

**02. Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO ATACADÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, situado à QNL 01 – Setor L Norte A/E 03 – Taguatinga-DF – Área de 18.000,00 m<sup>2</sup>.

03. Contratante do Serviço: TERRA-OESTE TERRAPLANAGEM,  
ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº  
03.071.380/0001-43, sediada no Prédio da EMATER,  
antiga sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal,  
SAIN parque rural, s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP:  
70.086-900.

04. Empresa Contratada: Técnica Construção Comércio Indústria Ltda, sediada no SRTV/Norte Quadra 701 Conjunto C número 124 Sala 419 Ala B, Brasília-DF – CEP 70.719-903, inscrita no CNPJ/MF nº 99.679.047/0001-23.

**05. Proprietário do Empreendimento:** ATACADÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, situado à QNL 01 – Setor L Norte A/E 03 – Taguatinga-DF, CNPJ nº 75.315.333/0008-85.

**06. Período de Execução:** Início: 29 de maio de 2002.  
Término: 29 de julho de 2002.

07. Endereço dos Serviços: ATACADÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, situado à QNL 01 – Setor L Norte A/E 03 – Taguatinga-DF, CNPJ nº 75.315.333/0008-85.

08. Valor: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).



**TerraOeste**


**OBJETO/SERVIÇOS DA SUBEMPREITADA:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO ATACADÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, situado à QNL 01 – Setor L Norte A/E 03 – Taguatinga-DF – Área de 18.000,00 m<sup>2</sup>.

• Pavimento rígido em concreto:		
- Piso de concreto Fck 30 MPA com 6 cm de espessura e armadura de aço CA-60 B em toda superfície.	M <sup>2</sup>	12.500,00
- Revestimento de piso polido industrial de alta resistência, desempenado e nivelado a laser.	M <sup>2</sup>	10.500,00
• Pavimentação asfáltica:		
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com 5 cm de espessura. (taxa = 2,4t/m <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>	1.114,00

Atesto, para fins de comprovação da execução da Responsabilidade Técnica, que o profissional, Engenheiro de Fortificação e Construção, JAIR RODRIGUES DA COSTA, CREA nº RJ 851053735/D, pela empresa Técnica Construção Comércio e Indústria LTDA, pessoa jurídica, sediada no SRTV/Norte Quadra 701 Conjunto C número 124 Sala 419 Ala B, Brasília-DF – CEP 70.719-903, inscrita no CNPJ/MF nº 00.679.047/0001-23, executou a pavimentação asfáltica e concreto rígido do ATACADÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, situado à QNL 01 – Setor L Norte A/E 03 – Taguatinga-DF, conforme especificações dos serviços acima citados, com excelente padrão de qualidade e aplicando materiais de 1º (primeira) qualidade na supracitada obra.

Brasília-DF, 22 de agosto de 2002.

  
TOMAS BROZZON BAREIRO


CREA nº MG 54141/D

Diretor Técnico

TERRA-OESTE TERRAPLANAGEM, ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.



Jair Rodrigues da Costa

  
JAIR RODRIGUES DA COSTA

Responsável Técnico

TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA.

  
Dir. Eng. Técnico  
Eng. Alberto José Filho  
ATACADÃO DA C. COM. IND. LTDA




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
**Nº 0000000727252**


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 11/03/2010

Registro Nacional: 00A1091921

Data de Registro: 29/04/2010

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 11775198

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COMERCIAL, 2 PAVIMENTOS, LOCALIZADOS EM SIA TRECHO 17, RUA 03, LOTE 820, GUARÁ, BRASÍLIA-DF.

**DADOS DO CONTRATO**

 Contratante: Técnica Construção Comércio e Indústria Ltda  
 CPF/CNPJ: 00679047000123

TRECHO SIA TRECHO 17 RUA 03

Nº LOTE 820

Complemento:

Cidade: Brasília

Bairro: SIA

UF: DF

CEP: 71200207

Contrato: 01/2011

Celebrado em 23/02/2011

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/03/2011

Data de Fim: 2012-03-22

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

 2.1.1 - Execução de obra , 480 m<sup>2</sup>;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA SIA TRECHO 17 RUA 03

Nº 820

Complemento: LOTE

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)

UF: DF

CEP: 71200207

Coordenadas Geográficas:

**DESCRIÇÃO**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000727252**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 727252/2022

Expedida em 24/03/2022 12:03:00, Brasília/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: A762WZAWDD06D0B2Z8DZ



**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPII-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a  
Qualidade de Nossos Produtos e  
Serviços Buscando a Satisfação  
de Nossos Clientes (Nossa  
Política da Qualidade)*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, CNPJ nº 00.679.047/0001-23, registro no CREA-DF 4137-RF, atesta para fins de comprovação da realização de atividades técnicas, que a arquiteta e urbanista Yve Karoline Santos Rodrigues da Costa – CREA nº 17.759/D-DF – CAU nº A109.192-1, como responsável técnica pela empresa **MÚLTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA**, CNPJ nº 07.013.943/0001-06, registro no CREA-DF 10414-RF, executaram os serviços abaixo descritos, cumprindo fielmente o cronograma, prazo de entrega e qualidade técnica dos serviços da construção e reforma das edificações localizadas em SIA Trecho 17 Rua 3 Lote 820, Brasília-DF; e em SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, Brasília-DF.

### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº 01/2011, construção de edificação do imóvel localizado em SIA Trecho 17 Rua 3 Lote 820, Guará-DF; e reforma com ampliação da edificação localizada no SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, Brasília-DF.

2. REF: ART 02369 CREA-DF de 23 de fevereiro de 2011.

### 3. OBJETO DO CONTRATO:

- Construção de edificação do imóvel localizado em SIA Trecho 17 Rua 3 Lote 820, Guará-DF, 480 m<sup>2</sup>;
- Reforma com ampliação da edificação localizada no SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, Brasília-DF, incluindo a recuperação estrutural e reforço de fundação para garantir a inclusão de mais um andar, 370 m<sup>2</sup>;
- Área total construída da Construção e Reforma: 850 m<sup>2</sup>.

### 4. Profissional/Empresa contratada:

#### **MÚLTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA**

CNPJ nº 07.013.943/0001-06,

Endereço: Quadra 01 Conj. H Lote 59 SRL – Planaltina-GO – CEP 73.350-108 –  
Brasília-DF

CREA-DF 10414-RF

CAU-DF PJ52962-1

#### **YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA**

Arquiteta e urbanista – CREA nº 17.759/D-DF

CAU nº A109.192-1

Certidão nº 727252/2022 - 24/03/2022 12:03:00 - Chave de impressão: AT62WZAWDD06D0BB2Z8DZ  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 12:03:00, e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 727252, emitida em 24/03/2022 12:03:00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

COC nº 00.679.047/0001-23 - CP/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@bturbo.com.br



**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

5. Contratante dos serviços:  
**TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**  
CNPJ nº 00.679.047/0001-23  
Endereço: SIA Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – SIA – Guará-DF – CEP 71.200-207 – Brasília-DF
6. Proprietário do empreendimento: Técnica Construção Comércio e Indústria LTDA
7. Período da execução: 23/03/2011 a 22/03/2012.
8. Endereço da obra ou serviço:  
SIA Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília-DF; e  
SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46 – Brasília-DF
9. Valor da obra ou serviço: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

#### DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

##### Composição:

1. Construção do edifício comercial, 2 pavimentos, localizado em SIA Trecho 17 Rua 03 Lote 820, Guará, Brasília-DF e reforma com ampliação do prédio de 3 pavimentos localizado em SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, Brasília-DF.
2. As áreas construídas são: 480 m<sup>2</sup> na construção do SIA Trecho 17 Rua 03 Lote 820, e 370 m<sup>2</sup> na reforma do SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, totalizando 850 m<sup>2</sup> de execução de obras e serviços de engenharia, sendo o pavimento térreo para escritórios e administração, o pavimento superior para multiuso. Ambos locais contém área de estacionamento.
3. O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: Estrutura de concreto armado (FCK=25MP), aço CA50 ou 60B, Alvenaria de tijolos com 08 furos, blocos de concreto (estrutural), lajes pré-moldadas e cobertura de telhafibrocimento 8cm. O revestimento interno do SOF/N é em LOCOBONDE (alumínio com perfis metálicos). As paredes externas (e de área moldada) é de gesso acartonado em painel drywall. As paredes internas também são de gesso acartonado, painel drywall simples. O painel drywall para as paredes internas foram definidos nas duas edificações.
4. O projeto arquitetônico foi baseado na norma ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis, tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto.

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2178 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

DESCRÍÇÃO DO ITEM	Unidade de Medida	Quantidade
<b>TERRAPLANAGEM</b>		
<b>LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO</b>		
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA SUPERFICIAL	M²	800,00
<b>CORTES</b>		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE: ENTRE 2 E 4M.	M³	750,00
<b>ATERRO COMPACTADO</b>		
ATERRO COMPENSADO (ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DO SOLO ESCAVADO NO LOCAL) - INCLUSIVE ESPALHAMENTO DE MATERIAL	M³	300,00
<b>TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO</b>		
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	500,00
<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
ESCAVAÇÃO DE VALAS (BLOCOS E BALDRAMES) - (CAIXA DE AREIA / ABRIGO PARA FILTRO GERAL)		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	18,57
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M³	12,38
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	8,36
<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL (PERFURAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA)		
ESTACA Ø 30 CM (MOLDADA "IN LOCO"), PERFURAÇÃO MECÂNICA, CONCRETO USINADO (BOMBEADO) FCK=30MPA	M	35,00
TUBULÃO A CÉU ABERTO CONCRETO FCK=30MPA	M³	5,00
<b>BLOCOS DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES (VIGA DA CAIXA DE AREIA)</b>		
LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (PARA FUNDO DE VALAS)	M³	2,25
FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TABUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS	M³	100,00
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5 MM (1/4 A 1/2") - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO PARA PISOS. 30 MPa.	KG	118,62
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	19,15
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M³	7,52
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
<b>CONCRETO ARMADO</b>		
<b>ABRIGO PARA FUTURA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS E DEPÓSITO</b>		
FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM, 3 REAPROVEITAMENTOS	M³	12,42
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5 MM (1/4 A 1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	33,84
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	16,51

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.152.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@bturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M²	0,66
VIGAS (MURETA PARA CERCA EM TELA SOLDADA)		
FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM, 3 REAPROVEITAMENTOS	M²	156,48
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 a 12,5 MM (1/4 A 1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	244,11
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	142,40
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M²	10,95
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
ARQUITETURA		
PAREDES		
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X10X20CM 1/2 VEZ, E=10CM (ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M²	6,12
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (COBOGÓ) TIPO VENEZIANA 45° COM 4 FUROS, DIM. 23 x 40 x 10CM (ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M²	0,37
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO EM VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA (ABRIGO FILTRO GERAL)	M²	2,55
VIDROS E PLÁSTICOS		
VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO (PU FIXO) - CÍRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO, NOS CANTOS DO MURO	M²	12,63
REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTOS DE PISO		
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO, CAMURÇADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, E=9 CM (INCLUSIVE LASTRO) - PASSEIO E ABRIGOS	M²	163,27
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO, CAMURÇADO, FRISADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, E=3 CM - RAMPAS	M²	129,31
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 30 MPa, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO, E=8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTAS COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50x1,50M, INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO (CALÇADAS DA ÁREA EXTERNA / ESTACIONAMENTO PNE)	M²	295,65
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LINHA TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL 25x25CM, DE 1ª QUALIDADE, GOIARTE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO	M²	6,46
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MANUAL - PISOS CERÂMICOS	M²	6,46
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=5MM (INCLUSIVE TETO)	M²	316,58
REBOCO (EMBOÇO/MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=20MM (INCLUSIVE TETO)	M²	316,58
PINTURAS		
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M²	66,90

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

PINTURA COM TINTA ESMALTE COM REVÓLVER EM ALAMBRADOS, DUAS DEMÃOS	M²	875,95
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA (TETO DO ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M²	2,67
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO, PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, E=10CM DE LARGURA	M	123,70
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA (ABRIGO FILTRO GERAL / MURO / MURETA)	M²	541,37
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ELASTÔMERO SINTÉTICO EM MANTA ASFÁLTICA DE 3MM OU 4MM, INCLUINDO PRIMER ASFÁLTICO (APLICAÇÃO LAJES DE CONCRETO) - LAJE DO ABRIGO PARA FILTRO GERAL-AF	M²	3,30
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=2CM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	3,30
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
GUARDA-CORPO EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 Ø 2", COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 Ø 1 1/4" (ESQUADRIA)	M²	64,35
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
<b>APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>		
PLACA INAUGURAL 60 x 70CM EM AÇO ESCOVADO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E DIZERES IMPRESSOS EM "SILK SCREEN"	UN	1,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL	UN	2,00
<b>PAISAGISMO</b>		
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
PORTÃO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 150x50MM, FIO 2,5, MONTANTES EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50x50MM E=2MM, TRAVESSAS EM PERfil METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (70x40MM), FECHAMENTO INFERIOR COM PERfil METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (350x40MM) E BATENTES EM PERfil CAIXA ENRIJECIDO 200x150MM E=2,5MM, DOTADO DE MOTOR DE 3/4 HP E CONTROLE REMOTO, COMPLETO.	M²	10,78
PORTÃO PARA PEDESTRES CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 150x50MM, FIO 2,5, MONTANTES EM PERfil METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (50x40MM), TRAVESSA EM PERfil METÁLICO DOBRADO CHAPA 14(100x40MM) E BATENTES EM PERfil CAIXA ENRIJECIDO 75x80MM E=2,0MM, DOTADO DE CADADO CR 1 3/4", COMPLETO	M²	2,00
MURO COMPLETO ESTRUTURAL (INCLUINDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE 14x19x39 CM, CHAPISCADA E REBOCADA; EXCETO PINTURA ACRÍLICA - MURO DE ARRIMO	M²	380,00
<b>VEGETAÇÃO</b>		
<b>ERVAS E GRAMAS</b>		
PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS COM IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA	M²	580,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO (ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40CM PARA PAVIMENTAÇÃO)	M²	349,08

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO, FCK=15MPA (MEIOS-FIOS)	M	250,00
CORDÃO DE CONCRETO, H=10CM (BASE DE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO)	M	300,00
<b>REVESTIMENTOS</b>		
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO, FCK = 25 MPa, E= 12 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60, COM MALHA 10x10CM (ESTACIONAMENTOS)	M²	65,42
PAVIMENTAÇÃO COM PAVIMENTOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVIGRAMA, TRAMA EM GRADE RETANGULAR QUADRADA ORTOGONAL (9 GRAUS), 13 FUROS, 45x45x10CM, PREMOLDADOS BRASIL OU SIMILAR	M²	349,08
REVESTIMENTO COM AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA	M²	9,65
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (anexos)</b>		
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 300MM	M	20,60
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL (SUBESTAÇÃO ABRIGADA)	UN	2
CAIXA DE MEDIDAÇÃO MODELO P 1 PADRÃO CEB, EM ABRIGO DE ALVENARIA	UN	1,00
ENTRADA E MEDIDAÇÃO DE ENERGIA EM M.T e A.T.		
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 75MM (3")	M	10,00
ATERRAMENTO COM HASTES "COPPERWELD", COM CONECTOR (1 X 3,00M/BITOLA: 5/8")	UN	4,00
CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 25MM <sup>2</sup>	M	13,40
CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 35MM <sup>2</sup>	M	1,00
<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, Ø 20MM (3/4")	M	221,60
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, Ø 25MM (1")	M	20,40
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, Ø 75MM ( 3")	M	37,20
FIO ISOLADO DE PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	M	1.088,40
CABO ISOLADO EM PVC (SINTENAX) SEÇÃO 25MM <sup>2</sup> - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	M	4,50
CABO ISOLADO EM PVC (SINTENAX) SEÇÃO 35MM <sup>2</sup> - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	M	164,80
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-16, (DIMENSÕES: 40 X 40 X 60CM)	UN	19,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - CB-1, COM DRENO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80CM	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM, COM TAMPA T-16, COM HASTE "COPPERWELD" DE 5/8" COM CONECTOR, DIMENSÕES 40 X 40 X 60CM (POSTE DE ILUMINAÇÃO / MOTOR PVCE)	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A	UN	1,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.152.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a  
Qualidade de Nossos Produtos e  
Serviços Buscando a Satisfação  
de Nossos Clientes (Nossa  
Política da Qualidade)*

**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**

POSTE EM AÇO GALVANIZADO CURVO, H=7,00M COM LUMINÁRIA MODELO ZE 147 -  
REEME OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W E  
CÉLULA FOTOELÉTRICA - CONFORME PROJETO

UN

2,00

Certidão nº 727252/2022 - 24/03/2022 12:03:00, 16:13 - Chave de impressão: AT62WZAWDD06SD0BB2Z8DZ  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 12:03:00, e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,  
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 727252, emitida em 24/03/2022  
12:03:00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br



**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

INFRAESTRUTURA: FUNDADÕES			
FUNDADÕES - ESTACAS			
CONCRETO FCK 25MPA - 1.200m Ø 40cm (consumo 0,1256 m <sup>2</sup> /m)		M <sup>2</sup>	150,72
AÇO CA 60 OU CA 50		Kg	5.000,00
ESCAVAÇÃO Ø 40cm		M	1.200,00
FUNDADÕES - BLOCOS			
FORMAS EM MADEIRA OU MADEIRA RESINADA		M <sup>2</sup>	160,00
ARMADURA EM AÇO CA 60 OU CA 50		Kg	480,00
CONCRETO 25 MPa		M <sup>2</sup>	28,00
SUPERESTRUTURA			
PILARES			
FORMAS EM MADEIRA OU MADEIRA RESINADA		M <sup>2</sup>	600,00
ARMADURA EM AÇO CA 60 OU CA 50		Kg	3.800,00
CONCRETO 25 MPa		M3	32,00
VIGAS			
FORMAS EM MADEIRA OU MADEIRA RESINADA		M <sup>2</sup>	1.600,00
ARMADURA EM AÇO CA 60 OU CA 50		Kg	8.000,00
CONCRETO 25 MPa - USINADO		M <sup>2</sup>	110,00
LAJE PRÉ-MOLDADA			
LAJES PRÉ FABRICADAS: FORNECIMENTO, MONTAGEM E ESCORAMENTO		M <sup>2</sup>	720,00
ARMADURA COMPLEMENTAR		Kg	1.400,00
CONCRETO 25 MPa		M <sup>2</sup>	27,00
PAREDES E PAINÉIS			
ALVENARIA E DIVISÓRIAS			
MARCAÇÃO 1ª FIADA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		M	320,00
PAREDE EXTERNA DE GESSO ACARTONADO EM PAINEL DRYWALL		M <sup>2</sup>	460,00
PAREDE INTERNA EM GESSO ACARTONADO EM PAINEL DRYWALL (PLACA SIMPLES E PLACA VERDE)		M <sup>2</sup>	500,00
ESQUADRIAS			
PORTAS DE MADEIRA			
PM-2 - PORTA COMUM 80 X 210 CM		UN	14,00
PM-3 - PORTA COM BARRA DE PROTEÇÃO 80 X 210 CM		UN	4,00
PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIAS DE GRANITO 60 X 180 CM		UN	14,00
PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIAS DE GRANITO 60 X 60 CM E GUICHES		UN	6,00
PM-6 - PORTA COMUM 60 X 210 CM		UN	4,00
PM-7 - PORTA COM VISOR 80 X 210 CM		UN	18,00
PM-8 - PORTA COM VENEZIANA 80 X 210 CM		UN	6,00
ESQUADRIAS METÁLICAS			
EF-10 PIVOTANTE 120 X 30 CM		UN	6,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPII-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

EF-11 PIVOTANTE 180 X 30 CM	UN	15,00
EF-12 PIVOTANTE 90 X 30 CM	UN	2,00
EF-13 PIVOTANTE 210 X 30 CM	UN	10,00
EF-14 PIVOTANTE 210 X 60 CM	UN	8,00
EF-15 PIVOTANTE 240 X 30 CM	UN	2,00
EF-16 PIVOTANTE 300 X 30 CM	UN	2,00
EF-17 BASCULANTE 50 X 50 CM	UN	14,00
EF-18 CORREDIÇA 120 X 60 CM	UN	1,00
EF-19 CORREDIÇA 150 X 120 CM	UN	1,00
EF-20 CORREDIÇA 120 X 90 CM	UN	2,00
EF-21 CORREDIÇA 180 X 90 CM	UN	1,00
EF-22 CORREDIÇA 240 X 90 CM	UN	1,00
EF-23 CORREDIÇA 240 X 120 CM	UN	2,00
EF-24 CORREDIÇA 300 X 120 CM	UN	2,00
EF-26 CORREDIÇA 270 X 160 CM	UN	5,00
EF-27 CORREDIÇA 360 X 160 CM	UN	4,00
EF-28 CORREDIÇA 200 X 105 CM	UN	1,00
TELAS EM NYLON	M²	10,26
VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR Ø = 120CM	UN	9,00
<b>GRADES E PORTÕES (ESQUADRIA)</b>		
GRADES E PORTÕES H=210CM	M²	20,00
<b>VIDROS</b>		
PVB - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO -160X210CM	M²	4,20
VIDRO LAMINADO DE FECHAMENTO - PARTE SUPERIOR DOS F2DOS DO PÁTIO CENTRAL E=10MM (SOMENTE EM REGIÕES FRIAS)	M²	10,00
ESPELHOS 4MM	M²	2,00
<b>COBERTURA</b>		
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA	M²	560,00
TELHAS: FIBROCIMENTO 8MM	M²	560,00
CUMEEIRAS/ESPIGÕES	M	40,00
CALHA METÁLICA (ESQUADRIA)	M	2,50
RUFOIS DE CONCRETO DE 0,5 M	M	40,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME COM ARGAMASSA POLÍMERICA/MEMBRANA ACRÍLICA	M²	400,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (PISO) COM ARGAMASSA POLÍMERICA/MEMBRANA ACRÍLICA	M²	20,00
<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E FACHADAS</b>		
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) – ALUCOBOND	M²	600,00
REVESTIMENTO MELAMÍNICO/MELAMINA/FÓRMICA*/LAMINADO PLÁSTICO	M²	300,00
<b>PAREDES</b>		

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

EMBOÇO	M²	600,00
REBOÇO	M²	500,00
CERÂMICA 20X20CM	M²	120,00
REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 20X20CM	M²	120,00
TETOS		
REBOÇO	M²	300,00
REVESTIMENTOS EXTERNOS		
PAREDES E FACHADAS		
CHAPISCO EXTERNO	M²	400,00
EMBOÇO	M²	200,00
REBOÇO	M²	250,00
CERÂMICA 10X10	M²	260,00
REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 10X10	M²	280,00
PAVIMENTAÇÃO		
CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA E MANTA ASFÁLTICA DE E=03MM OU E=04MM	M²	700,00
REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	240,00
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M²	560,00
CERÂMICA EM PORCELANATO EM PLACA 60X60 (REV.)	M²	240,00
REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M²	240,00
CIMENTO DESEMPEÑADO	M²	240,00
GRANITINA	M²	270,00
CALHA DE CONCRETO COM GRELHAS	M	20,00
SOLEIRAS, RODAPÊS E PEITORIS		
SOLEIRAS EM GRANITO E=15CM	M	32,80
RODAPÉ EM CERÂMICA	M	40,00
REJUNTAMENTO DE RODAPÊS DE CERÂMICA	M	20,00
RODAMEIO DE MADEIRA L=10CM	M	80,00
PINTURA		
PAREDES INTERNAS		
PINTURA ACRÍLICA C/ MASSA CORRIDA	M²	638,78
PINTURA PVA	M²	77,30
PAREDES EXTERNAS		
PINTURA ACRÍLICA S/ MASSA CORRIDA	M²	606,18
TETOS		
PINTURA PVA C/ MASSA CORRIDA	M²	732,00
OUTROS		
PINTURA ESMALTE EM PORTAS EM MADEIRA	M²	257,80
TRATAMENTO EM VERNIZ EM RODAMEIO DE MADEIRA	M²	54,80
PINTURA ESMALTE EM EQUADRIAS E GRADES DE FERRO	M²	200,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA		

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br

Certidão nº 727252/2022 - 24/03/2022 12:03:00, 16:13 - Chave de impressão: AT62WZAWDD06SD0BB2Z8DZ  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 12:03:00, e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 727252, emitida em 24/03/2022 12:03:00



**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
<b>HASTE PARA ATERRAMENTO</b>			
HASTE DE AÇO GALVANIZADO RECOBERTA COM 200 MICRAS DE COBRE DE DIÂMETRO NOMINAL DE 5/8" COM 3 METROS DE COMPRIMENTO.		UN	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30CM,		UN	1,00
CONECTOR EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE.		UN	3,00
<b>CORDOALHA DE COBRE NU</b>			
CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2.		M	15,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2.		M	8,00
<b>QUADROS DE FORÇA</b>			
QUADRO DE MEDAÇÃO COMPLETO COM TC (TRANSFORMADOR DE CORRENTE) PARA MEDAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR TRIFÁSICO GERAL DE ENTRADA DE 350A, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.		UN	1,00
QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2"X1/4" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1"X3/16" PARA PROTEÇÃO.		UN	1,00
QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1/2"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/16" PARA PROTEÇÃO.		UN	2,00
QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/16" PARA PROTEÇÃO.		UN	1,00
QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 3/4"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 5/8"X1/16" PARA PROTEÇÃO.		UN	1,00
QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO		UN	1,00
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 24 MÓDULOS (2X12) COMPLETO COM BARRAMENTOS 150A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICais COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS.		UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 70 MÓDULOS (2X35) COMPLETO COM BARRAMENTOS 150A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICais COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS.		UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 56 MÓDULOS (2X28) COMPLETO COM BARRAMENTOS 225A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICais COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. REF. COMERCIAL: CEMAR (REF. QDETG UX 225A) OU EQUIVALENTE.		UN	1,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, Ø3/4"		M	160,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø3/4"		M	1.250,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø1"		M	200,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO, ENTRADAS LISAS, Ø 3/4" X 3,00 M		UN	25,00
ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø1 1/2"		M	30,00
ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø2"		M	55,00
ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø 3"		M	60,00
ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø4"		M	60,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a  
Qualidade de Nossos Produtos e  
Serviços Buscando a Satisfação  
de Nossos Clientes (Nossa  
Política da Qualidade)*

ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø5"	M	200,00
CURVA 90° DE PVC, SÉRIE REFORÇADA, Ø 3/4"	UN	180,00
ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 3/4", TIPO "COPÔ"	UN	800,00
ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 1", TIPO "COPÔ"	UN	120,00
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS:		
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #2,5 MM <sup>2</sup>	M	7.200,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #4,0 MM <sup>2</sup>	M	750,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #6,0 MM <sup>2</sup>	M	300,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS:		
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #6MM <sup>2</sup>	M	400,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #10MM <sup>2</sup>	M	100,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #16MM <sup>2</sup>	M	500,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #25MM <sup>2</sup>	M	25,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #35MM <sup>2</sup>	M	125,00
CONDUTOR DE COBRE 2IPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #50MM <sup>2</sup>	M	130,00
CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS:		
CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: 3X1,50MM <sup>2</sup>	M	50,00
CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: 3X2,50MM <sup>2</sup>	M	60,00
<b>CHAVES COM FUSÍVEIS</b>		

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

OGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*



BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 10A.	UN	4,00
BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 6A.	UN	1,00
RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA 1,8A A 2,5A	UN	1,00
CONTATOR DE POTÊNCIA, BOBINA 110V/60HZ.	UN	3,00
ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCÊNDIO.	UN	1,00
CONTROLE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA, NF).	UN	1,00
CONTROLE DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA, NF).	UN	1,00
ALARME DE EXTRAVASAMENTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA, NF).	UN	1,00
COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF.	UN	1,00
COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF	UN	1,00
SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETO/NAS COR VERMELHA (VM) COM LÂMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S	UN	3,00
SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETO/NAS COR ÂMBAR (AM) COM LÂMPADA NEON/110V, SOQUETE BASS	UN	2,00
<b>DISJUNTORES</b>		
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 20 <sup>A</sup>	UN	51,00
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 25 <sup>A</sup>	UN	2,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 20 <sup>A</sup>	UN	1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 25 <sup>A</sup>	UN	27,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 15 <sup>A</sup>	UN	1,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 80 <sup>A</sup>	UN	1,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX2, CURVA C, 32 <sup>A</sup>	UN	2,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX2, CURVA C, 50 <sup>A</sup>	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 32A, ICU = 65 KA/220V	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 50A, ICU = 65 KA/220V	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 100A, ICU = 65 KA/220V	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 125A, ICU = 65 KA/220V	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO LFC3M450, IN= 350A, ICU = 65 KA/220V, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 240V	UN	1,00
MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30mA	UN	70,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br

NHL



**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30mA.	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA.	UN	4,00
<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UN	4,00
BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA	UN	1,00
GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO	UN	6,00
GUIA DE CABOS TRASEIRO	UN	6,00
TRAVA PATH PANEL	UN	6,00
GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	UN	2,00
GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	UN	1,00
<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG, 100 OHMS - CATEGORIA 6	M	890,00
CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50, 20 PARES	M	8,00
<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS-1,50M	UN	41,00
CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 M	UN	48,00
CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS	UN	35,00
CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M	UN	15,00
<b>TOMADAS</b>		
TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6	UN	41,00
CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	2,00
<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
CONDULETE METÁLICO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PONTA LISA, Ø 3/4"	UN	2,00
CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM FERRO F2DIDO	UN	1,00
CAIXA DE SOBREPOR, EM AÇO ESTAMPADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA COM TRINCO E FECHADURA, 80X80X20CM	UN	2,00
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45	UN	1,00
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45	UN	13,00
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F	UN	1,00
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F (CABO COAXIAL DE TV)	UN	1,00
CAIXA - 4X2" - AÇO ESTAMPADO E ESMALTADO	UN	14,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
<b>ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO:</b>		
ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO: Ø 1"	M	1,00
ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO: Ø 3/4"	M	70,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO Ø 3/4"	M	10,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

COC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx 61) 3465-2378 - Fax: (0xx 61) 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEÁVEL Ø 3/4"	M	45,00
ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 4"	M	10,00
ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO "D", PARA ELETRODUTOS Ø 3/4"	UN	75,00
CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, Ø 1/4"X2"	UN	75,00
BUCHA S/6	UN	75,00
PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 1/4"X2", AÇO GALVANIZADO	UN	75,00
PORCA SEXTAVADA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø 1/4"	UN	75,00
ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø 1/4"	UN	100,00
<b>ELETROCALHAS, PERFILEADOS E ACESSÓRIOS</b>		
ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM	UN	12,00
CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM	UN	6,00
TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM	UN	1,00
TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA, 100X50MM	UN	2,00
SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø 3/4"	UN	15,00
TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, 50MM	UN	40,00
MÃO FRANCESA, 38X38X210 MM	UN	20,00
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, COM FENDA, Ø 1/4"	UN	25,00
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, Ø 1/4"	UN	160,00
SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM	UN	3,00
PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø 1/4"	UN	25,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, 01/4"X3000MM	UN	3,00
ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø 1/4"	UN	300,00
15 BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO	UN	15,00
<b>DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS</b>		
PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000MM ("")	UN	10,00
DIVISOR "L" 2000MM. ("")	UN	10,00
TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM. ("")	UN	20,00
DERIVAÇÃO "L" ("")	UN	2,00
FIXA CABO ("")	UN	40,00
TERMINAL ("")	UN	4,00
SUporte DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE	UN	7,00
<b>TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)</b>		
PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6	UN	41,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>		
CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4 CV, HMAN=15MCA, Q=5MPH, 220 VOLTS, TRIFÁSICA	UN	2,00
AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÁXIMO	UN	1,00
AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÍNIMO	UN	2,00
<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>		
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPT-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

EXTINTOR PQS TIPO ABC - 6KG	UN	8,00
SUporte TIPO L PARA EXTINTOR	UN	8,00
SUporte TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W)	UN	2,00
BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES	UN	5,00
BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	UN	38,00
BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO	UN	2,00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA	UN	9,00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA	UN	8,00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	UN	8,00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS"	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
Acessórios		
Galota anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	UN	1,00
Galota anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	UN	1,00
Galota anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	UN	1,00
<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>		
<b>REDE DE DUTOS</b>		
DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR 0 19,5 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)	Kg	8,00
DUOTO PARA EXAUSTÃO DE AR 0 40 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)	Kg	16,00
BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA 0 40 CM	UN	1,00
CONEXÃO TIPO CURVA 0 19,5 CM	UN	2,00
CONEXÃO TIPO CURVA 0 40 CM	UN	2,00
CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 0 19,5 / 0 40 CM)	UN	1,00
<b>EQUIPAMENTOS AUXILIARES</b>		
COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR 0 19,5 CM	UN	1,00
<b>ACESSÓRIOS</b>		
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 0 40 CM	UN	3,00
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO 0 19,5 CM	UN	3,00
APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO 0 40 CM	UN	2,00
ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO 0 40 CM	M	3,00
<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL</b>		
TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH-40 ASTM A-106, DIÂMETRO 3/4"	M	18,00
TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH-40 ASTM A-106, DIÂMETRO 1/2"	M	18,00
TÊ DE REDUÇÃO NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"X1/2"	UN	2,00
LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"X1/2"	UN	3,00
LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2"X1/4"	UN	3,00
NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	8,00
NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2"	UN	2,00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	2,00
UNIÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	3,00
COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	3,00
COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2"	UN	5,00
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	4,00
TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	UN	1,00
TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,00
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45	UN	2,00
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO, DIÂMETRO 1/2"	UN	1,00
REGULADOR DE 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO	UN	2,00
REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8"	UN	2,00
MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4"	UN	1,00
BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO DIÂMETRO 3/4"	UN	6,00
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
<b>CAPTORES</b>		
PÁRA-RAIOS, TIPO FRANKLIN	UN	1,00
CORDOALHA DE COBRE NU, TÊMPERA DURA, 35MM <sup>2</sup>	M	600,00
BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M	UN	12,00
<b>CONECTORES E TERMINAIS</b>		
CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" CABO DE 50 MM <sup>2</sup>	UN	2,00
CONECTOR DE BRONZE, "SPLIT BOLT" PARA CORDOALHA DE 35 MM <sup>2</sup>	UN	40,00
CONECTOR DE FURACO VERTICAL, Ø10MM CABO DE 35 MM <sup>2</sup>	UN	76,00
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM <sup>2</sup>	UN	130,00
<b>CABOS DE DESCIDA</b>		
BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM <sup>2</sup> X 6,00M	UN	34,00
<b>ELETRODOS DE TERRA</b>		
BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M	UN	43,00
HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE, 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8"X3,00M	UN	2,00
CORDOALHA DE COBRE NU, 50 MM <sup>2</sup>	M	75,00
<b>CAIXA DE INSPEÇÃO</b>		
CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	UN	2,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M <sup>2</sup>	43,50
LAVATÓRIOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M <sup>2</sup>	10,50
ARMÁRIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (A-01 AO A-09)	M <sup>2</sup>	53,00
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M <sup>2</sup>	35,70
RODAMÃO EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA	M	65,80
ACABAMENTO DE BORDAS EM BANCADAS E BALCÕES DE CINZA ANDORINHA	M	99,50
ACABAMENTO DE ARMÁRIOS E ESCANINHOS DE CINZA ANDORINHA	M	130,80

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CCC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br





**TÉCNICA**

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a Qualidade de Nossos Produtos e Serviços Buscando a Satisfação de Nossos Clientes (Nossa Política da Qualidade)*

ACABAMENTO DE PRATELEIRAS DE CINZA ANDORINHA	M	90,40
ACABAMENTO DE LAVATÓRIOS CINZA ANDORINHA	M	19,20
BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM H=45CM	UN	2,00
GUARDA-CORPOS METÁLICO H=120CM (ESQUADRIA)	M	10,80
ESCADAS METÁLICAS	M	11,79
PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS	UN	1,00
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	850,00

Certidão nº 727252/2022 - 24/03/2022 12:03:00, 16:13 - Chave de impressão: AT62WZAWDD06D0BB2Z8DZ  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 12:03:00, e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 727252, emitida em 24/03/2022 12:03:00

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@bturbo.com.br

WY



**TÉCNICA**  
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PBQPH-A ISO 9001

*Melhorar Continuamente a  
Qualidade de Nossos Produtos e  
Serviços Buscando a Satisfação  
de Nossos Clientes (Nossa  
Política da Qualidade)*

**RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S):**

1. Identificação dos Responsáveis Técnicos:
  - Arquiteta e Urbanista - Yve Karoline Santos Rodrigues da Costa - CREA 17.759/D-DF, CAU nº A109192-1.
2. Nível de atuação: execução e autoria.
3. Período de participação nos serviços: 23/03/2011 a 22/03/2012.
4. Atividade que efetivamente desenvolveram: Construção do edifício - sede da Técnica CCI LTDA, 480 m<sup>2</sup> de área construída; e reforma e ampliação no prédio do SOF/N Quadra 04 Conjunto A Loja 46, 370 m<sup>2</sup> de área construída, totalizando os serviços em 850 m<sup>2</sup>.

Brasília, 18 de dezembro de 2015.

  
**TÉCNICA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

Celina Claudia Santos Rodrigues da Costa

Sócia e Responsável Legal

CI nº 014998773-7 MEx - CPF nº 184.274.992-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 727252, emitida em 24/03/2022 12:03:00

  
**MÚLTIPLA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E REFORMAS LTDA**

Fábio dos Santos Maia - Sócio Gerente

C.I nº 0948015098 SSP/BA - CPF nº 708.677.981-49

Engenheiro Civil - CREA nº 18.562/DF



**YVE KAROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA**

Arquiteta e urbanista - CREA nº 17.759/D-DF - CAU nº A109.192-1 DF

Sia Trecho 17 Rua 03 Lote 820 – Brasília/DF

CGC nº 00.679.047/0001-23 - CF/DF nº: 07.352.742/001-36 - Tel: (0xx) 61 3465-2378 - Fax: (0xx) 61 3465-2170

Cep.: 70.200-207 - Brasília-DF - e-mail: tecnicacci@brturbo.com.br

Certidão nº 727252/2022 - 24/03/2022 12:03:00, 16:13 - Chave de impressão: AT62WZAWDD06D0BB2Z8DZ  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 24/03/2022 12:03:00, e contém 21 folhas

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente Instrumento, de um lado **TALISSON FAHIR BERNARDES** portador do CPF/MF nº 120.467.126-50 e registrado no CREA-MG sob 142157738-0, com endereço na Rua José augusto de oliveira 37 Jacuí mg bairro São José, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a **DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº 57.902.002/0001-93, com endereço na Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para prestação de serviços técnicos pelo Engenheiro Civil, com 20 horas semanais, sendo CONTRATADO na qualidade/condição de Responsável Técnico.

1.1– O CONTRATADO deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Contrato, tendo prorrogação automática a cada 12 (doze) meses.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, referente a 20 horas semanais a importância conforme prevista no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24/12/66 e a Lei nº 4.950-A, de 22/04/66.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3.2 – A remuneração mensal a ser paga ao CONTRATADO é R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

## **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze) meses, tendo prorrogação automática a cada 12 (doze) meses.

## **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

## **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES**

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis

## CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Brasília/DF, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Araucária-PR, 16 de janeiro de 2025.

JOBERSON BRUNO Assinado de forma digital por  
POMPEU:0163226 JOBERSON BRUNO  
3696 POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.07.02 10:26:24  
-03'00'

---

DUBAI CONSTRUÇÕES E  
PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CONTRATANTE  
CNPJ: 57.902.002/0001-93



---

TALISSON FAHIR BERNARDES  
CONTRATADO  
CREA-DF:22.131/D

## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA com sede à PRAÇA DOUTOR VICENTE MACHADO, 92, SALA 23, ARAUCÁRIA-PARANÁ, inscrita no C.N.P.J. n.º 57.902.002/0001-93, representada nesta ocasião por seu sócio: JOBERSON BRUNO POMPEU R.G. n.º 14.843.631 C.P.F. n.º 016.322.636-96 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) JAIR RODRIGUES DA COSTA, brasileiro(a), RG.n.º 026112091 MD/EB C.P.F.n.º 469.708.197-87, com título Profissional Engenheiro de Fortificação e Construção Cart.Crea-RJ n.º 851053735, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1<sup>a</sup>** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico ( ) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2<sup>a</sup>** – A vigência do presente contrato será por: PRAZO INDETERMINADO, a partir da sua assinatura;

**Cláusula 3<sup>a</sup>** - O Contratado terá carga horária de: 20 horas semanal;

**Cláusula 4<sup>a</sup>** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5<sup>a</sup>** - Os honorários profissionais do contratado serão de 06 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais) nesta data.

**Cláusula 6<sup>a</sup>** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 10 dias.

**Cláusula 7<sup>a</sup>** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8<sup>a</sup>** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca do Araucária-PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Araucária, 15 de julho de 2025.

DUBAI CONSTRUÇÕES E  
PAVIMENTAÇÕES  
LTDA:57902002000193

Assinado de forma digital por DUBAI  
CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES  
LTDA:57902002000193  
Dados: 2025.07.15 15:43:10 -03'00'

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ. 57.902.002/0001-93

CONTRATANTE

JAIR RODRIGUES DA  
COSTA:46970819787

Assinado de forma digital por JAIR  
RODRIGUES DA COSTA:46970819787  
Dados: 2025.07.15 15:28:23 -03'00'

JAIR RODRIGUES DA COSTA

CREA RJ 851053735

CONTRATADO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional JAIR RODRIGUES DA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrevimentada(s);

Profissional: JAIR RODRIGUES DA COSTA RNP: 2002110646 Registro: 851053735/D-RJ

Título profissional: Engenheiro de Fortificação e Construção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 0720130039391..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 22/07/2013 .... Baixada em: 11/08/2014

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Equipe.....

Empresa contratada: 4137 - TECNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.....

Contratante: Secretaria de Estado de Educação.....

CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

SBN QD. 02 Lote 17 Edifício

Phenícia Número: 00.....

Bairro: Brasília.....

CEP: 70040-020

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: .....

E-Mail: tecnicacci@brturbo.com.br.....

Fone: (61...) 39012356.....

Valor R\$: 2.644.490,42....

Contrato: 67/2013...

Celebrado em: 27/06/2013

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QS 07 Rua 600 Lote 02.....

Número: 02.....

Bairro: Águas Claras.....

CEP: 71970-540.....

Cidade: Águas Claras..... UF: DF

Complemento: .....

Data de Início: 15/07/2013

Conclusão efetiva: 15/04/2014

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Escolar .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação.....

CPF/CNPJ: 00.394.676/0001-07

E-Mail: tecnicacci@brturbo.com.br

Fone: (61...) 39012356..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Alvenaria, 1.211,9200 metros quadrados;

Observações:

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 08/04/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205075/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 50230 a 50266, o atestado contendo <37> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160000522

Data: 12/04/2016 Hora: 12:14:00

Código de Controle: XODXXQG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividades técnicas, que os profissionais: Jair Rodrigues da Costa – CREA RJ-851053735/D Eng. Civil, Fábio dos Santos Maia – CREA 18562/D-DF, Eng. Civil e Eng. de Segurança de Trabalho e Paulo Barros de Menezes – CREA 18619/D-DF, Eng. Civil, como Responsáveis Técnicos pela Empresa **TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, CNPJ nº 00.679.047/0001-23, registro no CREA-DF 4137-RF, executaram os serviços abaixo descritos, cumprindo fielmente o cronograma, prazo de entrega e qualidade técnica dos serviços.

#### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº: 67/2013.
2. ART's nº: 0720130062932 de 14 de novembro de 2013, 0720130039391 de 22 de julho de 2013 e 0720130039478 de 22 de julho de 2013.
3. Objeto do contrato: Construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche tipo B com 08 (oito) salas de aula, localizado na QS 07 Rua 600 Lote 02 Águas Claras/DF.
4. Profissional/Empresa contratada:  
**TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,**  
CGC: 00.679.047/0001-23  
Endereço: SIA TRECHO 17 RUA 03 LOTE 820 – SIA - GUARÁ/DF – CEP 71.200-207  
– Brasília-DF  
CREA-DF 4137 RF.
5. Contratante dos serviços: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
6. Proprietário do empreendimento: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
7. Período de execução: De 11/07/2013 à 23/09/2014 – Ordem de Serviço – 080
8. Endereço da obra ou serviço: QS 07 Rua 600 Lote 02 Águas Claras/DF.
9. Valor da obra ou serviços: R\$ 2.644.490,42 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos).



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



## DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### Composição:

- Construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche tipo B com 08 (oito) salas de aula, localizado na QS 07 Rua 600 Lote 02 Águas Claras/DF.
- Área construída de 1.211,92m<sup>2</sup>, possuem 5 blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos. Os 05 blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, o castelo d'água e a área de estacionamento.
- O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: Estrutura de concreto armado, Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado, Laje pré-moldada, e cobertura de telhas de barro (modelo colonial).
- O projeto arquitetônico foi baseado na norma ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis, tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto.

### 5. Serviços Prestados:

DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade de Medida	Quantidade
OBRA DE ARTE DE AUTOR PREFERENCIALMENTE RESIDENTE NO DF, ATENDENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 2365 DE 04 DE MAIO DE 1999, DODF, CONFORME DEFINIDO NO CADerno DE ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
BARRACÃO (ABRIGOS PROVISÓRIOS)	M <sup>2</sup>	41,00
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN	1,00
PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M <sup>2</sup>	203,57
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA ZINCADA (RESOLUÇÃO Nº 407/96 - CONFEA) - 2,00 X 1,20M	M <sup>2</sup>	2,40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA ZINCADA (INSTITUCIONAL) - 4,00 X 3,00M, CONFORME MODELO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	M <sup>2</sup>	12,00
REMOÇÕES		



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP: 70.650-070  
 Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA (EM CONTEINERES)	UN	9,00
LOCAÇÃO DE OBRAS		
DE EDIFICAÇÕES		
LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MURO)	M	1.262,52
TERRAPLENAGEM		
LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO		
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA SUPERFICIAL	M <sup>2</sup>	16.291,80
CORTES		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA, PROFUNDIDADE: ENTRE 2 E 4M	M <sup>3</sup>	11.519,38
ATERRO COMPACTADO		
ATERRO COMPENSADO (ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DO SOLO ESCAVADO NO LOCAL)- INCLUSIVE ESPALHAMENTO DE MATERIAL	M <sup>3</sup>	2.653,47
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO		
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M <sup>3</sup>	4.999,56
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO DE VALAS (BLOCOS E BALDRAMES) - (CAIXA DE AREIA / ABRIGO PARA FILTRO GERAL)		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA	M <sup>3</sup>	118,57
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M <sup>3</sup>	112,38
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M <sup>3</sup>	18,36
FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL (PERFURAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA)		
ESTACA Ø 30 CM (MOLDADA "IN LOCO"), PERFURAÇÃO MECÂNICA, CONCRETO USINADO (BOMBEADO) FCK=20MPA	M	575,00
BLOCOS DE FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAMES (VIGA DA CAIXA DE AREIA )		
LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (PARA FUNDO DE VALAS)	M <sup>3</sup>	2,25



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.650-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS	M <sup>2</sup>	50,40
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5 MM (1/4 A 1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	78,62
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	19,15
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M <sup>2</sup>	2,52
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
<b>CONCRETO ARMADO</b>		
<b>ABRIGO PARA FILTRO GERAL (LAJE/PILARES/CINTAS)</b>		
FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM, 3 REAPROVEITAMENTOS	M <sup>2</sup>	12,42
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 A 12,5 MM (1/4 A 1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	33,84
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	16,51
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M <sup>2</sup>	0,66
<b>VIGAS (MURETA PARA CERCA EM TELA SOLDADA)</b>		
FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM, 3 REAPROVEITAMENTOS	M <sup>2</sup>	456,48
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 a 12,5 MM (1/4 A 1/2")-FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	844,11
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	342,40
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M <sup>3</sup>	30,95
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>PAREDES</b>		
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X10X20CM 1/2 VEZ, E=10CM (ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M <sup>2</sup>	6,12



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projéçao D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (COBOGÓ) TIPO VENEZIANA 45° COM 4 FUROS, DIM. 23 x 40 x 10CM(ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M²	0,37
<b>ESQUADRIAS</b>		
PORCA DE FERRO EM VENEZIANA, COM FERRAGENS - COMPLETA (ABRIGO FILTRO GERAL)	M²	2,55
<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR SANDUICHE 2 FOLHAS DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BAGUETE EM ALUMÍNIO (PU FIXO) - CÍRCULO/TRIÂNGULO/QUADRADO, NOS CANTOS DO MURO	M²	12,63
<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO, CAMURÇADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, E=9 CM (INCLUSIVE LASTRO)	M²	163,27
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, DESEMPENADO, CAMURÇADO, FRISADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, E=3 CM - RAMPAS	M²	129,31
PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, DESEMPENADO, ACABAMENTO CAMURÇADO, E=8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO ABERTAS COM MÁQUINA DE CORTE, QUADROS DE 1,50x1,50M, INCLUSIVE SOLO REGULARIZADO E COMPACTADO (CALÇADAS DA ÁREA EXTERNA / ESTACIONAMENTO PNE)	M²	295,65
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LINHA TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM, DE 1ª QUALIDADE, GOIARTE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO	M²	6,46
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MANUAL - PISOS CERÂMICOS	M²	6,46
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO</b>		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=5MM (INCLUSIVE TETO)	M²	316,58



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Praça da Sé, Sala 222, CEP: 70.050-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



REBOCO (EMBOÇO/MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=20MM (INCLUSIVE TETO)	M <sup>2</sup>	316,58
<b>PINTURAS</b>		
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	66,90
PINTURA COM TINTA ESMALTE COM REVÓLVER EM ALAMBRADOS, DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	875,95
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA (TETO DO ABRIGO PARA FILTRO GERAL)	M <sup>2</sup>	2,67
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO, PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, E=10CM DE LARGURA	M	123,70
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA (ABRIGO FILTRO GERAL / MURO / MURETA)	M <sup>2</sup>	1541,67
PINTURA DE LETREIRO COM NOME DA ESCOLA	UN	1,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ELASTÔMERO SINTÉTICO EM MANTA (APLICAÇÃO: LAJES DE CONCRETO)- LAJE DO ABRIGO PARA FILTRO GERAL-AF	M <sup>2</sup>	3,30
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=2CM	M <sup>2</sup>	3,30
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
GUARDA-CORPO EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 Ø 2", COM CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 Ø 1 1/4"	M <sup>2</sup>	64,35
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
<b>APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>		
PLACA INAUGURAL 60 x 70CM EM AÇO ESCOVADO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E DIZERES IMPRESSOS EM "SILK SCREEN"	UN	1,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO, DIMENSÕES 60 X 10CM - PADRÃO SITRAN, INSTALADA NO LOCAL	UN	2,00
<b>PAISAGISMO</b>		
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
<b>DE RECREAÇÃO INFANTIL</b>		
PROTEÇÃO DO TANQUE DE AREIA (PARQUINHO) EXECUTADA COM PNEUS RECICLADOS, PINTADOS COM TINTA À ÓLEO, FIXADOS EM VIGA DE CONTENÇÃO	M	50,40
BANCO DE CONCRETO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1,50 x 0,50M - BC-1	UN	8,00
BANCO DE CONCRETO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2,00 x 0,50M - BC-2	UN	8,00
LIXEIRA EXTERNA MÓVEL PADRÃO SLU EM CHAPA DE AÇO ELETROGALVANIZADA 1,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MOD. LE-4	UN	1,00
CERCA CONFECCIONADA EM TELA SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 150x150MM, FIO 2,5 SOLDADA PELO PROCESSO DE ELETROSSOLDA, MONTANTES EM TUBO INDUSTRIAL DE "4", CHAPA 14, TRAVESSAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 2", CHAPA 14, CANTONEIRA EM CHAPA METÁLICA DE 1/2" (PERÍMETRO DO TERRENO)	M <sup>2</sup>	392,00



COORDENADORIA DE OBRAS

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA (GRADE) H=2,10M, COM ESTRUTURA E QUADRO EM METALON 90x40 COM FECHAMENTO EM TELA ARTÍSTICA 5x5 FIO 12 - PADRÃO PROJETO (ISOLAMENTO CAIXA D' ÁGUA)	M*	26,25
PORTÃO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 150x50MM, FIO 2,5, MONTANTES EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50x50MM E=2MM, TRAVESSAS EM PERFIL METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (70x40MM), FECHAMENTO INFERIOR COM PERFIL METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (350x40MM) E BATENTES EM PERFIL CAIXA ENRIJECIDO 200x150MM E=2,5MM, DOTADO DE MOTOR DE 3/4 HP E CONTROLE REMOTO, COMPLETO.	M*	19,78
PORTÃO PARA PEDESTRES CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 150x50MM, FIO 2,5, MONTANTES EM PERFIL METÁLICO DOBRADO CHAPA 14 (50x40MM), TRAVESSA EM PERFIL METÁLICO DOBRADO CHAPA 14(100x40MM), E BATENTES EM PERFIL CAIXA ENRIJECIDO 75x80MM E=2,0MM, DOTADO DE CADEADO CR 1 3/4", COMPLETO	M*	5,00
MURO COMPLETO (INCLUINDO: FUNDAÇÕES; ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE 14x19x39 CM, CHAPISCADA E REBOCADA; EXCETO PINTURA ACRÍLICA- <u>SEM PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y"</u> ) - MURO DIVISA CEF 312 E CEPI	M	108,13
<b>VEGETAÇÃO</b>		
<b>ÁRVORES</b>		
PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE 1,50 A 2,00M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO (CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO)	UN	5,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,50 A 2,00M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO (CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO)	UN	7,00
<b>ARBUSTOS</b>		
PLANTIO DE ARBUSTO, TREPADEIRA E FOLHAGEM ORNAMENTAL, COM ALTURA DE 0,50 A 0,70M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO (CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO)	UN	50,00
<b>ERVAS E GRAMAS</b>		
PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS COM IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA DIÁRIA COM CAMINHÃO IRRIGADEIRA	M*	1878,51
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO (ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE ATÉ 40CM PARA PAVIMENTAÇÃO)	M*	5.349,08
GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO, FCK=15MPA (MEIOS-FIOS)	M	57,50
CORDÃO DE CONCRETO, H=10CM (BASE DE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO)	M	—58,50
<b>REVESTIMENTOS</b>		
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO, FCK = 15 MPa, E= 12 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60, COM MALHA 10x10CM	M*	65,42
PAVIMENTAÇÃO COM PAVIMENTOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TRAMA EM GRADE RETANGULAR QUADRADA ORTOGONAL (9 GRAUS), 13 FUROS, 45x45x10CM.	M*	5.349,08
REVESTIMENTO COM AREIA DE RIO MÉDIA LAVADA (PLAYGROUND)	M*	9,65



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70 850-070  
 Telefone: 3901-2359





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
ÁGUA FRIA			
ABRIGO PARA CAVALETE, DIMENSÕES: 0,65 x 0,85 x 0,30M	UN	1,00	
CAVALETE COM TUBO DE PVC Ø 32MM (1 1/4")	UN	1,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25MM	M	241,80	
TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES Ø 32MM	M	15,00	
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
TORNEIRA CURTA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 1/2"X3/4", COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, PARA CAIXAS DE JARDIM	UN	4,00	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 25MM (1")	UN	1,00	
EQUIPAMENTOS			
FILTRAGEM GERAL EM AÇO INOXIDÁVEL 304 AISI, CAPACIDADE: 3000L/H COM 8 CAMADAS DE QUARTZO COM DIFERENTES GRANULOMETRIAS E 01 CAMADA DE CARVÃO, MARCA FILTRALE OU EQUIVALENTE	UN	1,00	
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 300MM	M	20,60	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
ESGOTOS SANITÁRIOS			
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, COM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA, Ø 150MM	M	2,00	
SERVIÇOS DIVERSOS (INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS)			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFOUNDIDADE ATÉ 2,00M)	M³	54,52	
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M³	75,23	
CAIXA DE ALVENARIA 1/2 VEZ PARA TORNEIRA DE JARDIM E REGISTRO, DIMENSÕES: 40 X 40 X 40CM - CONFORME DETALHE	UN	4,00	
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 1,10X1,10	UN	1,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
CAIXA DE MEDIDAÇÃO MODELO P 1 PADRÃO CEB, EM ABRIGO DE ALVENARIA	UN	1,00	
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 75MM (3")	M	10,00	
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E ÓLEO MINERAL (SUBESTAÇÃO ABRIGADA)	UN	2,00	
ATERRAMENTO COM HASTES "COPPERWELD", COM CONECTOR (1 X 3,00M/BITOLA: 5/8")	UN	4,00	
CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 25MM² a 35MM²	M	15,00	



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projacé D, Sala 222, CEP: 70.850-070  
Telefone: 3801-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



	M	-
<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, COM CONEXÕES Ø 20MM (3/4")	M	221,50
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, COM CONEXÕES Ø 25MM (1")	M	20,40
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, COM CONEXÕES Ø 32MM (1 1/4")	M	37,20
FIO ISOLADO DE PVC 7x0,75MM <sup>2</sup>	M	1.086,40
CABO ISOLADO EM PVC SINTENAX SEÇÃO 25MM <sup>2</sup> - 0,6/1KV - TTOC - FLEXIVEL	M	4,50
CABO ISOLADO EM PVC SINTENAX SEÇÃO 35MM <sup>2</sup> - 0,6/1KV - TTOC - FLEXIVEL	M	164,80
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJOL MACIÇO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRACO 1:3, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-18, DIMENSÕES: 40 X 40 X 80CM	UN	19,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - OS-1, COM DRENOS E TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-23, DIMENSÕES: 80 X 80 X 80CM	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM, COM TAMPA T-18, COM HASTE "DOPPERWELD" DE 50" COM CONECTOR, DIMENSÕES 40 X 40 X 80CM (POSTE DE ILUMINAÇÃO / MOTOR PVC)	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UN	5,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
POSTE EM AÇO GALVANIZADO CURVO, H=700M COM LUMINÁRIA MODELO ZE 147 - REEME DU EQUI-ALENTE, INCLUSIVE LÂMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W E CELULA FOTOELETROICA - CONFORME PROJETO	UN	18,00
<b>TELEFONIA</b>		
<b>CAIXAS TELEFÔNICAS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO R1, EM ALVENARIA - 1/2 VEZ TUJOL COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, SEM PENEIRAR TRACO 1:3, LASTRIO DE CONCRETO E=100M, DIMENSÕES 65X25X50CM (COM TAMPA DE CONCRETO)	UN	2,00
<b>ELETRODUTOS (INCLUSIVO ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)</b>		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, COM CONEXÕES Ø 40MM (1 1/2")	M	44,00
<b>CABOS E FIOS (INCLUSIVO BLOCOS TERMINAIS)</b>		
CABO TELEFÔNICO TIPO ODE-50-4 PARES	M	182,00
<b>SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS)</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2M	MP	36,14
REATERRO MANUAL DE VALA APILADO	MP	49,88
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
LIMPEZA DE OBRAS		
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SIGAN 507, Projélio D. Sáia 222, CEP - 70.160-070  
Telefone: 3301-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 Barracão para escritório de obra	M2		25,41
1.2 Placa de obra em chapa zinizada, conforme modelo do Governo Federal	M2		3,00
1.3 Locação da obra	M2		1.211,92
2 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
2.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS			
2.1.1 Concreto	M3		125,00
2.1.2 Aço	Kg		6.013,00
2.1.3 Escavação f=30cm	Metro		1.771,00
2.2 FUNDAÇÕES - BLOCOS			
2.2.1 Formas	M2		164,70
2.2.2 Armadura	Kg		539,40
2.2.3 Concreto 25 Mpa	M3		29,70
3 SUPERESTRUTURA			
3.1 PILARES			
3.1.1 Formas	M2		1.631,70
3.1.2 Armadura	Kg		5.917,10
3.2.3 Concreto 25 Mpa	M3		92,00
3.2 VIGAS			
3.2.1 Formas	M2		1.803,20
3.2.2 Armadura	Kg		6.098,63
3.2.3 Concreto 25 Mpa	M3		112,67
3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA			



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.650-070  
Telefone: 3901-2356






GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	M2	1.036,00
3.3.2 Armadura Complementar	Kg	3.423,00
3.3.3 Concreto 25 Mpa	M3	47,90
<b>3.4 CAIXA D'ÁGUA</b>		
3.4.1 Formas	M2	370,90
3.4.2 Armadura	Kg	6.724,20
3.4.3 Concreto 25 Mpa	M3	35,90
<b>4 PAREDES E PAINEIS</b>		
<b>4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>		
4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	Metro	608,15
4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico	M2	1.534,66
4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	Metro	650,00
4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	M2	27,15
4.1.5 Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	M2	45,99
4.1.6 Divisórias em granito	M2	52,74
4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações	Metro	228,00
4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes	Metro	253,40
<b>5 ESQUADRIAS</b>		
<b>5.1 PORTAS DE MADEIRA</b>		
5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	Unidade	14,00
5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	Unidade	4,00
5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	Unidade	14,00
5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	Unidade	6,00
5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	Unidade	4,00
5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	Unidade	18,00



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGA/4 607, Praça D. Silve 222, CEP: 70.850-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.1.7 PM-6 - porta com veneziana 80 x 210 cm	Unidade	6,00
<b>5.2 PORTAS DE FERRO</b>		
5.2.1 Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	Unidade	2,00
<b>5.3 JANELAS DE FERRO</b>		
5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm	Unidade	6,00
5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm	Unidade	15,00
5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm	Unidade	2,00
5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm	Unidade	10,00
5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm	Unidade	8,00
5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm	Unidade	2,00
5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm	Unidade	2,00
5.3.8 EF-17 bisequente 50 x 50 cm	Unidade	14,00
5.3.9 EF-18 corredíça 120 x 60 cm	Unidade	1,00
5.3.10 EF-19 corredíça 150 x 120 cm	Unidade	1,00
5.3.11 EF-20 corredíça 120 x 90 cm	Unidade	2,00
5.3.12 EF-21 corredíça 180 x 90 cm	Unidade	1,00
5.3.13 EF-22 corredíça 240 x 90 cm	Unidade	1,00
5.3.14 EF-23 corredíça 240 x 120 cm	Unidade	2,00
5.3.15 EF-24 corredíça 300 x 120 cm	Unidade	2,00
5.3.17 EF-26 corredíça 270 x 160 cm	Unidade	5,00
5.3.18 EF-27 corredíça 360 x 160 cm	Unidade	4,00
5.3.19 EF-28 corredíça 200 x 105 cm	Unidade	1,00
5.3.20 Telas em nylon	M2	10,26
5.3.21 Veneziana metálica circular Ø = 120cm (Castelo D'água)	Unidade	9,00
<b>5.4 GRADES E PORTÕES</b>		



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP: 70.950-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós)	Unidade	5,00
5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós)	Unidade	1,00
5.4.3 Grades e portões h=210cm	M2	12,60
<b>6 VIDROS</b>		
6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	M2	13,80
6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos f2dos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	M2	13,80
6.3 Espelhos 4mm	M2	7,00
<b>7 COBERTURA</b>		
7.1 Estrutura metálica	M2	1.271,78
7.2 Telhas termoisolante	M2	9.264,78
7.3 Telhas de vidro	M2	7,00
7.4 Cumeeiras/Espigões	Metro	154,99
7.5 Calha metálica	Metro	2,50
7.6 Rufos de concreto	Metro	107,00
<b>8 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1 Impermeabilização das vigas baldrame	M2	755,00
8.2 Impermeabilização de calhas (piso)	M2	77,00
8.3 Impermeabilização do castelo d'água	M2	105,00
8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	M2	221,45
<b>9 REVESTIMENTOS</b>		
<b>9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>		
9.1.1 Paredes		
9.1.1.1 Emboço	M2	959,21
9.1.1.2 Reboco	M2	809,07
9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm	M2	959,21



CODIGO DE BARRAS

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm	M2	959,21
9.1.2 Tetos		
9.1.2.1 Reboco	M2	724,74
<b>9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>		
9.2.1 Paredes e fachadas		
9.2.1.1 Chapisco externo 9.2.1.2	M2	1.036,82
Emboço	M2	460,27
9.2.1.3 Teto em Drywall	M2	576,55
9.2.1.4 Cerâmica 10x10	M2	460,27
9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10	M2	460,27
<b>10 PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1 Camada impermeabilizadora de concreto	M2	1.707,00
10.2 Regularização de piso	M2	1.304,10
10.3 Bloco de concreto intertravado	M2	1.224,00
10.4 Cerâmica	M2	36,00
10.5 Rejuntamento de cerâmica	M2	36,00
10.6 Piso vinílico	M2	470,00
10.7 Granilite	M2	4.425,00
10.8 Calha de concreto com grelhas	Metro	77,00
<b>11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>		
11.1 Soleiras em granito e=15cm	Metro	32,80
11.2 Rodapé em cerâmica	Metro	648,00
11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica	Metro	100,00
11.4 Rodameio de madeira L=10cm	Metro	548,00
<b>12 PINTURA</b>		



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1 Paredes internas			
12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida		M2	638,78
12.1.2 Pintura PVA		M2	77,30
12.2 Paredes externas		M2	606,18
12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida		M2	606,18
12.3 Tetos			
12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida		M2	732,68
12.4 Outros			
12.4.1 Pintura esmalte em portas em madeira		M2	257,60
12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de madeira		M2	54,80
12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro		M2	17050%
13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA			
13.1 SPDA		M2	1200,00
13.1.1 Haste para aterramento			
13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	Unidade		3,00
13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	Unidade		1,00
13.1.1.3 Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	Unidade		3,00
13.1.2 Corda de cobre nu			
13.1.2.1 Corda de cobre nu 50mm <sup>2</sup> .	Metro		15,00
13.1.2.2 Corda de cobre nu 35mm <sup>2</sup> .	Metro		8,00
13.1.3 Quadros de Força			
13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente). Barramento Metálico Blindado para medição em baixa tensão, compatível com Disjuntor trifásico geral de entrada de 650A.	Unidade		1,00
13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	Unidade		1,00
13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	Unidade		2,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projéçao D, Sala 222, CEP- 70.650-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	Unidade	1,00
13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	Unidade	1,00
13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	Unidade	1,00
<b>13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas</b>		
13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	Unidade	2,00
13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	Unidade	1,00
13.1.4.3 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	Unidade	1,00
<b>13.1.5 Eletrodutos e Acessórios</b>		
13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	Metro	160,00
13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	Metro	1.250,00
13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	Metro	200,00
13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas fitas, Ø 3/4"x 3,00 m	Unidade	25,00
13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	Metro	30,00
13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	Metro	55,00
13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø 3"	Metro	60,00
13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	Metro	60,00
13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	Metro	200,00
13.1.5.10 Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	Unidade	180,00
13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	Unidade	500,00
13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	Unidade	120,00
<b>13.1.6 Cabos e Fios (condutores)</b>		
13.1.6.1 Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm <sup>2</sup>	Metro	7.200,00



Z 4 X H H H H H H H H H H H H

Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4,0 mm <sup>2</sup>	Metro	750,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6,0 mm <sup>2</sup>	Metro	300,00
13.1.6.2 Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6mm <sup>2</sup>	Metro	400,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10mm <sup>2</sup>	Metro	100,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16mm <sup>2</sup>	Metro	500,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25mm <sup>2</sup>	Metro	25,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35mm <sup>2</sup>	Metro	125,00
Condutor de cobre 2ipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50mm <sup>2</sup>	Metro	130,00
13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 3x1,50mm <sup>2</sup>	Metro	50,00
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 3x2,50mm <sup>2</sup>	Metro	60,00
<b>13.1.7 Caixas de Passagem</b>		
13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	Unidade	8,00
13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	Unidade	12,00
13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	Unidade	14,00
13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	Unidade	3,00
13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	Unidade	5,00
13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	Unidade	8,00
13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico.	Unidade	14,00
13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo	Unidade	20,00



Z 2 0 0 9 4 9 1 1 1 1 1

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 507, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, sólido reforçada, 4x2"	Unidade	300,00
13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	Unidade	150,00
13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	Unidade	3,00
13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	Unidade	8,00
13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	Unidade	8,00
<b>13.1.8 Chaves com Fusíveis</b>		
13.1.8.1 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	Unidade	4,00
13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	Unidade	1,00
13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	Unidade	1,00
13.1.8.4 Contactor de potência, bobina 110V/60Hz.	Unidade	3,00
13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	Unidade	1,00
13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	Unidade	1,00
13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	Unidade	1,00
13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	Unidade	1,00
13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	Unidade	1,00
13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	Unidade	1,00
13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal protônio cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, suporte BA9S	Unidade	3,00
13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal protônio cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, suporte BA9S	Unidade	2,00
<b>13.1.9 Disjuntores</b>		
13.1.9.1 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	Unidade	51,00
13.1.9.2 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	Unidade	2,00
13.1.9.3 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	Unidade	1,00
13.1.9.4 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	Unidade	27,00
13.1.9.5 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	Unidade	1,00
13.1.9.6 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	Unidade	1,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeto D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	Unidade	1,00
13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V	Unidade	49,00
13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	Unidade	2,00
13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	Unidade	5,00
13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	Unidade	2,00
13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	Unidade	18,00
13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	Unidade	2,00
13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	Unidade	1,00
13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	Unidade	6,00
13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	Unidade	49,00
13.1.10.3. Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	Unidade	191,00
13.1.10.3. Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	Unidade	191,00
13.1.10.3. Espelho com furo.	Unidade	28,00
<b>13.1.10.3 Tomadas</b>		
13.1.10.3. Tomada 2iversal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	Unidade	14,00
13.1.10.3. Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	Unidade	7,00
13.1.10.3. Tomada 2iversal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	Unidade	8,00
13.1.10.4. Suspensão para luminária	Unidade	32,00
<b>13.1.10.4 Fixadores</b>		
13.1.10.4. Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	Unidade	300,00
13.1.10.4. Suspensão simples para tirante 1/4"	Unidade	32,00
13.1.10.4. Chubadores 3/8"CBA	Unidade	64,00
13.1.10.4. Parafuso e bucha S6	Unidade	1.200,00
13.1.10.4. Vergalhão rosca total 1/4"	Metro	120,00
<b>13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
 Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



<b>13.2.1 Equipamentos Passivos</b>		
13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	Unidade	4,00
13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	Unidade	1,00
13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado	Unidade	6,00
13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro	Unidade	6,00
13.2.1.5 Travas Patch Panel	Unidade	5,00
13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado	Unidade	2,00
13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado	Unidade	1,00
<b>13.2.2 Cabos em par trançados</b>		
13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 5	Metro	890,00
13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	Metro	8,00
<b>13.2.3 Cabos de Conexão</b>		
13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m	Unidade	41,00
13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m	Unidade	43,00
13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	Unidade	35,00
13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	Unidade	15,00
<b>13.2.4 Tomadas</b>		
13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6	Unidade	41,00
13.2.4.2 Conector da TV Tipo F (Coaxial)	Unidade	2,00
<b>13.2.5 Caixas e acessórios</b>		
13.2.5.1 Condutete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	Unidade	2,00
13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	Unidade	1,00
13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	Unidade	2,00
13.2.5.4 Tampa para condutete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	Unidade	1,00



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 807, Praça da Sé, 222, CEP: 70.000-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	Unidade	13,00
13.2.5.6 Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	Unidade	1,00
13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	Unidade	1,00
13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	Unidade	14,00
<b>13.2.6 Eletrodutos e Acessórios</b>		
13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
13.2.6.1.1 Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: Ø 1"	Metro	1,00
13.2.6.1.2 Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: Ø 3/4"	Metro	70,00
13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo-pesado Ø 3/4"	Metro	10,00
13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo-pesado, rosqueável Ø 3/4"	Metro	45,00
13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø 4"	Metro	10,00
13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos Ø 3/4"	Unidade	75,00
13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø 1/4"X2"	Unidade	75,00
13.2.6.7 Bucha S/8	Unidade	75,00
13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	Unidade	75,00
13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø 1/4"	Unidade	75,00
13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø 1/4"	Unidade	100,00
<b>13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios</b>		
13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	Unidade	12,00
13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	Unidade	6,00
13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	Unidade	1,00
13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	Unidade	2,00
13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø 3/4"	Unidade	15,00
13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm	Unidade	4,00
13.2.7.7 Junção Simples, 50mm	Unidade	40,00



L 3 8 - F P R P S D L T F

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Praça da Cidadania, sala 222, CEP: 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



13.2.7.6 Meio Franpesa: 36x36x210 mm	Unidade	20,00
13.2.7.9 Parafuso cabeça lenticular, com fenda, Ø 1/4"	Unidade	25,00
13.2.7.10 Parafuso cabeça lenticular, autotroxante, Ø 1/4"	Unidade	150,00
13.2.7.11 Suspensão tiraço, 100x50mm	Unidade	3,00
13.2.7.12 Porca losangular com mola, Ø 1/4"	Unidade	25,00
13.2.7.13 Vergalhão rosca total (iniente) em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	Unidade	3,00
13.2.7.14 Arame liso em aço galvanizado a quente, Ø 1/4"	Unidade	300,00
13.2.7.15 Box retic Ø5x4" em alumínio	Unidade	15,00
<b>13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios</b>		
13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	Unidade	10,00
13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*)	Unidade	10,00
13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	Unidade	20,00
13.2.8.4 Derivação "L" (*)	Unidade	2,00
13.2.8.5 Fixa cabos(*)	Unidade	40,00
13.2.8.6 Terminal (*)	Unidade	4,00
13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	Unidade	7,00
<b>13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)</b>		
13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 5	Unidade	41,00
<b>14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	Metro	172,00
14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	Metro	169,00
14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	Metro	66,00
14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	Metro	39,00
14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	Metro	87,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CEP- 70.650-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	Unidade	125,00
14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	Unidade	30,00
14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	Unidade	30,00
14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	Unidade	11,00
14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	Unidade	1,00
14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	Unidade	1,00
14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	Unidade	5,00
14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	Unidade	1,00
14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	Unidade	13,00
14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	Unidade	4,00
14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	Unidade	2,00
14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	Unidade	5,00
14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	Unidade	11,00
14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	Unidade	12,00
14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	Unidade	6,00
14.1.21 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	Unidade	91,00
14.1.22 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	Unidade	28,00
14.1.23 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	Unidade	20,00
14.1.24 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	Unidade	10,00
14.1.25 Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	Unidade	4,00
14.1.26 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	Unidade	5,00
14.1.27 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	Unidade	3,00
14.1.28 Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	Unidade	2,00
14.1.29 Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	Unidade	12,00
14.1.30 Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	Unidade	64,00



CIA - FABRILITE

Secretaria de Estado de Educação  
Coodenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm	Unidade	13,00
14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	Unidade	12,00
14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	Unidade	12,00
14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	Unidade	7,00
14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	Unidade	3,00
14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	Unidade	7,00
14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	Unidade	8,00
14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	Unidade	17,00
14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	Unidade	13,00
14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	Unidade	17,00
14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	Unidade	8,00
14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	Unidade	6,00
14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	Unidade	13,00
14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	Unidade	4,00
14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	Unidade	26,00
14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	Unidade	3,00
14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	Unidade	2,00
14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	Unidade	14,00
14.1.49 Sifão de PVC soldável diâmetro 25mm	Unidade	2,00
14.1.50 Sifão de PVC soldável diâmetro 32mm	Unidade	2,00
14.1.51 Sifão de PVC soldável diâmetro 50mm	Unidade	4,00
14.1.52 Sifão de PVC soldável diâmetro 85mm	Unidade	2,00
14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	Unidade	74,00
14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	Unidade	17,00
14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1,1/4"	Unidade	23,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Prédio D, Sala 222, CEP: 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO			
14.2.1 Tubo FG rosável, diâmetro 3/4"		Metro	18,00
14.2.3 Tubo FG rosável, diâmetro 1.1/2"		Metro	36,00
14.2.4 Tubo FG rosável, diâmetro 3"		Metro	12,00
14.2.5 Bucha de redução, FG rosável, diâmetro 1"x3/4"		Unidade	2,00
14.2.6 Joelho 90° FG rosável, diâmetro 3/4"		Unidade	4,00
14.2.7 Joelho 90° FG rosável, diâmetro 1.1/2"		Unidade	4,00
14.2.8 Joelho 90° FG rosável, diâmetro 1"		Unidade	15,00
14.2.9 Joelho 90° FG rosável, diâmetro 3"		Unidade	8,00
14.2.10 Luva FG, F/F rosável, diâmetro 1"		Unidade	1,00
14.2.11 Luva FG, F/F rosável, diâmetro 1.1/2"		Unidade	1,00
14.2.12 Te 90° FG rosável, diâmetro 1.1/2"		Unidade	1,00
14.2.13 Te 90° FG rosável, diâmetro 1"		Unidade	2,00
14.2.14 Te 45° FG rosável, diâmetro 1"		Unidade	1,00
14.2.15 Sifão FG rosável MF, diâmetro 1"		Unidade	4,00
14.2.16 Sifão FG rosável MF, diâmetro 1.1/2"		Unidade	2,00
14.2.17 Niple FG rosável diâmetro 1"		Unidade	2,00
14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 100mm		Metro	15,50
14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 150mm		Metro	127,60
14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm		Metro	18,00
14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm		Metro	28,70
14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm		Metro	34,90
14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm		Metro	13,00



DISPONIBILIZADA

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Praça D, Sala 222, CEP: 70.850-070  
Telefone: 3901-2356






GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



14.3.7 Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	Unidade	11,00
14.3.8 Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	Unidade	1,00
14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	Unidade	2,00
14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	Unidade	2,00
14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	Unidade	2,00
14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	Unidade	5,00
14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	Unidade	1,00
14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	Unidade	1,00
14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	Unidade	3,00
14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	Unidade	2,00
14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	Unidade	1,00
14.3.18 Té de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	Unidade	11,00
14.3.19 Té de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	Unidade	1,00
<b>14.4 ACESSÓRIOS</b>		
14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	Unidade	11,00
14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	Unidade	1,00
14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	Unidade	9,00
14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	Unidade	9,00
14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com f2do em concreto, 40x40cm	Unidade	5,00
14.4.6 Grele de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	Unidade	5,00
14.4.7 Caixa de brita 40x40cm	Unidade	2,00
14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	Unidade	1,00
14.4.9 Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	Unidade	1,00
14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	Unidade	5,00
14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	Metro	8,00



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projélio D, Sala 222, CIEP- 70.850-070  
 Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130	Metro	2,00
<b>15 EQUIPAMENTOS</b>		
15.3.1 Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hmax=15mca, Q=6m <sup>3</sup> /h, 220 Volts, trifásica	Unidade	2,00
15.3.2 Automático de bôla nível máximo	Unidade	1,00
15.3.3 Automático de bôla nível mínimo	Unidade	2,00
<b>16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
<b>16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	Metro	204,00
16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	Metro	108,00
16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	Metro	120,00
16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 60mm	Metro	210,00
16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	Metro	102,00
16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	Unidade	2,00
16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm	Unidade	11,00
16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm	Unidade	18,00
16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm	Unidade	13,00
16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm	Unidade	33,00
16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm	Unidade	23,00
16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm	Unidade	7,00
16.1.13 Joelho 90 graus série R 60mm	Unidade	80,00
16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm	Unidade	69,00
16.1.15 Junção simples série R 50mm	Unidade	6,00
16.1.16 Junção simples série R 40mm	Unidade	3,00
16.1.17 Luva de PVC série R 150mm	Unidade	13,00
16.1.18 Luva de PVC série R 100mm	Unidade	7,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 807, Praça D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3801-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

16.1.19 Luva de PVC série R 75mm	Unidade	8,00
16.1.20 Luva de PVC série R 50mm	Unidade	14,00
16.1.21 Luva de PVC série R 40mm	Unidade	7,00
16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm	Unidade	9,00
16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm	Unidade	2,00
16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	Unidade	23,00
16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	Unidade	23,00
16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	Unidade	17,00
16.1.27 Té série R 100x50mm	Unidade	23,00
16.1.28 Té série R 75x50mm	Unidade	21,00
16.1.29 Té série R 100mm	Unidade	2,00
16.1.30 Té série R 75mm	Unidade	4,00
16.1.31 Té série N 50mm	Unidade	50,00
<b>16.2 ACESSÓRIOS</b>		
16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	Unidade	4,00
16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	Unidade	18,00
16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm	Unidade	6,00
16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm	Unidade	13,00
16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm	Unidade	2,00
16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	Unidade	5,00
16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	Unidade	4,00
16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	Unidade	8,00
16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm	Unidade	40,00
16.2.10 Antiespuma 150mm	Unidade	1,00
16.2.11 Tampa cega redonda de alumínio 250mm	Unidade	4,00



C O D I G O P U B L I C O

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeto D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm	Unidade	4,00
16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm	Unidade	18,00
16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm	Unidade	6,00
16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	Unidade	1,00
16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	Unidade	1,00
16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	Unidade	2,00
16.2.18 Terminal de ventilação 75mm	Unidade	9,00
16.2.19 Terminal de ventilação 50mm	Unidade	6,00
16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	Unidade	11,00
16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	Unidade	13,00
16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	Unidade	2,00
16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	Unidade	1,00
16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	Unidade	1,00
<b>17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>		
17.1 Execução de PPCI	M2	1.000,00
17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg	Unidade	8,00
17.1.2 Suporte tipo L para extintor	Unidade	8,00
17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	Unidade	2,00
17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	Unidade	5,00
17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	Unidade	38,00
17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	Unidade	2,00
17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	Unidade	9,00
17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	Unidade	8,00
17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor	Unidade	8,00
17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	Unidade	1,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	Unidade	1,00
<b>18 LOUÇAS E METAIS</b>		
<b>18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	Unidade	7,00
18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca	Unidade	2,00
18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	Unidade	2,00
18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	Unidade	2,00
18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca	Unidade	12,00
18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	Unidade	9,00
18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	Unidade	2,00
18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca	Unidade	12,00
18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	Unidade	9,00
18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	Unidade	2,00
18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	Unidade	8,00
18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	Unidade	4,00
18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	Unidade	1,00
18.1.14 Torneira de mesa, bica alta	Unidade	7,00
18.1.15 Torneira de parede	Unidade	14,00
18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa	Unidade	5,00
18.1.17 Torneira elétrica, 5500W	Unidade	3,00
18.1.18 Torneira de parede, bica móvel	Unidade	4,00
18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel	Unidade	7,00
18.1.20 Torneira para uso geral	Unidade	8,00
18.1.21 Torneira para jardim/mangueira	Unidade	11,00
18.1.22 Torneira de bôia, diâmetro 25mm	Unidade	1,00



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 507, Prédio D, Sala 222, CEP: 70.650-073  
Telefone: 3901-2356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	Unidade	19,00
18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	Unidade	5,00
18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	Unidade	8,00
18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	Unidade	5,00
18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	Unidade	5,00
18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	Unidade	39,00
18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	Unidade	10,00
18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1 1/2"	Unidade	12,00
18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	Unidade	11,00
18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	Unidade	7,00
18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	Unidade	12,00
18.1.34 Ducha higiênica	Unidade	4,00
18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador	Unidade	4,00
18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	Unidade	5,00
18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1 1/2"	Unidade	23,00
18.1.38 Cabo d'água metálica pré-fabricada capacidade 15000 litros	Unidade	2,00
18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	Unidade	23,00
18.1.40 Válvula de pé com arco, 1 1/2"	Unidade	1,00
18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	Unidade	1,00
18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	Unidade	9,00
18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	Unidade	1,00
18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	Unidade	9,00
18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	Unidade	2,00
18.1.46 Bragueteira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	Unidade	6,00
18.1.47 Bragueteira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	Unidade	13,00



Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projacão D, Sala 222, CEP- 70.650-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
 COORDENADORIA DE OBRAS  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	Unidade	13,00
18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	Unidade	20,00
18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	Unidade	8,00
18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede	Unidade	32,00
18.1.52 Porta papel-toalha de parede	Unidade	30,00
18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir	Unidade	23,00
18.1.54 Saboneteira em louça de embutir	Unidade	17,00
<b>19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
<b>19.1.1 Acessórios</b>		
19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	Unidade	1,00
19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	Unidade	1,00
19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	Unidade	1,00
<b>19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>		
<b>19.2.1 Rede de dutos</b>		
19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	Kg	8,00
19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m <sup>2</sup> )	Kg	16,00
19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm	Unidade	1,00
19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm	Unidade	2,00
19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm	Unidade	2,00
19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm)	Unidade	1,00
<b>19.2.2 Equipamentos auxiliares</b>		
19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm	Unidade	1,00
<b>19.2.3 Acessórios</b>		
19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm	Unidade	3,00



0 3 3 7 7 7 2 6 8 1 1

Secretaria de Estado de Educação  
 Coordenadoria de Obras  
 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
 SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
 Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão Ø 19,5 cm	Unidade	9,00
19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão Ø 40 cm	Unidade	2,00
19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão Ø 40 cm	Metro	3,00
<b>19.3 GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro maleável		
19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	Metro	18,00
19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	Metro	18,00
19.3.1.3 Té de redução NPT classe 300, rosável, diâmetro 3/4"x1/2"	Unidade	2,00
19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, rosável, diâmetro 3/4"x1/2"	Unidade	3,00
19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, rosável, diâmetro 1/2"x1/4"	Unidade	3,00
19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	8,00
19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	Unidade	2,00
19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	2,00
19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	3,00
19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	3,00
19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	Unidade	6,00
19.3.1.12 Válvula estera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	4,00
19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	Unidade	1,00
19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	Unidade	2,00
<b>19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45	Unidade	2,00
19.3.2.2 Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	Unidade	1,00
19.3.2.3 Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	Unidade	2,00
19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	Unidade	2,00
19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	Unidade	1,00



2014-11-11 14:11:22

Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN-SOT, Projeto C, Sala 202, CEP: 70.260-071  
Telefone: 3900-2256



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO



19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	Unidade	6,00
<b>20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
<b>20.1 Captores</b>		
20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin	Unidade	1,00
20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpora dura, 35mm <sup>2</sup>	Metro	600,00
20.1.3 Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	Unidade	12,00
<b>20.2 Conectores e Terminais</b>		
20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabو de 50 mm <sup>2</sup>	Unidade	2,00
20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm <sup>2</sup>	Unidade	40,00
20.2.3 Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm <sup>2</sup>	Unidade	76,00
20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm <sup>2</sup>	Unidade	130,00
<b>20.3 Cabos de Descida</b>		
20.3.1 Barra de aço galvanizado, Ø10mm <sup>2</sup> x 6,00m	Unidade	34,00
<b>20.4 Eletrodos de Terra</b>		
20.4.1 Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	Unidade	43,00
20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8"x3,00m	Unidade	—2,00
20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm <sup>2</sup>	Metro	75,00
<b>20.5 Caixa de inspeção</b>		
20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	Unidade	2,00
<b>21 SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	M2	43,50
21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha	M2	10,50
21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	M2	53,00
21.4 Plataforma elevatória	Unidade	1,00
21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	Metro	65,80



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenadoria de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeção D, Sala 222, CEP- 70.850-070  
Telefone: 3901-2356





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA  
COORDENADORIA DE OBRAS  
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4. Atividade que efetivamente desenvolveram: Construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI, Creche tipo B com 08 (oito) salas de aula

Brasília, 21 de março de 2016.


  
Engenheiro FC Jair Rodrigues da Costa – CREA RJ-851053735/D  
TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

  
Engenheiro Civil Fabio dos Santos Maia – CREA 18562/D-DF  
TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

  
Engenheiro Civil Paulo Bahres de Menezes – CREA 18619/D-DF  
TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA



  
RAFAEL ALVES MONTEIRO – CREA nº 16208/D-DF  
EXECUTOR DO CONTRATO / ENGENHEIRO FISCAL  
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

  
Leonardo Chaves Sehlberg Balduino  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Diretor - Mat.: 217.825-7  
Diretoria de Engenharia da Educação  
Coordenação da Infraestrutura

LEONARDO CHAVES SEHLBERG BALDUINO – CREA nº 9.6905/D-MT  
COORDENADOR  
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS



Secretaria de Estado de Educação  
Coordenação de Obras  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização  
SGAN 607, Projeto D, Sala 222, CEP: 70.550-070  
Telefone: 3901-2356

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 98449/2025

Validade: 29/09/2025

<b>Razão social:</b> DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ:</b> 57.902.002/0001-93	
<b>Num. Registro:</b> 87772	<b>Data do Registro:</b> 05/03/2025	<b>Capital Social:</b> R\$ 2.000.000,00
<b>Endereço:</b> PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO, 92, SL 24, CENTRO		<b>CEP:</b> 83702-310
<b>Cidade:</b> ARAUCARIA-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 2	<b>Data da última alteração:</b> 18/08/2025	
<b>Objetivo Social:</b> o exercício das seguintes atividades econômicas: construtora, incorporadora e pavimentação asfáltica e exercerá as seguintes atividades: CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios; CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia. CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; CNAE 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação; CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; CNAE 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; CNAE 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações.		
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.		

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 57.902.002/0001-93****NOME CIVIL: JAIR RODRIGUES DA COSTA**

Carteira: RJ-851053735/D - Data de expedição: 10/12/1985

Desde 18/08/2025 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO DE FORTIFICACAO E CONSTRUCAO - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO DE FORTIFICACAO E CONSTRUCAO - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

**NOME CIVIL: TALISSON FAHIR BERNARDES**

Carteira: MG-367322/D - Data de expedição: 15/03/2023

Desde 05/03/2025 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

---

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS `A`, `B`, `E`, `F`, `H`, `J`, E `K`

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Obs.: ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS `B`, `C` E `D`

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS; SISTEMAS DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES; DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS

---

#### **Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 244242/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/08/2025 08:26:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3273047/2025**

**Emissão: 11/06/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: A3y2Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: TALISSON FAHIR BERNARDES

Registro: 1421577380

CPF: \*\*\*,467.126-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/03/2023

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ART. 7 DA LEI 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO 1 DO ART. 5 DA RES. 1.073, DE 2016 DO CONFEA. ATRIBUICAO DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS 'A', 'B', 'E', 'F', 'H', 'J', E 'K', ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569, DE 1933 ALINEAS 'B', 'C' E 'D', ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 1973 DO CONFEA, REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS; SISTEMAS DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES; DRENAGEM E IRRIGACAO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: LIBERTAS FACULDADES INTEGRADAS

Data de Formação: 20/12/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Historico Situacao Registro**

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	02/05/2024	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 00018144/2025-INT**

Validade até: **31/03/2026**

Nome: **JAIR RODRIGUES DA COSTA** CPF: **469.708.197-87**

RNP: **2002110646** Carteira/Visto: **851053735/D-RJ - 8075/V**

Data do Visto/Registro: **10/12/1985**

Instituição de ensino: **INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA**

Título(s): **Engenheiro de Fortificação e Construção, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Atribuições:

**RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.  
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 02/07/2025 12:05:21 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **PYLD12MAOQ**





República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200211064-6

Nome

JAIRO RODRIGUES DA COSTA

Filiação

ULISSES RODRIGUES DA COSTA  
ÍSILVERIA RODRIGUES DA COSTA

C.P.F.	Identidade (RG)	Tipo Sang.
--------	-----------------	------------

1469.708.197-87	026112091 MEX-RJ	A+
-----------------	------------------	----

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
------------	--------------	----	---------------

02/01/1954	PARANA	PR	BRASILEIRA
------------	--------	----	------------

Crea de Registro	Emissão	Validade
------------------	---------	----------

CREA-RJ	10/07/2007	08/07/2012
---------	------------	------------

Ass. Presidente

Registro no Crea

851053735



Título Profissional

Engenheiro de Fortificação e Construção

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fô Públca (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 26/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recape asfáltico em CBUQ, no Loteamento Residencial Mercedes, compreendendo as Ruas Erni Schneider, Romano Groff, Antônio Lando e Roma e Alameda Ipê Amarelo, na sede do Município de Mercedes – PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º / CAU nº	Data do registro	Assinatura do Responsável técnico
JAIR	ENGENHEIRO	RJ-851053735/D	18/08/2025	
TALISSON	ENGENHEIRO	MG-367322/D	05/03/2025	

Município de Mercedes - PR, 05 de setembro de 2025

JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696

Assinado de forma digital por  
JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.09.05 11:42:15 -03'00'

JOBERSON BRUNO POMPEU  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.322.636-96

TALISSON FAHIR  
BERNARDES:12046712  
650

Assinado de forma digital por  
TALISSON FAHIR  
BERNARDES:12046712650  
Dados: 2025.09.05 11:42:39 -03'00'



## DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recape asfáltico em CBUQ, no Loteamento Residencial Mercedes, compreendendo as Ruas Erni Schneider, Romano Groff, Antônio Lando e Roma e Alameda Ipê Amarelo, na sede do Município de Mercedes – PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil, Senhor(a) JAIR RODRIGUES DA COSTA, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º RJ-851053735/D;
- b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Município de Mercedes - PR, 05 de setembro de 2025

JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696

Assinado de forma digital por  
JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.09.05 11:43:28 -03'00'

JOBERSON BRUNO POMPEU  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.322.636-96



## DECLARAÇÃO PARA ME E EPP

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES.**

A DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 57.902.002/0001-93, com sede administrativa na Praça Doutor Vicente Machado, nº 92, Loja Sobre Loja – LJ 23, Centro, Araucária – PR, CEP: 83.702-310, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) JOBERSON BRUNO POMPEU, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14.843.631 SSP/MG e CPF nº016.322.636-96, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 23/2006.

Município de Mercedes - PR, 05 de setembro de 2025

JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696

Assinado de forma digital por  
JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.09.05 11:43:57 -03'00'

JOBERSON BRUNO POMPEU  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.322.636-96

### Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**.

A Empresa DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 57.902.002/0001-93, com sede administrativa na Praça Doutor Vicente Machado, nº 92, Loja Sobre Loja – LJ 23, Centro, Araucária – PR, CEP: 83.702-310, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) JOBERSON BRUNO POMPEU, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14.843.631 SSP/MG e CPF nº016.322.636-96, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Município de Mercedes - PR, 05 de setembro de 2025

JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696

Assinado de forma digital por  
JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.09.05 11:44:15 -03'00'

JOBERSON BRUNO POMPEU  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.322.636-96



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES.**

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa DUBAI PAVIMENTAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 57.902.002/0001-93, representada por JOBERSON BRUNO POMPEU, CPF nº 016.322.636-96, para os devidos fins e sob as fenas da lei, que a referida empresa é idônea, não tendo sofrido sanções que a impeçam de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Município de Mercedes - PR, 05 de setembro de 2025

JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696

Assinado de forma digital por  
JOBERSON BRUNO  
POMPEU:01632263696  
Dados: 2025.09.05 11:44:33 -03'00'

JOBERSON BRUNO POMPEU  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.322.636-96



Poder Judiciário

*Conselho Nacional de Justiça*

## ATESTADO

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais **YVE KEROLINE SANTOS RODRIGUES DA COSTA**, Engenheiro Civil, CREA nº **23215/D-DF**, e **JAIR RODRIGUES DA COSTA**, Engenheiro de Fortificação e Construção/Engenheiro de Segurança, CREA nº **851053735/D-RJ**, e a Empresa **MÚLTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli**, CNPJ/MF nº 07.013.943/0001-06, pessoa jurídica de Direito Privado, sediada no Setor de Oficinas Norte, Quadra 04, Conjunto "A", Lote 10, Brasília - DF, **executaram** o serviço de manutenção de fachada com aparafusamento de peças de mármore, execução de junta de dilatação, substituição de vidros e pintura de platibanda no edifício pertencente ao Conselho Nacional de Justiça, situado na SEPN 514, Bloco B, Lote 07, Brasília - DF.

**Objeto:** Contratação de serviços de manutenção de fachada com aparafusamento de peças de mármore, execução de junta de dilatação, substituição de vidros e pintura de platibanda, no edifício situado na SEPN 514, Bloco B, Lote 07, Brasília - DF.

**ART** nº 0720230039802 e 0720220074107

**Órgão Proprietário do Empreendimento:** A UNIÃO, por intermédio do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, sediado no SAF/SUL, Quadra 02, Lote 05/06, Ed. Premium, CEP: 70.070-600, em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob n. 07.421.906/0001-2

**Endereço dos Serviços:** Edifício situado na SEPN 514, Bloco B, Lote 07, Brasilia-DF

**Processo nº:** 01354/2022

**Pregão Eletrônico CNJ nº:** 10/2022.

**Contrato nº:** 29/2022.

**Vigência:** início 31 de agosto de 2022, término 27 março de 2023.

**Valor global:** R\$ 432.795,36 (quatrocentos e trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

**Avaliação dos Serviços Prestados:** Os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

### **Descrição do Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FACHADA COM APARAFUSAMENTO DE PEÇAS DE MÁRMORE, EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E PINTURA DE PLATIBANDA, NO EDIFÍCIO SITUADO NA SEPN 514, BLOCO B, LOTE 7 - BRASÍLIA-DF.

<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares	un	1,00
Engenheiro de segurança do trabalho com encargos complementares	un	1,00
Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares	un	1,00
Mestre de Obra com encargos complementares	un	1,00
Anotação de responsabilidade técnica	un	2,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (locação)	Mês	6,00
Container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (locação)	Mês	6,00
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m	m <sup>2</sup>	2,25
Andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20m, altura por peça de 2,0m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	m <sup>2</sup> /Mês	2.421,00
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m <sup>2</sup>	2.896,00
Colocação de tela em andaime fachadeiro. Af_11/2017	m <sup>2</sup>	2.220,00
Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	m <sup>2</sup>	170,00
Desmontagem e remontagem de tapume de proteção de esquadrias com reaproveitamento de material	m <sup>2</sup>	1.735,38,00
Andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00 m* (incluso sapatas fixas ou rodízios)	m/Mês	27,00
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m	234,00
Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura. Af_11/2017	m <sup>2</sup>	0,58
Sinalização com placa indicativa fixada em totem de madeira, incluindo totem. Af_11/2017	m <sup>2</sup>	0,58
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017	m	5,00
Desmontagem e remontagem de cobertura de policarbonato	un.	1,00
<b>DEMOLIÇÕES</b>		
Demolição de revestimento de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m <sup>2</sup>	281,08
Carga manual de entulho em caçamba estacionária de 5m <sup>3</sup>	un.	3,00
<b>TRATAMENTO DE SUERFÍCIES</b>		
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	m <sup>2</sup>	720,04
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	288,04
Transporte vertical de mármore, manual	m <sup>2</sup>	446,64
Revestimento de mármore aplicado em fachada	m <sup>2</sup>	288,04
Ancoragem com parafuso em aço inox aisi-304 na face frontal da pedra h>=4,8mm	un.	6.648,00
Limpeza de mármore em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	m <sup>2</sup>	720,04
<b>EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>		
Execução de junta de dilatação vertical e horizontal em fachada de mármore, inclusive abertura	m	287,50

<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
Revisão geral do rejunte da fachada de mármore	M <sup>2</sup>	720,04	
Substituição de vidro liso incolor 4mm em esquadria de alumínio	M <sup>2</sup>	34,97	
Revisão geral dos selantes das esquadrias	M	591,50	
Pintura com tinta epóxi aplicada a rolo ou pincel sobre vidro de fachada	M <sup>2</sup>	141,19	
Emassamento e pintura de platibanda de edifício de 4 pavimentos	M <sup>2</sup>	244,36	
Limpeza final com hidrojateamento	M <sup>2</sup>	2.455,42	

## RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S):

### 1. Identificação dos Responsáveis Técnicos:

- Engenheiro FC Jair Rodrigues da Costa - CREA RJ-851053735/D;
- Engenheiro Civil Yve Karoline Santos Rodrigues da Costa - CREA 23215/D-DF;

2 . Nível de atuação conforme glossário técnico: Execução de manutenção de vedação com outro material.

3. Período de participação nos serviços: 01/09/2022 a 27/03/2023.

4 . Atividade que efetivamente desenvolveram: manutenção de fachada com aparafusamento de peças de mármore, execução de junta de dilatação, substituição de vidros e pintura de platibanda.

Brasília, 22 de maio de 2023.

**Silvia Maria Guapindaia Peixoto**

Secretária de Administração em substituição/CNJ



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA GUAPINDAIA PEIXOTO, SECRETÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, em 22/05/2023, às 17:21, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1567181** e o código CRC **37101054**.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
CREA/DF

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 01

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1253/2000**

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART N° 009543/2000 ----- REGISTRADA EM 07/08/2000

OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 04/08/1994 A 04/08/2000.

PROFISSIONAL(S) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: JAIR RODRIGUES DA COSTA  
Carteira N°: RJ-000000005373/D  
Título: ENGENHEIRO DE FORTIFICACAO E CONSTRUCAO.  
Atribuições: RES 218/73 ART 07.  
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA DEFESA

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA DEFESA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DIVERSOS - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 04/08/2000, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 9 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON  
Arq<sup>a</sup> Gerente da Divisão de Cadastro

EDSON CARLOS DE REZENDE  
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
CREA/DF  
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1253/2000

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa N° 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.---

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.---

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução N° 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.---

Brasília-DF, 09 de Agosto de 2000.

EDSON CARLOS DE REZENDE  
Técnico Administrativo  
Matrícula n° 157

DE ACORDO:

LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON  
Arq<sup>o</sup> Gerente da Divisão de Cadastro  
CREA-DF n° 8532/D

VISTO:

ALICE DORA DA CUNHA E SILVA  
Eng<sup>o</sup> Gerente do Dept<sup>o</sup> de Documentação  
CREA-BA n° 1561/D





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA DEFESA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**1 – CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO:**  
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD.

**2 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

Atestamos que o Engenheiro de Fortificação e Construção JAIR RODRIGUES DA COSTA, CREA 053735/D-RJ – Visto/CREA-DF nº 8075/90-DF – Chefe da Subgerência de Obras do MD, de 04/08/1994 a 04/08/2000, executou como Responsável Técnico, obras em geral, Serviços de Engenharia e execução da Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações no Edifício-Sede do MD com área construída de 21.668,70 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), situado na Esplanada dos Ministérios Bloco Q, Brasília-DF e em 432 (quatrocentos e trinta e dois) Apartamentos Funcionais (Próprios Nacionais Residenciais – PNR) distribuídos nos Blocos G com área construída de 8.169,45 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), J com área construída de 8.169,45 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), K com área construída de 8.169,45 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) e D com área construída de 8.179,10 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) todos da SQS 112, Blocos A com área construída de 9.418,83 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), E com área construída de 9.418,83 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) e F com área construída de 9.956,28, (conforme memorial descritivo) todos da SQS 212, Bloco G da SQN 211 com área construída de 11.313,77 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), K da SQN 210 com área construída de 9.952,37 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo), Blocos S com área construída de 6.628,00 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) e T com área construída de 6.628,00 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) ambos da SQS 402, J da SHCE/SUL SRI-2/HFA – Estrada do Contorno do Bosque s/nº Quadra 909 com área construída de 5.040,80 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) e blocos localizados nos lotes 40 e 42 da Rua 809, QS 07 Águas Claras – Taguatinga-DF, com área construída de 5.060,28 m<sup>2</sup>, (conforme memorial descritivo) totalizando 127.763,46 m<sup>2</sup>.

**3. PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO DE EXECUÇÃO**

– 04 de agosto de 1994 a 03 de agosto de 2000.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO  
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO Nº 1253/00, EXPEDIDA EM 09/08/2000"  
FL. N°: 03/12 VISTO:  
GERENTE DA DIVISÃO DE CADASTRO

Henrique da Costa Macêdo - 2º Ten Tmpf  
Adjunto da Subunidade de Obras do Ministério da Defesa  
CREA-DF 9626/0



Henrique da Costa Macêdo - 2º Ten Tmpf  
Adjunto da Subunidade de Obras do Ministério da Defesa



#### 4. ÁREA CONSTRUÍDA

- Edifício-Sede do MD – Esplanada dos Ministérios Bloco Q .....	21.668,70 m <sup>2</sup>
- Blocos G, J e K da SQS 112 (8.169,45 m <sup>2</sup> x 3) .....	24.508,50 m <sup>2</sup>
- Bloco D, SQS 112 .....	8.179,10 m <sup>2</sup>
- Blocos A e E da SQS 112 (9.418,83 m <sup>2</sup> x 2) .....	18.837,66 m <sup>2</sup>
- Bloco G, SQN 211 .....	11.313,77 m <sup>2</sup>
- Bloco K, SQN 210 .....	9.952,37 m <sup>2</sup>
- Blocos S e T da SQS 402 (6.628,00 m <sup>2</sup> x 2) .....	13.256,00 m <sup>2</sup>
- Bloco J, SHCE/Sul – Q 909 .....	5.030,80 m <sup>2</sup>
- Bloco F, SQS 212 .....	9.956,28 m <sup>2</sup>
- Blocos dos Lotes 40 e 42, Rua 800, QS 07 – Águas Claras – Taguatinga-DF.....	5.060,28 m <sup>2</sup>
<b>Total.....</b>	<b>127.763,46 m<sup>2</sup></b>

#### 5. OBJETO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO EXECUÇÃO DIRETA

- Obras de reformas;
- Serviços de engenharia civil, elétrica, hidrossanitária, telefônica e lógica (informática);
- Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétrica-mecânica, hidrossanitária, telefônica, lógica (informática), ar condicionado, elevadores, proteção e combate a incêndio;
- Prestação de serviços em construção civil, reformas, restauração, saneamento, pavimentação, impermeabilização, pinturas, irrigação, serralheria, esquadrias e estruturas metálicas, instalações elétricas e hidráulicas, esgotos e elétricos prediais, manutenção, conservação e limpeza de bens imóveis, vigilância desarmada, representações, trabalho de mão-de-obra especializada, manutenção, instalação, confecção, montagem de sistema de ar condicionado, coifas, grelhas, dutos, ventilação e exaustão, detecção e combate a incêndio, cozinha industrial, refrigeração, câmaras frigoríficas, lavanderia, caldeiras, eletrodomésticos em geral, lavagem e lubrificação de veículos, desinfecção e tratamento de esgoto, caixas de água e leitura de hidrômetro e pluviômetro.

#### 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Reforço Estrutural e de Fundação no Bloco K da SQN 114 – Reforço Estrutural em 4 pilares centrais do Edifício.

6.2 – Pinturas em Apartamentos Funcionais (PNR 432 Unidades Residenciais):

- PVA com emassamento – 120.000 m<sup>2</sup>;
- PVA sem massa – 140.500 m<sup>2</sup>;
- Pintura acrílica texturizada – 29.000 m<sup>2</sup>;
- Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira – 44.000 m<sup>2</sup>;
- Pintura esmalte sobre forro (02 demãos) – 24.000 m<sup>2</sup>;
- Verniz três demãos em esquadrias de madeira – 19.051,20 m<sup>2</sup>;
- Pintura de numeração de vagas em estacionamento, garagens ou paredes – 1.200 un.,
- caição – 4.600 m<sup>2</sup>.
- Pintura a base de óleo ou esmalte – Portas:



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1253/2009 EXPEDIDA EM 09/08/2009 PELAS: 04/09/2011 VISTO: 04/09/2011 GERENTE DA DIVISÃO DE CADASTRO
--



- Como aplicação de tintas de qualidade foscas, semi-foscas ou brilhante no caso de óleo e só brilhante no caso de esmalte. Aplicação das tintas a base de óleo recomenda-se o uso das foscas e semi foscas para interiores e das brilhantes para aplicações exteriores em madeiras (portas, janelas, etc...), Metais (esquadrias de ferro, calhas e condutores de chapa de ferro galvanizado etc...);
  - Aplicação de tinta a base de esmalte: madeira e metal, tanto em interiores como em exteriores;
  - Ambas as tintas exigem, no mínimo, 02 (duas) demãos de acabamento;
  - Poderão ser lavadas com água e sabão neutro após duas a três semanas (uma semana para esmalte): não usar detergentes para tintas a base de óleo (permitido no caso de esmalte).

Deverão ainda, obedecer ao que se segue:


- As tintas serão entregues na obras, sendo sempre de qualidade em sua embalagem original de fábrica e intactas, as tonalidades poderão ser preparadas ou não na própria obra;
  - Deve ser evitada a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos das tintas em latas. Recomendando-se agitá-la vigorosa e periodicamente com espátula limpa;
  - Cada demão de tinta será lixada e espanada antes da aplicação de nova demão;
  - Não será aplicada a pintura a óleo em superfícies recém revestidas que ainda apresentam umidade.
  - Pintura a base de metalatex – tetos e paredes:
    - Trata-se de tintas para interiores e exteriores e aplicadas em rebocos limpos;
    - As tintas a base de metalatex serão aplicadas em duas demões de acabamento, no mínimo;
    - Em caso de limpeza, recomenda-se o uso de pano úmido, sabão neutro, sendo vedado o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

Deve-se ainda observar o seguinte:

- as tintas vêm prontas para uso, bastando agitá-la antes da aplicação;
  - as paredes novas em geral, não exigem qualquer preparação prévia, sendo a aplicação direta, entretanto poderá ser aplicado, previamente, líquido impermeabilizante ou selador, caso as características do reboco assim o exigirem (reboco áspero e poroso);
  - no caso de apartamento que tenha sido passado sinteco, o mesmo deverá ser forrado com lonas ou material equivalente, devendo o apartamento ser entregue limpo, e a firma deverá ser responsabilizada por danos causados ao sinteco.
  - Envernizamento do interior das prumadas e lambris
  - O envernizamento deverá realçar a cor e a textura natural da madeira, sendo vedado, portanto, o uso de corantes;
  - Os orifícios provenientes da aplicação de pregos, parafusos, etc... deverão ser obturados antes do envernizamento com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de óleo de linhaça e grafite para alcançar a cor natural da madeira);
  - Pintura a base de grafite ou alumínio para esquadrias metálicas.
  - Todas as peças de serralheria serão cuidadosamente limpas com escova de aço, eliminando-se toda ferrugem ou poeira existentes, depois, com lixa de esmeril molhado com querosene:

C:\Meus documentos\Sub Div Objetos\PARECER\Atendido Técnico

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO  
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO N° 1253/2003, EXPEDIDA EM 09/08/2003  
FL. N°: 05/24 VISTO:





- Depois de secas, levarão uma demão de tinta anti-corrosiva, deverá ser obedecido o intervalo de 24 horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta de grafite (ou alumínio) a qual constará de duas demãos pelo menos.

#### 6.3 – Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistema de Ar Condicionado com equipamento tipo self-contained split systems e aparelhos de janela

AC tipo

- Self-contained
- Aparelhos de AC de janela

6.4 - Execução direta de obras de Recuperação, Reparos, Revisão e Manutenção Preventiva e corretiva das Instalações Elétricas, Hidrossanitárias, Telefônicas, Elevadores, serviços de alvenaria, Gesso do Edifício-Sede e dos blocos G, J, K e D da SQS 112, A, E e F da SQS 212, G da SQN 211, K da SQN 210, S e T da SQS 402 e blocos A e B localizados nos lotes 40 e 42 da Rua 800, QS 07 Águas Claras – Taguatinga-DF, totalizando 121.135 m<sup>2</sup> de área construída.

#### 6.5 – Aplicação de Sinteco:

- Assentamento e lixamento de 24.000 m<sup>2</sup>:
- Retirar todos os tacos trincados ou quebrados, apodrecidos e mal fixados e se for o caso, retirar o carpete existente;
- Retirar cerca de 1 a 2 cm do contrapiso, deixando a superfície o mais áspera possível, raspagem com lixas grãos 16/30/60 a 120;
- Limpar bem a poeira, molhar a superfície e completar o contrapiso com argamassa de areia e cimento, traço 1/3;
- Os tacos a serem utilizados deverão ter espessura de 20mm e dimensões 70 a 210mm, com rebaixo longitudinal, formado na base perfil tipo cauda de andorinha;
- O desenho da aplicação deverá seguir o mesmo modelo já existente;
- O assentamento deverá ser efetuado por operários especializados (taqueiros), com argamassa de cimento com areia média peneirada, traço 1:3, sendo que cada taco levará na base três pregos tipo asade-mosca, ou com cola RODOPAZ ou CASCOLAC;
- Os tacos são assentados individualmente e batidos com macete de borracha para completa aderência da argamassa ou cola e nivelamento do piso;
- Se houver necessidade de substituição próximo as paredes, deve-se inicialmente retirar o rodapé, assentar o taco, deixando uma junta de 10mm junto às paredes e finalmente recolocar o rodapé.
- É ideal que não se transite sobre os tacos nas primeiras 24 horas após o assentamento;
- O lixamento deve ser iniciado após decorridos 6 dias (em caso de substituições isoladas este prazo pode ser de 2 a 3 dias, tempo mínimo de pega total da argamassa ou cola);
- Para as substituições isoladas poderá ser utilizado com adesivo especial próprio tipo Rhodapés – 5010, da Rhodia ou equivalente. Nestas condições o piso antigo deverá estar perfeitamente nivelado e livre de detritos ou poeira, sendo mantidas as demais condições.
- Aplicação de 24.000 m<sup>2</sup>

C:\Meus documentos\Sub Diretorias\PARCER\Atestado Técnico.doc



Assessor Henrique Barbosa Meninello - 2º Ten Tmp  
Adjunto da Subdivisão de Obras do Ministério da Defesa  
CREA-DF 5626/D

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ASSINADO DO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 10125/2009, EXPEDIDA EM 09.08.2009	
PEL	Nº:
O. I. T.	VISTO:
CARTA DE INSCRIÇÃO NA CADASTRO	

- A vitrificação do piso será feita com resina uréia-formol, tipo SUPER-SINTEKOP, com acabamento brilhante;
- O assoalho será calafetado com mistura de cola à base de PVA e PÓ de lixamento;
- Seco calafetado, procede-se a aplicação sucessiva em sentido cruzado de lixas 60, 80 e 100. O polimento será com lixa 120 em todas as direções;
- A limpeza deve ser feita com vassoura de pêlos. Nesta limpeza incluir paredes, parapeitos, pendentes, etc;
- A mistura deve ser preparada conforme a especificação do fabricante (5:1 – resina/catalisador) numa quantidade suficiente para 25 m<sup>2</sup>;
- A mistura é espalhada a rodo de borracha, para servir de base ou selador. Deixa-se secar e lixa-se manualmente com lixa 120;
- A primeira demão é aplicada com broxa larga e macia, sem bater, espalhando o produto sobre o piso em pequenas quantidades. Após a cura lixar manualmente com lixa 120;
- Aplicar a segunda demão de forma idêntica. O intervalo entre demãos será de 4 a 6 horas para dias quentes e secos e de 6 a 8 horas para dias quentes e úmidos;
- Como a resina uréia-formol se contrai fortemente ao endurecimento, sua aplicação somente poderá ser feita sobre pisos perfeitamente fixados (a rigor, 90 dias em tacos fixados com argamassa e 30 dias com tacos fixados à base de PVA);
- Após a aplicação de cada demão evitar a incidência direta de raios solares e ventilação excessiva, e liberar o trânsito somente após 12 horas.
- Orientar aos moradores para que nos primeiros 30 dias façam a limpeza apenas com vassoura de pêlos ou aspirador;
- A colocação de tapetes ou passadeiras deve ser 4 dias após a aplicação;
- Os aplicadores devem usar máscaras e lavar as mãos com frequência.

#### 6.6 – Movimento terra:

- Limpeza de obra – Demolições, remoções e retiradas 121.135,31 m<sup>2</sup>;

#### 6.7 – Alvenaria:

- Alvenaria de tijolo de barro de 20.038 m<sup>2</sup>;
- Alvenaria de blocos de concreto 4.032 m<sup>2</sup>;
- Vergas, cintas e pilares 20 m<sup>3</sup>.

#### 6.8 – Revestimentos:

- Chapisco – 41.300 m<sup>2</sup>;
- Emboço – 22.400 m<sup>2</sup>;
- Reboco Paulista – 13.400 m<sup>2</sup>;
- Cerâmicas 20 x 20 – 3.600 m<sup>2</sup>;
- Cerâmica 30 x 30 – 1.200 m<sup>2</sup>;



C:\Meus Documentos\Sub Div Obras\PARECER\Atestado Técnico.doc

Marcos Henrique Góes - Zucatini - 29 Ter. Térp.  
Adjunto da Subdiretoria de Obras do Instituto de Desenvolvimento  
Cria-DF - IDDF

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO	
PELO CREA-DF E ACCOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO	
TÉCNICO Nº 1253/2009, EXPEDIDA EM 09/09/2009	
FL. Nº:	01/01
VISTO:	<i>[Signature]</i>
REFÉRENCIA DA CRIA-DF DE CADASTRO	



- Azulejo 15 x 15 – 12.400 m<sup>2</sup>.

#### 6.8 – Pavimentação / Recomposição:

- Contrapiso – 14.200 m<sup>2</sup>;
- Cerâmica 30 x 30 – 18.200 m<sup>2</sup>;
- Cerâmica 40 x 40 – 12.300 m<sup>2</sup>;
- Cerâmica 30 x 30 – 22.000 m<sup>2</sup>;
- Concreto desempenado com frisos antiderrapantes – 600 m<sup>2</sup>;
- Cimentado liso – 800 m<sup>2</sup>;
- Cimentado áspero – 12.400 m<sup>2</sup>.

#### 6.9 – Soleiras, rodapés e filetes (recomposição):

- Soleiras e filetes de granito floral Brasil – 482 m<sup>2</sup>;
- Rodapés em cerâmica – 3.200 m;
- Rodapé e filete em mármore – 180 m;
- Peitoril de varandas em granito e mármore – 320 m;

#### 6.10 – Esquadrias de ferro:

- Portas para pintura – 1406 un; (3,85 x 2,10)
- Portas e janelas – 60 m<sup>2</sup>;
- Grelhas – 270 m<sup>2</sup>;
- Escada tipo marinheiro – 30 m;
- Alçapões – 8 m<sup>2</sup>;
- Porta corta fogo – 24 m<sup>2</sup>;
- Portões de garagem – 34 m<sup>2</sup>;
- Esquadrias de ferro – 8.400 m<sup>2</sup>.

#### 6.11 – Esquadrias de alumínio (anodização fôsca) – 1900 m<sup>2</sup>;

#### 6.12 – Ferragens (substituição / trocas):

- Fechadura Fama modelo 130E17 – 647 un;
- Fechadura Fama modelo 1107 WC – 480 un;
- Fechadura Fama modelo 130117 – 688 un;
- Dobradiças – 4.800 un.

#### 6.13 – Forro

- Forro de gesso liso – 12.600 m<sup>2</sup>;
- Forro de gesso placa – 6.600 m<sup>2</sup>.



C:\Meus documentos\Sub Div Obras\PARECER\Atestado Técnico.doc

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO	
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO	
TÉCNICO N° 1253/2003 EXPEDIDA EM 09/05/2003"	
FL. N°:	00/01
VISTO:	<i>[Signature]</i>
DE 1º FEE DA CHAMADA DE CADASTRO	

*[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner of the document]*



- Dobradiças – 4.800 un.

#### 6.13 – Forro

- Forro de gesso liso – 12.600 m<sup>2</sup>;
- Forro de gesso placa – 6.600 m<sup>2</sup>.

#### 6.14 – Vidros e espelhos

- vidro transparente 3mm – 460 m<sup>2</sup>;
- vidro transparente 4mm – 830 m<sup>2</sup>;
- vidro liso transparente 6mm – 120 m<sup>2</sup>;
- vidro temperado 10mm (entradas sociais, guaritas) – 320 m<sup>2</sup>,
- mini boreal 4mm – 85 m<sup>2</sup>;
- vidro aramado – 18 m<sup>2</sup>.

#### 6.15 – Proteções:

- Impermeabilização do estacionamento do MD (manta Torodim 4mm) – 4.500 m<sup>2</sup>;
- Impermeabilização de cortinas e tampas com Denvertec 100 ou similar – 20.400 m<sup>2</sup>;
- Impermeabilização de lajes com manta Torodim 3mm – 12.400 m<sup>2</sup>;
- Impermeabilização de caixas d'água com Denvertec 100 ou similar – 16.800 m<sup>2</sup>;
- Impermeabilização de rufos, calhas e teto descoberto com manta Torodim – 19.620 m<sup>2</sup>;
- Impermeabilização de varandas e boxes com Denvertec 100 – 8.044 m<sup>2</sup>.

#### 6.16 – Louças e Metais:

- Bacia com caixas acopladas – 263 un;
- Lavatório de louça branca com coluna, misturador e acessórios – 244 un;
- Bacia sanfonada de louça com acessórios – 234 un;
- Saboneteira de louça – 144 un;
- Porta toalha de louça – 123 un;
- Cabide de louça com gancho – 122 un;
- Tanque de aço inoxidável – 120 un;
- Armário de embutir 45 x 60 com espelho – 96 un;
- Bancada de mármore, espessura 3 cm, largura 60 cm – 96 m;
- Cuba de louça de embutir completa – 110 un;
- chuveiro-ducha cromado – 260 un;
- Torneira de pressão cromada uso geral – 232 un;
- Pia de cozinha em aço inox, cubas simples 1,50 x 0,58 m – 212 un.



"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1253/2009 EXPEDIDA EM 09/09/2009 - FL. N°: 1253/2009 VISTO: PRESENTE LA DIVISÃO DE CADASTRO	
--	--

RECER/Atestado Técnico.doc



### 6.17 – Pavimentação externa:

- Tratamento Superficial Duplo – TSD, asfaltamento e capa selante nos estacionamentos dos Blocos S e T da SQS 402 e acesso dos Blocos dos lotes 40 e 42 da rua 800, QS 07, Águas Claras, Taguatinga-DF – 4.200 m<sup>2</sup>;
- Passeio em concreto – 3.800 m<sup>2</sup>;
- Grama tipo batatais – 2.980 m<sup>2</sup>;
- Meio fio em concreto – 455 m.

## 7 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Atestamos ainda que o Engenheiro de Fortificação e Construção JAIR RODRIGUES DA COSTA, CREA 053735/D-RJ – Visto/CREA-DF nº 8075/90-DF – Chefe da Subgerência de Obras do MD, executou como Responsável Técnico, obras de reformas nos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, e 9º (área de 10.500 m<sup>2</sup>) no Edifício-Sede do MD executados a contento, e de acordo com os projetos e especificações, conforme os serviços abaixo discriminados:

- Demolição e recomposição de paredes - 620 m<sup>2</sup>;
- 1.260 pontos de energia elétrica com fornecimento de materiais e serviços;
- Fornecimento e instalação de 51 luminárias de embutir;
- Fornecimento e instalação de 2.150 m<sup>2</sup> de divisórias especiais, acústica (7cm de espessura) em fórmica, tecido e laminado de madeira;
- Fornecimento e instalação de 1.780 m<sup>2</sup> de divisórias especiais (7cm de espessura) em laminado melamínico , inclusive divisórias com persianas entre vidros;
- Execução de 495 pontos lógicos, com fornecimento de materiais (cabeamento horizontal e vertical, contendo também pontos de rede estabilizada (110volts);
- Fornecimento e instalação de 3.790 m<sup>2</sup> de divisórias naval, sendo: 1.700 m<sup>2</sup> painel/painel ; 1.050 m<sup>2</sup> painel/vidro/painel e 1.040 m<sup>2</sup> painel/vidro/vidro;
- Execução de 105 pontos telefônicos (material e serviços);
- Remanejamento de 27 sprinkler, com fornecimento de material;
- 1.520 m<sup>2</sup> de pintura de parede e teto;
- 880 m<sup>2</sup> de piso (cerâmica -330 m<sup>2</sup>, piso lamett - 350 m<sup>2</sup> e piso paviflex em manta 200m<sup>2</sup>);
- Execução de concreto armado - 90 m<sup>2</sup>;
- Fornecimento e instalação de 320 m<sup>2</sup> de "fórmica" de parede;
- Fornecimento e instalação de 1.210 m<sup>2</sup> de forro de gesso, inclusive sancas;
- Fornecimento e instalação de 25 m<sup>2</sup> de divisórias especiais (8cm de espessura) de correr, revestida em freijó;
- Fornecimento e instalação de 18 planos de trabalhos, compostos de divisórias panorâmicas, armários suspensos e gaveteiros volantes, em laminado melamínico, encabeçamento em fita PVC;
- Fornecimento e instalação de 49 portas de freijó com marcos e fechaduras La Fonte;
- Fornecimento e instalação de lambris - 688 m<sup>2</sup>
- Fornecimento e instalação de 06 aparelhos de ar condicionados de 18.000 BTUS com ductos, troffer e grelhas;

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO  
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO N° 1253/2000, EXERTIDA EM 09/08/2000  
FL N°: 10/17

Scobras04/doc-spo-04/Sub Div Obras/PARECER/Atestado Técnico.doc



(Continuação do Atestado Técnico)

9)



- 05 Balcões medindo 3,00 m x 0,70 m x 1,10 m, tampos de granito, revestidos externamente em fórmica;
- 12 armários medindo 2,50 m x 2,10 m x 0,40 m revestidos em freijó, com prateleiras e portas;
- 18 armários de banheiros medindo 1,50 m x 2,80 m x 0,40 m formicados internamente e externamente com prateleiras, cabideiros e portas;
- 6 m<sup>2</sup> de espelhos de banheiros;
- Fornecimento e instalação de cubas, vasos e torneiras para 04 banheiros;
- Fornecimento e colocação de 08 box em blindex;
- Fornecimento e colocação de 383 m<sup>2</sup> de granito de parede e piso;
- Fornecimento e colocação de 380 m<sup>2</sup> de carpete.

Brasília-DF, 04 de agosto de 2000

**JOSÉ ODON SOBRINHO**  
Chefe da Subgerente de Serviços do MD  
*José Odon Sobrinho*  
Subgerente de Serviços

**RAYMUNDO LEANDRO MONTEIRO ALVES**

Chefe da Seção de Obras do Ministério da Defesa  
*Raymundo Leandro Monteiro Alves*  
SPO

**MARCOS HENRIQUE BARBOSA MOUSINHO**

Adjunto da Seção de Obras do Ministério da Defesa  
Engenheiro Civil – CREA DF 9626/D

*Marcos Henrique Barbosa Mousinho - 2º Ten Tmpr*  
Adjunto da Subdivisão de Obras do Ministério da Defesa  
CREA-DF 9626/D

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1253/2000 EXPEDIDA EM 09/08/2000"	
FL. N°:	1111
VISTO:	<i>[Signature]</i>
GERENCIAMENTO DE CADASTRO	





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.902.002/0001-93 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 30/10/2024
NOME EMPRESARIAL <b>DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DUBAI CONSTRUCOES</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas (Dispensada *)</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *)</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Dispensada *)</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Dispensada *)</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>PC DOUTOR VICENTE MACHADO</b>	NÚMERO <b>92</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA SOBRE LOJA - LJ 23</b>	
CEP <b>83.702-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ARAUCARIA</b>	UF <b>PR</b>
ENDERECO ELETRÔNICO <b>CONTATO.PRSERVICOS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 9985-3306</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/10/2024</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2025** às **12:09:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL ARAUCARIA

Secretaria Municipal da Administração, Finanças e Planejamento

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Nº: 157

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

NOME FANTASIA

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES

ENDEREÇO

Praça Doutor Vicente Machado, 92

CEP: 83702-310

UF: PR

Bairro: Centro

Compl.: Sala 24

ATIVIDADE

Atividade

ATIVIDADES SOMENTE DE ESCRITÓRIO  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUA E CALÇADAS  
PAVIMENTAÇÃO  
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORARIO COMERCIAL INCL. SAB. (1)

Entrada: 07:00

Saída Intermediária: 12:00 Entrada Intermediária: 13:30

Saída: 18:00

CPF/CNPJ Nº.:

57.902.002/0001-93

INSC. ESTADUAL Nº.:

91105928-22

INSC. MUNICIPAL Nº.:

68304295

Araucária (PR), 25 de Agosto de 2025

\* ESTE DOCUMENTO DEVE FICAR EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL.

\* O Alvará de Licença para Localização e Funcionamento será expedido no início das atividades e será válido para os exercícios seguintes desde que acompanhado do comprovante de pagamento da Taxa anual devida e para empresas em que se fizer necessário, Alvará do Bombeiro e da Vigilância Sanitária do exercício corrente, devendo constar do mesmo os requisitos de validade. (Lei 3.823/2018, Art. 21, Parágrafo Único).

\* Ocorrendo qualquer alteração nos dados cadastrais, a suspensão temporária ou a cessação das atividades, estes fatos deverão ser comunicados no prazo de 30 (trinta) dias.

\* O Alvará é expedido a título precário, podendo ser cassado a qualquer tempo, quando o local não mais atender as exigências para o qual for expedido.

\* Para empresas de extração mineral, este Alvará somente terá validade acompanhado da Licença para Exploração Mineral, conforme Decreto Municipal 102/2005.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA				<b>Protocolo:</b> PRC2503349732
<b>NIRE :</b> 41212967642 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada				
<b>NIRE (Sede)</b> 41212967642	<b>CNPJ</b> 57.902.002/0001-93	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 30/10/2024	<b>Início de Atividade</b> 25/10/2024	
<b>Endereço Completo</b> Praça DOUTOR VICENTE MACHADO, Nº 92, LOJA SOBRE LOJA - LJ 23, CENTRO - Araucária/PR - CEP 83702-310				
<b>Objeto Social</b> Construtora, incorporadora e pavimentação asfáltica.				
<b>Capital Social</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
<b>Nome</b> JOBERSON BRUNO POMPEU	<b>CPF/CNPJ</b> 016.322.636-96	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.000.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Dados do Administrador</b>				
<b>Nome</b> JOBERSON BRUNO POMPEU		<b>CPF</b> 016.322.636-96	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 15/07/2025	<b>Número</b> 20253444705	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO		<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2025, às 10:14:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **9PVJOSUJ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 Secretário-Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA				<b>Protocolo:</b> PRC2502794505		
<b>NIRE :</b> 41212967642 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada						
<b>NIRE (Sede)</b> 41212967642	<b>CNPJ</b> 57.902.002/0001-93	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 30/10/2024	<b>Início de Atividade</b> 25/10/2024			
<b>Endereço Completo</b> Praça DOUTOR VICENTE MACHADO, Nº 92, LOJA SOBRE LOJA - LJ 23, CENTRO - Araucária/PR - CEP 83702-310						
<b>Objeto Social</b> Construtora, incorporadora e pavimentação asfáltica.						
<b>Capital Social</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)						
<b>Dados do Sócio</b>						
<b>Nome</b> JOBERSON BRUNO POMPEU	<b>CPF/CNPJ</b> 016.322.636-96	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.000.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S		
<b>Dados do Administrador</b>						
<b>Nome</b> JOBERSON BRUNO POMPEU	<b>CPF</b> 016.322.636-96		<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b> ATIVA		
<b>Data</b> 24/06/2025	<b>Número</b> 20252763734	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Status</b> SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/07/2025, às 13:35:21 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QBMNTSAP**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 Secretário-Geral



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 037163917-97**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **57.902.002/0001-93**

Nome: **DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 30/10/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## MUNICIPIO DE ARAUCARIA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR

Home Page: <https://araucaria.atende.net>

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA

Nº 46426/2025

**Nome/Razão Social:** DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

**CPF/CNPJ:** 57.902.002/0001-93

**Endereço:** PRAÇA DOUTOR VICENTE MACHADO

Nº: 92

**Bairro:** CENTRO

**Complemento:** LOJA SOBRE LOJA - LJ 23

**Cidade:** Araucária - PR

**Finalidade:** DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

**Observação:**

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

#### ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR quinta-feira, 07 de agosto de 2025 às 10:12 hs.

Certidão Válida até 08/09/2025

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://araucaria.atende.net>) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-QFKXYDUXVISMRG-6  
Emitida no Portal do Cidadão





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.902.002/0001-93

Certidão nº: 37278042/2025

Expedição: 02/07/2025, às 12:45:26

Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.902.002/0001-93**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 57.902.002/0001-93

**Razão Social:** DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

**Endereço:** PC DOUTOR VICENTE MACHADO 92 LJ23 / CENTRO / ARAUCARIA / PR / 83702-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/08/2025 a 17/09/2025

**Certificação Número:** 2025081909026431925373

Informação obtida em 20/08/2025 16:13:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE  
ARAUCARIA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova  
ARAUCARIA/PR - 83703276  
Telefone: (41)3642-7200  
E-mail: distribuidor.arauacaria@gmail.com

**TITULAR**  
ATILIO BAVARESCO  
**JURAMENTADOS**  
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO  
FABIO BAVARESCO

### **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

**DUBAI CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

CNPJ 57.902.002/0001-93,

ARAUACARIA/PR, 31 de Julho de 2025, 12:52:50

ATILIO BAVARESCO



PODER JUDICIÁRIO – Foro Regional de Araucária – Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR  
**ATILIO BAVARESCO**  
(41) 3642-7200 – RUA FRANCISCO DRANKA, 991  
CEP 83703-276 – ARAUCARIA – PARANÁ  
CPF 284.027.669-00

Assinado de forma digital  
por ATILIO  
BAVARESCO:28402766900  
Dados: 2025.07.31  
12:53:37 -03'00'



SINTEGRA  
Consulta Pública ao Cadastro do  
Estado do Paraná



**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até Data/Hora Host CELEPAR  
a data da consulta 02/07/2025 - 10:47:10

CNPJ:	57.902.002/0001-93	Inscrição Estadual:	91105928-22
Nome Empresarial:	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA		

**ENDEREÇO**

Logradouro:	PCA DOUTOR VICENTE MACHADO		
Número:	92	Complemento:	LJ SOBRE LJ - LJ 23
Bairro:	CENTRO		
Município:	ARAUCARIA	UF:	PR
CEP:	83.702-310	Telefone:	(46)9985-3306
E-mail:	CONTATO.PRSERVICOS@GMAIL.COM		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Início das Atividades:	10/2024
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 10/2024
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 10/2024
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Empresa** ➤ **Fácil**

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número: 68304295

**Nome Fantasia:** DUBAI CONSTRUÇOES

**Razão Social:** DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 57.902.002/0001-93

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade (s) Secundária (s):** 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

**Município:** Araucária **Endereço:** PRAÇA PRAÇA DOUTOR VICENTE MACHADO, 92, LOJA SOBRE LOJA - LJ 23, CENTRO

**CEP:** 83702310

**Processo:** PRP2515551214

**Local e data:** Araucária, terça, 24 de junho de 2025

**VINICIUS HENRIQUE LUCYSZYN**

Secretaria Municipal de Finanças

## Observação

Código de Autenticidade: **25G3GKGBGW**

EMITIDO PELO(A) FUNCIONÁRIO(A) DANIELE LUANA CALIZÁRIO DA LUZ



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA**  
**CNPJ: 57.902.002/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:12:56 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2025.

Código de controle da certidão: **B655.06E4.3E2B.86F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**JOBERSON BRUNO POMPEU**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1988, empresário, inscrito no CPF/MF nº 016.322.636-96, residente e domiciliado na Rua Avenida Um, nº 84, Eliane (Justinópolis), na cidade de Ribeirão das Neves - MG, CEP 33.943-210; único sócio componente na sociedade empresária limitada unipessoal, sob o nome **DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Vereador Admar Bertolli, 7738, Galpão 03, Lamenha Grande, Almirante Tamandaré-PR, CEP 83.505-730, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41212967642 e no CNPJ/MF sob o número 57.902.002/0001-93;

Resolve assim, Alterar o instrumento primitivo com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da sociedade empresária limitada unipessoal para: Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**JOBERSON BRUNO POMPEU**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1988, empresário, inscrito no CPF/MF nº 016.322.636-96, residente e domiciliado na Rua Avenida Um, nº 84, Eliane (Justinópolis), na cidade de Ribeirão das Neves - MG, CEP 33.943-210; único sócio componente na sociedade empresária limitada

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

unipessoal, sob o nome **DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede à Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41212967642 e no CNPJ/MF sob o número 57.902.002/0001-93; Resolvem assim, Consolidar o Contrato Social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade girará sob o nome empresarial DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, terá sede e domicílio na Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUTORA, INCORPORADORA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades na data de 25/10/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social será de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) dividido em 100 (cem ) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído ao sócio:

Sócio	Percentual	Quotas	Valor
JOBERSON BRUNO POMPEU	100,00%	100	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar pôr escrito a outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito de preferência, que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuir. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A sociedade será administrada pelo sócio JOBERSON BRUNO POMPEU, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em individual.

§ 1º - Faculta - se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos pôr escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO –**  
Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro de São José dos Pinhais - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja.

E pôr estarem assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Araucária – PR, 08 de Junho de 2025.

---

**JOBERSON BRUNO POMPEU**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01632263696	JOBERSON BRUNO POMPEU

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 10:56 SOB Nº 20252763734.

PROTOCOLO: 252763734 DE 24/06/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510122915. CNPJ DA SEDE: 57902002000193.

NIRE: 41212967642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2025.

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**JOBERSON BRUNO POMPEU**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1988, empresário, inscrito no CPF/MF nº 016.322.636-96, residente e domiciliado na Rua Avenida Um, nº 84, Eliane (Justinópolis), na cidade de Ribeirão das Neves - MG, CEP 33.943-210, único sócio componente na sociedade empresária limitada unipessoal, sob o nome **DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede à Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41212967642 e no CNPJ/MF sob o número 57.902.002/0001-93;

Resolve assim, Alterar o instrumento contratual com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da sede da sociedade empresária limitada unipessoal de: Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 23, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310 para **Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 24, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310.**

Cláusula Segunda – DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social será elevado de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), subscrito e integralizado pelo único sócio componente, distribuído conforme a seguir:

Sócio	Percentual	Quotas	Valor
JOBERSON BRUNO POMPEU	100,00%	100	R\$ 2.000.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>

Cláusula Terceira – ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUTORA, INCORPORADORA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA especificadas pelos códigos a seguir:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

E resolve acrescentar:

**CNAE 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;**

**CNAE 3329-5/01 – Serviços de montagem de móveis de qualquer material;**

**CNAE 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;**

**CNAE 4221-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;**

**CNAE 4222-7/02 – Obras de irrigação;**

**CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;**

**CNAE 4223-5/00 – Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;**

**CNAE 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;**

**CNAE 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;**

**CNAE 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;**

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**CNAE 4221-9/04 – Construção de estações e redes de telecomunicações;**

Cláusula Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Quinta - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**JOBERSON BRUNO POMPEU**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1988, empresário, inscrito no CPF/MF nº 016.322.636-96, residente e domiciliado na Rua Avenida Um, nº 84, Eliane (Justinópolis), na cidade de Ribeirão das Neves - MG, CEP 33.943-210; único sócio componente na sociedade empresária limitada unipessoal, sob o nome **DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, com sede à Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 24, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41212967642 e no CNPJ/MF sob o número 57.902.002/0001-93;  
Resolvem assim, Consolidar o Contrato Social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade girará sob o nome empresarial DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, terá sede e domicílio na Praça Doutor Vicente Machado, 92, Sala 24, Centro, Araucária-PR, CEP 83.702-310.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUTORA, INCORPORADORA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia.  
  
CNAE 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;  
  
CNAE 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;  
  
CNAE 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;  
  
CNAE 4221-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;  
  
CNAE 4222-7/02 – Obras de irrigação;  
  
CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
  
CNAE 4223-5/00 – Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;  
  
CNAE 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

CNAE 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

CNAE 4221-9/04 – Construção de estações e redes de telecomunicações;

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades na data de 25/10/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social será de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 100 (cem ) quotas no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído ao sócio:

Sócio	Percentual	Quotas	Valor
JOBERSON BRUNO POMPEU	100,00%	100	R\$ 2.000.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar pôr escrito a outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito de preferência, que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuir. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A sociedade será administrada pelo sócio JOBERSON BRUNO POMPEU, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente; perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado, o uso do nome empresarial em individual.

§ 1º - Faculta - se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos pôr escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
CNPJ: 57.902.002/0001-93 NIRE: 41212967642  
**DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**  
O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO –**  
Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro de Araucária - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja.

E pôr estarem assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Araucária – PR, 06 de Agosto de 2025.

---

**JOBERSON BRUNO POMPEU**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01632263696	JOBERSON BRUNO POMPEU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2025 13:48 SOB Nº 20253884888.

PROTOCOLO: 253884888 DE 18/08/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513191993. CNPJ DA SEDE: 57902002000193.

NIRE: 41212967642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2025.

DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 55.088.498/0001-88, Número de Registro (NIRE) 41212525992.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/05/2024

Ato constitutivo: 41212525992

Umuarama, 10/05/2024

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
Administrador, Sócio  
CPF 120.892.928-30

---

FIRMINO PETERS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 022488/0-3

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 55.088.498/0001-88

Dia	Lanc.	Débito	Crédito	Histórico	Valor
De Transporte :		Débitos: 0,00	Créditos: 0,00		Total: 0,00
10	1	14 CAIXA	178 CAPITAL SUBSCRITO	VLR CAPITAL SOCIAL	150.000,00

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2024	Saldo em 2023
1 1		<b>ATIVO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
935 1.1		<b>CIRCULANTE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
962 1.1.0		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.000,00	0,00
948 1.1.0.01		DISPONIVEL		150.000,00	0,00

Conta	Código	Descrição	Notas Explicativas	Saldo em 2024	Saldo em 2023
2 2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00	0,00
1099 2.2		PATRIMONIO LIQUIDO		150.000,00	0,00
1101 2.2.1		CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial - Mês 05/2024 encerrado em 31/05/2024, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), conforme documentos fornecidos pela Empresa.

Este balanço está em conformidade com a Resolução CFC N. 1.255/09.

Umuarama - PR, 31/05/2024

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Pessoa Jurídica  
CNPJ: 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
Contador - CRC: PR022488O3  
CPF: 210.298.220-34

Descrição	Notas Explicativas	Exercício 2024	Exercício 2023
<b>Prejuízo Bruto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejuízo antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejuízo Líquido das Operações Continuadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

Umuarama - PR, 31/05/2024

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Pessoa Jurídica  
CNPJ: 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
Contador - CRC: PR022488O3  
CPF: 210.298.220-34

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Exercício 2024	Exercício 2023
<b>Atividade de Financiamento</b>		
Recebimentos por integralização de capital	150.000,00	0,00
<b>Total da Atividade de Financiamento</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>		
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

Umuarama - PR, 31/05/2024

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Pessoa Jurídica - CNPJ: 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
Contador - CRC: PR02248803

Descrição	Capital Social		Total
	Subscrito	Realizado	
<b>Exercício 2023</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>			
Efeitos de mudança de critério contábil	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retificação de erros	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumentos de capital</b>			
Por subscrição	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com uso de lucros e reservas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversões</b>			
De reservas de contingências	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
de lucros a realizar	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado</b>			
Lucro líquido do exercício	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejuízo líquido do exercício	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Destinação dos lucros</b>			
Transferência para reserva	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Distribuição	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício 2024</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>			
Efeitos de mudança de critério contábil	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retificação de erros	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumentos de capital</b>			
Por subscrição	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Com uso de lucros e reservas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reversões</b>			
De reservas de contingências	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
de lucros a realizar	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado</b>			
Lucro líquido do exercício	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prejuízo líquido do exercício	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Destinação dos lucros</b>			
Transferência para reserva	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Distribuição	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
Emitido em conformidade com a Resolução 1.255/09. Valores expressos em reais.

Umuarama - PR, 31/05/2024

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Pessoa Jurídica  
CNPJ: 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
Contador - CRC: PR02248803  
CPF: 210.298.220-34

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Umuarama - PR, 31/05/2024

---

**PARANA PAVIMENTACOES LTDA**  
Pessoa Jurídica  
CNPJ: 55.088.498/0001-88

---

**FIRMINO PETERS**  
Contador - CRC: PR022488O3  
CPF: 210.298.220-34

Conta	Código	Descrição	Nível
1	1	<b>ATIVO</b>	1
935	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	2
962	1.1.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
948	1.1.0.01	DISPONIVEL	4
14	1.1.0.01.0001	CAIXA	5

Conta	Código	Descrição	Nível
2	2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1
1099	2.2	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2
1101	2.2.1	CAPITAL SOCIAL	3
178	2.2.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 10/05/2024 a 31/05/2024, da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA.

Umuarama, 31/05/2024

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
Administrador, Sócio  
CPF 120.892.928-30

---

FIRMINO PETERS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 022488/0-3

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 55.088.498/0001-88



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12089292830	VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
21029822034	FIRMINO PETERS
55088498000188	PARANA PAVIMENTACOES LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 16:54 SOB N°  
20243864981.

PROTOCOLO: 243864981 DE 31/05/2024. NIRE: 41212525992.

PARANA PAVIMENTACOES LTDA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 31/05/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12407632231 em 31/05/2024, protocolo 243864981. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PARANA PAVIMENTACOES LTDA
Número de Registro:	41212525992
CNPJ:	55088498000188
Município:	Umuarama

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	10/05/2024 - 31/05/2024

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

12089292830	VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI	
21029822034	FIRMINO PETERS	PR022488/0-3
55088498000188	PARANA PAVIMENTACOES LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 16:54 SOB N°

20243864981.

PROTOCOLO: 243864981 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

12407632231. NIRE: 41212525992.

PARANA PAVIMENTACOES LTDA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 31/05/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12510705783 em 03/07/2025, protocolo 253241391. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PARANA PAVIMENTACOES LTDA
Número de Registro:	41212525992
CNPJ:	55088498000188
Município:	Umuarama

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21029822034	FIRMINO PETERS	PRPR022488
55088498000188	PARANA PAVIMENTACOES LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/07/2025 10:23 SOB N°  
20253241391.

PROTOCOLO: 253241391 DE 03/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

12510705783. NIRE: 41212525992.

PARANA PAVIMENTACOES LTDA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 03/07/2025  
[empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 55.088.498/0001-88, Número de Registro (NIRE) 41212525992.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/05/2024

Ato constitutivo: 41212525992

Umuarama, 01/06/2024

---

FIRMINO PETERS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR022488

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 55.088.498/0001-88

341 - PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Contabilidade

## Diário Geral

Folha: 1  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:55:48

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	2/1995144	0,00	5,02
01	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	2/1995145	67,03	0,00
01	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	2/1995146	0,00	62,01
01	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	2/1995147	5,36	0,00
01	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/1995147	0,00	5,36
				Total do Dia:	<b>72,39</b>	<b>72,39</b>
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de periculosidade ref mês	2/1995148	321,60	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	2/1995149	686,55	0,00
11	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	2/1995150	0,00	157,61
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor indenização art 479 CLT ref mês	2/1995151	1.334,30	0,00
11	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	2/1995152	222,38	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	2/1995153	978,49	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	2/1995154	0,00	3.459,84
11	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	2/1995155	74,13	0,00
11	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	2/1995156	248,50	0,00
11	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/1995156	0,00	248,50
				Total do Dia:	<b>3.865,95</b>	<b>3.865,95</b>
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	2/1995157	1.083,32	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	2/1995158	216,66	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional da insalubridade ref mês	2/1995159	338,88	0,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	2/1995160	0,00	289,88
18	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	2/1995161	0,00	32,61
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor indenização art 479 CLT ref mês	2/1995162	1.035,00	0,00
18	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	2/1995163	225,00	0,00
18	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	2/1995164	225,00	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	2/1995165	1.620,00	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	2/1995166	0,00	4.479,50
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	2/1995167	0,00	16,87
18	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	2/1995168	75,00	0,00
18	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	2/1995169	400,18	0,00
18	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/1995169	0,00	400,18
				Total do Dia:	<b>5.219,04</b>	<b>5.219,04</b>
27	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	2/1995170	0,00	9,75
27	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	2/1995171	130,00	0,00
27	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	2/1995172	0,00	120,25
27	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	2/1995173	10,40	0,00
27	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/1995173	0,00	10,40
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM MOEDA CORRENTE NACIONAL PELO SOCIO VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI	0/2001251	100.000,00	0,00
27	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM MOEDA CORRENTE NACIONAL PELO SOCIO VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI	0/2001251	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	<b>100.140,40</b>	<b>100.140,40</b>
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	2/1995137	18.553,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	2/1995138	0,00	2.701,53
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	2/1995139	0,00	741,79
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	2/1995140	8.694,70	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	2/1995141	2.200,69	0,00
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	2/1995142	2.355,85	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	2/1995142	0,00	2.355,85
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	2/1995143	0,00	26.005,47
				Total do Dia:	<b>31.804,64</b>	<b>31.804,64</b>
				Total do Mês:	<b>141.102,42</b>	<b>141.102,42</b>

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998331	26.005,47	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998331	0,00	26.005,47
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/1998556	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/1998556	0,00	800,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998343	3.020,29	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998343	0,00	3.020,29
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998374	3.180,66	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998374	0,00	3.180,66
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998425	774,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998425	0,00	774,40
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	3/1995182	536,21	0,00
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	3/1995183	89,36	0,00
21	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	3/1995184	0,00	161,80
21	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	3/1995185	335,13	0,00
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	3/1995186	173,66	0,00
21	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	3/1995187	335,13	0,00
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	3/1995188	173,66	0,00
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	3/1995189	1.407,56	0,00
21	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	3/1995190	0,00	3.020,36
21	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	3/1995191	0,00	38,15
21	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	3/1995192	169,60	0,00
21	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	3/1995193	203,35	0,00
21	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	3/1995193	0,00	203,35
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	3/1995174	26.825,53	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	3/1995175	11.839,43	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	3/1995176	1.759,85	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	3/1995177	564,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	3/1995178	0,00	3.880,11
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	3/1995179	0,00	1.461,85
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	3/1995180	3.279,11	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	3/1995180	0,00	3.279,11
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	3/1995181	0,00	35.647,65
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	3/1995194	0,00	856,46
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	3/1995195	0,00	1.009,63
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	3/1995196	7.786,02	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9		3/1995197	0,00	5.919,93
				Total do Dia:	52.054,74	52.054,74
				Total do Mês:	89.259,22	89.259,22

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Año: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998333	35.647,65	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998333	0,00	35.647,65
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEI	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000675	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000675	0,00	800,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998350	3.482,46	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998350	0,00	3.482,46
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998377	4.936,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998377	0,00	4.936,52
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998426	2.471,48	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998426	0,00	2.471,48
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	4/1995207	842,17	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	4/1995208	129,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	4/1995209	0,00	339,42
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	4/1995210	0,00	84,59
30	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	4/1995211	450,00	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	4/1995212	133,86	0,00
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	4/1995213	450,00	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	4/1995214	133,86	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	4/1995215	2.700,00	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	4/1995216	0,00	3.165,01
30	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Valor resarcimento de aviso prévio ref mês	4/1995217	0,00	1.401,27
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	4/1995218	0,00	43,78
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	4/1995219	194,62	0,00
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	4/1995220	340,44	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	4/1995220	0,00	340,44
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	4/1995198	27.867,20	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	4/1995199	11.916,15	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	4/1995200	1.775,01	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	4/1995201	564,80	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	4/1995202	0,00	219,25
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	4/1995203	0,00	3.896,81
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	4/1995204	0,00	1.248,16
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	4/1995205	3.352,28	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	4/1995205	0,00	3.352,28
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	4/1995206	0,00	36.758,94
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	4/1995221	0,00	856,46
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	4/1995222	0,00	1.009,63
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	4/1995223	7.786,02	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9		4/1995224	0,00	5.919,93
				Total do Dia:	53.261,46	53.261,46
				Total do Mês:	105.974,08	105.974,08

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Año: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	5/1995237	0,00	15,60
03	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor indenização art 479 CLT ref mês	5/1995238	897,77	0,00
03	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	5/1995239	346,67	0,00
03	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995240	102,21	0,00
03	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995241	346,67	0,00
03	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995242	102,22	0,00
03	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	5/1995243	208,00	0,00
03	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	5/1995244	0,00	2.103,91
03	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	5/1995245	0,00	33,66
03	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995246	149,63	0,00
03	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	5/1995247	175,74	0,00
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	5/1995247	0,00	175,74
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.328,91</b>	<b>2.328,91</b>
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995248	1.247,15	0,00
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	5/1995249	415,71	0,00
04	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	5/1995250	0,00	170,47
04	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	5/1995251	875,00	0,00
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995252	499,29	0,00
04	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995253	875,00	0,00
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995254	499,30	0,00
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	5/1995255	466,67	0,00
04	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	5/1995256	0,00	5.062,68
04	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	5/1995257	0,00	103,07
04	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995258	458,10	0,00
04	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	5/1995259	280,30	0,00
04	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	5/1995259	0,00	280,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.616,52</b>	<b>5.616,52</b>
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998336	36.758,94	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998336	0,00	36.758,94
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000676	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000676	0,00	800,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.558,94</b>	<b>37.558,94</b>
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998351	4.148,76	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998351	0,00	4.148,76
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.148,76</b>	<b>4.148,76</b>
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998379	5.136,47	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998379	0,00	5.136,47
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998451	2.342,38	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998451	0,00	2.342,38
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.478,85</b>	<b>7.478,85</b>
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995260	33,78	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	5/1995261	1.107,31	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	5/1995262	316,96	0,00
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	5/1995263	0,00	262,38
23	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	5/1995264	0,00	15,42
23	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	5/1995265	341,67	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995266	83,16	0,00
23	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995267	341,67	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995268	83,17	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	5/1995269	1.571,67	0,00
23	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	5/1995270	0,00	3.711,34
23	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	5/1995271	0,00	31,86
23	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	5/1995272	141,61	0,00
23	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	5/1995273	276,35	0,00
23	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	5/1995273	0,00	276,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.297,35</b>	<b>4.297,35</b>
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	5/1995225	22.578,87	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	5/1995226	14.210,57	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	5/1995227	2.157,49	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	5/1995228	4.091,96	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	5/1995229	564,80	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	5/1995230	0,00	1.291,70
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	5/1995231	0,00	4.276,36
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	5/1995232	0,00	2.705,77
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	5/1995233	0,00	5.100,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor desconto de faltas ref mês	5/1995234	0,00	207,02
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	5/1995235	3.368,37	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	5/1995235	0,00	3.368,37
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	5/1995236	0,00	30.022,84
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	5/1995274	0,00	856,46
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	5/1995275	0,00	1.009,63
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	5/1995276	7.786,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. adiantamento de salarios	5/1995277	0,00	5.919,93
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	VLR. REF. adiantamento de salarios	0/1998284	5.100,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. adiantamento de salarios	0/1998284	0,00	5.100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>59.858,08</b>	<b>59.858,08</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>121.287,41</b>	<b>121.287,41</b>

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998337	30.022,84	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998337	0,00	30.022,84
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000677	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000677	0,00	800,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998353	3.644,72	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998353	0,00	3.644,72
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995288	158,05	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	6/1995289	15,80	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995290	0,00	819,51
11	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	6/1995291	0,00	6,87
11	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	6/1995292	670,27	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995293	360,86	0,00
11	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	6/1995294	670,27	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995295	360,87	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995296	737,29	0,00
11	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	6/1995297	0,00	2.413,41
11	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	6/1995298	0,00	77,33
11	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	6/1995299	343,71	0,00
11	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	6/1995300	89,82	0,00
11	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	6/1995300	0,00	89,82
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998386	5.749,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998386	0,00	5.749,86
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998454	3.730,82	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998454	0,00	3.730,82
25	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995301	1.050,00	0,00
25	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	6/1995302	0,00	117,42
25	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	6/1995303	525,00	0,00
25	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995304	360,01	0,00
25	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	6/1995305	420,00	0,00
25	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995306	288,01	0,00
25	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995307	490,00	0,00
25	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Valor resarcimento de aviso prévio ref mês	6/1995308	0,00	2.100,00
25	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	6/1995309	0,00	1.085,23
25	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	6/1995310	0,00	66,37
25	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	6/1995311	236,00	0,00
25	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	6/1995312	70,80	0,00
25	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	6/1995312	0,00	70,80
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995278	25.514,72	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	6/1995279	11.938,61	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	6/1995280	2.127,61	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	6/1995281	564,80	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995282	373,33	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	6/1995283	0,00	122,35
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	6/1995284	0,00	3.651,71
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	6/1995285	0,00	957,83
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	6/1995286	3.231,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	6/1995286	0,00	3.231,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	6/1995287	0,00	35.787,18
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	6/1995313	0,00	856,46
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	6/1995314	0,00	1.009,63
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	6/1995315	7.786,02	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9		6/1995316	0,00	5.919,93
				Total do Dia:	51.536,77	51.536,77
				Total do Mês:	102.331,77	102.331,77

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Año: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998339	35.787,18	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL	0/1998339	0,00	35.787,18
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000678	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000678	0,00	800,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998354	3.392,30	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998354	0,00	3.392,30
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	7/1995327	885,00	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	7/1995328	340,38	0,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	7/1995329	0,00	207,90
18	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	7/1995330	0,00	275,00
18	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	7/1995331	0,00	93,50
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor indenização art 479 CLT ref mês	7/1995332	491,33	0,00
18	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	7/1995333	366,67	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	7/1995334	124,66	0,00
18	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	7/1995335	183,33	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	7/1995336	62,33	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	7/1995337	1.320,00	0,00
18	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	7/1995338	0,00	3.242,35
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	7/1995339	0,00	36,84
18	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	7/1995340	81,89	0,00
18	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	7/1995341	298,83	0,00
18	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	7/1995341	0,00	298,83
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998387	4.154,42	4.154,42
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998387	4.776,16	0,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998472	0,00	1.967,46
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998472	0,00	1.967,46
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	7/1995317	29.834,73	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	7/1995318	10.204,12	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	7/1995319	318,18	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	7/1995320	3.202,39	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	7/1995321	564,80	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	7/1995322	1.400,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	7/1995323	0,00	4.273,19
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	7/1995324	0,00	1.562,04
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	7/1995325	3.753,89	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	7/1995325	0,00	3.753,89
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	7/1995326	0,00	39.688,99
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	7/1995342	0,00	856,46
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	7/1995343	0,00	1.009,63
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	7/1995344	7.786,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9		7/1995345	0,00	5.919,93
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	8/1995346	6.665,00	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor folha pagamento ref mês	8/1995347	3.171,98	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor folha pagamento ref mês	8/1995348	164,73	0,00
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	8/1995349	1.069,42	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	8/1995349	0,00	1.069,42
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	8/1995350	0,00	10.001,71
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	VLR. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO	0/1998326	10.001,71	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO	0/1998326	0,00	10.001,71
				Total do Dia:	78.136,97	78.136,97
				Total do Mês:	129.014,49	129.014,49

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000679	800,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS	0/2000679	0,00	800,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998356	5.122,14	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA FGTS	0/1998356	0,00	5.122,14
12	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	9/1995352	0,00	75,00
12	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	9/1995353	1.458,33	0,00
12	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	9/1995354	778,99	0,00
12	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	9/1995355	1.000,00	0,00
12	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	9/1995356	0,00	3.908,09
12	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	9/1995357	745,77	0,00
12	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	9/1995358	1.077,16	0,00
12	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/1995358	0,00	1.077,16
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	9/1995359	8.072,11	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	9/1995360	1.476,25	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	9/1995361	715,42	0,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	9/1995362	0,00	2.412,15
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/1995363	0,00	127,33
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	9/1995364	21.473,98	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor indenização art 479 CLT ref mês	9/1995365	7.087,76	0,00
19	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	9/1995366	10.554,99	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor hora extra ref mês	9/1995367	4.928,06	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor adicional de insalubridade ref mês	9/1995368	329,47	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	9/1995369	18.607,56	0,00
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Pago rescisão conforme termo de rescisão	9/1995370	0,00	79.650,74
19	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	9/1995371	1.066,79	0,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	9/1995372	0,00	79,98
19	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	9/1995373	2.015,23	0,00
19	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	9/1995374	5.942,58	0,00
19	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	9/1995375	10.843,65	0,00
19	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/1995375	0,00	10.843,65
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	VLR. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO	0/1998327	8.143,94	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE 13º SALARIO	0/1998327	0,00	8.143,94
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998392	5.374,39	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS	0/1998392	0,00	5.374,39
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS 13º SALARIO	0/1998419	1.544,49	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA INSS 13º SALARIO	0/1998419	0,00	1.544,49
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998475	2.571,67	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PAGAMENTO DE GUIA IRRF	0/1998475	0,00	2.571,67
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. EMPRESTIMOS DA EMPRESA MONSTER E CIA LTDA - CNPJ: 31.905.214/0001-30	0/1998520	300.000,00	0,00
30	2201030001 EMPRESTIMOS DE TER	325-5	VLR. REF. EMPRESTIMOS DA EMPRESA MONSTER E CIA LTDA - CNPJ: 31.905.214/0001-30	0/1998520	0,00	300.000,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	9/1995351	224,00	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/1995351	0,00	224,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor folha pagamento ref mês	9/1995376	0,00	856,46
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	9/1995377	0,00	1.009,63
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	9/1995378	7.786,02	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9		9/1995379	0,00	5.919,93
31	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	10/1995380	0,00	6.390,00
31	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	10/1995381	0,00	3.243,21
31	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	10/1995382	12.954,98	0,00
31	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor folha pagamento ref mês	10/1995383	6.062,41	0,00
31	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor folha pagamento ref mês	10/1995384	329,47	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	10/1995385	0,00	1.544,49
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor folha pagamento ref mês	10/1995386	0,00	25,22
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	10/1995387	20,17	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	10/1995387	0,00	20,17
31	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	10/1995388	0,00	8.143,94
31	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000680	0,00	23.482,27
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000681	23.482,27	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000682	0,00	26.710,64
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000683	26.710,64	0,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000684	0,00	34.975,65
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000685	34.975,65	0,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000686	0,00	218.411,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000687	218.411,07	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000688	0,00	4.800,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000689	4.800,00	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000690	0,00	46.716,12
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000691	46.716,12	0,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVI	199-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000692	3.501,27	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000693	0,00	3.501,27
31	2406010006 PREJUÍZOS ACUMULAD	90-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000694	351.594,48	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	11/2000695	0,00	351.594,48
					<b>Total do Dia:</b>	<b>737.568,55</b>
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.159.299,28</b>
					<b>Total do Geral:</b>	<b>1.848.268,67</b>

CNPJ: 55.088.498/0001-88  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 4122525992 de 10/05/2024

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

Balanço Patrimonial em 31/12/2024 e 31/12/2023 (em R\$)

	Nota	2024	2023		Nota	2024	2023
<b>ATIVO</b>		<b>254.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>254.845,26</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>254.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>56.439,74</b>	<b>0,00</b>
DISPONIBILIDADES		254.845,26	0,00	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		56.439,74	0,00
CAIXA		254.845,26	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		39.688,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		16.750,75	0,00
OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>254.845,26</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		300.000,00	0,00
				EMPRESTIMOS A PAGAR		300.000,00	0,00
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-101.594,48</b>	<b>0,00</b>
				CAPITAL REALIZADO		250.000,00	0,00
				CAPITAL SOCIAL		250.000,00	0,00
				LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-351.594,48	0,00
				LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-351.594,48	0,00
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>254.845,26</b>	<b>0,00</b>

Umuarama, 31 de Dezembro de 2024.

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ 55.088.498/0001-88

FIRMINO PETERS  
CONTADOR  
CRC 022488/O-3

**Estabelecimento: 01 - PARANA PAVIMENTACOES LTDA - 55.088.498/0001-88****Notas Explicativas Gerais****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PARANA PAVIMENTAÇÕES LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB N° 55.088.498/0001-88, CONSTITUÍDA EM 10/05/2024, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL, COM SEDE NA RUA PEROBAL, N° 4060, APTO 0201, QUADRA 74, ZONA I, UMUARAMA/PR, BRASIL, E TEM COMO PRINCIPAIS OPERAÇÕES A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

**2. POLÍTICA CONTABIL E BASE DE PREPARAÇÃO**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DEZEMBRO DE 2024, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N° 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES E AOS PRINCIPIOS CONTÁBEIS.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA) FOI SUPRIMIDA CONFORME FACULTADA PELA RESOLUÇÃO 1255/2009, E SEU CONTEÚDO ESTÁ APRESENTADO NA DESMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL).

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC ITG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) ADEQUADAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS ADMINISTRADOS DA EMPRESA OPTARAM PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM, REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, DECLARA QUE TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ALUDIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS, E ASSIM AS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, RESPONDENDO ESTA, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE CIENTE DE TODA A LEGISLAÇÃO AQUI APLICÁVEL, ESPECIALMENTE NO TOCANTE A LEI 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA OS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INCLUEM ESTIMATIVAS E PREMISSAS, TAIS COMO: MENSURAÇÃO DE PERDAS ESTIMADAS; ESTIMATIVAS DO VALOR JUSTO: PROVISÕES; PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) E A DETERMINAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE DETERMINADOS ATIVOS. (NESTE QUESITO A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL POR TAIS ESTIMATIVAS SÃO DOS QUE EFETIVAMENTE ASSINarem OS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. DIANTE DISSO OS RESULTADOS EFETIVOS PODEM SER DIFERENTES DAQUELES ESTABELECIDOS POR ESSAS ESTIMATIVAS E PREMISSAS.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA, ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS, VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDOS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CAMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO SÃO TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC TG 1000, EDITADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1255/2009, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS SUBMETIDOS A TAL RESOLUÇÃO LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS

INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, TAIS COMO: UMA REDUÇÃO SENSÍVEL, ALÉM DO ESPERADO, NO VALOR DE MERCADO DO ATIVO; O VALOR CONTÁBIL DO ATIVO LÍQUIDO É MAIOR QUE O VALOR JUSTO ESTIMADO; OBSOLESCÊNCIA OU DANO FÍSICO DE ATIVO; MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS QUE AFETAM O ATIVO, INFORMAÇÕES INTERNAS (EMPRESA) QUE ESPELHEM DESEMPENHO ECONÔMICO PIOR QUE O ESPERADO. APÓS ESTA SUBMISSÃO À EMPRESA CHEGOU A CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO, DISPENSANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS TESTES EFETIVOS DE IMPAIRMENT UMA VEZ QUE NÃO EXISTIA INDICAÇÃO RELEVANTE DE NÃO RECUPERABILIDADE.

## 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O AJUSTE A VALOR PRESENTE QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O VALOR PRESENTE DE UM FLUXO DE CAIXA, O QUAL SE ENCONTRA DETERMINADO PARA AS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO, TANTO PARA OS ATIVOS E QUANTO PARA OS PASSIVOS, FOI REALIZADO NO RECONHECIMENTO INICIAL DE CADA OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO EM BASE EXPONENCIAL PRO RATA, REGISTRADO EM CONTA RETIFICADORA PARA QUE OS ATIVOS E PASSIVOS REFLETAM A REALIDADE. OS JUROS FORAM RECONHECIDO COMO RECEITAS OU DESPESAS COM O TRANSCORRER DO TEMPO COMO RECEITAS OU DESPESAS FINANCEIRAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ATRAVÉS DO MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS.

## 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.418/2012, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

## 7. DETERMINAÇÃO DE RESULTADO

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI NR. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, OS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÉ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EXPEDIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE NBC TG 1000.

## 8. ATIVO CIRCULANTE

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINA O PRONUNCIAMENTOS TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE QUANDO: A) ESPERA REALIZAR O ATIVO, OU PRETENDER VENDÊ-LO OU CONSUMI-LO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; B) O ATIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE COM A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; C) ESPERA REALIZAR O ATIVO NO PERÍODO DE ATÉ DOZE MESES DA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; OU O ATIVO FOR CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA. (NBC TG 1000, ITEM 4.5).

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:	
Caixa	R\$ 254.845,26

TOTAL ATIVO CIRCULANTE: R\$ 254.845,26

## 9. PASSIVO CIRCULANTE

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINA O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES QUANDO : a) ESPERA LIQUIDAR O PASSIVO DURANTE O CICLO OPERACIONAL NORMAL DA ENTIDADE; b) O PASSIVO FOR MANTIDO ESSENCIALMENTE PARA A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO; c) O PASSÍVEL FOR EXIGÍVEL NO PERÍODO DE ATÉ DOZE MESES APÓS A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU A ENTIDADE NÃO TIVER DIREITO INCONDICIONAL DE DIFERIR A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO DURANTE PELO MENOS DOZE MESES APÓS A DATA DE DIVULGAÇÃO. (NBC TG 1000, item 4.7)

O PASSIVO CIRCULANTE SENDO ASSIM COMPOSTO:

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
Contabilidade

**CNPJ: 55.088.498/0001-88**  
**Consolidação: Empresa**

**Notas Explicativas**

Folha: 11  
Data: 31/12/2024  
Hora: 09:55:55

Ano: 2024

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 39.688,99

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	
FGTS A RECOLHER	R\$ 12.164,98
INSS A RECOLHER	R\$ 3.423,59
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.162,18

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 56.439,74

**10. PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

A CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS É REALIZADA COM BASE NO QUE DETERMINA O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME - PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, SENDO CLASSIFICADAS COMO NÃO CIRCULANTES TODOS AQUELES QUE NÃO SE APPLICAM COMO SENDO CIRCULANTES. OS ITENS NESTE GRUPO FORAM AVALIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E CONSIDERADOS QUE REFLETEM A REALIDADE NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES DENTRO DA MELHOR ESTIMATIVA, SENDO FORMADO PELOS SEGUINTE SUB GRUPOS, CONFORME A SEGUIR:

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	R\$ 300.000,00
---------------------------	----------------

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 300.000,00

**11. PATRIMONIO LÍQUIDO**

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO É O VALOR RESIDUAL DOS ATIVOS RECONHECIDOS MENOS OS PASSIVOS RECONHECIDOS E SE ENCONTRA ASSIM DIVIDIDO:

O CAPITAL está representado por 250.000 (mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

a) VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI, ingressou na sociedade em 10/05/2024, como sócio administrador com 100% do capital social e possui 150.000 quotas o que equivale a R\$ 250.000,00.

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: A empresa apresenta os seguintes saldos nos anos respectivos a seguir:

	2024
RESERVA DE LUCRO	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.594,48

TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO R\$ (-101.594,4)

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
CONTADOR  
CRC 022488/O-3

**Alfabética**

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9.....	CAIXA.....	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1.....	ADIANTAMENTO.DE.13.SALÁRIO.....	5	
1.1.03.01.0004	8-6.....	ADIANTAMENTO.DE.SALÁRIOS.....	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8.....	13°.SALÁRIO.A.PAGAR.....	5	
2.1.01.04.0006	43-4.....	SALÁRIOS.E.ORDENADOS.A.PAGAR.....	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0005	48-5.....	FGTS.A.RECOLHER.....	5	
2.1.01.05.0007	50-7.....	INSS.A.RECOLHER.....	5	
2.1.01.05.0010	53-1.....	IRRF.A.RECOLHER.....	5	
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3	
2.2.01.03		EMPRESTIMOS A PAGAR	4	
2.2.01.03.0001	325-5.....	EMPRESTIMOS.DE.TERCEIROS.....	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0.....	CAPITAL.SOCIAL.....	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0006	90-6.....	PREJUÍZOS.ACUMULADOS.....	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.01		DESPESAS COM VENDAS	3	D00
4.3.01.01		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
4.3.01.01.0001	131-7.....	13°.SALÁRIO.....	5	
4.3.01.01.0008	138-4.....	FÉRIAS.....	5	
4.3.01.01.0009	139-2.....	FGTS.....	5	
4.3.01.01.0014	144-9.....	SALÁRIOS.....	5	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	D00
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0022	166-0.....	HONORÁRIOS.CONTABEIS.....	5	
4.3.02.01.0047	181-3.....	RETIRADA.DE.PRÓ.LABORE.....	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	D05
4.3.04.01.0001	199-6.....	RECUPERAÇÃO.DE AVISO.PRÉVIO.....	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7.....	RESULTADO.DO.EXERCÍCIO.....	5	

CNPJ: 55.088.498/0001-88  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2024 a 12/2024

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>351.594,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>355.095,75</b>
DESPESAS COM VENDAS	303.579,63
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	303.579,63
13º SALÁRIO	23.482,27
FÉRIAS	26.710,64
FGTS	34.975,65
SALÁRIOS	218.411,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.516,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.516,12
HONORARIOS CONTÁBEIS	4.800,00
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	46.716,12
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.501,27</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.501,27
RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	3.501,27
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-351.594,48</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-351.594,48</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>351.594,48</b>

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
CONTADOR  
CRC 022488/O-3

CNPJ: 55.088.498/0001-88

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	-351.594,48	-351.594,48
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	-351.594,48	-351.594,48
Saldos Finais	250.000,00	0,00	0,00	-351.594,48	-101.594,48

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
CONTADOR  
CRC 022488/O-3

CNPJ: 55.088.498/0001-88  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 05/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-290.054,74
1.02	Saídas	-290.054,74
1.02.005	( - ) Empregados	-182.367,73
1.02.010	( - ) Tributos	-67.367,43
1.02.020	( - ) Despesas	-40.319,58
2		0,00
3	FINANCIAMENTO	250.000,00
3.01	Entradas/Saídas	250.000,00
3.01.005	Integralizações de capital	250.000,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		300.000,00
2201030001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	300.000,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-5.100,00
1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-5.100,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		254.845,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		254.845,26
Variação		254.845,26

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ 55.088.498/0001-88

---

FIRMINO PETERS  
CONTADOR  
CRC 022488/O-3

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Umuarama-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
CNPJ : 55.088.498/0001-88  
Período base: 2024

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

- (A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
  - (B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
  - (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
  - (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
  - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

- A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

---

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNPJ: 55.088.498/0001-88

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/06/2024 a 31/12/2024, da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA.

Umuarama, 31/12/2024

---

FIRMINO PETERS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR022488

---

PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 55.088.498/0001-88



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21029822034	FIRMINO PETERS
55088498000188	PARANA PAVIMENTACOES LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/07/2025 10:23 SOB Nº  
20253241391.

PROTOCOLO: 253241391 DE 03/07/2025. NIRE: 41212525992.  
PARANA PAVIMENTACOES LTDA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 03/07/2025  
empresafacil.pr.gov.br

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 07/2025

**Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recape asfáltico em CBUQ, no Loteamento Residencial Mercedes, compreendendo as Ruas Erni Schneider, Romano Groff, Antônio Lando e Roma e Alameda Ipê Amarelo, na sede do Município de Mercedes – PR.**

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica Paraná Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ 55.088.498/0001-88, estabelecida na Rua Perobal, na cidade de Umuarama – PR à por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO	DO SALDO	CONTRATUAL	(SC):
-----------	----------	------------	-------

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1	125/2025	Recape Asfáltico em CBUQ, em vias urbanas da cidade conforme detalhado em projeto, no Município de Francisco Alves-Paraná,	R\$ 943.000,00	R\$ 915.770,40	Municipio De francisco alves
...					
<b>SOMATÓRIOS (<math>\Sigma</math>) =</b>			<b>R\$ 943.000,00</b>	<b>R\$ 915.770,40</b>	

$$SC = \Sigma \text{Valor do compromisso} - \Sigma \text{Valor já faturado} = R\$ 27.229,60$$

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

## 2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	254.745,26 / 56.439,74	4,51
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	254.845,26 / 56.439,74	4,51
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	254.845,26 / 56.439,74	4,51

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Atenciosamente,

Umuarama – PR, 04 de setembro de 2025

Representante Legal da Empresa Sr. Valdemir Aparecido Polegatti, portador(a) do CPF 120.892.928-30 Assinatura:   <small>PARANA PAVIMENTACOES LTD:55088498000188 188</small>	Contador responsável pela Empresa: FIRMINO PETERS CRC/PR 022488 Assinatura:   <small>FIRMINO PETERS:21029822034</small>
--	--

# PODER JUDICIÁRIO

## Comarca de Maringá - Estado do Paraná

### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871  
Site: [www.distribuidormaringa.com.br](http://www.distribuidormaringa.com.br) - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

### CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202508211353084614690

**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>**

\*\* RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT \*\*, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

**PARANA PAVIMENTACOES LTDA**

**CNPJ: 55.088.498/0001-88**

**Observações:**

Não Há.

\*\*\* Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

\*\*\* A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.

\*\*\* Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

**\*\*\* CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. \*\*\***

**\*\*\* EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 45,38 = 164 VRC - R\$ 0,91 = ISSQN 2% \*\*\***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, quinta-feira, 21 de agosto de 2025.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR  
assinado digitalmente



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI

Registro: PR-173169/D

RNP: 1717932347

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720242062273

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/04/2024 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MONSTER & SILVA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Rua: AV. CIVICA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 001/2024 celebrado em 17/01/2024 Vinculado a ART: 1720240931673

Valor do contrato: R\$ 277.292,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. CIVICA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,403385 x -53,508864

Data de início: 17/01/2024 Previsão de término: 17/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 500 TON

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240002783/2024**

31/05/2024 14:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 109295/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **MONSTER E SILVA LTDA, ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **50.550.926/0001-29**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, inscrito no CPF: **074.175.749-47**, com carteira no conselho de engenharia e agronomia do Paraná- CREA-PR nº173169/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL N°: 1720240931673 ART COMPLEMENTAR: 1720242062273**
- **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRID – PR**
- **CNPJ DO CONTRATANTE: 76.208.479/0001-18**
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AVENIDA CIVICA, N°99 – CENTRO- ASSIS CHATEAUNBRIND-PR, CEP: 85935-000**
- **LOCAL DO SERVIÇO: MALHA VIARIA NA SEDE, DISTRISTOS E PATRIMONIOS DO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRIND-PARANA**
- **SOLICITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N°: 090/2024**
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA DO PAVIMENTO, PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, CORTE DO PAVIMENTO (FRESAGEM), FORNECIMENTO DE C.B.U.Q, TRANSPORTE DE C.B.U.Q, APLICAÇÃO DE C.B.U.Q, DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO**
- **QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA: 500 TN.**
- **DATA DE INICIO DA SOLICITAÇÃO: 11/04/2024 / DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: 17/04/2024**
- **DATA CONTRATUAL: 17/01/2024 Á 17/01/2025**

### QUADRO DE QUANTIDADE EXECUTADA

PAVIMENTAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	und.	QTDE
1.1	Fornecimento de CBUQ	t	500
1.2	Transporte de CBUQ	t	500
1.3	Aplicação de CBUQ	t	500
1.4	Corte/fresagem do pavimento	m³	200
1.5	Pintura Asfáltica de Ligação	m²	8000

Assis Chateaubriand – PR, 17 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 ROBERTO DANIEL BARBOSA  
Data: 17/04/2024 10:04:25-0300  
Verifique em <https://validade.16.gov.br>

Roberto Daniel Barbosa  
Secretário de Planejamento Infraestrutura e Obras  
CREA – PR: 167532/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 109295/2024.

CAT nº 1720240002783 de 23/04/2024, página 2 de 2

  
**CREA-PR**  
Comitê de Registro e Aprovação de Profissões



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Registro: **PR-173169/D**

RNP: **1717932347**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720240933480** Situação da ART: NÃO BAIXADA

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/02/2024 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MONSTER & SILVA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Rua: AV. CIVICA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 001/2024 celebrado em 17/01/2024 Vinculado a ART: 1720240931673

Valor do contrato: R\$ 389.084,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. CIVICA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,403385 x -53,508864

Data de início: 17/01/2024 Previsão de término: 17/01/2025

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 700 TON**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas\\_Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas), informando o número do protocolo: 39371/2024.

CAT nº 1720240001083 de 23/02/2024, página 1 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Número da ART: 1720240931673 Situação da ART: NÃO BAIXADA

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/02/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MONSTER & SILVA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Rua: AV. CIVICA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 001/2024 celebrado em 17/01/2024 Vinculado a ART: 1720240698618

Valor do contrato: R\$ 1.719.982,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. CIVICA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,403385 x -53,508864

Data de início: 17/01/2024 Previsão de término: 17/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3100 TON

**Observações:**

FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA TIPO C.B.UQ, FAIXA F, INCLUINDO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E TAPA BURRACOS.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001083/2024**

31/05/2024 14:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 39371/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 39371/2024.

CAT nº 1720240001083 de 23/02/2024, página 2 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **MONSTER E SILVA LTDA, ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **50.550.926/0001-29**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, inscrito no CPF: **074.175.749-47**, com carteira no conselho de engenharia e agronomia do Paraná- CREA-PR nº173169/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL N°: 1720240931673 ART COMPLEMENTAR: 1720240933480**
- **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRID – PR**
- **CNPJ DO CONTRATANTE: 76.208.479/0001-18**
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AVENIDA CIVICA, N°99 – CENTRO- ASSIS CHATEAUNBRIND-PR, CEP: 76.208.479/0001-18**
- **LOCAL DO SERVIÇO: MALHA VIARIA NA SEDE, DISTRISTOS E PATRIMONIOS DO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRIND-PARANA**
- **SOLICITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N°: 007/2024 E N°: 008/2024**
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA DO PAVIMENTO, PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, CORTE DO PAVIMENTO (FREZAGEM), FORNECIMENTO DE C.B.U.Q, TRANSPORTE DE C.B.U.Q, APLICAÇÃO DE C.B.U.Q, DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO**
- **QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA: 700 TN.**
- **DATA DE INICIO DA SOLICITAÇÃO: 18/01/2024 / DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: 27/01/2024**
- **DATA CONTRATUAL: 17/01/2024 Á 17/01/2025**

### QUADRO DE QUANTIDADE EXECUTADA

PAVIMENTAÇÃO			
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	und.	QTDE
1.1	Fornecimento de CBUQ	t	700
1.2	Transporte de CBUQ	t	700
1.3	Aplicação de CBUQ	t	700
1.4	Corte/fresagem do pavimento	m³	280
1.5	Pintura Asfáltica de Ligação	m²	11200

Assis Chateaubriand – PR, 21 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 ROBERTO DANIEL BARBOSA  
Data: 23/02/2024 17:03:58-03:00  
Verifique em <https://validar.titlogis.br>

Roberto Daniel Barbosa  
Secretário de Planejamento Infraestrutura e Obras  
CREA – PR: 167532/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas\\_Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas), informando o número do protocolo: 39371/2024.

CAT nº 1720240001083 de 23/02/2024, página 3 de 3

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Av. Civica, 99 - Cx. Postal 191  
Tel. (44) 3528-8455 - [www.assischateaubriand.pr.gov.br](http://www.assischateaubriand.pr.gov.br)  
CEP: 85.935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND PR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Registro: **PR-173169/D**

RNP: **1717932347**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720242213760** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/04/2024 Baixada em: 26/04/2024 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MONSTER & SILVA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE UBIRATA** CNPJ: **76.950.096/0001-10**

Rua: AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PEPINO Nº: 1852

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Contrato: celebrado em 01/02/2024 Vinculado a ART: 1720241985840

Valor do contrato: R\$ 113.747,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALDIR D'ALECIO E DOS PIONEIROS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Coordenadas Geográficas: -24,550259 x -52,990428

Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 09/04/2024

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE UBIRATA** CNPJ: **76.950.096/0001-10**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 32 M3**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003099/2024**

**31/05/2024 14:26**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106103/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106103/2024.

CAT nº 1720240003099 de 26/04/2024, página 1 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de UBIRATÃ, pessoa jurídica de direito público, com sede Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, centro, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, CEP nº 85.440-000, inscrito no CNPJ nº. 76.950.096/0001-10, atesta que a empresa MONSTER & SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Estrada Inobia, Km 15, Unidade 02, Zona Rural, CEP 85.440-000, na cidade de Ubiratã - PR, inscrita no CNPJ nº. 50.550.926/0001-29, foi responsável pela das obras abaixo descritas:

Contrato: Nº 12/2024

Local de realização:

AVENIDA VALDIR APARECIDO D'ALÉCIO - UBIRATÃ/PR  
AVENIDA DOS PIONEIROS - UBIRATA/PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

Área de execução

Avenida Valdir Aparecido D'Alécio e Avenida dos Pioneiros – 32,00 m<sup>3</sup> (trinta e dois metros cúbicos)

Período de realização

Data de Início: 01/02/2024

Data de conclusão: 09/04/2024

Responsável Técnico:

Eng. Civil Guilherme Puggina Polegatti, CREA PR-173169/D  
RNP 1717932347, ART 1720242213760

**DESCRITIVO TÉCNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	DESCRITIVO - RECOMPOSIÇÃO-PAVIMENTO ASFÁLTICO - AVENIDA VALDIR D'ALÉCIO		
1.1	SERVICOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)		
1.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	550,00
1.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM).	M3XKM	850,00
1.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	550,00
1.2	RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO		
1.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE 15CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	82,50
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	M3XKM	1.402,50
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA:		

*bela, amada e gentil*

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852  
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000  
[www.ubirata.pr.gov.br](http://www.ubirata.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106103/2024.

CAT nº 1720240003099 de 26/04/2024, página 2 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

**UBIRATÃ**  
PREFEITURA

	PAVIMENTAÇÃO COM RACHÃO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	110,00
1.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	M3XKM	1.570,00
1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	560,00
1.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	560,00
1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO FAIXA D4,00CM DE ESPESSURA – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	22,00
1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	M3XKM	374,00
2.0	DESCRITIVO – RECAPE ASFÁLTICO – AVENIDA DOS PIONEIROS		
2.1	RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO		
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	250,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	500,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, REPERFILAMENTO FAIXA F 1,00CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	2,60
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	M3XKM	42,60
2.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO FAIXA D 3,00CM DE ESPESSURA – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	7,50
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM).	M3XKM	127,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106103/2024.

CAT nº 1720240003099 de 26/04/2024, página 3 de 3

Ubiratã – Pr, 18 de Abril de 2024.

Município de Ubiratã  
Suely I. Hellstrom  
Arquiteta e Urbanista CAU-Pr A118721-0  
CPF nº 669.975.859-49

Suely I. Hellstrom  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A118721-0

bela, amada e gentil  
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852  
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000  
[www.ubirata.pr.gov.br](http://www.ubirata.pr.gov.br)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Registro: **PR-173169/D**

RNP: **1717932347**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720242173113**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/04/2024 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MONSTER & SILVA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Rua: AV. CIVICA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 001/2024 celebrado em 17/01/2024 Vinculado a ART: 1720240931673

Valor do contrato: R\$ 83.148,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. CIVICA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

UF: PR

CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,403385 x -53,508864

Data de início: 17/01/2024 Previsão de término: 17/01/2025

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIND**

CNPJ: 76.208.479/0001-18

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 150 TON**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240002823/2024

31/05/2024 14:26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 170831/2024.

CAT nº 1720240002823 de 24/04/2024, página 1 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 110831/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 110831/2024.

CAT nº 1720240002823 de 24/04/2024, página 2 de 3

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **MONSTER E SILVA LTDA, ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **50.550.926/0001-29**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, inscrito no CPF: **074.175.749-47**, com carteira no conselho de engenharia e agronomia do Paraná- CREA-PR nº173169/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL N°: 1720240931673 ART COMPLEMENTAR: 1720242173113**
- **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRID – PR**
- **CNPJ DO CONTRATANTE: 76.208.479/0001-18**
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AVENIDA CIVICA, N°99 – CENTRO- ASSIS CHATEAUNBRIND-PR, CEP: 85935-000**
- **LOCAL DO SERVIÇO: MALHA VIARIA NA SEDE, DISTRISTOS E PATRIMONIOS DO MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUNBRIND-PARANA**
- **SOLICITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N°: 087/2024**
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: LIMPEZA DO PAVIMENTO, PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, CORTE DO PAVIMENTO (FRESAGEM), FORNECIMENTO DE C.B.U.Q, TRANSPORTE DE C.B.U.Q, APLICAÇÃO DE C.B.U.Q, DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO**
- **QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA: 150 TN.**
- **DATA DE INICIO DA SOLICITAÇÃO: 17/04/2024 / DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA: 18/04/2024**
- **DATA CONTRATUAL: 17/01/2024 Á 17/01/2025**

### QUADRO DE QUANTIDADE EXECUTADA

PAVIMENTAÇÃO			
ITEM	DESCRÍÇÃO	und.	QTDE
1.1	Fornecimento de CBUQ	t	150
1.2	Transporte de CBUQ	t	150
1.3	Aplicação de CBUQ	t	150
1.4	Corte/fresagem do pavimento	m³	60
1.5	Pintura asfáltica de ligação	m²	2400

Assis Chateaubriand – PR, 18 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
ROBERTO DANIEL BARBOSA  
Data: 18/04/2024 08:56:00-03:00  
Verifique em <https://validar.jus.br/>

Roberto Daniel Barbosa  
Secretário de Planejamento Infraestrutura e Obras  
CREA – PR: 167532/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1710831/2024.

CAT nº 1720240002823 de 24/04/2024, página 3 de 3

  
**CREA-PR**  
Comitê de Regulação e Autoridade do Paranaíba

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal 191  
Tel. (44) 3528-8455 - [www.assischateaubriand.pr.gov.br](http://www.assischateaubriand.pr.gov.br)  
CEP: 85.935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 68260/2025

Validade: 08/12/2025

<b>Razão social:</b> PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA	<b>CNPJ:</b> 55.088.498/0001-88
<b>Num. Registro:</b> 84932	<b>Data do Registro:</b> 16/05/2024
<b>Endereço:</b> RUA PEROBAL, 4060, APTO 201, CENTRO	<b>Capital Social:</b> R\$ 150.000,00
<b>Cidade:</b> UMUARAMA-PR	<b>CEP:</b> 87501-300
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 0	<b>Data da última alteração:</b>
<b>Objetivo Social:</b> Construção de edifícios, obra de urbanização- ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obra de engenharia civil não especificadas anteriormente.	

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 55.088.498/0001-88****NOME CIVIL: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Carteira: PR-173169/D - Data de expedição: 13/09/2018

Desde 16/05/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 178132/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/06/2025 11:01:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



1. Responsável Técnico

**GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Título profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717932347

Carteira: PR-173169/D

2. Contratante

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

R PEROBAL, 4060

ZONA I - UMUARAMA/PR 87501-300

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

R PEROBAL, 4060

ZONA I - UMUARAMA/PR 87501-300

Data de Início: 14/05/2024 Previsão de término: 13/05/2028

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: Engenharia civil

Quantidade

Unidade

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

02:00

H/D

**A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART**

5. Observações

serviços técnicos de engenharia civil

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI, registro Crea-PR PR-173169/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/05/2024 e hora 09h21.

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA- CNPJ: 55.088.498/0001-88**

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 16/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



# CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Particular de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado como **PARANÁ PAVIMENTACOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.088.498/0001-88, localizada na estrada inúbia, zona rural, de Ubiratã, Paraná, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**, brasileiro, portador do RG nº 21355803 da SESP-PR, inscrito no CPF nº 120.892.928-30 residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado como **CONTRATADO**, **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, brasileiro, portador do RG nº 12.565.722-2 da SESP-PR, inscrito no CPF nº 074.175.749-47, Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA PR-173169/D, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 2500, Centro de Mercedes, Paraná, que entre si tem, justo e contratado o presente conforme cláusulas abaixo:

## DO OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de RESPONSAVEL TECNICO de Engenharia Civil, que deverão ser realizados nas Obras da CONTRATANTE na região do Paraná, em conformidade com os preceitos da engenharia, observando as características técnicas do projeto.

## DO PRAZO

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O presente contrato de prestação de serviços será pelo período de 4 anos podendo ser renovado por períodos sucessivos de 4 anos, data da art 13/05/2024.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O presente contrato poderá ser rescindido sem onus para as partes, a qualquer tempo.

## DO PREÇO

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Após a conclusão dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, será efetuado um levantamento em conjunto com a **CONTRATANTE**, o qual terá validade e será reconhecido, somente se estiver de acordo com as exigências da **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA QUARTA** – O valor da execução dos serviços contratados é de dois Salários Mínimo equivalente ao valor de dois mil e oitocentos reais (R\$2.800,00), referente a uma jornada de duas horas diárias, valor será pago mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente aos serviços, através de pagamento em espécie.

## DA FORMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

**CLÁUSULA QUINTA** – Será obrigação do **CONTRATADO** executar os serviços com toda perfeição técnica e em estrito cumprimento dos detalhes, projetos e especificações.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em caso de imperfeição ou serviços que não estiverem de acordo com os padrões técnicos exigidos pela **CONTRATANTE**, deverá o **CONTRATADO** refazê-los até que preencha os padrões técnicos exigidos.

## DA RESPONSABILIDADE

**CLÁUSULA SEXTA** – Assume o **CONTRATADO** a obrigação de resultado, respondendo tecnicamente pela solidez e perfeição da obra.

**CLÁUSULA SÉTIMA** O recolhimento das contribuições previdenciárias decorrente do presente contrato, deverá ser efetuado pela **CONTRATANTE** e descontar do **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA OITAVA** – O presente contrato é celebrado sem vinculação empregatícia entre as partes, tendo o **CONTRATADO** autonomia na sua prestação de serviços, não estando sujeito a jornada de trabalho e nem subordinado à **CONTRATANTE**;

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em face da autonomia do **CONTRATADO**, o qual presta serviços de engenharia Civil como profissional autônomo, o mesmo não estará vinculado a prestar serviços com exclusividade, não estando, também, vinculado a cumprimento de horário ou de jornada de trabalho pré-estabelecida.

## **DA SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CLÁUSULA NONA** – Fica de responsabilidade do **CONTRATADO** a utilização de materiais de segurança obrigatória na obra (capacete, óculos, etc.) sendo de sua inteira responsabilidade qualquer acidente que venha ocorrer em virtude do contrato ora pactuado.

## **DA RESCISÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O presente contrato ficará de pleno direito rescindido, independente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, no caso de liquidação amigável de qualquer uma das partes contratantes.

## **DAS DESPESAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Em caso de rescisão judicial do presente contrato, fica a parte que a esta der causa obrigada a arcar com todas as despesas judiciais, honorários advocatícios e as demais previstas em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Fica o presente contrato revestido dos requisitos contidos no Artigo 585, II, 2<sup>a</sup> parte, do Código de Processo Civil Brasileiro, ou seja, considerado título executivo extrajudicial para os efeitos legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Fica eleito o foro de Marechal Cândido Rondon, Paraná, para que sejam dirimidas todas e quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir com base neste contrato, renunciando desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com quatro folhas cada uma, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas.

UBIRATÃ, 13 de MAIO de 2024.



Documento assinado digitalmente  
VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
Data: 13/05/2024 09:18:47-0300  
Verifique em <https://validas.jf.gov.br>

---

**VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**  
**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES**  
**CONTRATANTE**

Documento assinado digitalmente  
GUILHERME PUGGINA POLEGATTI  
Data: 13/05/2024 09:30:39-0300  
Verifique em <https://validas.jf.gov.br>

---

**GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**  
**CONTRATADO**

**TESTEMUNHAS:**

---

---

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 55463/2025

Validade: 08/11/2025

<b>Nome civil:</b> GUILHERME PUGGINA POLEGATTI	<b>CPF:</b> 074.175.749-47
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-173169/D	<b>Documento de Identidade:</b> 12.565.722-2
<b>Registro Nacional:</b> 1717932347	<b>Órgão emissor:</b> SSP/PR/PR
<b>Registrado(a) desde:</b> 13/09/2018	
<b>Filiação:</b> PAI: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI MÃE: LUCIANA PUGGINA	
<b>Naturalidade:</b> TEODORO SAMPAIO/SP	

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 24/08/2018 - Diplomação: 27/08/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

CONSTRUTORA POLEGATTI LTDA

CNPJ: 37403834000158

Desde: 05/10/2020 Carga Horária: 5h

MONSTER & SILVA LTDA

CNPJ: 50550926000129

Desde: 19/12/2023 Carga Horária: 6h

METALURGICA MERCEDES LTDA

CNPJ: 11633761000105

Desde: 12/03/2024 Carga Horária: 5h

PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 55088498000188

Desde: 16/05/2024 Carga Horária: 2h

**Para fins de: Licitações**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 142968/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/05/2025 14:56:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**

Registro: **PR-173169/D**

RNP: **1717932347**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720242993510** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2024 Baixada em: 07/06/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO** CNPJ: **48.073.900/0001-95**

Rua: RUA ESTADOS UNIDOS Nº: 93

Complemento: Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: ASSIS CHATEUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: celebrado em 17/05/2024 Vinculado a ART: 1720242853629

Valor do contrato: R\$ 860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV MINAS GERAIS Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO NOSSAS SENHORA DOS NAVEGANTES

Cidade: PORTO CAMARGO (ICARAIMA)

UF: PR

CEP: 87532-000

Coordenadas Geográficas: -23,367883 x -53,744203

Data de início: 17/05/2024 Conclusão efetiva: 24/05/2024

Finalidade:

Proprietário: **ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO**

CNPJ: 48.073.900/0001-95

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6230 M2; 2- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 6230 M2; 3- Execução de obra de sinalização urbana, 2880 METRO; 4- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 1682 M3**

**Observações:**

APL DE 1682,00M3 DE SOLO CIMENTO TEOR 4%, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1C DE 6230,00M<sup>2</sup>, APL CBUQ FAIXA C COM 5CM.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004407/2024**

**03/09/2025 10:48**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 153916/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

CAT nº 1720240004407 de 07/06/2024, página 1 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

**ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA**

**CNPJ: 48.073.900/0001-95**

**CIDADE: ASSIS CHATEAUBRIAND,  
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA  
RUA: ESTADOS UNIDOS, N°: 93  
CEP: 85935-000**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, com intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico, que PARANA PAVIMENTACOES LTDA CNPJ 55.088.498/0001-88 sede à rua Perobal nº4060, UMIJARAMA – PR, através do responsável técnico Engenheiro Civil Guilherme P. Polegatti, endereço Rua Esperança nº 2500 Mercedes – PR, registro nº CREA: PR/173169 prestou à ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA CNPJ N°: 48.073.900/0001-95 e endereço na Rua Estados Unidos ,Nº:4060 ASSIS CHATEAUBRIAND-PR, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com seguintes características:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

CAT nº 1720240004407 de 07/06/2024, página 2 de 3

**DADOS DO CONTRATO:**

ART N°: 1720242993510

Data de início do contrato: 17/05/2024

Data de conclusão do contrato: 24/05/2024

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

AVENIDA MINAS GERAIS, CIDADE: PORTO CAMARGO (ICARAIMA)/PR 87532-000

LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Nome: Guilherme Puggina Polegatti

Título: 107896750639

Nº do CREA: PR/173169

**ATIVIDADE TÉCNICA:**

Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, de 6230,00 M<sup>2</sup>

Execução de obra de aplicação de outros materiais, de 6230,00 M<sup>2</sup>

Execução de obra de sinalização urbana, de 2880,00 M

Execução de obra de aplicação de outros materiais, de 1682m<sup>2</sup>



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Aeronáutica do Paraná

Ana Karolyne  
Karaziaki Belchior Couto  
CNPJ 48.073.900 0001-95

**ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA**

**CNPJ: 48.073.900/0001-95**

**CIDADE: ASSIS CHATEAUBRIAND,  
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA  
RUA: ESTADOS UNIDOS, N°: 93  
CEP: 85935-000**

**DESCRÍÇÃO:**

Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas utilizando CBUQ FAIXA 'C' de 5 cm de espessura com dimensão total de 6230m<sup>2</sup>

Execução de obra de aplicação de outros materiais, sendo a pintura de ligação utilizando RR1C.

Execução de obra de sinalização urbana, de 2880 m

Execução de obra de aplicação de outros materiais, sendo aplicado solo cimento com teor de 4% de cimento.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

UMUARAMA-PR, 24 de MAIO de 2024.

CAT nº 1720240004407 de 07/06/2024, página 3 de 3

Ana Karolyne  
Karaziaki Belchior Couto  
  
CNPJ 48.073.900 0001-95

**ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA**

**CNPJ: 48.073.900/0001-95**

**Nome: ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR  
CPF: 083.863.149-58**



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Aeronáutica do Paraná

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**MONSTER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.973.066/0001-81, com sede à Rua Osvaldo Cruz, nº 485, sala 01, Loteamento Groff, CEP:85.998-000 na cidade de Mercedes/PR, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. Waldemar Monster, brasileiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.357.808-0 SESP/PR, inscrito(a) no CPF sob o nº 747.471.779-49, abaixo como signatários, atestam que a empresa **PARANA PAVIMENTACOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 55.088.498/0001-88, com endereço à Rua Perobal, nº 4060 Bairro: Zona I na cidade de Umuarama – PR, sob a responsabilidade técnica do **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, ENGENHEIRO CIVIL, Carteira: PR-173169/D, RNP: 1717932347 executou os serviços contratados com qualidade, desempenho satisfatório e dentro do prazo estabelecido, atendendo integralmente especificações técnicas.

### **DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1565,6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3757,44
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	313,12
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1565,6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,84
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	187,872

1. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Osvaldo Cruz, nº 485, sala 01, Loteamento Groff, CEP:85.998-000 na cidade de Mercedes/PR.
2. Data de início da obra: 05/05/2025 Previsão de término: 27/06/2025

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mercedes – PR, 30 de junho de 2025.

MONSTER  
TRANSPORTE  
RODOVIARIO  
LTDA:05973066000181

Assinado de forma digital por  
MONSTER TRANSPORTE  
RODOVIARIO  
LTDA:05973066000181  
Dados: 2025.06.30 15:43:06  
-03'00'

**MONSTER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA**

CNPJ nº **05.973.066/0001-81**

**Waldemar Monster**

CPF: **747.471.779-49**

## RELATORIO FOTOGRÁFICO













# Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ - 77.356.665/0001-67

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.498/0001-88, localizada com sede na cidade de Umuarama, estado do Paraná, sítio à Rua Perobal, 4060, Zona I CEP 87501-300, pelo responsável técnico e Engenheiro Civil GUILHERME PUGGINA POLEGATTI credenciado no CREA-PR registro PR-173169/D, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, CNPJ nº 77.356.665/0001-67, estabelecida na RUA JORGE FERREIRA, 627, CENTRO no estado do PARANÁ, serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com seguintes características:

### DADOS DO CONTRATO:

ART nº: 1720254796463

Data de início do contrato: 17/07/2025

Data de conclusão do contrato: 17/07/2026

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - PARANA

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI

Título: 1717932347

Nº do CREA: PR-173169/D

### ATIVIDADE TÉCNICA:

Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 14.594,97 M<sup>2</sup>;

Fornecimento e Aplicação de CBUQ Faixa F – Reperfilagem à 1,50 cm de 547,31tonç

Fornecimento e Aplicação de CBUQ Faixa D – Capa 3,50 cm 1.277,06ton.

### DESCRIÇÃO:

Execução de Revestimento Asfáltico em diversas vias do Município De Francisco Alves – Paraná, incluindo Limpeza e lavagem de ruas e Pintura de Ligação com RR-1C em 14.594,97M<sup>2</sup>, Fornecimento



# Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ - 77.356.665/0001-67

e Aplicação de CBUQ Faixa F – reperfilagem à 1,50 cm de 547,31ton e Fornecimento e Aplicação de CBUQ Faixa D – Capa 3,50 cm 1.277,06ton.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Francisco Alves, 03 de setembro de 2025

ALIRIO JOSE  
MISTURA:7102270  
8953

Assinado de forma digital por  
ALIRIO JOSE  
MISTURA:71022708953  
Dados: 2025.09.03 09:04:34  
-03'00'

Alirio Jose Mistura

Prefeito Municipal de Francisco Alves

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

Página 1 de 6

1. **VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**, brasileiro, maior, nascido aos 31 de janeiro (01) de 1971, natural de Porecatu/PR, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação, nº01246536737, DETRAN/PR, expedida em 28/03/2023, onde está consignado o documento de Identidade, RG sob nº21355803 expedida pela SESP/SP e inscrito no CPF sob nº120.892.928-30, residente e domiciliado à Rua Esperança, nº2500, centro em Mercedes/PR, CEP 85998-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de **PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 55.088.498/001-88, tem sede e foro de Umuarama/PR, à Rua Perobal, nº4060, Apto. 0201, QD. 74, LT. 07, centro, CEP 87501-300, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41212525992 14/03/2014, resolvem, assim, modificar e consolidar seu contrato social e posteriores alterações de acordo com a Lei 10406 de 10/01/02 e subsidiariamente pela Lei 6404 de 15/12/1976, conforme cláusulas abaixo:

**Cláusula Primeira:** Fica alterado o objeto social da empresa para Serviços especializados em Construção Civil; Obras de acabamento, Alvenaria e de Urbanização, ruas, praças e calçadas, Serviços de engenharia civil; Comércio varejista de matérias para Construção civil, cal, areia, pedra, tijolos, telhas; ferragens e ferramentas; Serviços de locação de máquinas, caminhões, reboques; veículos pesados e equipamentos, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

**E exerce as seguintes atividades:**

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

**Página 2 de 6**

CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;

CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

**Cláusula Segunda:** O sócio **VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**, integraliza neste ato 100.000 (Cem mil reais) divididos em 100.000(cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00(um real) cada, neste ato a vista em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira:** O capital social que era de R\$150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, ficará elevado para R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 250.000(duzentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	%	Capital – R\$
Valdemir Aparecido Polegatti	250.000	100%	R\$250.000,00
Total	250.000	100%	R\$250.000,00

**Cláusula Quarta:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

---

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

---

1. **VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**, brasileiro, maior, nascido aos 31 de janeiro (01) de 1971, natural de Porecatu/PR, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação, nº01246536737, DETRAN/PR, expedida em 28/03/2023, onde está consignado o documento de

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

---

Página 3 de 6

*Identidade, RG sob nº 21355803 expedida pela SESP/SP  
e inscrito no CPF sob nº 120.892.928-30, residente e  
domiciliado à Rua Esperança, nº 2500, centro em  
Mercedes/PR, CEP 85998-000.*

*Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de **PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 55.088.498/0001-88, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41212525992 de 10/05/2024, resolvem, assim, modificar e consolidar seu contrato social de acordo com a Lei 10406 de 10/01/02 e subsidiariamente pela Lei 6404 de 15/12/1976, conforme cláusulas abaixo:*

**Cláusula Primeira:** A sociedade tem sua sede na cidade de Umuarama/PR, na Rua Perobal, nº 4060, apt. 0201, Qd. 74, Lt. 07, centro, CEP 87501-300.

**Cláusula Segunda:** O sócio declara que a empresa se enquadra em **MICROEMPRESA (ME)**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**Cláusula Terceira:** A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de Serviços especializados em Construção Civil; Obras de acabamento, Alvenaria e de Urbanização, ruas, praças e calçadas, Serviços de engenharia civil; Comércio varejista de matérias para Construção civil, cal, areia, pedra, tijolos, telhas; ferragens e ferramentas; Serviços de locação de máquinas, caminhões, reboques; veículos pesados e equipamentos, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

**E exerce as seguintes atividades:**

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

Página 4 de 6*CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;**CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;**CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;**CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;**CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;**CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;**CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;**CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;**CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

**Cláusula Quarta:** O capital social é de R\$250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais) dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

Sócio	Quotas	%	Capital – R\$
Valdemir Aparecido Polegatti	250.000	100%	R\$250.000,00
Total	250.000	100%	R\$250.000,00

**Cláusula Quinta:** A sociedade iniciou suas atividades em 10 de maio (05) de 2024 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula Sexta:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Oitava:** A sociedade será administrada pelo sócio **Valdemir Aparecido Polegatti**, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto ou individualmente cada um por si, com poderes e atribuições de gerir e administrar

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

---

Página 5 de 6

os negócios da sociedade, é vedado aos sócios o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objeto social, e na prática de atos a estes não inerentes será o mesmo responsabilizado nos termos da lei civil.

**Cláusula Nona:** Pelo exercício da administração terão os sócios administradores direito a uma retirada mensal a título de Pro Labore, cujo valor será fixado de comum acordo entre eles.

**Cláusula Décima:** Para efeito de contabilização o valor relativo às retiradas dos sócios administradores será levado a conta de despesas gerais da sociedade.

**Cláusula Décima Primeira:** O exercício social coincidirá com o ano civil. Anualmente a 31 de dezembro e será elaborado um Balanço Patrimonial, Balanço de resultado econômico e inventário. Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital social, exceto se, havendo lucro deliberaram os sócios levá-lo ao Patrimônio Líquido da sociedade para posterior utilização.

**Parágrafo único:** A sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, para distribuição de lucros, bem como distribuição de lucros antecipados, por conta de lucros a serem apurados no ano base, com a aprovação absoluta de seus sócios quotistas, bem como com a observância do que determina a legislação do imposto de renda das Pessoas Jurídicas.

**Cláusula Décima Segunda:** Da cessão de quotas, da incapacidade e morte dos sócios as quotas de capital social não poderão ser alienadas a terceiros estranhos à sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço.

**Parágrafo I:** No caso de morte de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do de cujus. Caso não haja acordo entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido para continuidade da sociedade com estes, os haveres do sócio falecido serão pagos aos seus herdeiros de conformidade com o acordo que houverem por bem firmar na ocasião.

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

**PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 55.088.498/0001-88

NIRE: 41212525992

---

Página 6 de 6

**Parágrafo II:** Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, será este excluído da sociedade mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos, de conformidade com o acordo que houverem por bem firmar na ocasião, caso seus herdeiros não queiram continuar na sociedade.

**Cláusula Décima Terceira:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberação sobre as contas e designarão administrador de acordo Arts 1.071,1.072 Parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002.

**Cláusula Décima Quarta:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**Cláusula Décima Quinta:** O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011 & 1º, CC/ 2002).

**Cláusula Décima Sexta:** Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama/PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando em via única.

Umuarama/PR, em 05 de junho de 2024.

**VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12089292830	VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2024 11:15 SOB N° 20244226326.

PROTOCOLO: 244226326 DE 27/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409063838. CNPJ DA SEDE: 55088498000188.

NIRE: 41212525992. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.

PARANA PAVIMENTACOES LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**Empresa Fácil**

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
UMUARAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 10139

**Razão Social:** PARANA PAVIMENTACOES LTDA

**CNPJ:** 55.088.498/0001-88

**Inscrição Municipal:** 55506

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Não exerce no endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço)

**Município:** Umuarama **Endereço:** RUA Perobal, 4060, APT 0201;QUADRA 74;LOTE 07;, Zona I

**CEP:** 87501300

**Local e data:** Umuarama, terça, 04 de junho de 2024

\* Esta licença é válida por tempo indeterminado, ficando sujeita ao pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento dos exercícios posteriores

**EVERALDO MARCOS NAVARRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## Observação(ões)

Código de Autenticidade: **24L36ZJZEA**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO KARINE JULIANE GIROTO"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **PARANA PAVIMENTACOES LTDA**, estabelecido(a) na RUA Perobal, 4060 APT 0201;QUADRA 74;LOTE 07;, Zona I, Umuarama - PR, CEP: 87501-300, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

VALDEMIR APARECIDO Assinado de forma digital por  
POLEGATTI:120892928 Assinado de forma digital por  
30 VALDEMIR APARECIDO  
POLEGATTI:12089292830  
Dados: 2024.06.05 17:24:21 -03'00'

\_\_\_\_\_  
VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI  
Sócio/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12089292830	VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 18:08 SOB N° 20243352034.

PROTOCOLO: 243352034 DE 10/05/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406696295. CNPJ DA SEDE: 55088498000188.

NIRE: 41212525992. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.

PARANA PAVIMENTACOES LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SINTEGRA  
Consulta Pública ao Cadastro do  
Estado do Paraná



**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até  
a data da consulta Data/Hora Host  
CELEPAR  
27/06/2024 - 11:54:44

CNPJ:	55.088.498/0001-88	Inscrição Estadual:	91080308-50
Nome Empresarial:	PARANA PAVIMENTACOES LTDA		

**ENDEREÇO**

Logradouro:	RUA PEROBAL		
Número:	4060	Complemento:	APT 0201;QUADRA 74;LOTE 07;
Bairro:	ZONA I		
Município:	UMUARAMA	UF:	PR
CEP:	87.501-300	Telefone:	(45)8801-5529
E-mail:	PARANAPAVIMENTACOES@OUTLOOK.COM		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	06/2024
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2024
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2024
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.088.498/0001-88 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 10/05/2024
NOME EMPRESARIAL <b>PARANA PAVIMENTACOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PARANA PAVIMENTACOES</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R PEROBAL</b>	NÚMERO <b>4060</b>	COMPLEMENTO <b>APT 0201 QUADRA74 LOTE 07</b>	
CEP <b>87.501-300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA I</b>	MUNICÍPIO <b>UMUARAMA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PARANAPAVIMENTACOES@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(45) 8804-3044/ (0000) 0000-0000</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/05/2024</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2024** às **11:30:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 037019980-97**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **55.088.498/0001-88**

Nome: **PARANA PAVIMENTACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/10/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** PARANA PAVIMENTACOES LTDA  
**CNPJ:** 55.088.498/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:33:48 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **D2FF.EF48.6418.FCF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 55.088.498/0001-88

**Razão Social:** PARANA PAVIMENTACOES LTDA

**Endereço:** RUA PEROBAL 4060 APT 0201 QUADRA74 / ZONA I / UMUARAMA / PR / 87501-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/08/2025 a 17/09/2025

**Certificação Número:** 2025081908326265186620

Informação obtida em 21/08/2025 15:22:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

### Certidão Negativa de Débitos Nº 25787 / 2025

**CERTIFICAMOS**, conforme requerido por PARANA PAVIMENTACOES LTDA, CPF/CNPJ nº 55.088.498/0001-88, para fins **FINS DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **PARANA PAVIMENTACOES LTDA** CPF/CNPJ nº **55.088.498/0001-88**, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**DFBF3F9879A6285CF273ACCFC65B78CB**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 09/09/2025

Umuarama, 11 de junho de 2025

FUNCIONÁRIO: **WEB**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> PARANA PAVIMENTACOES LTDA	<b>Protocolo:</b> PRC2503603930		
<b>NIRE :</b> 41212525992			
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			
<b>NIRE (Sede)</b> 41212525992	<b>CNPJ</b> 55.088.498/0001-88	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 10/05/2024	<b>Ínicio de Atividade</b> 10/05/2024
<b>Endereço Completo</b> Rua Perobal, Nº 4060, APT 0201;QUADRA 74;LOTE 07;; Zona I - Umuarama/PR - CEP 87501-300			
<b>Objeto Social</b> SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO, ALVENARIA E DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CIVIL, CAL, AREIA, PEDRA, TIJOLOS,TELHAS FERRAGENS E FERRAMENTAS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, CAMINHOES, REBOQUES VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO METALICOS EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO BRITAMENTO DE PEDRAS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS TESTES E ANALISES TECNICAS PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA.			
<b>Capital Social</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI	<b>CPF/CNPJ</b> 120.892.928-30	<b>Participação no capital</b> R\$ 250.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
			<b>Administrador</b> S
			<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI	<b>CPF</b> 120.892.928-30	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>			
<b>Data</b> 30/04/2025	<b>Número</b> 20251993507	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	<b>Situação</b> <b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2025, às 14:29:18 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QFVMOJUF**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARANA PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.088.498/0001-88

Certidão nº: 51500214/2025

Expedição: 03/09/2025, às 10:51:22

Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARANA PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.088.498/0001-88**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2025**

**Situação Cadastral**

---

**Empresa/Autônomo**

=> A T I V O <=

Cadastro: 55506

Nome: PARANA PAVIMENTACOES LTDA

Endereço: RUA PEROBAL, 4060 - APT 0201;QUADRA 74;LOTE 07

Bairro: ZONA 1

Cidade: UMUARAMA - PR

Data Abertura: 13/05/24

Data Encerramento:

Número do Alvará: /2024

Data Validade Alvará:

Atividade: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL.

Observação do Alvará: