

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.026.418,83	R\$ 15.639.599,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.585.148,85	R\$ 11.449.659,67
DISPONIVEL		R\$ 7.131.025,33	R\$ 11.104.170,96
CAIXA		R\$ 58.100,05	R\$ 92,35
Caixa		R\$ 58.100,05	R\$ 92,35
BANCOS		R\$ 1.207.025,65	R\$ 1.920.421,53
Sicoob		R\$ 1.200.858,84	R\$ 14.220,95
Sicredi		R\$ 6.166,81	R\$ 164.127,66
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 1.742.072,92
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.865.899,63	R\$ 9.183.657,08
Aplicação CDB.BB		R\$ 3.094.500,00	R\$ 2.846.500,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R\$ 1.894.098,27	R\$ 1.894.098,27
Aplicação Sicredinvest		R\$ 238.230,71	R\$ 0,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R\$ 150.000,00	R\$ 41.671,13
BB Rende Facil		R\$ 389.070,65	R\$ 3.697,93
Aplic Sicoob RDC CDI 2		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Investimento Cresol		R\$ 0,00	R\$ 3.989.367,13
Fundos Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 408.322,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 454.123,52	R\$ 345.488,71
CLIENTES		R\$ 131.596,37	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 131.596,37	R\$ 0,00
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13.137,36
Ferias a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 13.137,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 67.189,59	R\$ 0,00
Christina Dalmina		R\$ 67.189,59	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 255.337,56	R\$ 332.351,35
ISS a Recuperar		R\$ 2.063,72	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 81.966,96	R\$ 185.608,47
IRF a Recuperar		R\$ 14.651,77	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 96.023,26	R\$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R\$ 12.262,61	R\$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R\$ 28.494,69	R\$ 28.494,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a Recuperar		R\$ 6.101,29	R\$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R\$ 13.773,26	R\$ 13.773,26
PERMANENTE		R\$ 3.441.269,98	R\$ 4.189.939,98
INVESTIMENTOS		R\$ 10.100,03	R\$ 11.020,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 10.100,03	R\$ 11.020,03
Conta Capital Cressol		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Conta Capital Sicoob		R\$ 2.295,64	R\$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R\$ 7.804,39	R\$ 7.924,39
IMOBILIZADO		R\$ 3.431.169,95	R\$ 4.178.919,95
IMOBILIZADO		R\$ 7.502.969,47	R\$ 8.246.079,47
Terrenos		R\$ 3.598.953,78	R\$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R\$ 2.457.163,01	R\$ 2.972.163,01
Moveis e Utensilios		R\$ 16.205,00	R\$ 16.205,00
Veiculos		R\$ 1.410.186,54	R\$ 1.642.936,54
Ferramentas e Acessorios		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Construcao em Andamento		R\$ 4.640,00	R\$ 0,00
Computadores\Perifericos		R\$ 7.821,14	R\$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (4.071.799,52)	R\$ (4.067.159,52)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R\$ (11.660,62)	R\$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R\$ (1.856.181,46)	R\$ (2.477.036,04)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R\$ (13.365,80)	R\$ (13.365,80)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R\$ (2.179.391,88)	R\$ (1.560.936,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R\$ (11.199,76)	R\$ (8.000,00)
PASSIVO		R\$ 11.026.418,83	R\$ 15.639.599,65
CIRCULANTE		R\$ 1.699.375,27	R\$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R\$ 1.699.375,27	R\$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R\$ 55.487,06	R\$ 167.775,69
Trilha Diesel Combustiveis Ltda		R\$ 11.165,02	R\$ (0,00)
Fornac Fundicao de Acos Especiais Ltda		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI		R\$ 20.786,10	R\$ (0,00)
Irmãos Krause LTDA		R\$ 1.075,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Protemar Equipamentos Protecao Indiv		R\$ 36,00	R\$ (0,00)
DZ Materiais Eletricos		R\$ 115,64	R\$ (0,00)
Auto Car CM Comercio Pneus		R\$ 240,00	R\$ (0,00)
Tiago Gambeta		R\$ 1.749,30	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 167.775,69
Revelest		R\$ 320,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 69.995,66	R\$ 193.379,56
FGTS a Recolher.		R\$ 3.119,78	R\$ 5.063,28
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.864,97
IRRF a Recolher		R\$ 316,77	R\$ (0,00)
ISSQN a Recolher		R\$ 1.232,40	R\$ (0,00)
Imposto Sind. a Recolher		R\$ 82,67	R\$ (0,00)
Cont. Social a Recolher		R\$ 37.912,25	R\$ 81.134,05
INSS a Recolher		R\$ 10.909,22	R\$ 18.944,61
IRPJ a Recolher		R\$ 16.268,89	R\$ 60.918,96
(-) Cofins a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 22.453,69
INSS Retido		R\$ 153,68	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.552.558,93
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.552.558,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 21.333,62	R\$ 30.525,61
Salarios a Pagar		R\$ 20.254,94	R\$ 29.350,81
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.327.043,56	R\$ 13.695.359,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.327.043,56	R\$ 13.695.359,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
Capital Social		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.477.043,56	R\$ 11.845.359,86
Reserva de Lucros		R\$ 7.477.043,56	R\$ 11.845.359,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Contabilidade

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 71
Data: 31/12/2023
Hora: 12:16:17

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS		
1.001	Recebimento de clientes	-1.642.194,91	3.780.906,50
1.005	Juros recebidos	4.795.572,35	6.588.123,97
1.201	Pagamento a fornecedores	92.096,86	64.548,06
1.205	Pagamento a empregados	-3.739.726,33	-1.782.348,46
1.210	Pagamento de tributos	-604.944,95	-284.967,95
1.220	Despesas gerais	-839.043,72	-474.799,44
1.225	Outros Pagamentos	-520.960,90	-299.649,06
		-825.188,22	-30.000,62
2	INVESTIMENTO		
2.001	Ativo imobilizado	-39.049,41	-3.117.428,52
2.005	Investimentos	0,00	-2.630.862,78
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.681.244,32	663.477,98
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		6.641.954,68	5.978.476,70
No final do Período		4.960.710,36	6.641.954,68
Variação		-1.681.244,32	663.477,98

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	13.561.077/0001-82
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.850.000,00			7.477.043,56
LUCRO LÍQUIDO				4.368.316,30
Saldo Final em 31.12.2023	1.850.000,00			11.845.359,86
Notas				13.695.359,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.202.622,54	R\$ 13.105.446,96
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.202.622,54	R\$ 13.105.446,96
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R\$ 4.561.027,30	R\$ 13.025.446,96
Receita de Aluguel		R\$ 204.000,00	R\$ 80.000,00
Prest. de Serviços de Usinagem de Concreto		R\$ 437.595,24	R\$ 0,00
(-) DEDUÇOES/ABATIMENTOS		R\$ (215.554,58)	R\$ (584.760,09)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (215.554,58)	R\$ (584.760,09)
(-) ICMS		R\$ (554,72)	R\$ (0,00)
(-) Cofins		R\$ (142.950,82)	R\$ (390.148,42)
(-) ISSQN		R\$ (41.076,36)	R\$ (110.079,52)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (30.972,68)	R\$ (84.532,15)
(-) CUSTOS INDUSTRIAS		R\$ (515,90)	R\$ (0,00)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R\$ (515,90)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (441,00)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia Técnica.		R\$ (74,90)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (3.914.656,62)	R\$ (6.818.351,96)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (501.147,23)	R\$ (1.047.427,95)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (283.961,92)	R\$ (550.129,54)
(-) Desp. c/ Alimentação		R\$ (61.888,19)	R\$ (96.896,76)
(-) 13 Salario		R\$ (24.123,11)	R\$ (47.254,44)
(-) Ferias		R\$ (13.340,86)	R\$ (71.130,92)
(-) FGTS		R\$ (29.279,72)	R\$ (65.715,16)
(-) INSS		R\$ (84.312,43)	R\$ (162.772,32)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (2.592,90)
(-) Selecao e Trein. Pessoal		R\$ (497,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R\$ (3.744,00)	R\$ (24.829,37)
(-) Assistencia Medica		R\$ (0,00)	R\$ (26.106,54)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ (5.770.924,01)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (20.621,58)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (803.930,13)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (6.034,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (426.572,82)
(-) Combustivel e Lubrific.		R\$ (0,00)	R\$ (565.275,05)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (6.715,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Aplicado		R\$ (0,00)	R\$ (3.781.084,74)
(-) Fretes		R\$ (0,00)	R\$ (160.690,69)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (60.827,39)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (60.827,39)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (19.999,17)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (4.342,60)
(-) Seguro Bens Permanentes		R\$ (0,00)	R\$ (31.938,12)
(-) Fretes		R\$ (0,00)	R\$ (4.547,50)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (409.312,89)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.402,81)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (8.634,81)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R\$ (0,00)	R\$ (384.910,08)
(-) Internet e Software		R\$ (0,00)	R\$ (1.729,36)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R\$ (0,00)	R\$ (3.594,00)
(-) Manutencao de Bens		R\$ (0,00)	R\$ (356.126,95)
(-) Honorarios Profissionais		R\$ (0,00)	R\$ (21.607,21)
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (4,56)
(-) Mensalidades		R\$ (0,00)	R\$ (1.848,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,71)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R\$ (0,00)	R\$ (5.093,32)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R\$ (0,00)	R\$ (1.367,39)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 155.931,20
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.272,15)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (1.272,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 157.203,35
Desconto de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 15.306,81
Rend. de Aplic. Financ.		R\$ 0,00	R\$ 141.896,54
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) Provisao P/Contr.Social		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) Contribuicao Social		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão P/IR		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.948.736,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207036521	13.561.077/0001-82	
NOME EMPRESARIAL		
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	413509968260598153 127102980642456482 18	10/05/2023 a 09/05/2024	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	561328684139115251 3	22/11/2023 a 21/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.
8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 12:32:06

62.76.FC.70.B0.D5.0B.A5
5E.18.4A.5A.21.E1.C8.E5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.026.418,83	R\$ 15.639.599,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.585.148,85	R\$ 11.449.659,67
DISPONIVEL		R\$ 7.131.025,33	R\$ 11.104.170,96
CAIXA		R\$ 58.100,05	R\$ 92,35
Caixa		R\$ 58.100,05	R\$ 92,35
BANCOS		R\$ 1.207.025,65	R\$ 1.920.421,53
Sicoob		R\$ 1.200.858,84	R\$ 14.220,95
Sicredi		R\$ 6.166,81	R\$ 164.127,66
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 1.742.072,92
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.865.899,63	R\$ 9.183.657,08
Aplicação CDB.BB		R\$ 3.094.500,00	R\$ 2.846.500,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R\$ 1.894.098,27	R\$ 1.894.098,27
Aplicação Sicredinvest		R\$ 238.230,71	R\$ 0,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R\$ 150.000,00	R\$ 41.671,13
BB Rende Facil		R\$ 389.070,65	R\$ 3.697,93
Aplic Sicoob RDC CDI 2		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Investimento Cresol		R\$ 0,00	R\$ 3.989.367,13
Fundos Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 408.322,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 454.123,52	R\$ 345.488,71
CLIENTES		R\$ 131.596,37	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 131.596,37	R\$ 0,00
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13.137,36
Ferias a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 13.137,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 67.189,59	R\$ 0,00
Christina Dalmina		R\$ 67.189,59	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 255.337,56	R\$ 332.351,35
ISS a Recuperar		R\$ 2.063,72	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 81.966,96	R\$ 185.608,47
IRF a Recuperar		R\$ 14.651,77	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 96.023,26	R\$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R\$ 12.262,61	R\$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R\$ 28.494,69	R\$ 28.494,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a Recuperar		R\$ 6.101,29	R\$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R\$ 13.773,26	R\$ 13.773,26
PERMANENTE		R\$ 3.441.269,98	R\$ 4.189.939,98
INVESTIMENTOS		R\$ 10.100,03	R\$ 11.020,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 10.100,03	R\$ 11.020,03
Conta Capital Cressol		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Conta Capital Sicoob		R\$ 2.295,64	R\$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R\$ 7.804,39	R\$ 7.924,39
IMOBILIZADO		R\$ 3.431.169,95	R\$ 4.178.919,95
IMOBILIZADO		R\$ 7.502.969,47	R\$ 8.246.079,47
Terrenos		R\$ 3.598.953,78	R\$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R\$ 2.457.163,01	R\$ 2.972.163,01
Moveis e Utensilios		R\$ 16.205,00	R\$ 16.205,00
Veiculos		R\$ 1.410.186,54	R\$ 1.642.936,54
Ferramentas e Acessorios		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Construcao em Andamento		R\$ 4.640,00	R\$ 0,00
Computadores\Perifericos		R\$ 7.821,14	R\$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (4.071.799,52)	R\$ (4.067.159,52)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R\$ (11.660,62)	R\$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R\$ (1.856.181,46)	R\$ (2.477.036,04)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R\$ (13.365,80)	R\$ (13.365,80)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R\$ (2.179.391,88)	R\$ (1.560.936,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R\$ (11.199,76)	R\$ (8.000,00)
PASSIVO		R\$ 11.026.418,83	R\$ 15.639.599,65
CIRCULANTE		R\$ 1.699.375,27	R\$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R\$ 1.699.375,27	R\$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R\$ 55.487,06	R\$ 167.775,69
Trilha Diesel Combustiveis Ltda		R\$ 11.165,02	R\$ (0,00)
Fornac Fundicao de Acos Especiais Ltda		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI		R\$ 20.786,10	R\$ (0,00)
Irmãos Krause LTDA		R\$ 1.075,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Protemar Equipamentos Protecao Indiv		R\$ 36,00	R\$ (0,00)
DZ Materiais Eletricos		R\$ 115,64	R\$ (0,00)
Auto Car CM Comercio Pneus		R\$ 240,00	R\$ (0,00)
Tiago Gambeta		R\$ 1.749,30	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 167.775,69
Revelest		R\$ 320,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 69.995,66	R\$ 193.379,56
FGTS a Recolher.		R\$ 3.119,78	R\$ 5.063,28
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.864,97
IRRF a Recolher		R\$ 316,77	R\$ (0,00)
ISSQN a Recolher		R\$ 1.232,40	R\$ (0,00)
Imposto Sind. a Recolher		R\$ 82,67	R\$ (0,00)
Cont. Social a Recolher		R\$ 37.912,25	R\$ 81.134,05
INSS a Recolher		R\$ 10.909,22	R\$ 18.944,61
IRPJ a Recolher		R\$ 16.268,89	R\$ 60.918,96
(-) Cofins a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 22.453,69
INSS Retido		R\$ 153,68	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.552.558,93
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.552.558,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 21.333,62	R\$ 30.525,61
Salarios a Pagar		R\$ 20.254,94	R\$ 29.350,81
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.327.043,56	R\$ 13.695.359,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.327.043,56	R\$ 13.695.359,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
Capital Social		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.477.043,56	R\$ 11.845.359,86
Reserva de Lucros		R\$ 7.477.043,56	R\$ 11.845.359,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Contabilidade

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 71
Data: 31/12/2023
Hora: 12:16:17

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS		
1.001	Recebimento de clientes	-1.642.194,91	3.780.906,50
1.005	Juros recebidos	4.795.572,35	6.588.123,97
1.201	Pagamento a fornecedores	92.096,86	64.548,06
1.205	Pagamento a empregados	-3.739.726,33	-1.782.348,46
1.210	Pagamento de tributos	-604.944,95	-284.967,95
1.220	Despesas gerais	-839.043,72	-474.799,44
1.225	Outros Pagamentos	-520.960,90	-299.649,06
		-825.188,22	-30.000,62
2	INVESTIMENTO		
2.001	Ativo imobilizado	-39.049,41	-3.117.428,52
2.005	Investimentos	0,00	-2.630.862,78
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.681.244,32	663.477,98
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		6.641.954,68	5.978.476,70
No final do Período		4.960.710,36	6.641.954,68
Variação		-1.681.244,32	663.477,98

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	13.561.077/0001-82
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.850.000,00			7.477.043,56
LUCRO LÍQUIDO				4.368.316,30
Saldo Final em 31.12.2023	1.850.000,00			11.845.359,86
Notas				13.695.359,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.202.622,54	R\$ 13.105.446,96
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.202.622,54	R\$ 13.105.446,96
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R\$ 4.561.027,30	R\$ 13.025.446,96
Receita de Aluguel		R\$ 204.000,00	R\$ 80.000,00
Prest. de Serviços de Usinagem de Concreto		R\$ 437.595,24	R\$ 0,00
(-) DEDUÇOES/ABATIMENTOS		R\$ (215.554,58)	R\$ (584.760,09)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (215.554,58)	R\$ (584.760,09)
(-) ICMS		R\$ (554,72)	R\$ (0,00)
(-) Cofins		R\$ (142.950,82)	R\$ (390.148,42)
(-) ISSQN		R\$ (41.076,36)	R\$ (110.079,52)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (30.972,68)	R\$ (84.532,15)
(-) CUSTOS INDUSTRIALIS		R\$ (515,90)	R\$ (0,00)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R\$ (515,90)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (441,00)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia Técnica.		R\$ (74,90)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (3.914.656,62)	R\$ (6.818.351,96)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (501.147,23)	R\$ (1.047.427,95)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (283.961,92)	R\$ (550.129,54)
(-) Desp. c/ Alimentação		R\$ (61.888,19)	R\$ (96.896,76)
(-) 13 Salario		R\$ (24.123,11)	R\$ (47.254,44)
(-) Ferias		R\$ (13.340,86)	R\$ (71.130,92)
(-) FGTS		R\$ (29.279,72)	R\$ (65.715,16)
(-) INSS		R\$ (84.312,43)	R\$ (162.772,32)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (2.592,90)
(-) Selecao e Trein. Pessoal		R\$ (497,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R\$ (3.744,00)	R\$ (24.829,37)
(-) Assistencia Medica		R\$ (0,00)	R\$ (26.106,54)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ (5.770.924,01)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (20.621,58)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (803.930,13)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (6.034,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (426.572,82)
(-) Combustivel e Lubrific.		R\$ (0,00)	R\$ (565.275,05)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (6.715,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Aplicado		R\$ (0,00)	R\$ (3.781.084,74)
(-) Fretes		R\$ (0,00)	R\$ (160.690,69)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (60.827,39)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (60.827,39)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (19.999,17)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (4.342,60)
(-) Seguro Bens Permanentes		R\$ (0,00)	R\$ (31.938,12)
(-) Fretes		R\$ (0,00)	R\$ (4.547,50)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (409.312,89)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.402,81)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (8.634,81)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R\$ (0,00)	R\$ (384.910,08)
(-) Internet e Software		R\$ (0,00)	R\$ (1.729,36)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R\$ (0,00)	R\$ (3.594,00)
(-) Manutencao de Bens		R\$ (0,00)	R\$ (356.126,95)
(-) Honorarios Profissionais		R\$ (0,00)	R\$ (21.607,21)
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (4,56)
(-) Mensalidades		R\$ (0,00)	R\$ (1.848,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,71)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R\$ (0,00)	R\$ (5.093,32)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R\$ (0,00)	R\$ (1.367,39)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ 155.931,20
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.272,15)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (1.272,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 157.203,35
Desconto de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 15.306,81
Rend. de Aplic. Financ.		R\$ 0,00	R\$ 141.896,54
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) Provisao P/Contr.Social		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) Contribuicao Social		R\$ (0,00)	R\$ (155.164,80)
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)
(-) PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão P/IR		R\$ (0,00)	R\$ (277.763,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.948.736,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207036521	13.561.077/0001-82	
NOME EMPRESARIAL		
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	413509968260598153 127102980642456482 18	10/05/2023 a 09/05/2024	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	561328684139115251 3	22/11/2023 a 21/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.
8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 12:32:06

62.76.FC.70.B0.D5.0B.A5
5E.18.4A.5A.21.E1.C8.E5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207036521	CNPJ 13.561.077/0001-82	
NOME EMPRESARIAL D&D PAVIMENTACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	8255244559469594927	07/05/2025 a 07/05/2026	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	6835347253327885781	13/11/2024 a 13/11/2025	Não
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	6835347253327885781	13/11/2024 a 13/11/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.
9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3

Escrivaturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 16:23:00

B8.E4.28.ED.44.B3.F2.F0
B9.11.28.4E.7F.73.BE.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.639.599,65	R\$ 15.710.437,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.449.659,67	R\$ 10.071.017,42
DISPONIVEL		R\$ 11.104.170,96	R\$ 7.684.966,72
CAIXA		R\$ 92,35	R\$ 1.373,36
Caixa		R\$ 92,35	R\$ 1.373,36
BANCOS		R\$ 1.920.421,53	R\$ 47.372,24
Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 17.458,82
Sicoob		R\$ 14.220,95	R\$ 3.870,67
Sicredi		R\$ 164.127,66	R\$ 10.274,71
Cresol		R\$ 1.742.072,92	R\$ 15.768,04
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.183.657,08	R\$ 7.636.221,12
Aplicação CDB.BB		R\$ 2.846.500,00	R\$ 2.818.000,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R\$ 1.894.098,27	R\$ 1.400.000,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R\$ 41.671,13	R\$ 41.671,13
BB Rende Facil		R\$ 3.697,93	R\$ 1.120.759,50
Investimento Cresol		R\$ 3.989.367,13	R\$ 2.255.790,49
Fundos Sicredi		R\$ 408.322,62	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 345.488,71	R\$ 2.359.785,19
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.012.787,55
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 2.012.787,55
DEVEDORES P/ADANTAMENTO		R\$ 13.137,36	R\$ 9.882,22
Ferias a Apropriar		R\$ 13.137,36	R\$ 9.882,22
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 332.351,35	R\$ 337.115,42
INSS a Recuperar		R\$ 185.608,47	R\$ 190.372,54
IRPJ a Recuperar		R\$ 86.111,03	R\$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R\$ 12.262,61	R\$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R\$ 28.494,69	R\$ 28.494,69
Pis a Recuperar		R\$ 6.101,29	R\$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R\$ 13.773,26	R\$ 13.773,26
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 26.265,51
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 26.265,51
Premio de Seg. a Vencer		R\$ 0,00	R\$ 26.265,51
PERMANENTE		R\$ 4.189.939,98	R\$ 5.639.420,30
INVESTIMENTOS		R\$ 11.020,03	R\$ 14.040,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 11.020,03	R\$ 14.040,03
Conta Capital Cressol		R\$ 800,00	R\$ 3.700,00
Conta Capital Sicoob		R\$ 2.295,64	R\$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R\$ 7.924,39	R\$ 8.044,39
IMOBLIZADO		R\$ 4.178.919,95	R\$ 5.625.380,27
IMOBLIZADO		R\$ 8.246.079,47	R\$ 10.017.117,57
Terrenos		R\$ 3.598.953,78	R\$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R\$ 2.972.163,01	R\$ 4.337.663,01
Moveis e Utensilios		R\$ 16.205,00	R\$ 58.204,99
Veiculos		R\$ 1.642.936,54	R\$ 2.006.474,65
Ferramentas e Acessorios		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Computadores\Perifericos		R\$ 7.821,14	R\$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (4.067.159,52)	R\$ (4.391.737,30)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R\$ (7.821,14)	R\$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R\$ (2.477.036,04)	R\$ (2.820.148,32)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R\$ (13.365,80)	R\$ (16.981,30)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R\$ (1.560.936,54)	R\$ (1.538.786,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R\$ (8.000,00)	R\$ (8.000,00)
PASSIVO		R\$ 15.639.599,65	R\$ 15.710.437,72
CIRCULANTE		R\$ 1.944.239,79	R\$ 2.661.800,12
FORNECEDORES		R\$ 1.944.239,79	R\$ 2.661.800,12
FORNECEDORES		R\$ 167.775,69	R\$ 803.507,05
Fornecedores		R\$ 167.775,69	R\$ 803.507,05
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 193.379,56	R\$ 242.158,99
FGTS a Recolher.		R\$ 5.063,28	R\$ 8.040,51
PIS a Recolher		R\$ 4.864,97	R\$ 14.070,18
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.090,14
ISSQN a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 63,00
Cont. Social a Recolher		R\$ 81.134,05	R\$ 95.070,99
INSS a Recolher		R\$ 18.944,61	R\$ 7.624,44
IRPJ a Recolher		R\$ 60.918,96	R\$ 42.723,93
Cofins a Recolher		R\$ 22.453,69	R\$ 64.939,30
INSS Retido		R\$ 0,00	R\$ 3.536,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.575.121,99
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R\$ 1.552.558,93	R\$ 1.552.558,93
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 22.563,06
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 30.525,61	R\$ 41.012,09
Salarios a Pagar		R\$ 29.350,81	R\$ 39.755,41
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.695.359,86	R\$ 13.048.637,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.695.359,86	R\$ 13.048.637,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
Capital Social		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 11.845.359,86	R\$ 11.198.637,60
Reserva de Lucros		R\$ 11.845.359,86	R\$ 11.198.637,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 13.105.446,96	R\$ 17.156.862,39
(-) VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		R\$ (0,00)	R\$ (18.400,00)
(-) Venda Prod. Trib. a Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (18.400,00)
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 13.105.446,96	R\$ 17.175.262,39
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R\$ 13.025.446,96	R\$ 17.175.262,39
Receita de Aluguel		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇOES/ABATIMENTOS		R\$ (584.760,09)	R\$ (1.066.481,32)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (584.760,09)	R\$ (1.066.481,32)
(-) Cofins		R\$ (390.148,42)	R\$ (515.257,88)
(-) ISSQN		R\$ (110.079,52)	R\$ (439.584,23)
(-) Pis s/ Faturamento		R\$ (84.532,15)	R\$ (111.639,21)
(-) CUSTOS INDUSTRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.005.267,08)
(-) CUSTOS DA MATERIA-PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (998.940,23)
(-) Compras a Vista		R\$ (0,00)	R\$ (998.940,23)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.326,85)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (0,00)	R\$ (6.326,85)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (6.818.351,96)	R\$ (8.871.467,16)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (1.047.427,95)	R\$ (1.511.742,13)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (550.129,54)	R\$ (790.137,07)
(-) Desp. c/ Alimentação		R\$ (96.896,76)	R\$ (206.798,09)
(-) 13 Salario		R\$ (47.254,44)	R\$ (68.975,65)
(-) Ferias		R\$ (71.130,92)	R\$ (81.856,78)
(-) FGTS		R\$ (65.715,16)	R\$ (82.925,96)
(-) INSS		R\$ (162.772,32)	R\$ (232.522,82)
(-) Exame de Saúde		R\$ (0,00)	R\$ (5.292,00)
(-) Seguro em Grupo		R\$ (2.592,90)	R\$ (0,00)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (16.944,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R\$ (24.829,37)	R\$ (3.494,47)
(-) Assistencia Medica		R\$ (26.106,54)	R\$ (22.795,29)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R\$ (5.770.924,01)	R\$ (7.359.725,03)
(-) Energia Eletrica		R\$ (20.621,58)	R\$ (27.351,48)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (803.930,13)	R\$ (1.709.876,22)
(-) Aluguel		R\$ (6.034,00)	R\$ (11.840,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R\$ (426.572,82)	R\$ (49.262,13)
(-) Depreciacao		R\$ (0,00)	R\$ (744.942,97)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (113.530,39)
(-) Combustivel e Lubrific.		R\$ (565.275,05)	R\$ (1.061.855,25)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (6.715,00)	R\$ (23.580,00)
(-) Material Aplicado		R\$ (3.781.084,74)	R\$ (3.488.434,56)
(-) Fretes		R\$ (160.690,69)	R\$ (158.268,12)
(-) Devoluções de Compra		R\$ 0,00	R\$ 29.216,09
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (60.827,39)	R\$ (142.829,66)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.107,33)
(-) Assistencia Medica		R\$ (0,00)	R\$ (3.107,33)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R\$ (60.827,39)	R\$ (139.722,33)
(-) Despesa c/ Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (19.999,17)	R\$ (45.068,07)
(-) Propag. e Publicidades		R\$ (0,00)	R\$ (2.750,00)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (4.342,60)	R\$ (2.405,30)
(-) Seguro Bens Permanentes		R\$ (31.938,12)	R\$ (0,00)
(-) Fretes		R\$ (4.547,50)	R\$ (89.388,96)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R\$ (409.312,89)	R\$ (588.535,39)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (24.402,81)	R\$ (26.029,30)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ (15.768,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (8.634,81)	R\$ (26.029,30)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R\$ (384.910,08)	R\$ (562.506,09)
(-) Internet e Software		R\$ (1.729,36)	R\$ (3.878,66)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R\$ (3.594,00)	R\$ (21.691,19)
(-) Manutencao de Bens		R\$ (356.126,95)	R\$ (480.852,72)
(-) Honorarios Profissionais		R\$ (21.607,21)	R\$ (46.603,01)
(-) Desp. c/ Copia e Cozinha		R\$ (0,00)	R\$ (521,00)
(-) Despesa c/ Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (99,90)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.210,04)
(-) Despesas Diversas		R\$ (4,56)	R\$ (1.415,62)
(-) Mensalidades		R\$ (1.848,00)	R\$ (594,00)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (0,00)	R\$ (1.139,95)
RESULTADOS N/OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 514.970,13
DESPESAS N/OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 514.970,13
Ajustes Exerc. Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 514.970,13
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.460,71)	R\$ (866,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.460,71)	R\$ (866,66)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R\$ (5.093,32)	R\$ (0,00)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R\$ (1.367,39)	R\$ (866,66)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ 155.931,20	R\$ 804.567,45
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ (1.272,15)	R\$ (3.004,87)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.272,15)	R\$ (1.055,24)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.938,39)
(-) Juros Diversos		R\$ (0,00)	R\$ (11,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 157.203,35	R\$ 807.572,32
Desconto de Fornecedores		R\$ 15.306,81	R\$ 17.899,26
Rend. de Aplic. Financ.		R\$ 141.896,54	R\$ 789.673,06
(-) PROVISOES		R\$ (155.164,80)	R\$ (255.025,50)
(-) Provisao P/Contr.Social		R\$ (155.164,80)	R\$ (255.025,50)
(-) Contribuicao Social		R\$ (155.164,80)	R\$ (255.025,50)
(-) PROVISOES		R\$ (277.763,72)	R\$ (512.649,46)
(-) PROVISOES		R\$ (277.763,72)	R\$ (512.649,46)
(-) Provisao P/IR		R\$ (277.763,72)	R\$ (512.649,46)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 6.033.277,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023	
1	OPERACIONAIS	290.693,02	-1.642.194,91	
1.001	Recebimento de clientes	12.494.941,64	4.795.572,35	
1.005	Juros recebidos	0,00	92.096,86	
1.010	Outros recebimentos	-610.500,00	0,00	
1.201	Pagamento a fornecedores	-8.129.970,54	-3.739.726,33	
1.205	Pagamento a empregados	-819.898,41	-604.944,95	
1.210	Pagamento de tributos	-1.260.911,98	-839.043,72	
1.215	Juros pagos	0,00	0,00	
1.220	Despesas gerais	-412.193,11	-520.960,90	
1.225	Outros Pagamentos	-970.774,58	-825.188,22	
2	INVESTIMENTO	-7.243,61	-39.049,41	
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00	
2.005	Investimentos	-7.243,61	-39.049,41	
3	FINANCIAMENTO	-2.175.000,00	0,00	
3.001	Empréstimos	-2.175.000,00	0,00	
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00	
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	0,00	0,00	
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	0,00	0,00	
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.891.550,59	-1.681.244,32	
	Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	1.920.513,88	6.641.954,68	
	No final do Período	28.963,29	4.960.710,36	
	Variação	-1.891.550,59	-1.681.244,32	
2	DED PAVIMENTACOES LTDA:1356107700018	Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182 Dados: 2025.05.23 16:30:45 -03'00'	MARIA LEIDE MAY:76136760 991	Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991 Dados: 2025.05.23 16:31:05 -03'00'
	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP PESSOA JURIDICA CNPJ 13.561.077/0001-82	MARIA LEIDE MAY TECNICO CONTABIL CRC PR-050.356/O-6		



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Capital Social (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Total (R\$)
			Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.850.000,00	11.845.359,86	13.695.359,86
LUCRO LÍQUIDO		(-)646.722,26	(-)646.722,26
Saldo Final em 31.12.2024	1.850.000,00	11.198.637,60	13.048.637,60
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Estabelecimento: 01 - D&D PAVIMENTACOES LTDA - 13.561.077/0001-82
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A D&D Pavimentações Ltda - EPP é uma empresa privada localizada na cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, suas atividades tiveram início em 12/04/2011 e tem como objeto social principal a construção de rodovias e ferrovias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada de resolução CFC 1418/12.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As despesas e receitas operacionais são apropriadas pelo regime de competência do exercício, sendo também, diferidas aquelas que correspondem ao próximo exercício. As operações Ativas e Passivas são registradas pelo valor principal, acrescido quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos e da atualização monetária, adotando-se para apropriação o critério pro rata dia. As aplicações financeiras são registradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.

As receitas não operacionais são aplicáveis à tributação de acordo com a legislação em vigor.

A empresa é tributada pelo Lucro Presumido.

DED
PAVIMENTACOES
LTDA:1356107700018
2 _____

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

Assinado de forma digital
por DED PAVIMENTACOES
LTDA:1356107700018
Dados: 2025.05.23 16:32:06
-03'00'

MARIA LEIDE
MAY:76136760
991

Assinado de forma digital
por MARIA LEIDE
MAY:76136760991
Dados: 2025.05.23
16:31:50 -03'00'

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Marechal Cândido Rondon-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **D&D PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ : **13.561.077/0001-82**
Período base: **2024**

À
MARIA LEIDE MAY
CRC: PR-050.356/0-6-PR
PRESIDENTE BERNARDES, 2500
CASCAVEL-PR
85.810-130

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDELEGNAIS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

- (A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
 - (B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTÉ À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
 - (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 - (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRAMOS QUE NÃO HOUVE:

- A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

DED

Assinado de forma digital

por DED

ATENCIOSAMENTE,
PAVIMENTACOES PAVIMENTACOES
LTDA:13561077000182
00182 16:32:27-03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 13.561.077/0001-82

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: D&D PAVIMENTACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	041.050.759-85
Nº de Série do Certificado	8255244559469594927
Nome do Signatário	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/05/2025 a 07/05/2026
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	761.367.609-91
Nº de Série do Certificado	6835347253327885781
Nome do Signatário	MARIA LEIDE MAY:76136760991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/11/2024 a 13/11/2025

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: D&D PAVIMENTACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	761.367.609-91
Nº de Série do Certificado	6835347253327885781
Nome do Signatário	MARIA LEIDE MAY:76136760991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/11/2024 a 13/11/2025

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D&D PAVIMENTACOES LTDA
NIRE	41207036521
CNPJ	13.561.077/0001-82
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Marechal Cândido Rondon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/04/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19494

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19494
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	11.449.659,67 / 1.944.239,79	5,89
Índice Liquidez corrente (ILC) $LC = AC / PC$	11.449.659,67 / 1.944.239,79	5,89
Índice de Solvência Geral (ISG) $ISG=AT/PC+ELP$	15.639.599,65 / 1.944.239,79	8,04
Índice de Endividamento (IE) $IE = (PC + ELP) / (AT)$	1.944.239,79 / 15.639.599,65	0,12

AC - ativo Circulante;

AT – Ativo Total

PC - Passivo Circulante;

RLP - Realizável a Longo Prazo;

ELP - Exigível a Longo Prazo.

PNC – Passivo Não circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Cândido Rondon - PR, 14 de Outubro de 2024.

CHRISTINA DALMINA

Assinado de forma digital
por CHRISTINA DALMINA
Dados: 2024.10.15
10:33:43 -03'00'

Responsável legal
Christina Dalmina
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR

MARIA LEIDE
MAY:761367
60991

Assinado de forma
digital por MARIA LEIDE
Dados: 2024.10.14
15:02:11 -03'00'

Contador
Maria Leide May
CPF: 761.367.609-91
CRC: 050356/O-6

D&D Pavimentações Ltda

CNPJ. 13.561.077/0001-82

-

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290,5 s/nº. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal nº. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

-

Paraná



CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	10.071.017,42 / 2.661.800,12	3,78
Índice Liquidez corrente (ILC) LC = AC / PC	10.071.017,42 / 2.661.800,12	3,78
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	15.710.437,72 / 2.661.800,12	5,90
Índice de Endividamento (IE) IE = (PC + ELP) / (AT)	2.661.800,12 / 15.710.437,72	0,17

AC - ativo Circulante;

AT – Ativo Total

PC - Passivo Circulante;

RLP - Realizável a Longo Prazo;

ELP - Exigível a Longo Prazo.

PNC – Passivo Não circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85

Assinado de forma
digital por CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85
Dados: 2025.09.29
09:54:47 -03'00'

Responsável legal
Christina Dalmina
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR

Mercedes - PR, 29 de setembro de 2025.

MARIA LEIDE
MAY:761367
60991

Assinado de forma
digital por MARIA LEIDE
MAY:76136760991
Dados: 2025.09.29
09:52:21 -03'00'

Contador
Maria Leide May
CPF: 761.367.609-91
CRC: 050356/O-6

D&D Pavimentações Ltda

CNPJ. 13.561.077/0001-82

-

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290,5 s/nº. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal nº. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

-

Paraná

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA – inscrita no CNPJ sob n.º 13.561.077/0001-82, com sede na Rod. PR 163, Km 290.5, s/n.º, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britania, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 29 de setembro de 2025.

**MARIA TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053993
93000171**

Assinado de forma digital
por MARIA TEREZINHA
SEQUINEL DE
CAMARGO:053993930001
71
Dados: 2025.09.29
13:48:17 -03'00'



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20140817249** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/03/2014 Baixada em: 29/05/2017 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R. ESPÍRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 15/02/2014

Valor do contrato: R\$ 1.018.543,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 34.536,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 09 DE AGOSTO/AV. RIO G DO SUL Nº: S/N

Complemento: QD: S/N LT: S/N Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/02/2014 Conclusão efetiva: 15/11/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

- REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 5349,00 M
- BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, COMPACTACAO 883,06 M3
- IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM30 2.628,79 M2
- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 37.31,79 M2
- FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 2.687,01 TON.
- LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 84.691M2
- ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA 735,75 M3
- REATERRO VALA/CAVA 608,94 M3.
- CORPO DE BSTC DIAMETRO 0,40M, SEM BERÇO 288,00 M.
- CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO 321,00 M.
- CAIXA TIPO BOCA LOBO 17,00 UD.
- CALÇADA EM CONCRETO 2.260,00 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.702, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5753/2014

02/08/2023 16:03



**Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

5753/2014

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 373766/2014.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240278520 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/01/2024 Baixada em: 18/01/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MCR AMIDOS LTDA CNPJ: 78.156.247/0001-99

Rua: ROD BR 163 KM 213 Nº: S/N

Complemento: Bairro: LINHA SANGA MINEIRA

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 01/2023 celebrado em 12/12/2022 Vinculado a ART: 1720230343841

Valor do contrato: R\$ 1.669.349,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR 163 KM 213 Nº: S/N

Bairro: LINHA SANGA MINEIRA

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,403342 x -54,166323

Data de início: 17/01/2023 Conclusão efetiva: 30/03/2023

Finalidade:

Proprietário: MCR AMIDOS LTDA

CNPJ: 78.156.247/0001-99

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 840 METRO; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 14268,92 M3; **3- Execução** de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 10518,88 M2; **4- Execução** de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 15598,26 M3; **5- Execução** de obra de base e sub-base para rodovias , 10518,88 M2; **6- Execução** de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1377,49 TON

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000291/2024

25/01/2024 17:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 10871/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 10871/2024.

CAT nº 1720240000291 de 18/01/2024, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa MCR Amidos, inscrita no CNPJ nº 78.156.247/0001-99, com sede em Mercedes-PR, na Linha Sanga Mineira, BR 163, Km 303, neste ato representado pelo sócio proprietário SR Clovis Schurt, inscrito no CPF nº 655.797.809-82, ATESTA que a empresa D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.561.077/0001-82, localizada na Rodovia BR 163, km 290,5 s/n, área rural, Marechal Cândido Rondon-PR, sob a responsabilidade técnica do Sr. Neuri Dalmina, Engenheiro Civil, Registro no CREA-RS nº 51053/D e RNP nº 2204472450, através da ART Nº 1720240278520 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: OBJETO: Execução de pavimentação asfáltico em CBUQ, 10.518,88 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, meio-fio com sarjeta, drenagem, serviços de urbanização, sob regime de empreitada por preço.

1. Número do Contrato : Contrato nº 01/2023.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Linha Sanga Mineira, BR 163, Km 303, Mercedes – PR.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Os serviços desenvolvidos encontram-se descritos abaixo e com suas respectivas quantidades.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantidade
Escavação com empolamento	m ³	14.268,92
Aterro compactado	m ³	15.598,26
Limpeza e Lavagem da pista	m ²	10.518,88
Pintura de ligação com RR-1C	m ²	10.518,88
Imprimação impermeabilizante CM-30	M ²	10.518,88
CBUQ - CAPA Traço 1 {Quantidade menor que 10000 toneladas}	ton	1.315,69
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	61,8
Corpo de BTSC 0,40m sem berço	m	456
Corpo de BTSC 0,60m sem berço	m	148,50
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - Pré-Moldado	m	840
Brita Graduada	ton	4.713,86
Macadame seco compactado	Ton	6.965

4. Período de realização dos serviços: 17 de janeiro de 2023 a 30 de março de 2023.

Mercedes, Paraná, 17 de janeiro de 2024

Clovis Schurt
CPF 655.797.809-72

MCR Amidos Ltda
CNPJ 78.156.247/0001-99

Fone: (45) 3256-8700 - Fax: (45) 3256-8705
Rodovia BR-163, Km 303 - CEP: 85998-000 - Mercedes - PR
CNPJ: 45.800.002-55-98 - CNPJ: 78.156.247/0001-99





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720216005721 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/11/2021 Baixada em: 06/12/2021 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: R. ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 008/2019 celebrado em 01/02/2019 Vinculado a ART: 1720215685982

Valor do contrato: R\$ 4.830.940,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: TRECHO DO ANEL VIÁRIO ENTRE AV. RIO GRANDE DO SUL E AV. IRIO JACOB WELP Nº: 0

Bairro: ANEL VIÁRIO HELMUTH PRIENZITZ

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,574 x -54,05392

Data de início: 01/02/2019 Conclusão efetiva: 08/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de artefatos de cimento , 901,13 METRO; 2- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 3382 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 652 METRO; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; 5- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 45826,53 M2; 6- Execução de obra de sinalização urbana, 477 UNID; 7- Execução de obra de sinalização urbana, 1275,92 M2; 8- Execução de obra de terra corte, 7797,23 M3; 9- Execução de obra de artefatos de concreto , 95,78 M3; 10- Execução de obra Grama em mudas , 2311,06 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007736/2021

29/05/2023 10:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353276/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa **D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 163 km 290,5, Lote Rural nº 202, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **NEURI DALMINA**, CREA nº RS-51053/D, com ART do CREA-PR nº 1720216005721, executou para o Município de **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob número 76.205.814/0001-24, **Revitalização do Anel Viário Helmuth Priesnitz**, com início na Av. Rio Grande do Sul e final próximo a Av. Irio Jacob Welp em Marechal Cândido Rondon – Paraná, com área de 45.826,53m² conforme contrato nº 008/2019, conforme descrito abaixo:

Descrição dos serviços executados	Unidade	Quantidade
Meio fio de concreto tipo 1	m	901,13
Grama em mudas	m ²	2311,06
Concreto FCK=15MPA	m ³	2,42
Sarjeta Triangulas Concreto - Tipo 1	m	3382,00
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura até 1,5M, profundidade de 1,5 a 3,0m de 1º cat.	m ³	1877,50
Fornecimento e assentamento de tubo 0,60m PS1 MF sem berço	m	141,00
Fornecimento e assentamento de tubo 0,40m PS1 MF sem berço	m	129,00
Escavação Manuel de Vala 1º Cat.	m ³	23,76
Escavação de bueiros em 2º Cat	m ³	1237,50
Escavação de bueiros em 1º Cat	m ³	640,00
Desobstrução de sarjeta	m	135,00
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	74,00
Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	38,00
Caixa de Ligação	UNID.	10,00
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF 12/2015	m	270,00
Argamassa, Cimento e Areia 1:3	m ³	26,42
Alvenaria de Tijolos Maciços	m ³	69,36
Aço CA-60 Fornec. Dobr. Colocação	KG	32,28
Aço CA-50 Fornec. Dobr. Colocação	KG	327,72
Escavadeira Hidráulica 320D L Média	h	214,00
Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	m ²	71775,13
Macadame Seco britado preenchido com brita graduada (h=20cm)	m ³	4479,01
Limpeza com jato de água	m ²	11964,58
Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m ²	26042,51
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	ton	35,88
Fornecimento de CAP 50/70	ton	306,84
Fornecimento de asfalto diluído CM-30	ton	31,26
Escarificação, regularização compac. Subleito	m ³	26042,52
Capina Manual	m ²	5493,60
C.B.U.Q. Exclus. Fornecim. Do CAP (ATÉ 10.000 Ton)	Ton	5383,14
Brita Graduada 100% PN	m ³	4756,12





MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

Tachão Refletivo Bidirecional	477,00	UNID.
Placa sinalização c/ película refletiva	25,68	m2
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	1250,24	m2
Escavação carga e transporte 3a cat. 800-1000m	729,96	m3
Escavação carga e transporte 1a cat. 800-1000m	7067,27	m3

A obra acima citada foi executada com inicio em 01/02/2019, término em 08/10/2021 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Marechal Cândido Rondon – PR, 15 de Outubro de 2021,


Romeu Akio Shinkawa
Engº civil CREA PR 64220/D
Fiscal de obra

Romeu Akio Shinkawa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 64220/77

76.205.814/0001-24
MUNICÍPIO DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON
Rua Espírito Santo, 777 – Centro
85960-000
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353276/2021.

CAT nº 1720210007736 de 22/12/2021, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20132795924** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 02/08/2013 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: **RUA ESPIRITO SANTO** Nº: **777**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85960-000**

Contrato: **MARECHAL CANDIDO RONDON** celebrado em 01/06/2012 Vinculado a ART: **20122225181**

Valor do contrato: **R\$ 2.717.789,39** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: **50.275,73** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. IRIO JACOB WELP** Nº: **S/N**

Complemento: LT: 0 Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARECHAL CANDIDO RONDON** UF: **PR** CEP: **85960-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/06/2012** Conclusão efetiva: **16/07/2013**

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, COMPOSTO PELOS SERVIÇOS:

- DESMÁTAMENTO, DESTOQUE E LIMPEZA 6.090,00 M²
- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 19.868,31 M³
- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 46.113,86 M²
- SUB-LEITO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 51.370,63 M²
- BASE B.G.T.C. 13.308,00 M³
- MEIO FIO COM SARJETA 9.565,81 M
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 56.026,61 M²
- IMPRIMAÇÃO CM-30 26.822,45 M²
- REVESTIMENTO COM CAPA ASFALTICA DE CBUQ7.105,32 TON.
- CALÇADA DE CONCRETO 7.506,24 M²
- CALÇADA DE PAVER 2.360,48 M²
- RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES 93 UD
- PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO-BRANCAS, AMARELAS E VERMELHAS 5198,64 M²
- DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO 5.872,83 M³

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 029.993, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6335/2013

02/08/2023 15:55



**Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

6335/2013

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 253225/2013.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240250684 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 16/01/2024 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: R. ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 176/2022 celebrado em 03/08/2022 Vinculado a ART: 1720224206382

Valor do contrato: R\$ 2.059.260,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO OTTO GRINGS Nº: SN

Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,558214 x -54,045967

Endereço da obra/serviço: RUA PERNAMBUCO Nº: SN

Complemento: ENTRE A AV. EXP. OTTO GRINGS E RUA XV DE NOVEMBRO Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,558709 x -54,046192

Data de início: 03/08/2022 Conclusão efetiva: 09/06/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 3099,58 M3; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 14557,57 M2; 3- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 14557,57 M2; 4- Execução de obra de sinalização viária, 1416,22 M2

Observações:

Execução de Limpeza, Base e Sub-Base, Imprimação e Pintura de Ligação, CBUQ, Drenagem, Paisagismo, Sinalização

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000251/2024

16/01/2024 15:41





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000251

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 9969/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 2 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa **D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 163 km 290,5, Lote Rural nº 202, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **NEURI DALMINA, CREA nº RS-51053/D**, com ART do CREA-PR nº 1720240250684, executou para o Município de **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob número 76.205.814/0001-24, **Execução de alargamento e recape asfáltico de trecho da Rua Pernambuco e pavimentação asfáltica de trecho da Av. Expedicionário Otto Grings**, com inicio na Av. Expedicionário Otto Grings e final com a Rua Quinze de Novembro em Marechal Cândido Rondon – Paraná, com área de recape sobre pavimento existente de 6.793,25 m² (referenciado pelo item 2.3.1 – limpeza de superfície) e área de pavimento novo com 5.888,15 m² (referenciado pelo item 2.3.3 - imprimação), conforme o contrato 176/2022, às quais somadas com os itens acrescidos e suprimidos por termos aditivos (referentes aos itens 6.4.2; 6.6.1; 7.2.1 e 7.3.1) resultaram em 8.900,23 m² de área de recape sobre pavimento existente e 5.657,34 m² de pavimento novo, perfazendo o total de **14.557,57 m² de pavimentação asfáltica para vias urbanas**.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 3 de 11

ITEM	Fonte	Código	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1			PLACA DE OBRA	-	
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	1,25
1.2			LIMPEZA	-	



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

1.2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	10.680,00
1.2.2	Comp.	RRSL	REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIXEIRAS	UN	1,00
1.2.3	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECorte DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	2,00
1.2.4	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTES DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00
2 PAVIMENTAÇÃO					
2.1			REMOÇÃO DA BASE E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	-	
2.1.1	SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	3.688,55
2.1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.888,15
2.2			SUB-BASE E BASE	-	
2.2.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.472,04
2.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.472,04
2.2.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.944,08
2.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.720,40
2.3			LIMPEZA, IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	-	
2.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.793,25
2.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.681,40
2.3.3.	Comp.	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	5.888,15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 4 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

2.4			CBUQ		
2.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	409,86
2.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.098,60
2.5			MEIO-FIO		
2.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.584,00
2.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	173,95
2.6			CANTEIRO CENTRAL		
2.6.1.	98504	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.333,00
3			REDE COLETORA PLUVIAL		
3.1			DRENAGEM		
3.1.1.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	28,00
3.1.2.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETADORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	233,28
3.2			ESCAVAÇÃO E REATERRO DAS BOCAS DE LOBO NOVAS		
3.2.1.	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	87,36
3.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,48
3.3			ESCAVAÇÃO E REATERRO DAS VALAS DE DRENAGEM		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 5 de 11



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

3.3.1.	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M ³ / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	291,60
3.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1 ^a CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	239,11
4 CALÇADAS E SINALIZAÇÃO					
4.1 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA					
4.1.1.	SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1 ^a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	433,45
4.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.334,55
4.1.3.	Comp.	AFIN	EXECUÇÃO DE FINCADINHA (10CMX20CM)	M	481,25
4.1.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.167,50
4.1.5.	Comp.	PDT	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30X30CM	M2	418,29
4.1.6.	Comp.	RMP	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO EM PASSEIO	UN	46,00
4.2 SINALIZAÇÃO					
4.2.1.	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM	M2	849,93
4.2.2.	Comp.	PLACA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA GALV. N°18, PELICULA REFLETIVA PRISMÁTICA IA	UN	2,00
4.2.3.	SICRO	5219619	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	14,00
4.2.4.	Comp.	PMF	PINTURA DE MEIO-FIO AMARELA EM TINTA ACRÍLICA	M	339,55
5 ADITIVO DE ACRESCIMO 1					
5.1 IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO CRUZAMENTO ENTRE R. PERNAMBUCO E AV. OTTO GRINGS					
5.1.1	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	36,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 6 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

5.1.2	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90,85
5.1.3	SINAPI	94264	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	102,07
5.2 ADEQUAÇÕES NO PROJETO DE DRENAGEM					
5.2.1	SINAPI-1	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,50
5.2.2	COMP.	1	CAIXA DE LIGAÇÃO (1,30x1,30)	UN.	2,00
5.2.3	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	UN.	5,00
5.3 REPARO DE BORRACHUDOS E ALARGAMENTO DA BASE PARA APOIO DO MEIO-FIO					
5.3.1	SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	331,33
5.3.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	662,66
5.3.3	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,66
5.3.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	105,24
5.3.5	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	270,90
5.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.354,50
5.4 IMPLANTAÇÃO DE ILHA E NOVOS TRECHOS DE PASSEIO					
5.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,70
5.4.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	155,54

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 7 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

5.4.3	Comp.	AFIN	EXECUÇÃO DE FINCADINHA (10CMX20CM)	M	61,03
5.4.4	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	109,88
5.4.5	Comp.	PDT	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30X30CM	M2	33,30
5.4.6	Comp.	RMP	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO EM PASSEIO	UN	13,00
6		ADITIVO DE SUPRESSÃO I			
6.1		DRENAGEM			
6.1.1	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	(107,18)
6.1.2	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	(180,77)
6.1.3	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	(131,83)
6.2		REMOÇÃO DA BASE E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO			
6.2.1	SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	(115,40)
6.2.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	(230,81)
6.3		SUB-BASE E BASE			
6.3.1	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	(57,70)
6.3.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	(57,70)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 8 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

6.3.3	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	(115,40)
6.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	(1.154,00)
6.4	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO				
6.4.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	(230,81)
6.4.2	Comp.	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019	M2	(230,81)
6.5	CBUQ				
6.5.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	(9,23)
6.5.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	(92,30)
6.6	ÁREA DE RECAPE A SER GLOSADA				
6.6.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	(90,85)
6.6.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	(90,85)
6.7	CBUQ				
6.7.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	(2,27)
6.7.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	(22,70)
7	ADITIVO DE ACRÉSCIMO II				
7.1	REMOÇÃO DE ÁRVORES				
7.1.1	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTES DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	3,00
7.1.2	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTES DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	20,00
7.1.3	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 9 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

7.1.4	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M_AF_05/2018 MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M_AF_05/2018	UN	39,00
7.1.7	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M_AF_05/2018	UN	11,00
7.2			ÁREA DE RECAPE CBUQ - FALHA NO QUANTITATIVO DE PROJETO		
7.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO_AF_04/2019	M2	799,44
7.2.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C_AF_11/2019	M2	799,44
7.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE_AF_11/2019	M3	19,99
7.2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	199,90
7.3			ÁREA DE RECAPE CBUQ - ÁREAS ADICIONAIS SOLICITADAS		
7.3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO_AF_04/2019	M2	1.398,39
7.3.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C_AF_11/2019	M2	1.398,39
7.3.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE_AF_11/2019	M3	34,96
7.3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	349,60
7.4			REPERFILAMENTOS		
7.4.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE_AF_11/2019	M3	53,15
7.4.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	531,50
7.5			TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.5.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
7.5.2	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	50,00
7.6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
7.6.1	SICRO	5213409	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	602,25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 10 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

7.6.2	Comp.	PMF	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, D=27 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	601,57
7.6.3	Comp.	PLACA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA GALV. Nº18, PELICULA REFLETIVA PRISMÁTICA IA	UN	9,00
7.6.4	SICRO	5219619	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	37,00
7.7			JARDINEIRAS NA RUA PERNAMBUCO		
7.7.1			EXECUÇÃO DE FINCADINHA PARA JARDINEIRA	UN.	160,00
7.8			PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		
7.8.1	Comp.	C	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	212,40
B ADITIVO DE SUPRESSÃO II					
8.1			SINALIZAÇÃO		
8.1.1	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM	M2	(602,25)
4.2.4,	Comp.	PMF	PINTURA DE MEIO-FIO AMARELA EM TINTA ACRÍLICA	M	(339,55)

A obra acima citada foi executada com inicio em 03/08/2022, término 09/06/2023 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Marechal Cândido Rondon – PR

Atestado emitido em 16 de Janeiro de 2024

Felipe Menezes da Silva
Eng° civil CREA PR 176515/D
Fiscal da obra

Felipe Menezes da Silva
CREA/PR n. 176.515/D
Engenheiro Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 9969/2024.

CAT nº 1720240000251 de 16/01/2024, página 11 de 11


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20184412742 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/10/2018 Baixada em: 01/08/2019 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: RUA ESPIRITO SANTO, Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 157/2018 celebrado em 01/09/2018

Valor do contrato: R\$ 2.062.609,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 49.606,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA MUNICIPAL ENTRE PORTO MENDES E Nº. S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/09/2018 Conclusão efetiva: 22/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

- PLACA DE OBRA 2,50M²;
- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 49.606,50M²
- DESOBSTRUÇÃO COM EVENTUAIS REPAROS EM SARJETAS 14.106,40M
- COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES 744,10M³
- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 49.606,50M²
- APLICAÇÃO DE (CBUQ), BINDER 496,07M³
- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 49.606,50M²
- APLICAÇÃO DE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO 1488,20M³
- TRANSPORTE 124.513,00 TXKM
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 2.115,96M²

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7171/2019

29/05/2023 10:58





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 398190/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 398190/2019.

CAT nº 7171/2019 de 22/11/2019, página 2 de 3





MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa **D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Br 163 km 290,5, Lote Rural nº 202, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **NEURI DALMINA**, CREA nº RS-51053/D, com ART do CREA-PR nº 20184412742, executou para o Município de **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob número 95.719.472/0001-05, **Reperfilamento e recapeamento asfáltico em CBUQ**. No seguinte trecho: Rodovia Municipal entre o Distrito de Porto Mendes e a divisa com o Município de Mercedes - Paraná, com área de 49.606,50 M² conforme contrato nº 157/2018, conforme descrito abaixo:

Descrição dos serviços executados	Unidade	Quantidade
PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-1C E LIMPEZA COM VASSOURA MECÂNICA	M ²	49.606,50
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	1.922,11
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GUADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M ³	744,10
LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M ²	49.606,50
DESOBSTRUÇÃO COM EVENTUAIS REPAROS EM SARJETAS	M	14.106,40
TRANSPORTE (CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3)	M3xkm	124.513,00
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CAP 50/70, ESPESSURA DE 1,0 CM	M ³	496,07
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CAP 50/70, ESPESSURA DE 3,0 CM	M ³	1.488,20
SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA	M ²	2.115,96
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	2,50

A obra acima citada foi executada com inicio em 01/09/2018, término em 22/05/2019 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Marechal Cândido Rondon – PR, 23 de Julho de 2019.

Romeu Akio Shinkawa
Engº civil CREA PR 64220/D
Fiscal de obra

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 398190/2019.

CAT nº 7171/2019 de 22/11/2019, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240363101 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/01/2024 Baixada em: 24/01/2024 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Rua: RUA DOTOR OSVALDO CRUZ Nº: 5555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 353 celebrado em 01/08/2023 Vinculado a ART: 1720234190640

Valor do contrato: R\$ 3.539.458,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA CIDADE DE MERCEDES ATÉ DISTRITO DE ARROIO GUAÇU Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,444107 x -54,246053

Data de início: 11/08/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 40258,408 M2; 2- Execução de obra de sinalização rodoviária, 4277,38 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000551/2024

29/01/2024 10:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 22738/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 22738/2024.

CAT nº 1720240000551 de 29/01/2024, página 1 de 3





Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.561.077/0001-82**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **NEURI DALMINA**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº RS-51053/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720240363101
- **RPN Nº:** 2204472450
- **CONTRATO Nº:** 353/2023
- **VIGÊNCIA:** 01/08/2023 A 29/12/2023
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719.373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** ESTRADA MERCEDES – ARROIO GUAÇU, MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, COM ÁREA DE 40.258,408 M² E 4.277,38 M² DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 21/08/2023
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 04/12/2023

Mercedes – PR, 22 de janeiro de 2024.

**DYEIKO ALLANN
HENZ:07053805999**

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF
A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.22 15:57:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DYEIKO ALLANN HENZ

Engenheiro Civil

CREA: PR-136876/D

RPN: 1712868527

ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

**JACSON MARCOS
LUCIAN:00691052948**

Assinado de forma digital por

JACSON MARCOS

LUCIAN:00691052948

Dados: 2024.01.22 16:02:39 -03'00'

JACSON MARCOS LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

MERCEDES MUNICÍPIO						
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SEM DESONERAÇÃO	Recapamento Asfáltico em CBUQ Trecho: Mercedes - Arroio Guacu		CONTRATO	VARIACAO ADITIVO	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Limpeza e lavagem de pista Pintura de ligação exclusiva fornecimento da emulsão C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	m2 m2 t	40.258,408 40.258,409 5.334,581	-0,005 0,000 -154,890	40.258,403 40.258,409 5.179,691
2		LIGANTES BETUMINOSOS Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C Fornecimento de CAP-50/70	t t	20.129 257,619	-0,004 -17,971	20.125 239,648
3		SINALIZAÇÃO Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte metálico galv. Fogó d=2,5" c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	m2 m2 ud	4.277,380 1.180 6,000	0,000 0,000 0,000	4.277,380 1.180 6,000

DYEIKO ALLANN
HENZ:07053805999

Aassinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da
Recata Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[em branco], CN=DYEIKO
ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2024-01-23 17:00:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públcas, informando o numero
do protocolo: 22738/2024.

CAT nº 1720240000551 de 29/01/2024, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720223251228 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 31/03/2023 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Rua: RUA DOTOR OSVALDO CRUZ Nº: 5555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 179/2022 celebrado em 20/06/2022

Valor do contrato: R\$ 248.896,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL Nº: SN

Bairro: LINHA FORQUILHA

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,392556 x -54,150231

Data de início: 28/06/2022 Conclusão efetiva: 31/08/2022

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 4240 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 4240 M2; 3- Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 4240 M2; 4- Execução de obra de sinalização rodoviária, 4240 M2

Observações:

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIEIS; PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO; APLICAÇÃO CBUQ; PINTURA E PLACA SINALIZAÇÃO;

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001407/2023

29/05/2023 10:55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas, informando o número do protocolo: 89261/2023.

CAT nº 1720230001407 de 04/04/2023, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 89261/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>/Consultas Pùblicas, informando o numero do protocolo: 89261/2023.

CAT nº 1720230001407 de 04/04/2023, página 2 de 3





Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.561.077/0001-82**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **NEURI DALMINA**, inscrito no CPF sob o nº **242.271.299-15**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-RS nº 51053/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720223251228
- **RPN Nº:** 2204472450
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** TRECHO DA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA FORQUILHA, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA RURAL COM A EXECUÇÃO DA BASE EM BRITA GRADUADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM EXTENSÃO DE 530,00 M E ÁREA DE 4.240,00 M². DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 01/07/2022
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 31/08/2022

Mercedes – PR, 22 de março de 2023.

**DYEIKO ALLANN
HENZ:07053805999**

Assinado de forma digital por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
No. Cód. CPF/Bits: OU-00121933000116 OU-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-GPF At: OU-Em Branco, CN=DYEIKO
ALLANN HENZ:07053805999
Nome: DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Localização: MERCEDES - PR
Data: 2023.03.22 17:06:39-03'00'
Foxi PDF Reader Versão: 12.1.0

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D
RPN: 1712868527
ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

**JACSON MARCOS
LUCIAN:00691052948**

Assinado de forma digital por JACSON
MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2023.03.23 13:52:55 -03'00'

JACSON MARCOS LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20121757120** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/05/2012 Baixada em: 11/06/2012 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA** CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Rua: AV. TUCUNDUVA Nº: 833

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000

Contrato: celebrado em 02/05/2012

Valor do contrato: R\$ 278.750,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 25.000,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: EST. RURAL ACESSO DIST. PLANALTO DO OEST Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NOVA SANTA ROSA

UF: PR

CEP: 85930-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/05/2012 Conclusão efetiva: 11/05/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA RURAL, COMPOSTO PELOS SERVIÇOS DE:
- LIMPEZA DE PISTA -25.000,00 M2
- PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C - 25.000,00 M2
- REPERFILAMENTO E CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ -25.000,00 M2

Certidão de Acervo Técnico nº 21595/2012

02/08/2023 15:58

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 458246/2012.


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Município de Nova Santa Rosa

ESTADO DO PARANÁ

Joia do Oeste



Prefeitura Municipal

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 163, km 289, Lote Rural nº 202, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 13561077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil NEURI DALMINA, CREA nº RS-51053/D, com ART do CREA-PR nº 20121757120, **executou** para o Município de **NOVA SANTA ROSA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 77.116.663/0001-09, Reperfilamento e Capa Asfáltica sobre pedras irregulares em Estrada Rural – Acesso ao Distrito de Planalto do Oeste, com área de 25.000,00 m², conforme contrato nº 016/2012, conforme descrito abaixo:

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE
REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
Limpeza e lavagem da pista	m ²	25.000,00
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m ²	25.000,00
Reperfilamento e Capa Asfáltica em C.B.U.Q.	m ²	25.000,00

A obra acima citada foi executada com início em 02.05.2012, término em 30.05.2012 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Nova Santa Rosa, Pr., em 31 de maio de 2012.

Norberto Pinz
Prefeito Municipal de Nova Santa Rosa

Suely A. T. HEy
Eng.^a Civil - CREA PR- 11.227/D
Responsável pela Fiscalização





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233963433 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 17/08/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO CNPJ: 95.719.472/0001-05

Rua: AV. WILLY BARTH Nº: 2885

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000

Contrato: 2022179/2022 celebrado em 15/08/2022 Vinculado a ART: 1720224808803

Valor do contrato: R\$ 633.484,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GUARAPUAVA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,625335 x -54,2236

Endereço da obra/serviço: RUA ITARARÉ Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,630415 x -54,22559

Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 2183,26 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4953,83 M2; 3- Execução de obra de sinalização urbana, 191,97 M2; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 78,88 METRO; 5- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 4953,83 M2

Observações:

Limpeza de Pista, Pintura de Ligação RR, Recape asfáltico, Urbanização, Plantio de grama, Sinalização.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004258/2023

23/08/2023 11:18





Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 198555/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 198555/2023.

CAT nº 1720230004258 de 17/08/2023, página 2 de 4





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado-PR, na Avenida Willy Barth n.º 2885, neste ato representada pelo Sr. Leomar Rohden, Prefeito Municipal, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 13.561.077/0001-82, localizada na Rodovia BR 163, km 290,5 s/n, área rural, Marechal Cândido Rondon-PR, sob a responsabilidade técnica do Sr. Neuri Dalmina, Engenheiro Civil, Registro no CREA-RS nº 51053/D e RNP nº 2204472450, através da ART Nº 1720224808803 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: OBJETO: Execução de recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ, 4953,83 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentação da licitação n.º CONCORRÊNCIA Nº 009/2022.

1. Número do Contrato : Contrato nº 2022179/2022.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Guarapuava S/N e Rua Itararé S/N, ambos na Zona Urbana, Pato Bragado – PR, CEP 85960-000.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Os serviços desenvolvidos encontram-se descritos abaixo e com suas respectivas quantidades.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de Concreto Símples	m3	56,09
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
REVESTIMENTO		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	4953,83
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4953,83
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,48
CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	536,35
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	26,17
MEIO-FIO E SARJETA		
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	78,88
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1286,08
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2183,26
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	109,16
Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1830,68
Plantio de Grama em placas	m2	565,11



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2020), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	m2	352,58
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS (LIXEIRAS/SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/BICICLETÁRIO) - INCLUSO RETIRADA, ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM - COM REAPROVEITAMENTO	ud	20,00
Rampa de acessibilidade, conforme NBR 9050/2020 - Executada em concreto com 7 cm de espessura, com paver alerta e direcional -	ud	16,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	191,97
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00
Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	8,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	8,00
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00

4. Período de realização dos serviços: 15 de agosto de 2022 a 19 de abril de 2023

Pato Bragado – PR, 24 de julho de 2023

Assinado eletronicamente por:
LUCAS DECARLI BOTTEGA
 080.125.229-69
 24/07/2023 13:52:55
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Lucas Decarli Bottega
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 153.036/D – RNP 1715303059

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 158555/2023.

CAT nº 1720230004258 de 17/08/2023, página 4 de 4

CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20142626335** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 08/07/2016 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 245

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: 42/2014 celebrado em 08/06/2014

Valor do contrato: R\$ 1.882.818,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 44.400,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VIA DE LIGAÇÃO PR 471 E DIST DE BARRA BONITA Nº: S/N

Complemento: LT: 0 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/06/2014 Conclusão efetiva: 06/01/2015

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO**

TÉCNICO, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço

Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

- PLACA DE OBRA - (4,00 X 2,00M) 2,00 UD
- BASE DE BRITA GRADUADA 7.048,50 M³
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 44.400,00 M²
- IMPRIMAÇÃO - CM-30 48.100,00 M²
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 4.440,00 TON
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO – CÍRCULO 3,00 UD
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - OCTÓGONO 1,00 UD
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - LOSANGO 52,00 UD
- PLACA DE INDICAÇÃO - 1,0 X 1,0M. 1,00 UD
- PLACA DE INDICAÇÃO - 2,0 X 1,0M. 1,00 UD
- PINTURA DE FAIXAS – BRANCAS 1.480,00 M²
- PINTURA DE FAIXAS – AMARELAS 1.480,00 M²

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 030.707, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3365/2016

02/08/2023 16:06



**Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

3365/2016

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 233032/2016.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720232264426 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2023 Baixada em: 04/07/2023 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Correspondente

Empresa contratada:

Contratante: LOTEADORA OKADA LTDA CNPJ: 13.362.620/0001-12

Rua: R GOVERNADOR NEY BRAGA Nº: 4220

Complemento: SALA A LOTE 22 QUADRA 31 Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-330

Contrato: 01/2023 celebrado em 01/02/2023 Vinculado a ART: 1720231060657

Valor do contrato: R\$ 2.032.589,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ADÉLIA VELOSO, ENTRE OUTRAS RUAS DO LOTEAMENTO Nº: S/Nº

Complemento: LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIENA Bairro: BRAZMADEIRA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85814-014

Coordenadas Geográficas: -24,921272 x -53,45166

Data de início: 01/02/2023 Conclusão efetiva: 04/05/2023

Finalidade:

Proprietário: LOTEADORA OKADA LTDA

CNPJ: 13.362.620/0001-12

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 20854,25 M2; 2- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 20854,25 M2; 3- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 20854,25 M2; 4- Execução de obra de dosagem e mistura de concreto , 4347,43 METRO

Observações:

PINTURA DE LIGAÇÃO; IMPRIMAÇÃO; REVESTIMENTO EM CBUQ; TERRAPLANAGEM; SUB-BASE E BASE PARA RODOVIAS; MEIO-FIO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003379/2023

10/07/2023 13:59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152524/2023.

CAT nº 1720230003379 de 10/07/2023, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 192524/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192524/2023.

CAT nº 1720230003379 de 10/07/2023, página 2 de 3



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

CONTRATANTE: LOTEADORA OKADA LTDA

CNPJ: 13.362.620/0001-12

ENDEREÇO: R. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1878 – Recanto tropical, CASCAVEL/PR

OBRA: Execução de serviços de pavimentação asfáltica, localizado na Rua Adélia Veloso, entre outras ruas do Loteamento Residencial Viena, Cascavel/PR, com serviços de regularização e compactação (20.854,25 m²), de execução de base para pavimentação, com fornecimento de brita graduada simples e usinada (8.008,40 toneladas), pintura de impermeabilização com fornecimento e aplicação de CM-30 (20.854,25 m²), pintura de ligação com fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR2C (20.854,25 m²), usinagem, transporte e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para revestimento asfáltico (2.118,48 toneladas), execução de meio-fio com fornecimento de FCK 15 Mpa (4.347,43 m), conforme projetos.

CNO: 90.013.74690/76

ART: 1720232265600

ART CORRESPONSÁVEL: 1720232264426

AREA: 20.854,25 m²

CONTRATADA: PEDREIRA RIO QUATI LTDA - CNPJ 82.658.253.0001-11

LOTEADORA OKADA LTDA, vem certificar para fins de direito a quem possa interessar que a execução da obra de pavimentação asfáltica foi executada de acordo, e foi aceita como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em plenas condições de uso, sob a Responsabilidade técnica do engenheiro civil CLAUDIO DALMINA, CREA/PR – 98153/D e Correspondência técnica do engenheiro civil NEURI DALMINA, CREA/RS – 51053/D, que teve início no dia 01 de fevereiro de 2023 e finalizou dia 04 de maio de 2023.

Aos 04 de maio de 2023, a empresa contratante declara ter recebido definitivamente a obra de pavimentação asfáltica, com a conclusão de 100% dos serviços contratados.


LOTEADORA OKADA LTDA
CNPJ: 13.362.620/0001-12
Cesar João de David
CPF 648.981.809-49
Sócio Administrador


LOTEADORA OKADA LTDA.
CNPJ: 13.362.620/0001-12

Cascavel, 12 de junho de 2023.

JEFFERSON RODRIGO MULLER
CPF: 030.241.911-00
CAU/PR - A133674-6
Arquiteto Responsável



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720235156276 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO CNPJ: 80.869.621/0001-45

Rua: RUA PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI Nº: 252

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BONITO UF: PR CEP: 85450-000

Contrato: 184/2023 celebrado em 02/08/2023 Vinculado a ART: 1720234999733, 1720234084417

Valor do contrato: R\$ 477.328,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MACHADO DE ASSIS E SETE DE SETEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: PROX. APAE Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BONITO

UF: PR

CEP: 85450-000

Coordenadas Geográficas: -25,030138 x -52,989615

Data de início: 02/08/2023 Conclusão efetiva: 31/08/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO

CNPJ: 80.869.621/0001-45

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 705,64 M3; 2- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 4 UNID; 3- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 307 METRO; 4- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 40 METRO; 5- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 10 UNID; 6- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2299,52 M2; 7- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 344,93 M3; 8- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 175,22 TON; 9- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 2299,52 M2; 10- Execução de obra de aplicação de concreto , 450 METRO; 11- Execução de obra de sinalização urbana, 12,4 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°184/2023 E TOMADA DE PREÇOS N°08/2023

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005819/2023

31/10/2023 10:47

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 300467/2023.

CAT nº 1720230005819 de 31/10/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005819

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 300467/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 300467/2023.

CAT nº 1720230005819 de 31/10/2023, página 2 de 4


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa PEDREIRA RIO QUATI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Professor Floraci Miranda, 519 – Sítio de Recreio Paraíso, Cascavel - Paraná, inscrita no CNPJ nº 82.658.253/0001-11, com responsabilidade técnica do Engenheiro CLAUDIO DALMINA, CREA PR-98153/D e Correspondência técnica do Engenheiro NEURI DALMINA, CREA RS-51053/D. Executou para o MUNICIPIO DE CAMPO BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 80.869.621/0001-45, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023, CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 184/2023, com data de inicio em 02/08/2023 e data de término em 31/08/2023, os serviços de 2.299,52 m² de pavimentação asfáltica juntamente com serviços de galerias e águas pluviais em trechos das Ruas: Machado de Assis e Sete de setembro, no Município de Campo Bonito/PR, conforme demonstrado a seguir:

SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT
Placa de Obra 2,4x1,2 M	M ²	2,25
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra	M ²	8,00
SERVIÇOS PRELIMINARES DE DRENAGEM		
Escavação de bueiros e valas de drenagem com Escavadeira Hidráulica	M ³	705,64
Reaterro mecanizado de vala com Escavadeira Hidráulica	M ³	609,10
SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Base para Poço de Visita retangular para Drenagem	Unidade	4,00
Chaminé Circular para Poço de Visita para Drenagem	M	1,00
Tampa circular para Esgoto e Drenagem D=0,6 m	Unidade	4,00
Tubo de Concreto Armado para águas pluviais DN=600mm	M	307,00
Assentamento de Tubo de Concreto para Redes Coletoras de águas pluviais DN=600mm	M	307,00
Tubo de Concreto Armado para águas pluviais DN=400mm	M	40,00
Assentamento de Tubo de Concreto para Redes Coletoras de águas pluviais DN=600mm	M	40,00
Caixa para Boca de Lobo Combinada com Grelha Retangular 1,3x1x1,2m	Unidade	10,00
SERVIÇOS PRELIMINARES DE PAVIMENTAÇÃO		
Regularização e Compactação de Sub-base	M ²	2.299,52
Base de Brita Graduada	M ³	344,93
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
Construção de pavimento com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso)	Ton	175,22



GOVERNO MUNICIPAL
Campo Bonito

Usinado a Quente – Faixa C) inclusive transporte		
Execução de Imprimação impermeabilizante	M ²	2.299,52
Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica	M ²	2.299,52
LIGANTES BETUMINOSOS		
Fornecimento de CAP 50/70 para Construção de Pavimento em CBUQ	Ton	8,28
Fornecimento do Asfalto Diluído CM-30 para Imprimação	Ton	2,76
Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C para Pintura de Ligação	Ton	1,15
MEIO-FIO E SARJETA		
Meio-fio de Concreto tipo 2 – fornecimento e Instalação	M	450,00
Meio-fio tipo Chapéu para boca de lobo, dimensões 1,20x0,15x0,30m	Unidade	8,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
Execução de Faixa de Sinalização Horizontal	M ²	12,40
Placa de Sinalização com película refletiva, octogonal com 25 cm de lado	Unidade	6,00
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
Mobilização e Desmobilização de Maquinário e Equipe	Unidade	1,00

A OBRA EM EPIGRAFE FOI EXECUTADA E ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E PROJETOS.

O MUNICIPIO DE CAMPO BONITO, VEM CERTIFICAR PARA FINS DE DIREITO A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DAS RUAS MACHADO DE ASSIS E SETE DE SETEMBRO FOI EXECUTADA DE ACORDO, E FOI ACEITA COMO CONCLUÍDA, OBEDECENDO AOS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS E SE ENCONTRA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, QUE TEVE INÍCIO EFETIVO NO DIA 02/08/2023 E DATA DE TÉRMINO EM 31/08/2023.

AOS 31 DE AGOSTO DE 2023, O MUNICIPIO CONTRATANTE DECLARA TER RECEBIDO DEFINITIVAMENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM A CONCLUSÃO DE 100% DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

ART: 1720234999733

ART CORRESPONSÁVEL: 1720235156276

CNO: 90.015.79048/74

Campo bonito, 30 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente

 LENNON GUSTAVO MAAS SANTOS
 Data: 31/10/2023 16:03:30-0300
 Verifique em <https://validar.sigov.br>

Lennon Gustavo Maas Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 170851/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 300467/2023.

CAT nº 1720230005819 de 31/10/2023, página 4 de 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720223646770 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/07/2022 Baixada em: 24/03/2023 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE CNPJ: 95.719.449/0001-10

Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Contrato: 90/2022 celebrado em 28/06/2022

Valor do contrato: R\$ 2.195.514,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA VOLTA GAÚCHA Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,732611 x -54,130863

Endereço da obra/serviço: LINHA FELIZ Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,7143 x -54,216152

Endereço da obra/serviço: LINHA GOLONDRINA Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,748567 x -54,237057

Endereço da obra/serviço: LINHA SÃO PAULO Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,699269 x -54,250633

Endereço da obra/serviço: LINHA VISTA ALEGRE - TRECHO B Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,728967 x -54,194654

Endereço da obra/serviço: LINHA VISTA ALEGRE Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL INTERIOR

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,715848 x -54,212395

Data de início: 13/07/2022 Conclusão efetiva: 14/12/2022

Finalidade:





Proprietário: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

CNPJ: 95.719.449/0001-10

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 11250,86 M2; **2-** Execução de obra de sinalização viária, 11250,86 M2; **3-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 1577,73 M2; **4-** Execução de obra de sinalização viária, 1577,73 M2; **5-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 1598,85 M2; **6-** Execução de obra de sinalização viária, 1598,85 M2; **7-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1758,68 M2; **8-** Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 1758,68 M2; **9-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 2414,05 M2; **10-** Execução de obra de sinalização viária, 2414,05 M2; **11-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2559,95 M2; **12-** Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 2559,95 M2; **13-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 3862,41 M2; **14-** Execução de obra de sinalização viária, 3862,41 M2; **15-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 4236,49 M2; **16-** Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 4236,49 M2; **17-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 3180,8 M2; **18-** Execução de obra de sinalização viária, 3180,8 M2; **19-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 3466,63 M2; **20-** Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 3466,63 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PVMT EM CBUQ SOBRE PEDRAS POLIEDRICA. EXECUÇÃO PVMT ASFALTICA, BASE, CAPA, IMPRIMAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001450/2023

29/05/2023 10:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 81643/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>/Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81643/2023.

CAT nº 1720230001450 de 06/04/2023, página 2 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR, portadora do CNPJ: 95.719.449/0001-10, situada Rua Tocantins, nº 600, Centro – Entre Rios do Oeste-PR CEP:85988-000, ATESTA, que a empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME**, inscrita sobre o CNPJ: 13.561.077/0001-82 e registro no CREA-PR nº 51888, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Neuri Dalmina, com registro no CREA sob nº RS-51053/D e RNP: 2204472450, prestou os serviços conforme informados abaixo:

Contrato nº 90/2022

Llicitação Modalidade Concorrência Pública nº 01/2022

Endereço e atividade:

- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: capa em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Feliz, com 11.250,86 m²;
- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: capa em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Golondrina, com 1.577,73 m²;
- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: camada de rolagem em CBUQ com execução de base e sub-base (infraestrutura rodoviária) na Linha São Paulo, com 1.598,85 m²;
- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: camada de rolagem em CBUQ com execução de base e sub-base (infraestrutura rodoviária) na Linha Vista Alegre – trecho A, com 2.414,05 m²;
- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: camada de rolagem em CBUQ com execução de base e sub-base (infraestrutura rodoviária) na Linha Vista Alegre – trecho B, com 3.862,41 m²;
- Pavimentação Asfáltica e sinalização viária: camada de rolagem em CBUQ com execução de base e sub-base (infraestrutura rodoviária) na Linha Volta Gaúcha, com 3.246,80 m².

As planilhas com a descrição dos serviços para cada trecho encontram-se em anexo.

Período: 14/07/2022 a 14/12/2022

ART Responsável: 1720223646770

Declaro que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima e informações contidas na ART.

Entre Rios do Oeste, Paraná, 04 de abril de 2023.

**ARI ALOISIO
MALDANER:2
8486170982**

Assinado de forma digital por ARI
ALOISIO MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
Dados: 2023.04.04 17:15:00 -03'00'

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Ari Aloisio Maldaner
Prefeito Municipal
CPF: 284.861.709-82

**GISELE BRAGA
CORONADO:0
6584587959**

Assinado de forma digital por GISELE
BRAGA CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(em branco), cn=GISELE
BRAGA CORONADO:06584587959
Dados: 2023.04.04 17:05:49 -03'00'

Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA: PR-143743/D
RNP: 1713980444

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81643/2023.

CAT nº 172023001450 de 06/04/2023, página 3 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRA

Licitação:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022		CONTRATO 90/2022							
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM EXECUÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA (4CM)		D&D PAVIMENTAÇÕES							
Local da Obra:	LINHA VISTA ALEGRE - TRECHO A		DMT	CONSUMO	UD	QUANTITATIVOS				
Código	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	com BDI	QUANT	UNIT	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVICOS PRELIMINARES							515,31	
74209/1	Orcacivil	PLACA DE OBRA T,20 X 0,90 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ARMADURA E BASE / SUB-BASE		477,14	M2	1,08	477,14	515,31		
3	DER	Regularização compacto subleito 100% PN		4,62	m2	2.705,85	4,62		12.501,03	
511100/A	DER	Brita Graduada 100% PI - execução de base	20,00	2.4000	m3	256,00	180,74	46.269,44		
531000/A	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base		145,16	m3	383,99	145,16	55.739,99		
531300	transporte	Rachão								
	transporte	Bloco corrida								
		SERVICOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE								
		ADITIVO							17.324,85	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base		145,16	m3	119,35	145,16	17.324,85		
4		REVESTIMENTO							176.765,48	
560400/A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusivo CM-30	taxa CM-30	0,0012	0,52	m2	2.414,05	0,52	1.255,30	
589100/A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	578,00	1,0000	8910,00	ton	2,90	8.910,00	25.839,00	
561100/A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusivo emulsão	taxa RR-1C	0,0005	0,36	m2	2.414,05	0,36	869,06	
589420/B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	5170,00	ton	1,21	5.170,00	6.255,70	
570000/B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 Areia	taxa CAP	0,0500	254,00	ton	236,58	254,00	60.091,32	
	transporte	Cal Hidratada CH-1								
	transporte	Brita (usina)								
	transporte	Massa								
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)		578,00	1,0000	6970,00	ton	11,83	6.970,00	82.455,10
		GLOSA							-3.297,93	
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0020	6970,00	ton	-0,47	6.970,00	-3.297,93	
		REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO								-3.158,70
589100/A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	taxa CM-30	0,0012	-667,08	ton	2,90	-667,08	-1.932,44	
589420/B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	0,0005	-51,51	ton	1,21	-51,51	-62,17	
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0480	-102,51	ton	11,36	-102,51	-1.164,09	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								4.028,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 81643/2023.

CAT nº 172023001450 de 06/04/2023, página 5 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Código	Origem	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO UNITÁRIO UD			QUANTITATIVOS			
			DMT	km	(ton)	com BDI	QUANT	UNIT	EXECUTADO
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		29,00		m2	138,90	29,00	4.028,10
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							
		PREÇO GLOBAL LICITADO							295.819,34
		ACRÉSCIMO DE MEIA FÍSICA - ADITIVO							17.324,85
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA							-3.297,93
		REEQUILÍBrio ECONÔMICO-FINANCEIRO							-3.158,70
		PREÇO FINAL EXECUTADO							306.687,56

ARI ALOISIO
MALDANER:2848617092
82

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO
MALDANER:2848617092
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=Ari Aloisio Maldaner:28486170982
Dados: 2023/04/04 17:17:45 -03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:065845879
59

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:0658458799
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=Gisele Braga Coronado:0658458799
Dados: 2023/04/04 17:08:30 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1266 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRAS

Licitação:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022		CONTRATO 90/2022	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO COM EXECUÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA (4CM)		D&D PAVIMENTAÇÕES	
Local da Obra:		LINHA VISTA ALEGRE - TRECHO B			
Código	Origem	Descrição dos serviços	Consumo Unitário	Quantitativos	(R\$) - PM TOTAIS
			km	(ton)	
			DMT	com BDI	Quant Custo Executado
				UD	Unitário
1		SERVICOS PRELIMINARES			
7420911	Orgânicos	PLACA DE OBRA 1,20 X 0,90 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMADA EM MADEIRA F		477,14	M2 1,08 477,14 515,31
3		BASE / SUB-BASE			
511100A	DER	Regularização compac,subleito 100% PN		4,62	m2 4.601,57 4,62 21.259,25
531000A	DER	Brita Graduada 100% PI - execução de base	20,00	180,74	m3 423,65 180,74 76.510,50
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base		145,16	m3 635,47 145,16 92.244,83
transporte		Rachão	20,00	1.350,00	
transporte		Bica corrida	20,00	0,66800	
		SERVICOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE			
		ADITIVO			
511100A	DER	Regularização compac,subleito 100% PN		4,62	m2 74,00 4,62 91.847,89
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base		145,16	m3 626,30 145,16 341,88
411000A	DER	Escavação em 1ª Categoria		4,12	m3 65,00 4,12 90.913,71
150080	DER	Manta Geotextil		5,90	m2 55,00 5,90 267,80
4		REVESTIMENTO			
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	0,0012	0,52	m2 3.862,41 0,52 282.716,50
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	578,00	1,0000	ton 8910,00 4,63 8.910,00 41.253,30
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão		0,0005	m2 3.862,41 0,36 1.390,47
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	ton 5170,00 1,93 5.170,00 9.958,10
570000B	DER	CBUQ - CAPA Traco 1 (Quantidade menor que 10000		0,0500	ton 254,00 378,52 254,00 96.144,08
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (Usina)			
transporte		Massa			
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	578,00	1,0000	ton 6970,00 18,93 6.970,00 131.942,10
		GLOSA			
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação			taxa CM-30 0,0001 8910,00 ton -0,39 8.910,00 -3.441,41
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)			taxa CAP 0,0021 6970,00 ton -0,79 6.970,00 -5.540,40
		REFEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO			
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação			taxa CM-30 0,00011 -667,08 ton 4,25 -667,08 -2.834,19
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação			taxa RR-1C 0,00005 -51,51 ton 1,93 -51,51 -594,48

ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=CPq-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
Data: 2023-04-04 17:18:18-03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=4031299300151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Dados: 2023.04.04 17:09:08 -03'00'



Código	Origem	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT CONSUMO USO TO UNITÁRI UD			QUANTITATIVOS			(R\$) - PM TOTALS
			km	(ton)	com BDI	QUANT	UNITÁRIO	CUSTO	
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0479	-102,51	ton	18,13	-102,51	-1.858,62
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							6.653,76
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal /tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		29,00	m2	229,44	29,00	6.653,76	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							
		PREÇO GLOBAL LICITADO							479.960,15
		ACRESCIMO DE MÉIA FÍSICA - ADITIVO							91.847,89
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA							-8.981,81
		REFEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO							-4.792,29
		PREÇO FINAL EXECUTADO							558.033,94

ARI ALOISIO
MALDANER:284861
70982

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=em
branco, ou=ARI ALOISIO MALDANER:28486170982
Dados: 2023.04.04 17:18:56 -03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:065845
587959

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=em
branco, ou=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Dados: 2023.04.04 17:09:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRA

Licitação:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022		CONTRATO 90/2022		D&D PAVIMENTAÇÕES	
	Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM EXECUÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA (4CM)	km	(ton)		
Local da Obra:	LINHA SÃO PAULO	DMT	CONSUMO UNITÁRIO	UD	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1	74209/1	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	QUANTITATIVOS
	74209/1	Orcacivil	PLACA DE OBRA T,20 X 0,90 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ARMADURA E BASE / SUB-BASE	477,14	M2	1,08
3	511100A	DER	Regularização compacto subleito 100% PN	4,62	m2	1.918,51
	531000A	DER	Brita Graduada 100% PI - execução de base	20,00	m3	175,87
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base	24,000	m3	180,74
		transporte		145,16	m3	145,16
		transporte		263,80		38,293,21
		Bloco corrida				
		SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE				
		ADITIVO				
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base	145,16	m3	72,02
4		REVESTIMENTO				
	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusivo CM-30	0,0012	0,52	m2
	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	578,00	1,0000	8910,00
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusivo emulsão	578,00	0,0005	0,36
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	5170,00
	570000B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 Areia	taxa CAP	0,0500	254,00
		transporte		72,00	0,1007	72,00
		transporte		500,00	0,0152	500,00
		transporte		0,20	0,8341	0,20
		transporte		45,00	1,0000	45,00
	5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 Ioneadas)	578,00	1,0000	6970,00
		GLOSA				
	5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 Ioneadas)	taxa CAP	0,0019	6970,00
		REQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO				
	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	taxa CM-30	0,0012	-1311,32
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	0,0005	-420,43
	5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 Ioneadas)	taxa CAP	0,0481	-531,75
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				

ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04312993000151,
ou=Secretaria Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=item branco), cn=ARI ALOISIO MALDANER:28486170982
Data: 2023.04.04 17:20:43'03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04312993000151,
ou=Secretaria Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=item branco), cn=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Data: 2023.04.04 17:20:43'03'00'



Código	Origem	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT		CONSUMO/STO UNITÁRI		UD	QUANTITATIVOS		
			km	(ton)	co m BD	UNIT		QUANT	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TO AÍS
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		29,00	m2	95,91	29,00		2.781,39	
11		ENSAIOS TECNOLOGICOS (Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								
		PREÇO GLOBAL LICITADO							199.264,72	
		ACRESCIMO DE MEIA FÍSICA - ADITIVO							10.454,42	
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA							-2.075,05	
		REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO							-6.859,71	
		PREÇO FINAL EXECUTADO							200.784,38	

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO
MALDANER28486170982
DN: e-BR-e-ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=ARI ALOISIO MALDANER28486170982
Dados: 2023.04.04 17:20:52 -03'00'

ARI ALOISIO
MALDANER:2848617
0982

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
DN: e-BR-e-ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=GISELE BRAGA
Dados: 2023.04.04 17:16:59 -03'00'

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
DN: e-BR-e-ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=GISELE BRAGA
Dados: 2023.04.04 17:16:59 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRA

Licitação:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022			CONTRATO 90/2022					
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM EXECUÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA (4CM)			D&D PAVIMENTAÇÕES					
Local da Obra:	LINHA VOLTA GAUCHA			DMT	CONSUMO UNITÁRIO	UD	QUANTITATIVOS		
Código	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	com BDI	QUANT	UNIT	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVICOS PRELIMINARES							515,31
74209/1	Orcacivil	PLACA DE OBRA T,20 X 0,90 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ARMADURA E BASE / SUB-BASE		477,14	M2	1,08	477,14	515,31	
3		BASE / SUB-BASE							155.473,45
511100A	DER	Regularização compacto subleito 100% PN		4,62	m2	3.752,46	4,62	17.336,37	
531000A	DER	Brita Graduada 100% PI - execução de base	20,00	2.4000	m3	346,66	180,74	62.655,33	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base			m3	519,99	145,16	75.481,75	
transporte		Rachão	20,00	1.3500					
transporte		Bica corrida	20,00	0,6800					
		SERVICOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE							5.553,67
		ADITIVO							
511100A	DER	Regularização compacto subleito 100% PN	20,00	2.4000	4,62	m2	90,00	4,62	415,80
531000A	DER	Brita Graduada 100% PI - execução de base			m3	6,60	180,74	1.192,88	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada - execução de sub-base			m3	26,70	145,16	3.875,77	
411000A	DER	Escavação em 1ª Categoria			m3	16,80	4,12	69,22	
4		REVESTIMENTO							232.894,78
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusivo CM-30		0,0012	0,52	m2	3.180,80	0,52	1.654,01
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	578,00	1,0000	8910,00	ton	3,82	8.910,00	34.036,20
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão		0,0005	0,36	m2	3.180,80	0,36	1.145,09
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	5170,00	ton	1,59	5.170,00	8.220,30
570000B	DER	CBUQ - CBUQ Traço 1 (Quantidade menor que 10000 Areia		0,0500	254,00	ton	311,72	254,00	79.176,88
transporte		Cal Hidratada CH-1	72,00	0,1007					
transporte		Brita (usina)	500,00	0,0152					
transporte		Massa	45,00	1,0000	0,20	0,8341			
589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	578,00	1,0000	6970,00	ton	15,59	6.970,00	108.662,30
		SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTO							4.640,96
		ADITIVO							
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusivo CM-30		0,0011	0,52	m2	66,00	0,52	34,32
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	578,00	1,0000	8910,00	ton	0,07	8.910,00	623,70
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão		0,0005	0,36	m2	66,00	0,36	23,76
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	5170,00	ton	0,03	5.170,00	155,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o numero do protocolo: 81643/2023.

CAT nº 1720230001450 de 06/04/2023, página 11 de 13



CREA-PR
Comitê Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Código	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT		CONSUMO UNITÁRIO		UD		QUANTITATIVOS	
			km	(ton)	com BDI		QUANT	UNIT	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTALS
570000B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0481	254,00	ton	6,47	254,00	1.643,38	
589000I	DER mat		578,00	1,0000	6970,00	ton	0,31	6,970,00	2.160,70	
		GLOSAS								-6,962,20
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - impressão	taxa CM-30	0,0001	8910,00	ton	-0,32	8,910,00	-2.834,09	
589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 REQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	taxa CAP	0,0019	6970,00	ton	-0,59	6,970,00	-4,128,11	
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - impressão	taxa CM-30	0,0011	207,14	ton	3,57	207,14	739,26	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	0,0005	-266,88	ton	1,62	-266,88	-432,45	
589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP	0,0481	173,28	ton	15,30	173,28	2.651,83	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								5.442,72
822000	DER	Fixa de Sinalização Horizontal c/finta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		29,00	m2	187,68	29,00	5.442,72		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								
		PREÇO GLOBAL LICITADO								394.326,25
		ACRESCIMO DE MEIA FÍSICA - ADITIVO								10.194,63
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA								-6,962,20
		REQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO								2.958,64
		PREÇO FINAL EXECUTADO								400.517,32

ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
qu=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF
ou=Certificado digital da RFB, ou=Autorizado Maldaner:28486170982
Dados: 2023.04.04 17:22:17 -03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151,
qu=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A1
ou=Presencial, ou=GISELE BRAGA:CORONADO:06584587959
Dados: 2023.04.04 17:11:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85588-000 - Entre Rios do Oeste - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRA

Licitação:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022		CONTRATO 90/2022		D&D PAVIMENTAÇÕES				
	Projeto:	Local da Obra:	DMT	CONSUMO JUSTO UNITAR	UD	QUANTITATIVOS			
Código	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	com BDI	QUANT	UNIT	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTALS
1		SERVICOS PRELIMINARES							515,31
7420911	Orçacivil	PLACA DE OBRA 1,20 X 0,90 M. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E REVESTIMENTO			477,14	M2	1,08	477,14	515,31
4									704.213,72
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)			0,60	m2	11.250,86	0,60	6.750,52
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão			0,0005	m2	11.250,86	0,36	4.050,31
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	578,00	1,0000	5169,00	ton	5,63	5.169,00	29.101,47
570000B	DER	CBUQ - CAPA Traco 1 (Quantidade menor que 10000			taxa CAP 0,0500	254,00	ton	1.102,58	280.055,32
transporte					72,00	0,1007			
transporte					500,00	0,0152			
transporte					0,20	0,8341			
transporte					45,00	1,0000			
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	578,00	1,0000	6970,00	ton	55,13	6.970,00	384.256,10
		SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTO							-14.601,47
		GLOSA							
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000			taxa CAP 0,0019	6970,00	ton	-2,09	6.970,00
		REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO							
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação			taxa RR-1C 0,0005	-420,35	ton	5,63	-420,35
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)			taxa CAP 0,0481	-531,75	ton	53,03	-531,75
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-28.200,88
822000	DER	Fixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)							19.405,35
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		(Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							
		PREÇO GLOBAL LICITADO							724.134,38
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA							-14.601,47
		REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO							30.565,53
		PREÇO FINAL EXECUTADO							678.967,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA-FINANCEIRA

Licitação:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022		CONTRATO 90/2022		D&D PAVIMENTAÇÕES			
	Projeto:	Local da Obra:	DMT	CONSUMO JST UNITÁRIO				
Código	Origem	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	UD	QUANTITATIVOS	CUSTO EXECUTADO	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVICOS PRELIMINARES						515,31
		PLACA DE OBRA T,20 X 0,90 M, TEM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E REVESTIMENTO						98.749,71
4	Orcacivil	PM curitiba Limpzeza e Lavagem da pista (Recape)						
PAV-085	DER mat	DER pintura de ligação com RR-1C - exclusivo emulsão	taxa RR-1C 0,0005	0,60	m2	1.577,73	0,60	946,64
561100A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C 0,0000	0,36	m2	1.577,73	0,36	567,98
589420B	DER mat	CBUQ - CBUQ Traço 1 (Quantidade menor que 10000 Areia	taxa CAP 0,0500	578,00	ton	0,79	5.169,00	4.083,51
570000B	transporte	Areia	taxa CAP 0,0500	72,00	ton	154,62	254,00	39.273,48
	transporte	Cal Hidratada CH-1						
	transporte	Brita (usina)						
	transporte	Massa						
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	45,00	1,0000	ton	6970,00	7,73	6.970,00
		SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTO						
		GLOSA						-2.047,63
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP 0,0019	6970,00	ton	-0,29	6.970,00	-2.047,63
		REQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C 0,0005		ton	0,79		-4.286,34
5890001	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	taxa CAP 0,0481	-420,35	ton	-420,35	-331,60	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
822000	DER	Fixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		29,00	m2	94,65	29,00	2.744,85
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						
		(Os custos para realização dos ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra)						
		X						102.009,87
		PREÇO GLOBAL LICITADO						
		X						-2.047,63
		REDUÇÃO DE META FÍSICA - GLOSA						-4.286,34
		X						
		REQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
		X						95.675,90
		PREÇO FINAL EXECUTADO						

ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982

Assinado de forma digital por ARI ALOISIO MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=4031299300151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3,
(em branco), cn=ARI ALOISIO MALDANER:28486170982
Data: 2023.04.04 17:23:52 -03'00'

GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959

Assinado de forma digital por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=4031299300151,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3,
(em branco), cn=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Data: 2023.04.04 17:13:10 -03'00'



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720226449207 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/12/2022 Baixada em: 24/03/2023 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE CNPJ: 95.719.449/0001-10

Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Contrato: 161/2022 celebrado em 20/10/2022

Valor do contrato: R\$ 143.568,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS PARANÁ E CANELA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE

UF: PR

CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,709144 x -54,246122

Data de início: 29/11/2022 Conclusão efetiva: 16/12/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

CNPJ: 95.719.449/0001-10

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2042,24 M2; 2- Execução de obra de sinalização viária, 156,33 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001260/2023

29/05/2023 10:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 81591/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Tocantins, nº 600 Centro, CEP: 85.988-000 Entre Rios do Oeste/PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.719.449/0001-10, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor Ari Aloísio Maldaner, brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob Registro Geral nº 3.627.346-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 284.861.709-82, residente e domiciliado no Município de Entre Rios do Oeste, doravante denominado MUNICÍPIO e a fiscal da obra, a Engenheira Civil Gisele Braga Coronado, pessoa física, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.845.879-59, CREA/ PR nº 143743/D, RNP 1713980444, ATTESTAM, para os devidos fins, que a Empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, sociedade empresarial limitada, situada na BR 163 KM 290,5 s/nº, Zona Rural, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, registrada no CREA/PR nº 51888, EXECUTOU, no período de 18/11/2022 a 16/12/2022, conforme o Contrato nº 161/2022, celebrado em 20/10/2022, os serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica em ruas diversas do Município de Entre Rios do Oeste, Estado do Paraná e em conformidade com a ART nº 1720226449207. Estes serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Neuri Dalmina, CREA/RS nº 51053/D, cumprindo os termos contratuais, não existindo fatos que desabone sua idoneidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
1	Limpeza e Lavagem da Pista (recape)	M ²	2042,24
2	Execução de Pavimentação – Pintura de Ligação	M ²	2042,24
3	Execução de Pavimentação – Capa Asfáltica Sobre Pav. Poliédrica e = 4cm	TON	9,71
4	Sinalização Viária Horizontal	M ²	156,33

Entre Rios do Oeste/PR, 16 de março de 2023.

ARI ALOISIO
MALDANER:2
8486170982

Assinado de forma digital por ARI
ALOISIO MALDANER:28486170982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial,
ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=ARI ALOISIO
MALDANER:28486170982
Dados: 2023.03.17 09:52:28 -03'00'

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
Ari Aloisio Maldaner
Prefeito Municipal
CPF: 284.861.709-82

GISELE BRAGA
CORONADO:0
6584587959

Assinado de forma digital por GISELE
BRAGA CORONADO:06584587959
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=GISELE BRAGA
CORONADO:06584587959
Dados: 2023.03.17 09:53:20 -03'00'

FISCAL DA OBRA
Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA-PR 143743/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81551/2023.

CAT nº 1720230001260 de 28/03/2023, página 2 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20135074446** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/12/2013 Baixada em: 11/06/2014 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE** CNPJ: **95.719.449/0001-10**

Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Contrato: 69/2013 celebrado em 09/12/2013

Valor do contrato: R\$ 848.712,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 29.220,20 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA VOLTA GÁUCHA Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE

UF: PR

CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/12/2013 Conclusão efetiva: 09/02/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,OUTROS**

Observações:

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, REPERFILAMENTO EM CBUQ A SER REALIZADO NA LINHA VOLTA GAÚCHA, COMPOSTO PELOS SERVIÇOS:

- PLACA DE OBRA (4,00 X 2,00) 2 UNIDADES.
- LIMPEZA DE PISTA 11.688,08 M².
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 91,80M³.
- REATERRO SEM APILOAMENTO 51,43 M³.
- REATERRO COM APILOAMENTO 22,04 M³.
- GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS CORPO BSTC 0,60 SEM BERÇO 45,00 M.
- DISSIPADOR ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO 1,20 M³
- LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA 29.220,20M²
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 58.440,40 M²
- CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE 2.191,51 TON
- REPERFILAMENTO EM CBUQ 1.461,01 TON.
- SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - CÍRCULO 12 UD
- SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - LOSANGO 14 UD
- PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS 1.168,81 M²
- PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS 311,47 M²

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.680, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3549/2014

02/08/2023 15:59



**Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

3549/2014

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 238118/2014.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NEURI DALMINA**

RNP: **2204472450**

Registro: **RS-51053/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20141646790** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2014 Baixada em: 16/10/2014 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE** CNPJ: **95.719.449/0001-10**

Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Contrato: 13/2014 celebrado em 10/05/2014

Valor do contrato: R\$ 1.055.982,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 28.241,08 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA VOLTA GAUCHA E LINHA VISTA ALEGRE Nº: S/N

Complemento: QD: O LT: O Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE

UF: PR

CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/05/2014 Conclusão efetiva: 10/07/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 28.241,08 M2.
- PLACA DE OBRA CHAPA DE ACO GALVAN. 2,4 M X 1,5M) 7,20 M2.
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 28.241,08 M2.
- IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO CM-70 28.241,08 M2.
- FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (CAP 50/70) 4.066,70 TON.
- TRANSPORTE 50 KM /H COM/ BASC CAPAC 12TON 81.334 T X KM.
- ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO 28.241,08 M2.
- ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP 28.241,08 M2.
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – BRANCA 1.235,56 M2.
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – AMARELA 359,19 M2.
- PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 9,57 M2.
- SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO 40 UNID.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.693, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5116/2014

02/08/2023 16:01



**Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

5116/2014

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 346770/2014.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20155538456 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/12/2015 Baixada em: 29/05/2017 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: 152/2015 celebrado em 14/12/2015

Valor do contrato: R\$ 2.284.757,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 26.711,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: S/N

Complemento: LT: 0 Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/12/2015 Conclusão efetiva: 14/08/2016

Finalidade: Outro

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 359852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO , Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS , Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS -1ª CAT. 1.880,97 M³
- REATERRO COM APILOAMENTO 1.128,58 M³
- CORPO DE BSTC Ø 0,40 911,00M
- CORPO DE BSTC Ø 0,60 329,00M
- CORPO DE BSTC Ø 0,80 144,00M
- CORPO DE BDTC Ø 1,00 30,00M
- CORPO DE BDTC Ø 1,50 20,00M
- BOCA DE LOBO 62,00UD
- POÇO DE VISITA 0,40 2,00UD
- POÇO DE VISITA 0,60 3,00UD
- POÇO DE VISITA 0,80 1,00UD
- DRENO 80,00M
- DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 1,00UD
- DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 1,00UD
- DISSIPADOR DE ENERGIA 1,50 1,00UD
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 9.843,08 M²
- BASE DE MACADAME SÉCO E=30CM 1.513,10M³
- BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM 756,55 M³
- MEIO-FIO 1.976,96M
- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 21.668,31M²
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO 53.804,41M²
- IMPRIMAÇÃO CM-30 5.043,67M²
- CBUQ 4.158,12TON
- CALÇADA EM CONCRETO 3.374,74M²
- RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES 84,00UD
- PLANTIO DE GRAMA 1.424,67M²
- PINTURA DE FAIXAS BRANCAS 882,00M²
- PINTURA DE FAIXAS BRANCAS 290,05M²
- MURO DE ARRIMO ALVENARIA TIJOLO DEITADO 18,90M3

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000030/2022

02/08/2023 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 369852/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 369852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário Júlio Maria, 1020 – Centro – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-8106

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 163 km 290,5, Lote Rural nº 202, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil NEURI DALMINA, CREA nº RS-51053/D, com ART do CREA-PR nº 20155538456, executou para o Município de LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná. Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 76.205.970/0001-95, Recape Asfáltico em CBUQ, na Avenida Santos Dumont em Laranjeiras do Sul – Paraná, com área de 26.711,98m², conforme Contrato nº 152/2015, conforme descrito abaixo:

Descrição dos serviços executados	Unidade	Quantidade
Escavação de Mecânica de Valas – 1ª Cat.	M ³	1.880,97
Reaterro com apiloamento	M ³	1.128,58
Corpo de BSTC Ø 0,40	M	911,00
Corpo de BSTC Ø 0,60	M	329,00
Corpo de BSTC Ø 0,80	M	144,00
Corpo de BSTC Ø 1,00	M	30,00
Corpo de BSTC Ø 1,50	M	20,00
Boca de Lobo	UND	62,00
Poço de visita 0,40	UND	2,00
Poço de visita 0,60	UND	3,00
Poço de visita 0,80	UND	1,00
Dreno	M	80,00
Regularização e Compactação	M ²	9.843,08
Base Macadame Seco e=30cm	M ²	1.513,10
Base de Brita Graduada e=15cm	M ²	756,55
Meio Fio	M	1.976,96
Limpeza e Lavagem da Pista	M ³	21.668,31
Pintura de Ligação com emulsão	M ²	53.804,41
Imprimação com CM-30	M ²	5.043,67
CBUQ	Ton	4.158,12
Calçada em Concreto	M ²	3.374,74
Rampa de Acesso p/ deficientes	UND	84,00
Plantio de grama	M ²	1.424,67
Pintura de Faixas Brancas	M ²	1.172,05
Muro de arrimo alvenaria	M ³	18,90

A obra acima citada foi executada com início em 14/12/2015, término em 14/08/2016 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Laranjeiras do Sul- PR, 29 de dezembro de 2.021.

Leoni Luiz Meletti - Engº civil CREA PR - 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 369852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20155538456 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/12/2015 Baixada em: 29/05/2017 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: R SETE DE SETEMBRO Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: 152/2015 celebrado em 14/12/2015

Valor do contrato: R\$ 2.284.757,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 26.711,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: S/N

Complemento: LT: 0 Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/12/2015 Conclusão efetiva: 14/08/2016

Finalidade: Outro

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 359852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - 1ª CAT. 1.880,97 M³
- REATERRO COM APILOAMENTO 1.128,58 M³
- CORPO DE BSTC Ø 0,40 911,00M
- CORPO DE BSTC Ø 0,60 329,00M
- CORPO DE BSTC Ø 0,80 144,00M
- CORPO DE BDTC Ø 1,00 30,00M
- CORPO DE BDTC Ø 1,50 20,00M
- BOCA DE LOBO 62,00UD
- POÇO DE VISITA 0,40 2,00UD
- POÇO DE VISITA 0,60 3,00UD
- POÇO DE VISITA 0,80 1,00UD
- DRENO 80,00M
- DISSIPADOR DE ENERGIA 0,60 1,00UD
- DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 1,00UD
- DISSIPADOR DE ENERGIA 1,50 1,00UD
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 9.843,08 M²
- BASE DE MACADAME SÉCO E=30CM 1.513,10M³
- BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM 756,55 M³
- MEIO-FIO 1.976,96M
- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 21.668,31M²
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO 53.804,41M²
- IMPRIMAÇÃO CM-30 5.043,67M²
- CBUQ 4.158,12TON
- CALÇADA EM CONCRETO 3.374,74M²
- RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES 84,00UD
- PLANTIO DE GRAMA 1.424,67M²
- PINTURA DE FAIXAS BRANCAS 882,00M²
- PINTURA DE FAIXAS BRANCAS 290,05M²
- MURO DE ARRIMO ALVENARIA TIJOLO DEITADO 18,90M3

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000030/2022

29/05/2023 10:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 369852/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 369852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário Júlio Maria, 1020 – Centro – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-8106

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 163 km 290,5, Lote Rural nº 202, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 13.561.077/0001-82, através de seu Responsável Técnico Engenheiro Civil NEURI DALMINA, CREA nº RS-51053/D, com ART do CREA-PR nº 20155538456, executou para o Município de LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná. Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 76.205.970/0001-95, Recape Asfáltico em CBUQ, na Avenida Santos Dumont em Laranjeiras do Sul – Paraná, com área de 26.711,98m², conforme Contrato nº 152/2015, conforme descrito abaixo:

Descrição dos serviços executados	Unidade	Quantidade
Escavação de Mecânica de Valas – 1ª Cat.	M ³	1.880,97
Reaterro com apiloamento	M ³	1.128,58
Corpo de BSTC Ø 0,40	M	911,00
Corpo de BSTC Ø 0,60	M	329,00
Corpo de BSTC Ø 0,80	M	144,00
Corpo de BSTC Ø 1,00	M	30,00
Corpo de BSTC Ø 1,50	M	20,00
Boca de Lobo	UND	62,00
Poço de visita 0,40	UND	2,00
Poço de visita 0,60	UND	3,00
Poço de visita 0,80	UND	1,00
Dreno	M	80,00
Regularização e Compactação	M ²	9.843,08
Base Macadame Seco e=30cm	M ²	1.513,10
Base de Brita Graduada e=15cm	M ²	756,55
Meio Fio	M	1.976,96
Limpeza e Lavagem da Pista	M ³	21.668,31
Pintura de Ligação com emulsão	M ²	53.804,41
Imprimação com CM-30	M ²	5.043,67
CBUQ	Ton	4.158,12
Calçada em Concreto	M ²	3.374,74
Rampa de Acesso p/ deficientes	UND	84,00
Plantio de grama	M ²	1.424,67
Pintura de Faixas Brancas	M ²	1.172,05
Muro de arrimo alvenaria	M ³	18,90

A obra acima citada foi executada com início em 14/12/2015, término em 14/08/2016 e entregue conforme especificações técnicas exigidas pelas normas brasileiras.

Laranjeiras do Sul- PR, 29 de dezembro de 2.021.

Leoni Luiz Meletti - Engº civil CREA PR - 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 369852/2021.

CAT nº 1720220000030 de 06/01/2022, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NEURI DALMINA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NEURI DALMINA

RNP: 2204472450

Registro: RS-51053/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240363101 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/01/2024 Baixada em: 24/01/2024 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Rua: RUA DOTOR OSVALDO CRUZ Nº: 5555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 353 celebrado em 01/08/2023 Vinculado a ART: 1720234190640

Valor do contrato: R\$ 3.539.458,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA CIDADE DE MERCEDES ATÉ DISTRITO DE ARROIO GUAÇU Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,444107 x -54,246053

Data de início: 11/08/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 40258,408 M2; 2- Execução de obra de sinalização rodoviária, 4277,38 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000551/2024

29/01/2024 10:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 22738/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 22738/2024.

CAT nº 1720240000551 de 29/01/2024, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.561.077/0001-82**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **NEURI DALMINA**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº RS-51053/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720240363101
- **RPN Nº:** 2204472450
- **CONTRATO Nº:** 353/2023
- **VIGÊNCIA:** 01/08/2023 A 29/12/2023
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719.373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** ESTRADA MERCEDES – ARROIO GUAÇU, MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, COM ÁREA DE 40.258,408 M² E 4.277,38 M² DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 21/08/2023
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 04/12/2023

Mercedes – PR, 22 de janeiro de 2024.

**DYEIKO ALLANN
HENZ:07053805999**

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF
A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.22 15:57:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DYEIKO ALLANN HENZ

Engenheiro Civil

CREA: PR-136876/D

RPN: 1712868527

ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

**JACSON MARCOS
LUCIAN:00691052948**

Assinado de forma digital por

JACSON MARCOS

LUCIAN:00691052948

Dados: 2024.01.22 16:02:39 -03'00'

JACSON MARCOS LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

MERCEDES MUNICÍPIO						
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SEM DESONERAÇÃO	Recapamento Asfáltico em CBUQ Trecho: Mercedes - Arroio Guacu		CONTRATO	VARIACAO ADITIVO	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Limpeza e lavagem de pista Pintura de ligação exclusiva fornecimento da emulsão C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	m2 m2 t	40.258,408 40.258,409 5.334,581	-0,005 0,000 -154,890	40.258,403 40.258,409 5.179,691
2		LIGANTES BETUMINOSOS Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C Fornecimento de CAP-50/70	t t	20.129 257,619	-0,004 -17,971	20.125 239,648
3		SINALIZAÇÃO Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte metálico galv. Fogó d=2,5" c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	m2 m2 ud	4.277,380 1.180 6,000	0,000 0,000 0,000	4.277,380 1.180 6,000

DYEIKO ALLANN
HENZ:07053805999

Aassinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da
Recata Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[em branco], CN=DYEIKO
ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2024-01-23 17:00:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 22738/2024.

CAT nº 1720240000551 de 29/01/2024, página 3 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 86092/2025

Validade: 24/01/2026

Razão social: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	CNPJ: 13.561.077/0001-82	
Num. Registro: 51888	Data do Registro: 20/07/2011	Capital Social: R\$ 1.850.000,00
Endereço: RODOVIA BR 163 KM 290.5, S/N, LOTE RURAL 202-B, PERÍMETRO FAZENDA BRITÂNICA		CEP: 85960-000
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON-PR		
Nº da Alteração Contratual: 3	Data da última alteração: 16/10/2014	
Objetivo Social: Atividade de Construção e recuperação de Vias urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto - Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de pedágio, Construção de Obras Viárias. Serviços de Engenharia, Fabricação e Comércio de Massa de Concreto, Argamassa, Reboco para Construção, Fabricação e Comércio de Artefatos de Cimento para uso na Construção, Fabricação e Comércio de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda, Obras de Terraplenagem, Comércio Varejista e Atacadista de Pedra brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Aluguel de Maquinás e Equipamentos para Construção, Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Extração de Minérios e Petróleo.		
Restrição de atividade: Atividades da empresa circunsritas às atribuições do profissional. Atividades da empresa circunsritas as atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 13.561.077/0001-82

NOME CIVIL: NEURI DALMINA

Carteira: RS-51053/D - Data de expedição: 11/02/1985

Desde 13/07/2011 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 217069/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/07/2025 08:18:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 86093/2025

Validade: 24/01/2026

Nome civil: NEURI DALMINA	CPF: 242.271.299-15
Carteira - CREA-PR Nº: RS-51053/D	Documento de Identidade: 72034694
Registro Nacional: 2204472450	Órgão emissor: SSP-PR/RS
Registrado(a) desde: 11/02/1985	
Filiação: PAI: ALFREDO JOÃO DALMINA MÃE: ARMELINA ZANATTA DALMINA	
Naturalidade: CAMPOS NOVOS/SC	

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 20/03/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13561077000182

Desde: 13/07/2011 Carga Horária: 4h

ELOISA DOROTI NUNES DALMINA ME

CNPJ: 04529704000107

Desde: 03/06/2024 Carga Horária: 2h

NEOBASE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55187093000105

Desde: 07/06/2024 Carga Horária: 2h

PEDREIRA DALMINA LTDA

CNPJ: 11769289000124

Desde: 31/01/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 217070/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/07/2025 08:18:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Cronograma de veiculos

Qtd.	TIPO Equipamento Veículo	Marca	Descrição	Modelo	Ano de fabricação
1	Caminhão Tanque	Cargo	Cam Tanque Cargo 1622 AAY6287 branco 2001/2001 Pipa	1622	2001/2001
2	Caminhao basculante	Cargo	Cam Basculante Ford cargo 2422 ARA5J19 branco 2008/2009	2422	2008/2009
3	Vibro acabadora	Leeboy	Vibro acabadora de asfalto Leeboy 8510B	8510B	2011
4	Caminhao tanque	Cargo	Cam Tanque Espargidor Ford cargo 1317 AUH0126 - prata 2011/2011	1317	2011/2011
5	Rolo compactador	Ammann	Rolo compactador AO240 Ammann - rolo pneu	AO240	2011
6	Rolo compactador	Caterpillar	Rolo compactador CB434D Catterpillar amarelo - rolo duas chapas	CB434D	2010
7	Rolo compactador	Dynapac	Rolo Dynapac CA262 PD (importado) - rolo corrugado	CA262	2003
8	Rolo compactador	Hamm	Rolo compactador solo HD 10 Hamm - rolo sapo verde	HD10	2005
9	Mini escavadeira	Bob cat	Mini escavadeira Bob Cat série A3NV20006	A3NV20006	2013
10	Espargidor	Romanelli	Espargidor Hidrostático série 00.887 - Romanelli- -Instalado no AUH0126	00.887	2011
11	Semi reboque	Librelatto	Semi Reboque Librelatto 3 eixos (prancha) BDD6414	SRPR 3 eixo	2012/2012

12	Caminhão Basculante	Ford cargo	Cam Basculante Ford cargo 2422 AMD1155 branco 2005/2005	2422	2005/2005
13	Camionete	Ford	Ford F-1000 TURBO AEG 9221- 93/93	F1000	1993/1993
14	Caminhao basculante	Forg Cargo	Cam Basculante Ford cargo 1119 BAI 9326 branco 2015	1119	2015/2015
15	Caminhão	Randon	Cam fora da estrada RK 425 Randon 1994	RK 425	1994
16	Caminhão	Randon	Cam fora da estrada RK 425 Randon 1995	RK 425	1995
17	Motoniveladora	Caterpillar	Motoniveladora Caterpillar 120K	120K	2011
18	Motoniveladora	Caterpillar	Motoniveladora Caterpillar 120H	120H	2006
19	Rolo compactador	Dynapac	Rolo Dynapc CA 250PA nº 01 série 6582US5930 - rolo liso	250PA	2008
20	Rolo compactador	Dynapac	Rolo Dynapc CA 250PA nº 02 - rolo liso	250PA	2008
21	Escavadeira	Komatsu	Escavadeira hidraulica autopropulsora Komatsu, Mod PC210-10M0-CHN	PC 210	2023
22	Caminhão	Mercedes benz	Caminhao M. Benz 915C - AUW4A17	915C	2011
23	Carro	Fiat	Fiat Argo 23/23 -	Argo	2023/2023
24	Retroescavadeira	Caterpillar	Retroescavadeira 416E Catterpillar série: CAT00416kl9p06556	416E	2011



25	Semireboque	Librelatto	Semireboque carrega tudo 2 eixos mecanicos juntos 6000mm Marca Librelatto Mod 697505 2023/2023 Amarelo Nr serie 39123 c/ 8 pneus novos Chassi 9A9PR2252PLDJ5011	697505	2023/2023
26	Vibro acabadora	Bomag	Vibro acabadora de asfalto bomag Mod vda700i Serie 971.32225.1001	VDA 700i	2023/2023

Ao Município de Mercedes - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N° 172/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade de toda a frotados veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificativas para atrasos na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos.

Marechal Cândido Rondon, PR, 29 de setembro de 2025

CHRISTINA DALMINA Assinado de forma digital por CHRISTINA DALMINA
041.050.759-85 041.050.759-85
Dados: 2025.09.29 09:19:14 -03'00'

Christina Dalmina

RG 8.385.033-7/SESP-PR

CPF 041.050.759-85

Responsável Legal

NEURI DALMINA:24 Assinado de forma digital por NEURI DALMINA:24227129915
227129915 Dados: 2025.09.29 09:26:27 -03'00'

Neuri Dalmina

RG 7.203.469-4/SESP-PR

CPF 242.271.299-15

CREA nº RS-51053/D



DECLARAÇÃO FORMAL PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ao Município de Mercedes - PR

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 172/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

A empresa **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA**, com CNPJ nº. 13.561.077/0001-82, sediada no endereço BR 163, Km 290,5 s/ nº, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Paraná, por intermédio de seu representante legal, a senhora **Christina Dalmina**, portadora do documento de identidade RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR e do CPF nº. 041.050.759-85, **DECLARA**, sob as penas da lei, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

Marechal Cândido Rondon, 29 de setembro de 2025

CHRISTINA DALMINA
041.050.759-85

Assinado de forma
digital por CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85
Dados: 2025.09.29
09:20:19 -03'00'

CHRISTINA DALMINA
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR
CPF nº. 041.050.759-85
Representante Legal

CNPJ. 13.561.077/0001-82

D&D Pavimentações Ltda

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290,5 s/nº. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal nº. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

Paraná



Ao Município de Mercedes - PR

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 172/2025**

**DECLARAÇÃO DE VISTORIA
OU DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

A Empresa **D&D Pavimentações LTDA**, com CNPJ nº 13.561.077/0001-82, sediada no endereço BR 163 Km 290,5, Marechal Cândido Rondon, PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra Christina Dalmina, portadora do documento de identidade RG nº 8.385.033-7/SESP-PR, e do CPF nº 041.050.759-85, DECLARA ter conhecimento das peculiaridades e condições inerentes à natureza do serviço e do(s) local(ais) onde o objeto será executado assumindo total responsabilidade pela execução do objeto nos moldes explicitados no Termo de Referência, declarando, ainda, que não se utilizará das condições do local para questionamentos futuros relacionados à discussões de ordem técnica ou financeira com o Município.

Marechal Cândido Rondon, PR, 29 de setembro de 2025

CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85

Assinado de forma digital
por CHRISTINA DALMINA
041.050.759-85
Dados: 2025.09.29
09:22:15 -03'00'

Christina Dalmina
RG 8.385.033-7/SESP-PR
CPF 041.050.759-85
Responsável Legal

NEURI
DALMINA:2
4227129915

Assinado de forma
digital por NEURI
DALMINA:24227129915
Dados: 2025.09.29
09:27:30 -03'00'

Neuri Dalmina
RG 7.203.469-4/SESP-PR
CPF 242.271.299-15
CREA nº RS-51053/D



Ao Município de Mercedes - PR

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 172/2025**

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS QUE IMPORTAM EM DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãos, Município de Mercedes/PR.

Christina Dalmina, portadora do documento de identidade RG nº 8.385.033-7/SESP-PR, e do CPF nº 041.050.759-85, como representante devidamente constituído da Empresa **D&D Pavimentações LTDA**, com CNPJ nº 13.561.077/0001-82, sediada no endereço BR 163 Km 290,5, Marechal Cândido Rondon, PR, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Objeto	Pessoal técnico necessário para execução.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon	08/10/2024 à 08/10/2025	Contratação de obra de pavimentação asfáltica no Distrito de Porto Mendes – etapa 3.	3

Obs.: Obra de Porto Mendes por estar em fase de finalização, pessoal vai terminando determinados serviços e se desloca para outra obra iniciar e dar sequência na execução dos trabalhos.

A relação acima tem por finalidade demonstrar os compromissos assumidos pela empresa que importam em diminuição da disponibilidade de pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput do art. 67 da Lei 14133/2021.

Marechal Cândido Rondon, PR, 29 de setembro de 2025

CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85

Assinado de forma digital por
CHRISTINA DALMINA
041.050.759-85
Dados: 2025.09.29 09:27:48 -03'00'

Christina Dalmina
RG 8.385.033-7/SESP-PR
CPF 041.050.759-85
Representante Legal

CNPJ. 13.561.077/0001-82

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290.5 s/nº. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal nº. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

Paraná



Ao Município de Mercedes - PR

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 172/2025**

**ANEXO III
DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES**

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 172/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 9/2025**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (*ou outro profissional capacitado*), Senhor(a) Neuri Dalmina, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º RS-51053/D;
- b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marechal Cândido Rondon, PR, 29 de setembro de 2025

CHRISTINA
DALMINA
041.050.759-85

Assinado de forma digital por
CHRISTINA DALMINA
041.050.759-85
Dados: 2025.09.29 10:46:36
-03'00'

Christina Dalmina
RG 8.385.033-7/SESP-PR
CPF 041.050.759-85
Representante Legal

D&D Pavimentações Ltda

CNPJ. 13.561.077/0001-82

I.E. 9056.3335-06

Endereço: BR 163 KM 290.5 s/nº. - Zona Rural - CEP. 85960-000 - Caixa Postal nº. 1092

Fone: 45 3254-6414 - Fax: 45 3254-2027 - email: d.dpavimentacoes@hotmail.com

Marechal Cândido Rondon

Paraná



ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará N°: 1089 / 2025	Cad. Econômico: 7706	Cad. Único: 3092291
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

RAZÃO SOCIAL**D&D PAVIMENTACOES LTDA**

NOME FANTASIA

D&D PAVIMENTACOES

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
13.561.077/0001-82	23406125
ENDEREÇO	NÚMERO
RODOVIA BR 163	
COMPLEMENTO	BAIRRO
KM 290,5	ZONA RURAL
TELEFONE COMERCIAL	ÁREA UTILIZADA
(45) 3254-4393	100,00
INÍCIO DAS ATIVIDADES	
16/06/2011	
OBSERVAÇÕES	
Dispensado de licença sanitária nos termos do decreto 408/2021	

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

0810.0/99.00: EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO
ASSOCIADO

0990.4/03.00: ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÂMETÁLICOS

2330.3/02.00: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

4211.1/01.00: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213.8/00.00: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

7112.0/00.00: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Marechal Cândido Rondon, 28/07/2025

Código de Autenticidade:

WIS031206-1066-KYBHYJGPQYFOZ-2



Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.

2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.561.077/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/04/2011
NOME EMPRESARIAL D&D PAVIMENTACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D&D PAVIMENTACOES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 163 KM 290,5	NÚMERO S/M	COMPLEMENTO LOTE RURAL 202 B PERIMETRO FAZENDA BRITANICA	
CEP 85.960-000	BAIRRO/DISTRITO AREA RURAL	MUNICÍPIO MARECHAL CANDIDO RONDON	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 3254-2027		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/07/2025** às **08:10:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90563335-06	13.561.077/0001-82	07/2011

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Título do Estabelecimento	D&D PAVIMENTACOES
Endereço do Estabelecimento	ROD BR 163 KM 288, SN, LT RUR 202 - FAZ BRITANICA - CEP 85960-000 FONE: (45) 3254-2027
Município de Instalação	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 07/2011 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	242.271.299-15	NEURI DALMINA	SÓCIO
CPF	041.050.759-85	CHRISTINA DALMINA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 20/10/2025.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90563335-06

Emitido Eletronicamente via Internet
20/09/2025 8:10:44

 Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural da Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.299-15, residente e domiciliado em Marechal Cândido Rondon - PR, a Rua Mato Grosso, nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000; **CHRISTINA DALMINA**, brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Cascavel - PR em data de 29 de Dezembro de 1982, portadora do CPF nº. 041.050.759-85, Cédula de Identidade nº 8.385.033-7 SSP PR, residente e domiciliado, cidade Marechal Cândido Rondon, Rua Mato Grosso nº 888, Apto 801, CEP 85960 000.

Na qualidade de sócios representando a totalidade do Capital Social da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82, tendo sua sede e foro na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britâica, CEP 85960 000 Marechal Cândido Rondon - PR, com o seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41207036521 em sessão de 12/04/2011, Primeira Alteração Contratual sob o nº 20121229548 em sessão de 08/03/2012, Segunda Alteração Contratual sob o nº 201357744113 em sessão de 10/10/2013, **RESOLVE**, por este instrumento de alteração contratual, modificar seu contrato social e alterações contratuais, de acordo com as cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social, da sociedade inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$-1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000 (Um Milhão e Duzentas Mil) quotas de R\$-1,00 (Um Real), assim distribuído entre os sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR R\$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	79.000	79.000,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.121.000	1.121.000,00	93,42%
TOTAIS	1.200.000	1.200.000,00	100,00%

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, da sociedade inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$-1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000 (Um Milhão e Duzentas Mil) quotas de R\$-1,00 (Um Real), passa a ser de R\$-1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R\$-1,00 (Um Real), sendo o aumento no valor de R\$- 650.000,00 (Seiscentos Cinquenta Mil Reais) integralizados neste ato através da Transferência de Lucros Acumulados na proporção societária de cada sócio.


DO CAPITAL SOCIAL APÓS INTEGRALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LUCROS DISTRIBUÍDOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$-1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R\$-1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR R\$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	121.770,00	121.770,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.728.230	1.728.230,00	93,42%
TOTAIS	1.850.000	1.850.000,00	100,00%

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82



À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a conforme Lei 8.934/94 com as alterações introduzidas pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social e as Alterações Contratuais existentes, no que for aplicável a este tipo societário e as cláusulas abaixo, passam a ter a seguinte redação:

NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.289-15, residente e domiciliado em Marechal Cândido Rondon - PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

CHRISTINA DALMINA, brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Cascavel - PR em data de 29 de Dezembro de 1982, portadora do CPF nº. 041.050.759 -85, Cédula de Identidade nº 8.385.033-7 SSP PR, residente e domiciliado, cidade Marechal Cândido Rondon . Rua Mato Grosso nº 888, Apto 801, CEP 85960 000.

Na qualidade de sócios representando a totalidade do Capital Social da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82, tendo sua sede e foro na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britâника, CEP 85960 000 Marechal Cândido Rondon - PR, com o seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41207036521 em sessão de 12/04/2011, Primeira Alteração Contratual sob o nº 20121229548 em sessão de 08/03/2012, Segunda Alteração Contratual sob o nº 201357744113 em sessão de 10/10/2013, **RESOLVE**, por este instrumento de alteração contratual, modificar seu contrato social e alterações contratuais, de acordo com as cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome social da empresa é **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**.

SEDE DA EMPRESA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro, da sociedade permanece na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britâника, CEP 85960 000 Marechal Cândido Rondon - PR, podendo abrir e encerrar filiais, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através de maioria de votos.

OBJETO DA EMPRESA

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da empresa é a atividade de Construção e Recuperação de Vias Urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto -Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de Pedágio, Construção de Obras Viárias, Serviços de Engenharia, Fabricação e Comércio de Massa de Concreto, Argamassa, Reboco para Construção, Fabricação e Comércio de Artefatos de Cimento para uso na Construção, Fabricação e Comércio de Estruturas Pré - Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda, Obras de Terraplenagem, Comércio Varejista e Atacadista de Pedra Brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção, Aluguel de Máquinas e Equipamentos para a Extração de Minérios e Petróleo

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$ 1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:



NOMES	QUOTAS	VALOR R\$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	121.770,00	121.770,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.728,230	1.728,230,00	93,42%
TOTAIS	1.850.000	1.850.000,00	100,00%

PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades em data de 07 de Abril de 2011.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de Janeiro de 1919.

APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade é administrada por um sócio ao qual compete o uso de firma, individualmente e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade fica a cargo da sócia CHRISTINA DALMINA, dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual.

Parágrafo Segundo: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts.) 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002

DA CESSÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA NONA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar, por escrito, através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes discriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo Primeiro: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

Parágrafo Segundo: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA: Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF N° 13.561.077/0001-82

**DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "DE CUIJUS" podendo fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliado de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte:

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIAS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação e quorum previstos na Lei.

Parágrafo Primeiro: As Deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da ultima alteração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação à sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Deverá os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

DESIMPEIMENTOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A Administradora declara, que não esta, incursa em nenhum crime previsto em lei que impeça de exercer a administração que lhe compete neste instrumento em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Elege as partes o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR, para dirimir dúvida, oriundas do presente instrumento Contratual.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento.

Marechal Cândido Rondon, 07 de Outubro de 2014.



NEURI DALMINA

CHRISTINA DALMINA

Testemunhas:

ANA CAROLINE DREHER
RG. Nº. 9.325.390-6 SSP PR

RAFAEL FELIPE MAY
RG. Nº. 6.019.772-5 SSP PR



D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL



NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.299-15, residente e domiciliado em Marechal Cândido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

LARISSA DALMINA, brasileira, solteira, arquiteta, natural de Cascavel, Paraná, nascida no dia 09 de Julho de 1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº.8.385.021-3, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 010.301.929 44, residente e domiciliado em Marechal Cândido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

Resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade empresária limitada, mediante cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.

SEDE DA EMPRESA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede, na Rodovia BR 163 KM 288 , Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britâica, CEP 85960 000 Marechal Cândido Rondon - PR, podendo abrir e encerrar filiais, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através da maioria de votos.

OBJETO DA EMPRESA

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto será a atividade de Construção e Recuperação de Vias urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto –Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de Pedágio, Construção de Obras Viárias, Comércio Varejista e Atacadista de Pedra Brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal , interestadual e internacional.

DO CAPITAL SOCIAL E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$- 790.000,00 (Setecentos e Noventa Mil Reais) dividido em 790.000 (Setecentos e Noventa Mil) quotas de R\$-1,00 (um real) cada uma, integralizados neste ato em moeda nacional do país.

- 1- A sócia **LARISSA DALMINA** com 79.000 (Setenta Nove, Mil) quotas de R\$-1,00 (um real) cada uma totalizando R\$- 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais) equivalente a 10%, integralizados neste ato, em moeda nacional do país.
- 2- O sócio **NEURI DALMINA** com 711.000 (Setecentos e Onze Mil) quotas de R\$-1,00 (um real) cada uma totalizando R\$-711.000,00 (Setecentos e Onze Mil Reais) equivalente a 90%, da seguinte forma:
 - A- Vibro Acabadora de Asfalto Marca Lebboy, Modelo 85108, Apolada sobre Esteiras de Metal, com revestimento de Borracha Serie 8510TB 63174 conforme Nota Fiscal nº1569

Quici

100

8

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL

DEPARTAMENTO
DO PÁGINA
REGISTRO NACIONAL
CARTAS-PEL

data.07.04.2011 da empresa Mineração Dalmina Ltda., CNPJ/MF nº 04.529.704/0001-07 no valor de R\$-290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais).

- B- O valor de R\$-421.000,00 (Quatrocentos Vinte Um Mil Reais) integralizados neste ato em moeda nacional do país.

PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades em data de 07 de Abril de 2011.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de Janeiro de 1.919.

APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplicar-se a supeditivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada por um sócio ao qual compete o uso da firma, individualmente e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade fica a cargo da sócia LARISSA DALMINA dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual.

Parágrafo Segundo: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DA CESSÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA NONA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar, por escrito, através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes descrevendo o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo Primeiro: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

2/4

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Segundo: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.



EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA: Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "DE CUJUS" podendo fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliado de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIAS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação e quorum previstos na Lei.

Parágrafo Primeiro: As Deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da ultima alteração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação à sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Deverá os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

DESIMPEDIMENTOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administradora declara que não está inciso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam de exercer a administração que lhe compete neste instrumento em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Elege as partes o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon – PR, para dirimir dúvida, oriundas do presente instrumento Contratual.

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL



E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento:

Cascavel, 07 de Abril de 2011.

A handwritten signature in blue ink.

LARISSA DALMINA

A handwritten signature in blue ink.

NEURI DALMINA

Testemunhas:

A handwritten signature in blue ink.

ANA CAROLINE DREHER

RG. N°. 9.325.390-6 SSP PR

A handwritten signature in blue ink.

RAFAEL FELIPE MAY

RG. N°. 6.019.772-5 SSP PR.

A handwritten signature in blue ink.

SAMANTHA PARZOTTO
CRSPR 52816



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP				Protocolo: PRC2502658540												
NIRE : 41207036521																
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																
<table border="1"> <tr> <td>NIRE (Sede) 41207036521</td><td>CNPJ 13.561.077/0001-82</td><td>Data de Ato Constitutivo 12/04/2011</td><td>Início de Atividade 07/04/2011</td><td></td></tr> </table>					NIRE (Sede) 41207036521	CNPJ 13.561.077/0001-82	Data de Ato Constitutivo 12/04/2011	Início de Atividade 07/04/2011								
NIRE (Sede) 41207036521	CNPJ 13.561.077/0001-82	Data de Ato Constitutivo 12/04/2011	Início de Atividade 07/04/2011													
Endereço Completo Rodovia BR 163, KM 290,5, Nº SN, LOTE RURAL 202 B, PERIMETRO FAZ.BRITANICA - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85960-000																
Objeto Social ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO, ARGAMASSA, REBOCO PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE É SOB ENCOMENDA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEDRA BRITA, AREIA, USINAGEM, VENDA DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO.																
Capital Social R\$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado													
Capital Integralizado R\$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais)																
Dados do Sócio <table border="1"> <tr> <td>Nome CHRISTINA DALMINA</td><td>CPF/CNPJ 041.050.759-85</td><td>Participação no capital R\$ 121.770,00</td><td>Espécie de sócio Sócio</td><td>Administrador S</td><td>Término do mandato Indeterminado</td></tr> <tr> <td>Nome NEURI DALMINA</td><td>CPF/CNPJ 242.271.299-15</td><td>Participação no capital R\$ 1.728.230,00</td><td>Espécie de sócio Sócio</td><td>Administrador N</td><td>Término do mandato Indeterminado</td></tr> </table>					Nome CHRISTINA DALMINA	CPF/CNPJ 041.050.759-85	Participação no capital R\$ 121.770,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	Nome NEURI DALMINA	CPF/CNPJ 242.271.299-15	Participação no capital R\$ 1.728.230,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome CHRISTINA DALMINA	CPF/CNPJ 041.050.759-85	Participação no capital R\$ 121.770,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado											
Nome NEURI DALMINA	CPF/CNPJ 242.271.299-15	Participação no capital R\$ 1.728.230,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado											
Dados do Administrador <table border="1"> <tr> <td>Nome CHRISTINA DALMINA</td><td>CPF 041.050.759-85</td><td>Término do mandato Indeterminado</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Nome CHRISTINA DALMINA	CPF 041.050.759-85	Término do mandato Indeterminado								
Nome CHRISTINA DALMINA	CPF 041.050.759-85	Término do mandato Indeterminado														
Último Arquivamento <table border="1"> <tr> <td>Data 07/01/2016</td><td>Número 20160502004</td><td>Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE</td><td></td><td>Situação ATIVA</td><td></td></tr> </table>				Data 07/01/2016	Número 20160502004	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA		Status SEM STATUS						
Data 07/01/2016	Número 20160502004	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA												

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 11:29:09 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XBRUOCA7**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037851424-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.561.077/0001-82**

Nome: **D&D PAVIMENTACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&D PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 13.561.077/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:04 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **21CF.540C.3BF3.B859**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.561.077/0001-82

Razão Social: D E D PAVIMENTACOES LTDA

Endereço: R RODOVIA BR 163 KM 288 01 L RURAL 202 / RURAL / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2025 a 05/10/2025

Certificação Número: 2025090602391832443778

Informação obtida em 20/09/2025 07:56:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N° 15030 / 2025

CONTRIBUINTE

Autenticidade: WGT191203-000-ASACJTXHCPOEKH-6

Requerente:

Nome/Razão: D&D PAVIMENTACOES LTDA

3092291

CNPJ/CPF: 13.561.077/0001-82

Endereço: RODOVIA BR 163, S/N

Complemento: KM 290,5

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Marechal Cândido Rondon

FINALIDADE

CERTIFICO para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta prefeitura, sobre o contribuinte/Imóvel acima descrito, que existem DÉBITOS NÃO VENCIDOS referentes a Tributos Municipais, até a presente data.

Valores atualizados até 20/09/2025.

Os tributos em Dívida Ativa, foram parcelados com base no art. 63 da Lei Complementar nº 26 de 26/12/2002 (CTM); não possuindo parcelas vencidas.

"...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal, cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 20 de setembro de 2025



WGT191203-000-ASACJTXHCPOEKH-6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&D PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.561.077/0001-82

Certidão nº: 55530787/2025

Expedição: 20/09/2025, às 07:53:30

Validade: 19/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&D PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.561.077/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600645103	CNPJ 19.268.196/0001-28	
NOME EMPRESARIAL PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.02.F.03.28.07.36.32.17.FD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	47628162991	SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991	5560577752225722210	23/01/2024 a 22/01/2025	Não
Administrador	06520474916	LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916	5560577756602516614	01/03/2024 a 01/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.
2F.03.28.07.36.32.17.FD-4

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 00:24:20

14.6C.84.27.10.5A.5C.F1
1A.7D.F0.8B.30.B9.08.0A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.268.196/0001-28

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
NIRE	41600645103
CNPJ	19.268.196/0001-28
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PATO BRAGADO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32106

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32106
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.737.791,40	R\$ 1.578.579,11
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Serviços		R\$ 1.735.005,00	R\$ 1.577.447,43
Outras Receitas		R\$ 2.786,40	R\$ 1.131,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (84.125,52)	R\$ (72.532,03)
DEVOLUÇÕES DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/ A RECEITA		R\$ (84.125,52)	R\$ (72.532,03)
Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ISSQN		R\$ (20.797,91)	R\$ (14.955,21)
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (52.050,12)	R\$ (47.323,42)
(-) PIS		R\$ (11.277,49)	R\$ (10.253,40)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (140.672,83)	R\$ (134,729,20)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DA OBRA		R\$ (1.038.561,15)	R\$ (1.112.510,08)
(-) Custo do Material Aplicado na Obra		R\$ (825.602,12)	R\$ (987.656,78)
(-) Devolução de Compras		R\$ 88,00	R\$ 4.158,00
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Locação de Máquinas		R\$ (101.581,00)	R\$ (52.299,00)
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (108.587,20)	R\$ (66.760,77)
(-) Seguro com Obras		R\$ (1.970,83)	R\$ (1.588,53)
(-) Custo c/ Alimentação		R\$ (908,00)	R\$ (8.363,00)
Depreciação de Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS SERV.VENDIDOS		R\$ (31.182,17)	R\$ (182.078,92)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (65.592,41)	R\$ (76.912,20)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ (17.931,74)	R\$ (19.488,18)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (5.083,69)	R\$ (5.413,37)
(-) AS. MÉDICA A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (955,00)
(-) PREST.SERV.POR PF S/VIN.		R\$ (203.877,50)	R\$ (59.711,12)
(-) DESPESA C/ 13º SALÁRIO		R\$ (6.174,13)	R\$ (5.519,09)
(-) DESPESA INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (1.647,55)	R\$ (1.589,49)
(-) DESPESA FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (493,90)	R\$ (441,49)
(-) DESPESA C/ FÉRIAS		R\$ (7.622,90)	R\$ (8.086,37)
(-) DESPESA INSS S/ FÉRIAS		R\$ (2.195,40)	R\$ (2.323,11)
(-) DESPESA FGTS S/ FÉRIAS		R\$ (609,77)	R\$ (645,28)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (592,80)	R\$ (1.014,22)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (51.289,89)	R\$ (51.140,20)
(-) Depreciação de Imobilizado		R\$ (51.289,89)	R\$ (51.140,20)
Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (148.381,37)	R\$ (126.276,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.571,58)	R\$ (77.855,05)
(-) PROLABORE A DIRIGENTES		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
SALÁRIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (150,43)	R\$ (291,67)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (99,98)	R\$ (151,16)
(-) TAXAS E OUTRAS CONTRIB.		R\$ (1.269,55)	R\$ (1.084,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (8.895,32)	R\$ (5.791,67)
(-) SEGURO DE VEÍCULOS		R\$ (1.602,16)	R\$ (1.602,16)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (667,00)	R\$ (1.360,00)
TREINAMENTO E CURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ÁGUA		R\$ (93,50)	R\$ (103,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (23.816,24)	R\$ (8.280,66)
(-) DESPESA C/ ALUGUEIS		R\$ (7.850,00)	R\$ (7.650,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (5.124,15)	R\$ (6.009,77)
ASSIST. MÉDICA A EMPREG.		R\$ (1.695,22)	R\$ 0,00
(-) PREST. DE SERV. POR PJ		R\$ (1.056,25)	R\$ (2.923,20)
(-) IMOB. PONTO VALOR		R\$ (3.116,50)	R\$ (591,28)
(-) MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE		R\$ (1.346,85)	R\$ (873,98)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS		R\$ (25.793,37)	R\$ (32.947,21)
Prov. p/ Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (995,04)	R\$ (995,04)
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO FIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO ESCOLA DE MUSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO JIU JITSU P/ TODA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (48.809,79)	R\$ (48.421,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (49.270,73)	R\$ (48.485,78)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 460,94	R\$ 64,30
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (3.330,42)	R\$ (104,04)
(-) (-) DESP.NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.330,42)	R\$ (104,04)
(-) VALOR CONTÁBIL DO IMOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) OUTRAS DESP.N.OPERAC.		R\$ (3.330,42)	R\$ (104,04)
(+) REC.NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) REC.ALIEN. DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO DA C.SOCIAL		R\$ (6.527,54)	R\$ (2.144,61)
(-) (-) PROV. DE CONT. SOCIAL		R\$ (6.527,54)	R\$ (2.144,61)
(-) (-) PROVISÃO DO IMP.RENDA		R\$ (12.132,05)	R\$ (3.574,34)
(-) (-) PROV. DO IMP. DE RENDA		R\$ (12.132,05)	R\$ (3.574,34)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 81.621,67	R\$ 28.219,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.04.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 19.268.196/0001-28

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Histórico	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	Código de Aglulinização das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	812.000,00		297.400,60	1.109.400,60
SALDO INICIAL			(-2.560,00)	(-2.560,00)
RESULTADO ACUMULADO			28.218,36	28.218,36
Saldo Final em 31.03.2023	812.000,00		323.058,96	1.135.058,96
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD.4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.578.579,11	R\$ 1.603.373,28
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Serviços		R\$ 1.577.447,43	R\$ 1.602.500,86
Outras Receitas		R\$ 1.131,68	R\$ 872,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (72.532,03)	R\$ (71.419,51)
DEVOLUÇÕES DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/ A RECEITA		R\$ (72.532,03)	R\$ (71.419,51)
Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ISSQN		R\$ (14.955,21)	R\$ (13.046,87)
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (47.323,42)	R\$ (47.977,51)
(-) PIS		R\$ (10.253,40)	R\$ (10.395,13)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (134.729,20)	R\$ (136.362,22)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DA OBRA		R\$ (1.125.10,08)	R\$ (990.122,89)
(-) Custo do Material Aplicado na Obra		R\$ (987.656,78)	R\$ (765.480,92)
(-) Devolução de Compras		R\$ 4.158,00	R\$ 146,00
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Locação de Máquinas		R\$ (52.299,00)	R\$ (167.409,00)
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (66.760,77)	R\$ (41.309,62)
(-) Seguro com Obras		R\$ (1.588,53)	R\$ (1.588,53)
(-) Custo c/ Alimentação		R\$ (8.363,00)	R\$ (14.480,82)
Depreciação de Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS SERV.VENDIDOS		R\$ (182.078,92)	R\$ (319.098,07)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (76.912,20)	R\$ (101.282,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ (19.488,18)	R\$ (28.222,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (5.413,37)	R\$ (8.281,84)
(-) AS. MÉDICA A EMPREGADOS		R\$ (955,00)	R\$ (1.800,25)
(-) PREST.SERV.POR PF S/VIN.		R\$ (59.711,12)	R\$ (151.444,05)
(-) DESPESA C/ 13º SALÁRIO		R\$ (5.519,09)	R\$ (6.949,01)
(-) DESPESA INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (1.589,49)	R\$ (2.001,32)
(-) DESPESA FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (441,49)	R\$ (555,92)
(-) DESPESA C/ FÉRIAS		R\$ (8.066,37)	R\$ (12.287,84)
(-) DESPESA INSS S/ FÉRIAS		R\$ (2.323,11)	R\$ (3.538,91)
(-) DESPESA FGTS S/ FÉRIAS		R\$ (645,28)	R\$ (882,57)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.014,22)	R\$ (1.750,96)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (51.140,20)	R\$ (54.141,26)
(-) Depreciação de Imobilizado		R\$ (51.140,20)	R\$ (54.141,26)
Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (126.276,53)	R\$ (193.886,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (77.855,05)	R\$ (134.376,49)
(-) PROLABORE A DIRIGENTES		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
SALÁRIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (291,67)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (151,16)	R\$ (469,47)
(-) TAXAS E OUTRAS CONTRIB.		R\$ (1.084,23)	R\$ (7.090,56)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (5.791,67)	R\$ (14.271,64)
(-) SEGURO DE VEÍCULOS		R\$ (1.602,16)	R\$ (4.458,80)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.360,00)	R\$ (2.100,00)
TREINAMENTO E CURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ÁGUA		R\$ (103,00)	R\$ (59,50)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (8.280,66)	R\$ (1.879,81)
(-) DESPESA C/ ALUGUEIS		R\$ (7.850,00)	R\$ (8.415,52)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.009,77)	R\$ (6.076,55)
ASSIST. MÉDICA A EMPREG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREST. DE SERV. POR PJ		R\$ (2.923,20)	R\$ (5.919,06)
(-) IMOB. PONTO VALOR		R\$ (591,28)	R\$ (1.917,35)
(-) MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE		R\$ (873,98)	R\$ (530,00)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS		R\$ (32.947,21)	R\$ (73.037,37)
Prov. p/ Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (995,04)	R\$ (950,86)
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO FIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO ESCOLA DE MUSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO JIU JITSU P/ TODA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (48.421,48)	R\$ (59.509,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (48.485,78)	R\$ (60.067,48)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 64,30	R\$ 557,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (104,04)	R\$ 49.518,39
(-) (-) DESP.NÃO OPERACIONAIS		R\$ (104,04)	R\$ (215.481,61)
(-) (-)VALOR CONTÁBIL DO IMOB		R\$ 0,00	R\$ (215.481,61)
(-)OUTRAS DESP.N.OPERAC.		R\$ (104,04)	R\$ 0,00
(+) REC.NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 265.000,00
(+)REC.ALIEN. DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 265.000,00
(-)PROVISÃO DA C.SOCIAL		R\$ (2.144,61)	R\$ (1.526,10)
(-)PROV. DE CONT. SOCIAL		R\$ (2.144,61)	R\$ (1.526,10)
(-)PROVISÃO DO IMP.REND.A		R\$ (3.574,34)	R\$ (2.543,50)
(-)PROV. DO IMP. DE RENDA		R\$ (3.574,34)	R\$ (2.543,50)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 28.218,36	R\$ 20.154,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.04.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:		PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		Número de Ordem do Livro: 10	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	19.268.196/0001-28		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023				
Histórico		Código de Aglomerado das Contas de Patrimônio Líquido		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	812.000,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	323.058,96
RESULTADO ACUMULADO					1.135.058,96
Saldo Final em 30.06.2023			812.000,00		20.154,21
Notas					343.213,17
					1.155.213,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Página 1 de 1

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023
 CNPJ: 19.268.196/0001-28

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.603.373,28	R\$ 1.763.543,45
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Serviços		R\$ 1.602.500,86	R\$ 1.763.543,45
Outras Receitas		R\$ 872,42	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (71.419,51)	R\$ (83.801,74)
DEVOLUÇÕES DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/ A RECEITA		R\$ (71.419,51)	R\$ (83.801,74)
Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ISSQN		R\$ (13.046,87)	R\$ (19.432,40)
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (47.977,51)	R\$ (52.906,31)
(-) PIS		R\$ (10.395,13)	R\$ (11.463,03)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (1.363.362,22)	R\$ (1.401.137,73)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DA OBRA		R\$ (990.122,89)	R\$ (1.028.183,24)
(-) Custo do Material Aplicado na Obra		R\$ (765.480,92)	R\$ (698.843,12)
(-) Devolução de Compras		R\$ 146,00	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Locação de Máquinas		R\$ (167.409,00)	R\$ (270.097,62)
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (41.309,62)	R\$ (43.875,74)
(-) Seguro com Obras		R\$ (1.588,53)	R\$ (1.411,88)
(-) Custo c/ Alimentação		R\$ (14.480,82)	R\$ (13.954,88)
Depreciação de Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS SERV.VENDIDOS		R\$ (319.998,07)	R\$ (310.993,17)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (101.282,54)	R\$ (125.558,24)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ (28.222,86)	R\$ (31.048,01)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (8.281,84)	R\$ (10.407,15)
(-) AS. MÉDICA A EMPREGADOS		R\$ (1.800,25)	R\$ (3.268,98)
(-) PREST.SERV.POR PF S/VIN.		R\$ (151.444,05)	R\$ (111.688,00)
(-) DESPESA C/ 13º SALÁRIO		R\$ (6.949,01)	R\$ (8.610,71)
(-) DESPESA INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (2.001,32)	R\$ (2.479,87)
(-) DESPESA FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (555,92)	R\$ (688,81)
(-) DESPESA C/ FÉRIAS		R\$ (1.228,84)	R\$ (10.470,31)
(-) DESPESA INSS S/ FÉRIAS		R\$ (3.538,91)	R\$ (3.015,46)
(-) DESPESA FGTS S/ FÉRIAS		R\$ (982,57)	R\$ (837,61)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.750,98)	R\$ (2.920,02)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (54.141,26)	R\$ (61.961,32)
(-) Depreciação de Imobilizado		R\$ (54.141,26)	R\$ (61.961,32)
Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (193.886,13)	R\$ (259.154,65)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (134.376,49)	R\$ (145.540,69)
(-) PROLABORE A DIRIGENTES		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
SALÁRIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (983,99)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (469,47)	R\$ (566,25)
(-) TAXAS E OUTRAS CONTRIB.		R\$ (7.690,58)	R\$ (899,82)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.271,64)	R\$ (47.981,06)
SEGURO DE VEÍCULOS		R\$ (4.456,80)	R\$ 0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.100,00)	R\$ (1.521,00)
TREINAMENTO E CURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ÁGUA		R\$ (69,50)	R\$ (441,13)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.879,81)	R\$ (4.072,85)
(-) DESPESA C/ ALUGUEIS		R\$ (8.415,52)	R\$ (8.293,55)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.076,55)	R\$ (6.143,32)
ASSIST. MÉDICA A EMPREG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREST. DE SERV. POR PJ		R\$ (5.919,06)	R\$ (9.499,85)
(-) IMOB. PONTO VALOR		R\$ (1.917,35)	R\$ (663,96)
(-) MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE		R\$ (530,00)	R\$ (1.393,99)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS		R\$ (7.303,37)	R\$ (52.387,68)
Prov. p/ Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (950,86)	R\$ (3.402,24)
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO FIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO ESCOLA DE MUSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO JIU JITSU P/ TODA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (59.509,64)	R\$ (113.613,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (60.687,48)	R\$ (113.616,81)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 557,84	R\$ 2,85
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 49.518,39	R\$ (457,68)
(-) (-) DESP.NÃO OPERACIONAIS		R\$ (215.481,61)	R\$ (457,68)
(-) VALOR CONTÁBIL DO IMOB		R\$ (215.481,61)	R\$ 0,00
(-) (-) OUTRAS DESP.N.OPERAC.		R\$ 0,00	R\$ (457,68)
(+) REC.NÃO OPERACIONAIS		R\$ 265.000,00	R\$ 0,00
(+) REC.ALIEN. DE BENS		R\$ 265.000,00	R\$ 0,00
(-) (P)ROVISÃO DA C.SOCIAL		R\$ (1.526,10)	R\$ (1.225,31)
(-) (P)ROV. DE CONT. SOCIAL		R\$ (1.526,10)	R\$ (1.225,31)
(-) (P)ROVISÃO DO IMP.RENDA		R\$ (2.543,50)	R\$ (2.042,18)
(-) (P)ROV. DO IMP. DE RENDA		R\$ (2.543,50)	R\$ (2.042,18)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.154,21	R\$ 15.724,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.04.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:		PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		Número de Ordem do Livro: 10	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023			
<hr/>					
Historico	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)		
Saldo Inicial em 01.07.2023	812.000,00	343.213,17	1.155.213,17		
RESULTADO ACUMULADO		15.724,16	15.724,16		
Saldo Final em 30.09.2023	812.000,00	358.937,33	1.170.937,33		
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital – Sped

Página 1 de 1

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 19.268.196/0001-28

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.763.543,45	R\$ 4.404.668,94
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Serviços		R\$ 1.763.543,45	R\$ 4.402.396,37
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 2.272,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (83.801,74)	R\$ (192.102,99)
DEVOLUÇÕES DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/ A RECEITA		R\$ (83.801,74)	R\$ (192.102,99)
Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ISSQN		R\$ (19.432,40)	R\$ (31.415,53)
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (52.906,31)	R\$ (132.071,89)
(-) PIS		R\$ (11.463,03)	R\$ (28.615,57)
(-) CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (1.401.137,73)	R\$ (3.498.141,23)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DA OBRA		R\$ (1.028.183,24)	R\$ (2.700.630,56)
(-) Custo do Material Aplicado na Obra		R\$ (698.843,12)	R\$ (1.887.438,81)
(-) Devolução de Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Locação de Máquinas		R\$ (270.097,62)	R\$ (725.121,42)
(-) Fretes s/ Compras		R\$ (43.875,74)	R\$ (51.119,25)
(-) Seguro com Obras		R\$ (1.411,88)	R\$ (991,78)
(-) Custo c/ Alimentação		R\$ (13.954,88)	R\$ (35.959,30)
Depreciação de Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS SERV.VENDIDOS		R\$ (310.993,17)	R\$ (708.298,41)
(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (125.558,24)	R\$ (120.813,09)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS		R\$ (31.048,01)	R\$ (29.502,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (10.407,15)	R\$ (9.300,61)
(-) AS. MÉDICA A EMPREGADOS		R\$ (3.268,98)	R\$ (1.907,16)
(-) PREST.SERV.POR PF S/VIN.		R\$ (111.688,00)	R\$ (513.606,64)
(-) DESPESA C/ 13º SALÁRIO		R\$ (8.610,71)	R\$ (9.949,83)
(-) DESPESA INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (2.479,87)	R\$ (2.865,56)
(-) DESPESA FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (688,81)	R\$ (794,54)
(-) DESPESA C/ FÉRIAS		R\$ (10.470,31)	R\$ (12.337,12)
(-) DESPESA INSS S/ FÉRIAS		R\$ (3.015,46)	R\$ (3.553,10)
(-) DESPESA FGTS S/ FÉRIAS		R\$ (837,61)	R\$ (987,37)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (2.920,02)	R\$ (2.681,02)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (6.1961,32)	R\$ (89.212,26)
(-) Depreciação de Imobilizado		R\$ (6.1961,32)	R\$ (69.212,26)
Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (259.154,65)	R\$ (416.342,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (145.540,69)	R\$ (344.047,95)
(-) PROLABORE A DIRIGENTES		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
SALÁRIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (983,99)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (566,25)	R\$ (774,08)
(-) TAXAS E OUTRAS CONTRIB.		R\$ (989,82)	R\$ (343,89)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (47.981,06)	R\$ (176.325,69)
SEGURADO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.521,00)	R\$ 0,00
TREINAMENTO E CURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ÁGUA		R\$ (441,13)	R\$ (369,60)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.072,85)	R\$ (10.801,68)
(-) DESPESA C/ ALUGUEIS		R\$ (8.293,55)	R\$ (7.860,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.143,32)	R\$ (6.143,32)
ASSIST. MÉDICA A EMPREG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREST. DE SERV. POR PJ		R\$ (9.499,85)	R\$ (6.216,05)
(-) IMOB. PONTO VALOR		R\$ (663,96)	R\$ (900,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE		R\$ (1.393,99)	R\$ (5.347,99)
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS		R\$ (52.387,68)	R\$ (51.419,92)
Prov. p/ Créd. Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (3.402,24)	R\$ (5.901,48)
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO FIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO ESCOLA DE MUSICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÃO JIU JITSU P/ TODA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ (64.444,45)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (113.613,96)	R\$ (72.294,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (113.616,81)	R\$ (85.247,03)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,85	R\$ 12.952,60
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (457,68)	R\$ (4.039,16)
(-) (-) DESP.NÃO OPERACIONAIS		R\$ (457,68)	R\$ (4.039,16)
(-) VALOR CONTÁBIL DO IMOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) OUTRAS DESP.N.OPERAC.		R\$ (457,68)	R\$ (4.039,16)
(+) REC.NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) REC.ALIEN. DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO DA C.SOCIAL		R\$ (1.225,31)	R\$ (18.069,91)
(-) (-) PROV. DE CONT. SOCIAL		R\$ (1.225,31)	R\$ (18.069,91)
(-) (-) PROVISÃO DO IMP.REND.A		R\$ (2.042,18)	R\$ (44.194,20)
(-) (-) PROV. DO IMP. DE RENDA		R\$ (2.042,18)	R\$ (44.194,20)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.724,16	R\$ 231.779,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.04.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 19.268.196/0001-28

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.10.2023	812.000,00	368.937,33	1.170.937,33
RESULTADO ACUMULADO		231.779,07	231.779,07
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		(-70.000,00)	(-70.000,00)
Saldo Final em 31.12.2023	812.000,00	520.716,40	1.332.716,40
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.85.07.26.EB.A4.07.65.D8.29.D4.E0.2F.03.28.07.36.32.17.FD.4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO INDIRETO	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	295.875,80	272.986,83
+ depreciação/amortização/exaustão	280.828,00	195.570,00
+ resultado da equivalência patrimonial	0,00	0,00
Lucro Ajustado	576.703,80	468.556,83
Aumento em clientes	-2.405.808,40	-3.995.623,36
Aumento em outros créditos	-91.485,60	22.591,17
Aumento de Impostos a Recuperar	-22.107,71	-855,04
Aumento/diminuição em estoques	0,00	0,00
Aumento de despesas antecipadas	-22.493,75	-2.050,34
Aumento em fornecedores	3.746,27	491.398,46
Aumento/Diminuição em obrigações trabalhistas e sociais a pagar	-37.349,83	40.808,41
Diminuição em obrigações fiscais a recolher	-140.238,43	-175.479,31
Aumento em contas a pagar	69.878,31	4.055,56
Aumento em provisões trabalhistas	18.772,98	3.084,92
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades operacionais	-2.050.382,36	-3.143.512,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela compra de imobilizado a vista	0,00	-391.000,00
Pagamento pela compra de Investimento	-1.346,24	-1.295,71
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades de investimento	-1.346,24	-392.295,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	0,00	312.000,00
Aumento de Empréstimos e Financiamentos	1.329.716,70	3.997.532,33
Aumento de Parcelamentos Tributários	240.671,75	227.923,56
Distribuição de Lucro	-70.000,00	0,00
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades de financiamento	1.500.388,45	4.537.455,89
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-551.340,15	1.001.647,48
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Anterior	1.803.233,81	801.586,33
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Atual	1.251.893,66	1.803.233,81
Variação Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa	-551.340,15	1.001.647,48

SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991

Assinado de forma digital por SONIA
ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 02:05:32 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC, nº: PR-0211670-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916

Assinado de forma digital por LAERTE
RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:05:13 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.294.749-16

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede na cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, à RUA REALEZA , n.º 1276, Loteamento Bragadense, Brasil, tem como principal atividade operacional a Construção de Edifícios, foi constituída em 04/11/2013, e seu registro na Junta Comercial sob n.º 41600645103.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA 03 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA 04 - POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas, conforme determina a NBC TG 1001 do CFC — Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confidabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

Em eventuais situações para as quais a NBC TG 1001 não contemplava uma política contábil foram adotadas as políticas previstas na NBC TG 1000 (R1) do CFC — Conselho Federal de Contabilidade — ou as normas completas de contabilidade aprovadas pelo mesmo órgão normativo.

NOTA 05 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional, e ainda, conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos, e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei 11.101/2005, que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados a ele pela administração da empresa.

SONIA ROSELI
MANZKE
SCHERER:47628162991

Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 01:57:56 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:04:06 -03'00'

Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:04:06 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 06 – ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; e perdas por redução ao valor recuperável (Impairment). Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas é dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso, os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA 07 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Assim, ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 08 – ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável por meio da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

NOTA 09 – PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1001, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões, quando constituídas, encontram-se fortemente alicerça das opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender às perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo, quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 10 – AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente (AVP) que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa determinado para as operações de valores a receber e a pagar com prazo superior a um ano. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação com prazo superior a um ano em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo, na Demonstração do Resultado do Exercício, ou como custo de ativo, por meio do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim, encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas.

SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Assinado de forma digital por SONIA
ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 01:58:16 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Assinado de forma digital por LAERTE
RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:03:35 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 12 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001.

NOTA 13 - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de recebê-los. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual. Os ativos financeiros estavam compostos pelas seguintes posições:

Empréstimos	Saldo 2022	Liberação	Transf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2023
Sicredi C17371771	11.666,75	-	-	-	-	12.283,94	617,19	-
Sicredi C1173912748	78.571,43	-	-	6%aa	42	40.725,04	12.155,85	50.000,04
Sicredi C172532556	8.343,05	-	-	-	-	8.343,05	-	-
Sicredi C317317535	-	117.516,50	-	-	-	121.357,01	3.740,51	0,00
Sicredi C173506328	88.008,60	-	88.008,60	15%aa	60	88.168,04	159,44	88.008,60
(-juros)/Sicredi C217350325 -	20.351,70	-	20.351,70	15%aa	60	-	-	20.351,70 - 20.351,70
Sicredi C217340616	33.818,36	-	-	15%aa	60	33.819,36	-	-
(-juros)/Sicredi C217340616 -	8.058,07	-	-	-	-	-	8.058,07	-
Sicredi C217394678	-	454.400,00	-	21,0%aa	1	425.145,74	5.747,13	35.001,38
Sicredi C317367397	-	662.288,00	318.510,54	17,40%aa	48	115.320,12	-	230.640,24
(-juros)/Sicredi C317367397	-	360.271,96	162.670,02	17,40%aa	48	-	32.533,98 -	65.067,96
Empréstimo Pessoa Física	100.250,00	114.855,80	-	-	-	113.288,00	-	110.856,90

NOTA 14 - CLIENTES

A carteira de clientes corresponde às prestações de serviço nas operações a prazo, com a seguinte composição:

Carteira de Clientes	Até 30 dias	31 a 60 dias	Acima de 60 dias	Inadimplência até 30 dias	Inadimplência Acima de 30 dias
2022	3.995.623,36	-	-	-	-
2023	6.114.204,11	113.245,28	173.982,37	-	-

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991
Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 01:58:39 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Assinado de forma digital por LAERTE
RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:03:06 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 15 - ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o preço de venda estimado diminuído das despesas de venda. O custo de aquisição dos estoques é formado pelo preço de compra, valores incorridos para transformação, tributos não recuperáveis, transporte relacionado à aquisição, manuseio e outros valores diretamente relacionados à aquisição. Quando eventuais estoques adquiridos com prazo de pagamento além das práticas usuais de mercado, os valores relativos aos juros foram considerados como despesas no resultado pelo regime de competência e pela aplicação do método da taxa efetiva de juros. O método de avaliação dos estoques foi o do custo médio ponderado.

Estoques	Contêiner	Total
2022	40.000,00	40.000,00
2023	40.000,00	40.000,00

NOTA 16 - INVESTIMENTOS

Os investimentos em cota capital de cooperativa de crédito foram avaliados pelo método do custo.

Cota Capital	Saldo Inicial	Distribuição	Juros ao Capital	Saldo Final
		de Sobras	Próprio	
2022	4.999,49	841,71	454,00	6.295,20
2023	6.295,20	545,69	800,55	7.641,44

NOTA 17 - IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens considerados como propriedade para investimento foram contabilizados no grupo imobilizado de maneira segregada dos demais itens e foram reconhecidos pelo custo de aquisição. Os custos dos bens adquiridos por meio de financiamento foi considerado pelo valor à vista, o qual compreende o valor dos bens acrescido de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizadas como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado, assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento em que o item estava disponível para uso, pelo método linear e com base no expediente prático, segundo faculta o item 17.12 da NBC TB 1001, pelos critérios e percentuais divulgados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	2023			2022
	Custo de Aquisição	%	Depreciação Anual	Valor Líquido
Terreno	200.000,00	-	-	200.000,00
Veículos	266.365,56	20%	53.272,64	154.366,23
Máquinas e Equipamentos	4.417.259,10	10%	178.036,97	4.041.929,71
				1.395.910,68

NOTA 18 - FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e prazos:

Fornecedores	Até 30 dias	31 a 60 dias	Total
2022	962.275,90	-	962.279,90
2023	966.026,17	-	966.026,17

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991 Assinado de forma digital por SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 01:59:00 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916 Assinado de forma digital por LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:02:39 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 19 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

A empresa possui as seguintes obrigações trabalhistas e sociais:

Obrigações Trabalhistas E Sociais	2022	2023
Salários a Pagar	16.791,14	29.107,63
Prolabore a Pagar	1.780,00	1.780,00
INSS a Recolher	52.775,89	4.459,66
FGTS a Recolher	8.472,83	10.223,68
IRRF s/ Folha de Pgto	7.685,66	4.584,72

NOTA 20 - TRIBUTOS A RECOLHER

O regime de tributação da empresa é o Lucro Real com apuração trimestral, e os seus tributos são os seguintes:

Obrigações Fiscais	2022	2023
IRRF a Recolher	-	9.666,67
ISSQN a Recolher	628,90	1.441,16
PIS a Recolher	39.251,66	21.512,22
COFINS a Recolher	181.161,62	99.287,80
CSLL a Recolher	31.919,84	28.310,11
INSS s/ NF a Recolher	501,29	384,97
CSRF a Recolher	-	77,55
IRPJ a Recolher	71.594,17	24.005,12
FUNRURAL a Recolher	117,60	232,47
PIS s/ NF a Recolher	-	12,60

NOTA 21 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa possui parcelamentos tributários, sendo os valores:

Parcelamentos Tributários	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
2022	68.405,76	220.920,85
2023	132.965,76	397.038,60

NOTA 22 - PROVISÕES TRABALHISTAS

Os saldos das provisões trabalhistas são:

Provisões Trabalhistas	2022	2023
Provisão de Férias	5.534,89	19.257,83
Provisão de Encargos s/Férias	2.036,81	7.086,85

SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 01:59:22 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:02:12 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 23 - EMPRÉSTIMOS

A empresa possui empréstimos financeiros contratados com as intituições financeiras, como demonstrado:

Empréstimos	Saldo 2022	Liberação	Tranf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2023	Saldo Passivo Não Circulante
Sicredi C17371771	11.666,75	-	-	-	-	12.283,94	617,19	-	-
Sicredi C117392746	78.571,43	-	-	6%aa	42	40.725,04	12.153,65	50.000,04	-
Sicredi C172532556	8.343,05	-	-	-	-	8.343,05	-	-	-
Sicredi C317317535	-	117.516,50	-	-	-	121.257,01	3.740,51	0,00	-
Sicredi C217350328	88.008,60	-	88.008,60	15%aa	60	88.168,04	159,44	88.008,60	205.353,40
(-)Juros s/Sicredi C217350328	- 26.351,76	-	26.351,76	15%aa	60	-	26.351,76	- 26.351,76	- 61.487,64
Sicredi C217340616	33.819,36	-	-	15%aa	60	33.819,36	-	-	-
(-)Juros s/Sicredi C217340616	- 8.058,07	-	-	-	-	-	8.058,07	-	-
Sicredi C217394678	-	454.400,00	-	21,6%aa	1	425.145,74	5.747,13	35.001,39	-
Sicredi C317367397	-	662.289,00	316.328,64	17,40%aa	48	115.320,12	-	230.640,24	576.600,60
(-)Juros s/Sicredi C317367397	- 260.271,96	162.670,02	17,40%aa	48	-	-	32.533,98	- 65.067,96	- 162.670,02
Empréstimo Pessoa Física	109.250,00	114.895,89	-	-	-	113.288,90	-	110.856,99	-

NOTA 24 - FINANCIAMENTOS

A empresa possui financiamento de máquinas e equipamentos de seu imobilizado:

Financiamento	Saldo 2022	Contratação	Tranf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2023	Saldo Passivo Não Circulante
Financiamento COP-05800	79.064,40	-	-	-	-	79.064,40	210,31	-	-
(-)Juros s/Sicredi COP-05800	- 18.041,08	-	-	-	-	18.041,08	-	-	-
Financiamento COP6281	321.521,34	-	120.697,16	-	-	121.134,31	274,21	321.389,32	241.466,12
(-)Juros s/Sicredi COP6281	+ 39.786,51	-	-	39.786,51	-	-	-	- 39.786,51	- 71.577,84
Financ. Bradesco 3673405545	-	905.000,00	346.318,40	17,10%oo	60	-	325.139,00	286.627,60	744.210,40
(-)Juros s/Bradesco 3673405545	-	-	65.027,12	17,10%oo	60	-	-	- 65.027,12	- 65.027,12
CAT Financeiro COP77851	-	1.468.000,00	1.648.345,60	15,12%aa	60	-	520.677,00	140.635,40	1.368.341,60
(-)Juros s/CAT Financeiro COP77851	-	-	472.781,76	15,12%aa	60	-	520.677,00	- 46.195,34	- 47.781,76
CAT Financeiro COP77851-I	-	254.000,00	354.221,90	12,35%aa	38	-	41.641,94	354.221,92	164.221,92
(-)Juros s/CAT Financeiro COP77851-I	-	-	45.659,34	12,35%aa	34	-	31.821,88	- 31.821,86	- 31.821,86

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991

Assinado de forma digital por
 SONIA ROSELI MANZKE
 SCHERER:47628162991
 Dados: 2024.04.29 01:59:44 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
 Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
 CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916

Assinado de forma digital por LAERTE
 RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
 Dados: 2024.04.29 02:01:48 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
 Administrador
 CPF: 065.204.749-16

NOTA 25 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O Juros sobre o Capital Próprio (JCP) é o pagamento efetuado aos titulares, sócios, ou acionistas a título de juros que a pessoa jurídica efetua em virtude de os mesmos terem investido na sociedade, calculando-se sobre as contas do patrimônio líquido, aplicando sobre elas a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

NOTA 26 - CAPITAL SOCIAL

O capital social da Empresa é de R\$ 812.000,00 (Oitocentos e Doze Mil Reais) dividido em 812.000 (Oitocentos e Doze Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, o qual está totalmente integralizada em moeda corrente do país e equipamentos imobilizados. Conforme 7.^a Alteração Contratual, registrada na JUCEPAR em 31.10.2022, sob número 20227319230, NIRE

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	100,00	812.000	812.000,00
TOTAIS:	100,00	812.000	812.000,00

NOTA 27 - LUCROS ACUMULADOS

A empresa realizou os lucros acumulados a seguir demonstrados:

Descrição	2023	2022	Total
Lucros Acumulados	295.875,80	297.400,60	593.276,40
Lucros Distribuídos	70.000,00	-	70.000,00
Ajuste de Exercício Anterior	2.560,00	-	2.560,00

NOTA 28 - RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas à sua atividade operacional no mercado interno:

Anos	Prestação de Serviços
2022	9.223.202,26
2023	9.345.888,11

Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Data: 2024-04-20 09:00:06 -0300

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476 281 629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916

Assinado de forma digital por LAERTE
RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:01:21 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

NOTA 29 - CUSTOS DOS SERVIÇOS

A seguir listamos os respectivos custos dos serviços da empresa:

Anos	Custo c/Obras	Custo c/Pessoal	Outros Custos
2022	7.211.652,57	350.542,90	181.191,55
2023	6.595.138,58	756.776,76	256.455,04

NOTA 30 - DESPESAS OPERACIONAIS

A seguir listamos as respectivas despesas operacionais da empresa:

Anos	Despesas		
	Administrativas	Despesas c/Vendas	Despesas Financeiras
2022	423.139,63	2.317,00	185.457,40
2023	636.995,61	4.981,00	307.417,10

NOTA 31 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Demonstramos as outras receitas e despesas operacionais da empresa:

Anos	Receita c/Alienação de Imobilizado	Despesas c/ Alienação de Imobilizado	Juros sobre Capital Próprio
2022	-	-	-
2023	265.000,00	215.481,61	64.444,45

NOTA 32 - ALUGUÉIS

A empresa é locatária de diversos imóveis, cujos gastos foram considerados despesas no resultado, pelo regime de competência. A seguir, apresentam-se os montantes relativos a aluguéis.

Anos	Aluguéis
2022	19.960,00
2023	30.600,00

NOTA 33 - ADOÇÃO INICIAL DA NBC TG 1001

Na adoção inicial da NBC TG 1001 do CFC — Conselho Federal de Contabilidade, a empresa fez uma análise sobre os ativos e passivos reconhecidos e eventuais ativos e passivos não reconhecidos, para validar se todos estavam alinhados dentro da política de reconhecimento desta norma contábil. Após minuciosa análise, a administração concluiu que nenhum ajuste se faria necessário.

NOTA 35 - EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.04.29 02:00:30 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/0-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.04.29 02:00:57 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16



DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa **Personal Serviços de Pavimentação eirili**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.268.196/0001-28, possui os compromissos assumidos abaixo que demonstram a capacidade operacional financeira, com base no Balanço Patrimonial do Exercício de 2024, como segue:

(LG) (Valor mínimo)	(LC) (Valor mínimo)	(SG) (Valor mínimo)
1,0	1,0	1,0

Fórmulas utilizadas:

ÍNDICES		2024	
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	10.799.152,92	0,69
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	15.637.192,46	
LC =	Ativo Circulante	10.799.152,92	0,87
	Passivo Circulante	12.463.843,76	
SG =	Ativo Total	17.141.801,17	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	15.637.192,46	
PL	Patrimônio Líquido	1.504.608,71	

Obs.: valores expresso em reais.

Pato Bragado-PR, 12 de junho de 2025.

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:0652047
4916

Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2025.06.12 14:09:04 -03'00'

Representante Legal
Laerte Rafael Schneider
RG 8.885.025-4-PR

EDSON TELES DA
SILVA:71158502915

Assinado de forma digital por
EDSON TELES DA
SILVA:71158502915
Dados: 2025.06.12 11:26:38 -03'00'

Contador
Edson Teles da Silva
CRC-PR 033084/O-0



DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa **Personal Serviços de Pavimentação Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.268.196/0001-28, possui os compromissos assumidos abaixo que demonstram a capacidade operacional financeira, com base no Balanço Patrimonial dos Exercícios 2022 e 2023, como segue:

(LG) (Valor mínimo)	(LC) (Valor mínimo)	(SG) (Valor mínimo)
1,0	1,0	1,0

Fórmulas utilizadas:

ÍNDICES		2023		2022	
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	7.912.888,36	0,72	5.922.333,05	0,89
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	10.984.109,34		6.622.777,20	
LC =	Ativo Circulante	7.912.888,36	0,95	5.922.333,05	1,03
	Passivo Circulante	8.348.423,32		5.763.194,51	
SG =	Ativo Total	12.316.825,74	1,12	7.732.177,80	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	10.984.109,34		6.622.777,20	
PL	Patrimônio Líquido	1.332.716,40		1.109.400,60	

Obs: valores expresso em reais.

Pato Bragado-PR, 18 de junho de 2024.

LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:065204
74916

Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2024.06.18 09:47:25
-03'00'

Representante legal
Laerte Rafael Schneider
RG 8.885.025-4 –PR

SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991

Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2024.06.18 09:47:01 -03'00'

Contador
Sônia Roseli Manzke Scherer
CRC-PR 021.167/O-2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 19.268.196/0001-28

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41600645103
CNPJ	19.268.196/0001-28
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PATO BRAGADO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37420

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37420
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Gracielle Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 19.268.196/0001-28, com sede na Rua Realeza, n.º 1276, Loteamento Bragadense, no Município de Pato Bragado, nesta Comarca.

CERTIFICO que, procedi às buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 25 de setembro de 2025.

MARIA TEREZINHA Assinado de forma digital
SEQUINEL DE por MARIA TEREZINHA
CAMARGO:0539939300017
93000171 Dados: 2025.09.25 10:13:40
1 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

DESCRIÇÃO	2024	2023
ATIVO	17.141.801,17	12.316.825,74
ATIVO CIRCULANTE	10.799.152,92	7.912.888,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	770.888,89	1.251.893,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.310,63	661.236,33
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.578,26	240.657,33
APLIC. MERC. ABERTO	0,00	350.000,00
CLIENTES	9.842.351,50	6.401.431,76
CLIENTES	9.842.351,50	6.401.431,76
OUTROS CRÉDITOS	8.989,91	114.076,77
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	105.198,57
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	8.989,91	8.878,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	135.422,38	76.104,75
TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	82.677,30	53.426,15
IMPOSTOS PAGO A MAIOR	30.637,37	570,89
IMPOSTOS RETIDOS	22.107,71	22.107,71
ESTOQUES	40.000,00	40.000,00
ESTOQUES	40.000,00	40.000,00
DESP. EX. SEGUINTE	1.500,24	29.381,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.500,24	29.381,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.342.648,25	4.403.937,38
INVESTIMENTOS	9.517,43	7.641,44
INVESTIMENTOS	9.517,43	7.641,44
IMOBILIZADO	6.333.130,82	4.396.295,94
IMOBILIZADO	7.261.523,57	4.683.624,66
IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO	-1.128.392,75	-487.328,72

SONIA ROSELI MANZKE Assinado de forma digital por SONIA
 ROSELI MANZKE
 SCHERER:47628162991 Dados: 2025.02.26 14:41:24 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
 Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
 CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL Assinado de forma digital por LAERTE
 RAFAEL SCHNEIDER:06520474916 Dados: 2025.02.26 14:48:32 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
 Administrador
 CPF: 065.204.749-16

PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ:

Folha 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

DESCRIÇÃO	2024	2023
PASSIVO	-17.141.801,17	-12.316.825,74
PASSIVO CIRCULANTE	-12.463.843,76	-8.348.423,32
VALORES A PAGAR	-655.539,67	-966.026,17
FORNECEDORES	-655.539,67	-966.026,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.455.506,44	-1.060.728,44
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-342.858,58	-312.230,55
EMPRESTIMOS DE PESSOA FÍSICA	-110.000,00	-110.856,99
FINANCIAMENTOS	-1.002.647,86	-637.640,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-276.663,12	-184.936,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-276.663,12	-184.936,65
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-132.965,76	-132.965,76
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-132.965,76	-132.965,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-106.362,75	-50.155,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-106.362,75	-50.155,69
CONTAS A PAGAR	-56.103,87	-76.439,26
CONTAS A PAGAR	-56.103,87	-73.994,26
RECEBIMENTO ANTECIPADO	0,00	-2.445,00
PROVISÕES	-35.515,01	-26.344,68
PROVISÕES TRABALHISTAS	-35.515,01	-26.344,68
OBRAS EM ANDAMENTO	-9.745.187,14	-5.850.826,67
OBRAS EM ANDAMENTO	-9.745.187,14	-5.850.826,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTES	-3.173.348,70	-2.635.686,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.909.275,86	-2.238.647,42
EMPRESTIMOS BANCARIOS	-597.751,29	-557.796,34
FINANCIAMENTOS	-2.311.524,57	-1.680.851,08
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	-264.072,84	-397.038,60
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	-264.072,84	-397.038,60

SONIA ROSELI MANZKE Assinado de forma digital por SONIA
 SCHERER:47628162991 ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991
 Dados: 2025.02.26 14:41:44 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
 Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
 CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL Assinado de forma digital por LAERTE
 SCHNEIDER:06520474916 RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
 Dados: 2025.02.26 14:48:01 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
 Administrador
 CPF: 065.204.749-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

DESCRIÇÃO	2024	2023
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.504.608,71	-1.332.716,40
CAPITAL SOCIAL	-812.000,00	-812.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	-812.000,00	-812.000,00
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	-692.608,71	-520.716,40
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	-692.608,71	-520.716,40

SONIA ROSELI MANZKE Assinado de forma digital por
SCHERER:47628162991 SONIA ROSELI MANZKE
Dados: 2025.02.26 14:42:06 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL Assinado de forma digital por
SCHNEIDER:06520474916 LAERTE RAFAEL
Dados: 2025.02.26 14:47:34 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstrativo de 01/01/2024 a

Descrição da Conta	2024	2023
RECEITA	14.041.624,22	9.350.164,78
Venda de Serviços	14.024.615,58	9.345.888,11
Outras Receitas	17.008,64	4.276,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-717.006,78	-419.856,27
DEVOLUÇÕES DE VENDA	459,00	0,00
Devolução de Mercadorias	459,00	0,00
IMPOSTOS S/ A RECEITA	716.547,78	419.856,27
ISSQN	203.206,86	78.850,01
COFINS	421.921,72	280.279,13
PIS	91.419,20	60.727,13
(=) RECEITA LIQUIDA	13.324.617,44	8.930.308,51
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	-10.618.459,37	-7.608.370,38
CUSTO DOS SERVIÇOS DA OBRA	7.278.234,80	5.831.446,77
Custo do Material Aplicado na Obra	6.799.829,13	4.339.419,63
(-) Devolução de Compras	161.446,40	4.304,00
(-) PIS	88,78	0,00
(-) COFINS	408,94	0,00
Locação de Maquinas	375.134,42	1.214.927,04
Fretes s/ Compras	242.354,47	203.065,38
Seguro com Obras	17.056,90	5.580,72
Custo c/ Alimentação	5.804,00	72.758,00
CUSTO DOS SERV.VENDIDOS	2.715.296,27	1.520.468,57
CUSTO COM MÃO DE OBRA	681.214,92	424.566,07
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	175.096,87	108.261,42
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	55.816,38	33.402,97
AS. MÉDICA A EMPREGADOS	968,00	7.931,39
PREST.SERV.POR PF S/VIN.	1.622.638,74	836.449,81
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	55.125,32	31.028,64
DESPESA INSS S/ 13º SALÁRIO	14.142,91	8.936,24
DESPESA FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.015,40	2.480,76
DESPESA C/ FÉRIAS	69.622,52	43.161,64
DESPESA INSS S/ FÉRIAS	20.721,09	12.430,58
DESPESA FGTS S/ FÉRIAS	5.757,58	3.452,83
OUTROS CUSTOS	10.176,54	8.366,22
OUTROS CUSTOS	624.928,30	256.455,04
Depreciação de Imobilizado	617.427,00	256.455,04
Seguros do Maquinário	7.501,30	0,00
(=) LUBRO BRUTO	2.706.158,07	1.321.938,13
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.864.079,03	-995.659,69

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991

Assinado de forma digital por SONIA ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991
Dados: 2025.02.26 14:42:26 -03'00'SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. n°: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916Assinado de forma digital por LAERTE RAFAEL
SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2025.02.26 14:47:06 -03'00'LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstrativo de 01/01/2024 a

Descrição da Conta	2024	2023
DESPESAS OPERACIONAIS	1.259.659,29	701.820,18
PROLABORE A DIRIGENTES	24.000,00	24.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	4.800,00	4.800,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.446,84	1.275,66
TELEFONE/INTERNET	3.805,02	1.960,96
TAXAS E OUTRAS CONTRIB.	15.470,53	9.508,30
MANUTENÇÃO E REPAROS	415.929,77	244.370,06
SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	6.060,98
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.072,00	4.981,00
TREINAMENTO E CURSOS	1.820,00	0,00
AGUA	2.089,25	973,23
VALE ALIMENTAÇÃO	186.333,92	25.035,00
DESPESA C/ ALUGUÉIS	53.890,37	32.219,07
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	24.493,02	24.372,96
ASSIST. MÉDICA A EMPREG.	10.630,64	0,00
PREST. DE SERV. POR PJ	29.359,07	24.558,16
IMOB. PQNO VALOR	7.731,68	4.072,59
MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	47.289,33	8.145,96
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	372.647,75	209.792,18
SEGUROS DIVERSOS	48.850,10	11.249,62
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	64.444,45
RESULTADO FINANCEIRO	604.419,74	293.839,51
DESPESAS FINANCEIRAS	610.284,35	307.417,10
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.864,61	13.577,59
RESULTADO OPERACIONAL	842.079,04	326.278,44
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1.461,00	44.917,51
(-) DESP.NÃO OPERACIONAIS	1.461,00	220.082,49
(-)VALOR CONTÁBIL DO IMOB	0,00	215.481,61
(-)OUTRAS DESP.N OPERAC.	1.461,00	4.600,88
(+) REC.NÃO OPERACIONAIS	0,00	265.000,00
(+)REC.ALIEN. DE BENS	0,00	265.000,00
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CS	840.618,04	371.195,95
(-)PROVISÃO DA C.SOCIAL	-68.157,25	-22.965,93
(-)PROV. DE CONT. SOCIAL	68.157,25	22.965,93
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR	772.460,79	348.230,02
(-)PROVISÃO DO IMP.REND	-171.325,69	-52.354,22
(-)PROV. DO IMP. DE RENDA	171.325,69	52.354,22
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCICIO	601.135,10	295.875,80

SONIA ROSELI MANZKE Assinado de forma digital por SONIA
 ROSELI MANZKE SCHERER:47628162991 Dados: 2025.02.26 14:42:44 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
 Contador CRC. n°: PR-021167/O-2
 CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL Assinado de forma digital por LAERTE
 SCHNEIDER:06520474916 Dados: 2025.02.26 14:46:36 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
 Administrador
 CPF: 065.204.749-16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Do Exercício de 2024

CONTA	GRUPO				
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL	812.000,00	0,00	0,00	520.716,40	1.332.716,40
RESULTADO ACUMULADO				601.135,10	601.135,10
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR				-281.251,28	-281.251,28
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				-147.991,51	-147.991,51
SALDO FINAL	812.000,00	0,00	0,00	692.608,71	1.504.608,71

SONIA ROSELI MANZKE  Assinado de forma digital por
SONIA ROSELI MANZKE

SCHERER 47628162001

LAERTE RAFAEL

 Assinado de forma digital por
LAERTE RAFAELSONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. nº: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em R\$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - MÉTODO INDIRETO	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	608.879,84	295.875,80
+ depreciação/amortização/exaustão	641.064,03	231.309,61
+ resultado da equivalência patrimonial	0,00	0,00
Lucro Ajustado	1.249.943,87	527.185,41
Aumento em clientes	-3.722.171,02	-2.405.808,40
Diminuição em outros créditos	105.086,86	-91.485,60
Aumento de Impostos a Recuperar	-51.306,68	-22.107,71
Aumento/diminuição em estoques	0,00	0,00
Diminuição de despesas antecipadas	27.881,18	-22.493,75
Diminuição em fornecedores	-310.486,50	1.186,27
Aumento em obrigações trabalhistas e sociais a pagar	56.207,06	-37.349,83
Aumento em obrigações fiscais a recolher	75.970,78	-140.238,43
Diminuição em contas a pagar	-20.335,39	69.878,31
Aumento em provisões trabalhistas	9.170,33	18.772,98
Aumento em obras em andamento	3.894.360,47	2.032.036,17
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades operacionais	1.314.320,96	-70.424,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela compra de imobilizado a vista	-2.577.898,91	-2.824.056,00
Pagamento pela compra de Investimento	-1.875,99	-1.346,24
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades de investimento	-2.579.774,90	-2.825.402,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	0,00	0,00
Aumento de Empréstimos e Financiamentos	1.065.406,44	2.173.814,92
Aumento de Parcelamentos Tributários	-132.965,76	240.671,75
Distribuição de Lucro	-147.991,51	-70.000,00
Caixa líquido gerado/consumido nas atividades de financiamento	784.449,17	2.344.486,67
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-481.004,77	-551.340,15
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Anterior	1.251.893,66	1.803.233,81
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa Atual	770.888,89	1.251.893,66
Variação Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa	-481.004,77	-551.340,15

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

(Em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede na cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, à RUA REALEZA , n.º 1276, Lotamento Bragadense, Brasil, tem como principal atividade operacional a Construção de Edifícios, foi constituída em 04/11/2013, e seu registro na Junta Comercial sob n.º 41600645103.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA 03 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA 04 - POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas, conforme determina a NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade. Em eventuais situações para as quais a NBC TG 1001 não contemplava uma política contábil foram adotadas as políticas previstas na NBC TG 1000 (R1) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade – ou as normas completas de contabilidade aprovadas pelo mesmo órgão normativo.

NOTA 05 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional, e ainda, conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos, e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei 11.101/2005, que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados a ele pela administração da empresa.

NOTA 06 - ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; e perdas por redução ao valor recuperável (Impairment). Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas é dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso, os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA 07 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1001 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Assim, ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 08 - ANÁLISE DA RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável por meio da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

NOTA 09 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1001, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões, quando constituídas, encontram-se fortemente alicerça das opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender às perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo, quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 10 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente (AVP) que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa determinado para as operações de valores a receber e a pagar com prazo superior a um ano. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação com prazo superior a um ano em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo, na Demonstração do Resultado do Exercício, ou como custo de ativo, por meio do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim, encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas.

NOTA 12 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001.

NOTA 13 - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receberê-los. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual. Os ativos e passivos financeiros estavam compostos pelas seguintes posições:

Aplicações Financeiras

Fundos	Valor	Índice	Ganho	Carência
2023	350.000,00		-	Zero
2024	-		-	Zero

Empréstimos a pagar

Empréstimos	Saldo 2023	Liberação	Tranf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2024
Sicredi C117392746	50.000,04	-	-	6%aa	42	34.563,74	5.992,32	21.428,62
Sicredi C217350328	88.008,60	-	88.008,60	15%aa	60	88.008,60	-	88.008,60
(-)Juros s/Sicredi C217350328	- 26.351,70	-	- 26.351,70	12%aa	60	-	- 26.351,70	- 26.351,70
Sicredi C217394678	35.001,39	896.989,00	-	21,6%aa	1	931.253,47	2.211,08	2.948,00
Sicredi C317367397	230.640,24	-	230.640,24	17,40%aa	48	230.951,48	-	230.329,00
(-)Juros s/Sicredi C317367397	- 65.067,96	-	- 65.067,96	17,40%aa	48	-	- 65.067,96	- 65.067,96
Sicredi C417371188	-	115.999,56	115.999,56	16,68%aa	48	38.666,52	-	77.333,04
(-)Juros s/Sicredi C417371188	-	- 31.648,86	- 31.648,86	16,68%aa	48	- 10.549,62	-	- 21.099,24
Sicredi C41738641	-	72.391,95	72.391,95	15,60%aa	60	21.291,75	-	51.100,20
(-)Juros s/Sicredi C411738641	-	- 22.340,72	- 22.340,72	15,60%aa	60	-	- 6.570,80	- 15.769,92

NOTA 14 - CLIENTES

A carteira de clientes corresponde às prestações de serviço nas operações a prazo, com a seguinte composição:

Clientes

Carteira de Clientes	Até 30 dias	31 a 60	Acima de 60 dias	Inadimplência	inadimplência
		dias		até 30 dias	
2023	6.114.204,11	113.245,28	173.982,37	-	
2024	9.745.930,08			96.421,42	

NOTA 15 - ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o preço de venda estimado diminuído das despesas de venda. O custo de aquisição dos estoques é formado pelo preço de compra, valores incorridos para transformação, tributos não recuperáveis, transporte relacionado à aquisição, manuseio e outros valores diretamente relacionados à aquisição. Quando eventuais estoques adquiridos com prazo de pagamento além das práticas usuais de mercado, os valores relativos aos juros foram considerados como despesas no resultado pelo regime de competência e pela aplicação do método da taxa efetiva de juros. O método de avaliação dos estoques foi o do custo médio ponderado.

Estoques	Contêiner	Total
2023	40.000,00	40.000,00
2024	40.000,00	40.000,00

NOTA 16 - INVESTIMENTOS

Os investimentos em cota capital de cooperativa de crédito foram avaliados pelo método do custo.

Cota Capital	Saldo Inicial	Distribuição de Sobras		Juros ao Capital	
		Próprio			Saldo Final
2023	6.295,20	545,69		800,55	7.641,44
2024	7.641,44	921,59		954,40	9.517,43

NOTA 17 - IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens considerados como propriedade para investimento foram contabilizados no grupo imobilizado de maneira segregada dos demais itens e foram reconhecidos pelo custo de aquisição. Os custos dos bens adquiridos por meio de financiamento foi considerado pelo valor à vista, o qual compreende o valor dos bens acrescido de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizadas como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado, assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento em que o item estava disponível para uso, pelo método linear e com base no expediente prático, segundo faculta o item 17.12 da NBC TB 1001, pelos critérios e percentuais divulgados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	2024			2023
	Custo de Aquisição	%	Depreciação Anual	Valor Líquido
Terrreno	200.000,00	-	-	200.000,00
Veículos	98.800,00	20%	67.268,19	185.898,04
Máquinas e Equipamentos	2.474.899,91	10%	573.681,44	5.943.148,18
Móveis e Utensílios	4.199,00	10%	114,40	4.084,60

NOTA 18 - FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e prazos:

Fornecedores	Até 30 dias	31 a 60 dias	Total
2023	966.026,17	-	966.026,17
2024	655.539,67	-	655.539,67

NOTA 19 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

A empresa possui as seguintes obrigações trabalhistas e sociais:

Obrigações Trabalhistas E Sociais	2023	2024
Salários a Pagar	29.107,63	29.017,71
Prulabore a Pagar	1.780,00	3.560,00
INSS a Recolher	4.459,66	49.551,49
FGTS a Recolher	10.223,68	19.907,00
IRRF s/ Folha de Pgto	4.584,72	4.326,55

NOTA 20 - TRIBUTOS A RECOLHER

O regime de tributação da empresa é o Lucro Real com apuração trimestral, e os seus tributos são os seguintes:

Obrigações Fiscais	2023	2024
IRRF a Recolher	9.666,67	10.589,71
ISSQN a Recolher	1.441,16	285,57
PIS a Recolher	21.512,22	25.300,34
COFINS a Recolher	99.287,80	156.785,54
CSLL a Recolher	28.316,11	66.256,00
INSS s/ NF a Recolher	384,97	384,97
CSRF a Recolher	77,55	117,03
IRPJ a Recolher	24.005,12	936,26
FUNRURAL a Recolher	232,47	232,47
PIS s/ NF a Recolher	12,60	19,02

NOTA 21 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa possui parcelamentos tributários, sendo os valores:

Parcelamentos Tributários	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante
2023	132.965,76	397.038,60
2024	132.965,76	264.072,84

NOTA 22 - PROVISÕES TRABALHISTAS

Os saldos das provisões trabalhistas são:

Provisões Trabalhistas	2023	2024
Provisão de Férias	19.257,83	25.795,48
Provisão de Encargos s/Férias	7.086,85	9.719,53

NOTA 23 - EMPRÉSTIMOS

A empresa possui empréstimos financeiros contratados com as intituições financeiras, como demonstrado:

Empréstimos	Saldo 2023	Liberação	Tranf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2024	Saldo Passivo Não Circulante
Sicredi C117392746	50.000,04	-	-	6%aa	42	34.563,74	5.992,32	21.428,62	0,00
Sicredi C217350328	88.008,60	-	88.008,60	15%aa	60	88.008,60	-	88.008,60	117.344,80
(-)Juross/Sicredi C217350328	- 26.351,76	-	26.351,76	15%aa	60	-	26.351,76	- 26.351,76	-35.135,88
Sicredi C217394578	35.001,39	896.989,00	-	21,6%aa	1	931.253,47	2.211,08	2.948,00	0,00
Sicredi C317367397	230.640,24	-	230.640,24	17,40%aa	48	230.951,48	-	230.329,00	345.960,36
(-)Juross/Sicredi C317367397	- 65.067,96	-	65.067,96	17,40%aa	48	-	65.067,96	- 65.067,96	-97.602,06
Sicredi C41737188	-	-	115.999,56	16,68%aa	48	38.666,52	-	77.333,04	193.332,60
(-)Juross/Sicredi C417371884	-	-	31.648,86	16,68%aa	48	-	10.549,62	- 21.099,24	-52.748,30
Sicredi C41738641	-	-	72.391,95	15,60%aa	60	21.291,75	-	51.100,20	183.109,05
(-)Juross/Sicredi C411738641	-	-	22.340,72	15,60%aa	60	-	6.570,80	- 15.769,92	-56.509,28

NOTA 24 - FINANCIAMENTOS

A empresa possui financiamento de máquinas e equipamentos de seu imobilizado:

Financiamentos	Saldo 2023	Cont.	Tranf.PNC	Taxa	Prazo	Amortização	Juros	Saldo 2024	Saldo Passivo Não Circulante
Financiamento COP67263	121.389,22	-	120.697,24	-	-	121.605,21	-	120.481,25	122.771,08
(-)Juros s/Sicredi COP67263	-39.788,52	-	-39.788,52	-	-	39.788,52	-	-39.788,52	-39.788,52
Financ. Bradesco 3672405546	186.027,60	-	186.027,60	17,18%aa	60	186.027,60	-	186.027,60	558.082,80
(-)Juros s/Bradesco 3672405546	-65.027,52	-	-65.027,52	17,18%aa	60	65.027,52	-	-65.027,52	-195.082,96
CAT Financial COP77852	340.835,40	-	340.835,40	15,12%aa	60	340.835,40	-	340.835,40	1.022.506,20
(-)Juros s/CAT Financial COP77852	-48.195,24	-	118.195,44	15,12%aa	60	188.195,64	-	-118.195,44	-281.586,12
CAT Financial CCP77854-1	164.221,92	-	164.221,92	12,55%aa	24	151.156,96	-	177.286,88	0,00
(-)Juros s/CAT Financial CCP77854-1	-21.821,96	-	20.003,39	12,55%aa	24	21.821,88	-	-23.640,45	0,00
CAT Financial COP78962	0,00	-	329.641,90	15,79%aa	48	96.953,50	-	232.688,40	542.939,60
(-)Juros s/CAT Financial COP78962	0,00	-	-87.863,99	15,79%aa	48	25.842,35	-	-62.021,64	-144.717,51
CAT Financial COP82946	0,00	-	704.731,20	15,79%aa	48	528.548,40	-	176.182,80	513.866,50
(-)Juros s/CAT Financial COP82946	0,00	-	-188.251,20	15,79%aa	48	145.110,30	-	-43.140,90	-137.266,50
CAT Financial COP84135	0,00	-	674.325,54	16,73%aa	48	502.828,56	-	171.496,98	488.861,10
/ Juros s/CAT Financial COP84135	0,00	-	100.000,00	16,73%aa	48	100.001,10	-	100.000,00	100.001,10

NOTA 25 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O Juros sobre o Capital Próprio (JCP) é o pagamento efetuado aos titulares, sócios, ou acionistas a título de juros que a pessoa jurídica efetua em virtude de os mesmos terem investido na sociedade, calculando-se sobre as contas do patrimônio líquido, aplicando sobre elas a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA									
CALCULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO									
TLP - Taxa de Longo Prazo									
Data	Dias Mês	Capital Integralizado	Lucros Acumulados	LL 1º Trimestre	LL 2º Trimestre	LL 3º Trimestre	Base para JCP	Taxa anual	JCP do mês
31/12/22		812.000,00	294.840,60				1.105.840,60	5,33%	5.574,53
31/01/23	31	812.000,00	294.840,60				1.106.840,60	0,08%	5.162,43
28/02/23	28	812.000,00	294.840,60				1.106.840,60	6,15%	5.751,35
31/03/23	31	812.000,00	294.840,60				1.106.840,60	6,08%	5.644,20
30/04/23	30	812.000,00	294.840,60	28.218,36			1.106.840,60	6,08%	5.644,20
31/05/23	31	812.000,00	294.840,60	28.218,36			1.106.840,60	5,93%	5.719,05
30/06/23	30	812.000,00	294.840,60	28.218,36			1.105.908,96	5,88%	5.308,04
31/07/23	31	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21		1.105.913,17	5,49%	5.386,46
31/08/23	31	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21		1.105.913,17	5,31%	5.209,88
30/09/23	30	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21		1.105.913,17	5,15%	4.889,87
31/10/23	21	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21	16.724,16	1.170.937,33	5,14%	8.111,70
30/11/23	30	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21	16.724,16	1.170.937,33	5,33%	8.129,67
31/12/23	31	812.000,00	294.840,60	28.218,36	20.154,21	16.724,16	1.170.937,33	5,36%	8.129,79
Total								64.444,45	
Limites:									
50% do Lucro Líquido do exercício (R\$ 356.697,63) ...antes da dedução dos juros									178.448,82
50% da soma dos lucros acumulados e reservas de lucros do PL									147.420,30
Caso seja, se for do interesse do acionista, o valor dos JCP, pode ser pago integralmente									64.444,45

NOTA 26 - CAPITAL SOCIAL

O capital social da Empresa é de R\$ 812.000,00 (Oitocentos e Doze Mil Reais) dividido em 812.000 (Oitocentos e Doze Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, o qual está totalmente integralizada em moeda corrente do país e equipamentos imobilizados. Conforme 7.^a Alteração Contratual, registrada na JUCEPAR em 31.10.2022,sob numero 20227319230, NIRE 41600645103.

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	10000	812.000	812.000,00
TOTAIS:	10000	812.000	812.000,00

NOTA 27 - LUCROS ACUMULADOS

A empresa realizou os lucros acumulados a seguir demonstrados:

Descrição	2024	2023	Total
Lucros Acumulados	610.439,84	295.875,80	906.315,64
Lucros Distribuidos	147.991,51	70.000,00	217.991,51
Ajuste de Exercício Anterior	429.362,82	2.560,00	431.922,82

obs: NF. 65, 72 e 74 emitidas no exercício de 2023 para Município de Pato Bragado, foram canceladas fora do prazo em 2024, isto é, após recolhimento dos impostos e foi emitidas outras em substituição.

NOTA 28 - RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas à sua atividade operacional no mercado interno:

Anos	Prestação de Serviços
2023	9.345.888,11
2024	14.024.615,58

NOTA 29 - CUSTOS DOS SERVIÇOS

A seguir listamos os respectivos custos dos serviços da empresa:

Anos	Custo c/Obras	Custo c/Pessoal	Outros Custos
2023	6.595.138,58	756.776,76	256.455,04
2024	8.895.069,54	1.098.461,53	624.928,30

NOTA 30 - DESPESAS OPERACIONAIS

A seguir listamos as respectivas despesas operacionais da empresa:

Despesas	Despesas		
Anos	Administrativa	c/Vendas	Financeiras
2023	636.995,61	4.981,00	307.417,10
2024	1.253.587,29	6.072,00	610.284,35

NOTA 31 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Demonstramos as outras receitas e despesas operacionais da empresa:

Receita	Despesas c/		Juros sobre
Anos	c/Alienação de	Alienação de	Capital
	Imobilizado	Imobilizado	Próprio
2023	265.000,00	215.481,61	64.444,45
2024	0,00	0,00	0,00

NOTA 32 - ALUGUÉIS

A empresa é locatária de diversos imóveis, cujos gastos foram considerados despesas no resultado, pelo regime de competência. A seguir, apresentam-se os montantes relativos a aluguéis.

Anos	Aluguéis
2023	30.600,00
2024	53.750,37

NOTA 33 - ADOÇÃO INICIAL DA NBC TG 1001

Na adoção inicial da NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, a empresa fez uma análise sobre os ativos e passivos reconhecidos e eventuais ativos e passivos não reconhecidos, para validar se todos estavam alinhados dentro da política de reconhecimento desta norma contábil. Após minuciosa análise, a administração concluiu que nenhum ajuste se faria necessário.

NOTA 34 - EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

SONIA ROSELI MANZKE Assinado de forma digital por SONIA
ROSELI MANZKE
SCHERER:47628162991 SCHERER:47628162991
Dados: 2025.02.26 14:44:13 -03'00'

SONIA ROSELI MANZKE SCHERER
Contador CRC. n°: PR-021167/O-2
CPF: 476.281.629-91

LAERTE RAFAEL Assinado de forma digital por LAERTE
RAFAEL SCHNEIDER:06520474916 SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2025.02.26 14:44:48 -03'00'

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
Administrador
CPF: 065.204.749-16



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Registro: PR-163488/D

RNP: 1716683408

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720232924310 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 11/03/2024 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: RUA ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 121/2023 celebrado em 10/05/2023

Valor do contrato: R\$ 962.905,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA22 DE ABRIL Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,564224 x -54,069223

Endereço da obra/serviço: RUA MATO GROSSO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,564213 x -54,07089

Data de início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 17/01/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 2499,85 M3; 2- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1058,5 M3; 3- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 1440,94 M3; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 280 METRO; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 18 UNID; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1132,34 METRO; 7- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2063,36 M3; 8- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 206,34 M3; 9- Execução de obra de sinalização viária, 439,96 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001531/2024

22/04/2024 11:14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240001531

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 66494/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 2 de 7


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº **19.268.196/0001-28**, estabelecida na Rua Realeza 1276. Loteamento Bragadense, Pato Bragado - PR, cujo responsável técnico, engenheiro civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF nº **065.204.749-16** com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Paraná - CREA PR nº **163.488/D** executou os serviço de **Pavimentação asfáltica em trecho das Ruas Mato Grosso e 22 de Abril** com a área de 5.158,38m² para a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**, inscrita sob o CNPJ nº **76.205.814/0001-24** estabelecida na Rua Espírito Santo, 777, centro, Marechal Cândido Rondon - PR, de acordo com a **ART 1720232924310** no endereço das Ruas 22 de Abril esquina com a Rua Mato Grosso, com início da obra no dia 10/05/2023 e término no dia 17/01/2024 conforme a Tomada de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 121/2023, conforme os serviços abaixo relacionados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	541,00
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.781,82
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2	VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	M3	2.499,85



1.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.058,50
1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.058,50
1.3	DRENAGEM		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	586,50
1.3.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	UN	18,00
1.3.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	10,00
1.3.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	138,00
1.3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	130,00
1.3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	130,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 4 de 7



1.3.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	150,00
1.3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	12,00
1.3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	267,96
1.3.10	DISSIPADOR DE ENERGIA	CJ	1,00
1.3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	114,48
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	492,85
1.4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3).	M3	2.063,35
1.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.283,63
1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.958,83
1.4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.071,68
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.158,38
1.4.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	5.158,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 5 de 7



1.4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	206,34
1.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3x K M	4.121,99
1.4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3x K M	22.390,10
1.5	EXECUÇÃO DE MEIO FIO		
1.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.094,66
1.5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,68
1.6	SINALIZAÇÃO		
1.6.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	52,83
1.6.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0MM	M2	81,40
1.6.3	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, D = 27 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	305,73

A obra foi executada no local descrito e atendeu todos os itens estabelecidos em termos técnicos e de qualidade, assim sendo, atestamos que nada consta que desabone a empresa e o profissional responsável técnico.

Marechal Cândido Rondon, 07 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente
gov.br
EDINEI GEOFANE SCHERER
Data: 13/03/2024 10:21:06-0300
Verifique em <https://validar.sigla.gov.br>

EDINEI GEOFANE SCHERER
CREA PR-30.106/D
Fiscal da Obra / Engenheiro Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 7 de 7



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Registro: PR-163488/D

RNP: 1716683408

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720242122535 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/04/2024 Baixada em: 17/04/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 270/2021 celebrado em 08/12/2021 Vinculado a ART: 1720241768458

Valor do contrato: R\$ 2.559.740,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: TRECHO DA AV IRIO JACOB WELP E AVENIDA RODA D'ÁGUA Nº: SN

Complemento: ROTATÓRIA AGRICOLA HORIZONTE ATÉ HOSPITAL UNIMED Bairro: ANA PAULA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

UF: PR

CEP: 85960-390

Coordenadas Geográficas: -24,57283 x -54,053386

Data de início: 08/12/2021 Conclusão efetiva: 16/10/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 899,81 M3; 2- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 7047,71 M2; 3- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2594,61 M3; 4- Execução de obra de ciclovia , 3025,18 M2; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3114,31 METRO; 6- Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 30 UNID; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 618 METRO; 8- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 67 UNID; 9- Execução de obra de obras de terra reaterro, 894,71 M3; 10- Execução de obra de sinalização urbana, 1936,6 M2; 11- Execução de obra de sinalização urbana, 62 UNID; 12- Execução de obra de sinalização viária, 324 UNID; 13- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 48 UNID; 14- Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 2551,13 M2; 15- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2081,46 TON

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001837/2024

22/04/2024 09:41





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 67603/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Públicas, informando o número do protocolo: 67603/2024.

CAT nº 1720240001837 de 02/04/2024, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI INSCRITA SOB O CNPJ 19.268.196/0001-28, LOCALIZADA NA RUA REALEZA 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE, PATO BRAGADO - PR, CUJO RESPONSÁVEL TÉCNICO LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, INSCRITO NO CPF 065.204.749-16 COM CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA-PR Nº 163.488/D PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONTRATO Nº 270/2021

ART Nº: 1720242122535

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

CNPJ CONTRATANTE: 76.205.814/0001-24

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: RUA ESPIRITO SANTO 777, CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

LOCAL DO SERVIÇO: TRECHO DA AVENIDA IRIO WELP E AVENIDA RODA D'ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS DA AV. IRIO JACOB WELP E AV. RODA D'ÁGUA

DATA DE INÍCIO: 08/12/2021

DATA DE CONCLUSÃO: 16/10/2023

π	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	Escarificação e limpeza em passeios e canteiro central		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	2,00
1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	57,00
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	899,81
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.175,60
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	2.351,20
2	Demolição de pavimentos e calçadas		
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.212,96
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.685,18
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	7.370,37
3	Pavimentação nova		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.047,71
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.408,74
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.185,72
3.4	IMPRIMAÇÃO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	7.086,71
3.5	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFALTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	8,51
3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.866,71
3.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	848,08
4	Recape	UNID.	QUANT.
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.957,15
4.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.194,52
5	PASSEIOS E CICLOVIA		
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.114,31
5.2	FINCADINHA EM CONCRETO 10X20CM MOLD. IN LOCO	m	2.684,49
5.3	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO PAVER COR NATURAL (20X10X6) INCL. COLCHÃO DE AREIA/PÓ PEDRA	m2	2.551,13
5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (CICLOVIA)	M2	3.025,18
5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	319,24
5.6	IMPRIMAÇÃO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	3.025,48
5.7	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFALTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	3,63
5.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.628,76
5.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	208,05

5.10	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.756,40
5.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNID	31,00
5.12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA1	UNID	25,00
5.13	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA2	UNID	3,00
5.14	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA3	UNID	1,00
5.15	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA4	UNID	1,00
6	DRENAGEM		
6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	514,00
6.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,00
6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	988,80
6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	894,71
6.5	BOCA DE LOBO - BL1	UNID	50,00
6.6	CAIXA DE LIGAÇÃO - CL	UNID	17,00
7	TRAVESSIA ELEVADA		
7.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,94
7.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,20
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	58,39
7.4	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	44,79
7.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,56
7.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	127,98
7.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	38,58
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
8.1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM	M2	337,27
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA GALV. Nº18, PELICULA REFLETIVA PRISMÁTICA IA	M2	26,89
8.3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" - 3,00m C/ INSTALAÇÃO	UNID	62,00
8.4	Tachão refletivo bidirecional	unid	324,00
8.5	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m2	1.115,20
8.6	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	484,13
9	FECHAMENTO DE VALETAS DOS ELETRODUTOS COM CBUQ NA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO		
9.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,15
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,28
9.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	0,28
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS DO CBUQ		
10.1	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	UNID	12,00
10.2	Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica	UNID	12,00
10.3	Ensaio de densidade do material betuminoso	UNID	12,00
10.4	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UNID	12,00
10.5	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpo de prova	UNID	1,00

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 15 DE ABRIL DE 2024

ROMEU AKIO
SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU
AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2024.04.17 15:29:38 -03'00'

ROMEU AKIO SHINKAWA
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DA OBRA
CREA PR 64220/D - RNP 1702607194



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 009/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	Crea nº	Data do Registro
Laerte Rafael Schneider	Engenheiro Civil	PR-163488/D	31/07/2017

Pato Bragado – PR, 25 de setembro de 2025.



LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,
CPF: 065.204.749-16/ RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 009/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 009/2025**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (*ou outro profissional capacitado*), Senhor(a) Laerte Rafael Schneider, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º PR-163488/D;
- b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pato Bragado – PR, 25 de setembro de 2025.



LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,
CPF: 065.204.749-16 / RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR



Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 009/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração do pavimento asfáltico em trechos da Rua Willy Barth e Rua Aliança, no Distrito de Três Irmãs, Município de Mercedes/PR.

A empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.268.196/0001-28**, com sede à Rua Realeza, Nº 1276, Lot. Bragadense, na cidade de Pato Bragado – PR, neste ato representado pelo sócio, Sr. Laerte Rafael Schneider, portador do documento de identidade RG nº 8.885.025-4, Órgão emissor SSP/PR, e do CPF nº 065.204.749-16, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**,

Declaro, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços. Por ser verdade, firmamos o presente.

Pato Bragado – PR, 25 de setembro de 2025.



LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,
CPF: 065.204.749-16 / RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

RNP: 1716683408

Registro: PR-163488/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720224305135 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 19/09/2022 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE CNPJ: 95.719.449/0001-10

Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Contrato: 107/2021 celebrado em 10/09/2021 Vinculado a ART: 1720214673131

Valor do contrato: R\$ 1.164.782,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL DA LINHA FELICIDADE Nº: SN

Bairro: LINHA FELICIDADE

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,726681 x -54,245272

Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO MALDANER E RUA JOSÉ FOELMER Nº: SN

Complemento: PQ INDUSTRIAL Bairro: CENTRO

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,696913 x -54,240472

Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA VISTA ALEGRE - ACESSO A CERÂMICA STEIN Nº: SN

Complemento: ACESSO A CERAMICA STEIN Bairro: ESTRADA RURAL

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,713783 x -54,225

Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA VISTA ALEGRE Nº: SN

Bairro: ESTRADA RURAL

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000

Coordenadas Geográficas: -24,709103 x -54,234279

Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 06/06/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE CNPJ: 95.719.449/0001-10

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 2610,36 TON; 2- Execução Execução de obra de sinalização rodoviária, 1597,02 M2; 3- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 51 M3

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004314/2022

30/01/2024 10:11





A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 279136/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

CAT nº 1720220004314 de 19/09/2022, página 2 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (43) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de ENTRE RIOS DO OESTE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 05.719.449.0001-10, localizada no Município de Entre Rios do Oeste, sítio a Rua Tocantins nº600, centro, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME** CNPJ 19.268.196/0001-28, com sede na Rua Realeza Nº 1276, loteamento Bragadense, Pato Bragado – PR, executou a obra de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica, conforme a ART nº 1720214673131, substituída pela ART nº 1720224305135 de mesma responsabilidade técnica do Engenheiro civil Laerte Rafael Schneider. CREA – PR 163.488/D.

Contrato: 107/2021

Objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica

Locais: Parque Industrial I, Linha Felicidade e Vista Alegre ambos no Município de Entre Rios do Oeste

Data Início: 10 de setembro de 2021

Data Conclusão: 06 de junho de 2022

Serviços realizados referente a concorrência 01/2021 – Município de Entre Rios do Oeste PR.

Descrição	Unid.	Quant.
execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Vista Alegre (trecho cerâmica), pavimentação asfáltica sobre pavimentação poliédrica no Parque Industrial I (nas ruas Afonso Maldaner e R. José Foelmer), pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Felicidade trecho até na ponte e recape asfáltico rural trecho que liga o município até a linha Vista Alegre, equivalentes a 2.610,36 toneladas de cbuq, 51,00 m ³ de base e sub-base e 1.597,02 m ² de sinalização.	M ²	35.515,12

A referida obra foi concluída a contento pela executora, de acordo com as cláusulas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85980-000 - Entre Rios do Oeste - PR

contratuais e normas em vigor.

Confirmado o acima exposto, o responsável pela fiscalização, firma o presente termo a fim de que o mesmo produza os efeitos legais.

Entre Rios do Oeste - PR, 23 de junho de 2022.

Arq. e Urb. Caroline Vanessa

Stülp CAU: PR A 178167-7

Fiscal da Obra
Caroline V. Stülp
CAU Nº A178167-7
Arquiteta e Urbanista

Em conformidade com o responsável pela fiscalização, atesto a conclusão da obra.

Eng. Civil Giselo Braga Coronado
CREA-PR - 143743/D

Giselo Braga Coronado
Engenheiro Civil
CREA-PR 143743/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

CAT nº 1720220004314 de 19/09/2022, página 4 de 4



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Registro: PR-163488/D

RNP: 1716683408

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720253487637 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2025 Baixada em: 23/06/2025 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: A H O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 14.515.562/0001-82

Rua: AV IRIO JACOB WELP Nº: 600

Complemento: SALA 04 Bairro: LAGO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-202

Contrato: 01 celebrado em 18/12/2024 Vinculado a ART: 1720253468322

Valor do contrato: R\$ 413.051,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILLY BARTH Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,631722 x -54,227593

Data de início: 18/12/2024 Conclusão efetiva: 20/06/2025

Finalidade:

Proprietário: A H O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 14.515.562/0001-82

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 5564,2 M2; 2- Execução de obra de compactação - terraplenagem , 5564,2 M2; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 36 UNID; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1140 METRO; 5- Execução de obra de sistema de água potável , 1060 METRO; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 762 METRO; 7- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1413,3 TON

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003986/2025

24/06/2025 11:38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 155490/2025.

CAT nº 1720250003986 de 24/06/2025, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 185490/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 185490/2025.

CAT nº 1720250003986 de 24/06/2025, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa A.H.O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ 14.515.562/0001-82, com sede em Marechal Cândido Rondon, na Av. Irio Jacob Welp n.º 600, neste ato representada pelo Sr. Adir José Chiapetti, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 19.268.196/0001-28, sob a responsabilidade técnica do Sr. Laerte Rafael Schneider, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 163.488/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Endereço da obra ou serviço técnico: Chácara Nº 69, prolongamento da Av. Willy Barth, sn, saída para o município de Entre Rios do Oeste, no perímetro urbano e Pato Bragado.

Art Original: 1720253468322

Art Substituída: 1720253487637

ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Execução de infraestrutura e pavimentação rígida em loteamento.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data Início: 18/12/2024

Data Conclusão: 20/06/2025

LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO			
Empresa: AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Anotação de Responsabilidade técnica	und	1,00
1.2	Controle tecnológico compactação subleito, base	und	1,00
1.3	Limpeza de Camada Vegetal	m2	7.327,45
1.4	Transporte de Camada Vegetal 20% Empolamento	m3	879,29
2.0	Rede de Água		
2.1	Instalação de rede d'água	metros	1.060,00
3.0	Galeria de Água Pluvial		
3.1	Boca de Lobo	und	36,00
3.2	Poço de Visita	und	17,00
3.3	Caixa de Ligação	und	5,00
3.4	Tubo de Concreto PB Ø40cm PS2	metros	196,00
3.5	Tubo de Concreto PB Ø60cm PS2	metros	566,00

4.0 Terraplanagem e Pavimentação			
4.1	Terraplenagem CORTE até 30cm	m3	1.669,26
4.2	Transporte de material de 1º Categoria 40% Empolamento	m3	2.336,96
4.3	Compactação Sub Leito	m2	5.564,20
4.4	Base em Brita Graduada E= 10cm	Ton	1.413,30
4.5	Meio Fio extrusado com Sarjeta em concreto	m	1.140,00
4.6	Mao de Obra de execução de pavimento em concreto	m2	5.564,20
4.7	Mao de Obra de execução de Cura química	m3	5.565,20
5.0 Sinalização e Acessibilidade			
5.1	Placa nome de rua	und	8,00
5.2	Placa Limite de Velocidade R19	und	6,00
5.3	Placa parada Obrigatoria R2	und	7,00
6.0 Urbanização			
6.1	Plantio de Arvore Hibisco/ Mancá da Serra/ Resedas	und	22,00
6.2	Plantio de Arvore Ipe/ Canelinha/ Oiti/ Chapéu de Couro	und	29,00

Marechal Cândido Rondon, 20 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 ADIR JOSÉ CHIAPETTI
 Data: 23/06/2025 16:52:35-0300
 Verifique em <https://validar.cti.gov.br>

Assinatura do representante do Contratante

Adir José Chiapetti
 CPF 476570909-44
 Procurador

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 155490/2025.

CAT nº 1720250003986 de 24/06/2025, página 4 de 4



Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

RNP: 1716683408

Registro: PR-163488/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720216188788 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 05/10/2022 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE MARIPÁ CNPJ: 95.583.571/0001-02

Rua: RUA LUIZ DE CAMÕES Nº: 437

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Contrato: 103/20021 celebrado em 29/11/2021

Valor do contrato: R\$ 789.768,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL MR 206 Nº: SN

Bairro: PEROLA INDEPENDENTE

Cidade: MARIPA

UF: PR

CEP: 85955-000

Coordenadas Geográficas: -24,50719 x -53,724181

Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 18/04/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARIPÁ

CNPJ: 95.583.571/0001-02

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1800 M3; 2- Execução Execução de obra de compactação - terraplenagem , 12000 M2; 3- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 300 M3

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004634/2022

07/11/2022 08:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 297023/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 297023/2022.

CAT nº 1720220004634 de 05/10/2022, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
 e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
 CNPJ 95.583.571/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 19.268.196/0001-28, cujo responsável técnico, Engenheiro Civil, **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF: 065.204.749-16, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA 163.488/D, prestou o serviços abaixo relacionados:

ART. Nº: 1720216188788
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ - PR.
CNPJ DO CONTRATANTE: 95.583.571/0001-02
LOCAL DO SERVÍCIO: Estrada rural denominada MR-206 no distrito de Pérola Independente no Município de Maripá - PR.
DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado A Quente), em trecho de estrada rural, denominada MR-206 (extensão 2.000 metros/ 12.000 m²) no Distrito de Pérola Independente, Município de Maripá - PR.
DATA DE INÍCIO: 13/12/2021
DATA DE CONCLUSÃO: 18/04/2022
CONTRATO: 103/2021
LICITAÇÃO: Tomada de Preços 017/2021

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA MR-206 - LINHA INDEPENDENTE			
1	MR-206		
1.1	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES 200X100CM EM CHAPA METÁLICA COM ADESIVO INFORMATIVO	m ²	2,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	m ²	12.000,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	1.800,00
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	1.440,00
2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	m ²	12.000,00
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m ²	12.000,00
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	300,00
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ³ /km	9.000,00
2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m ³	300,00
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT=15,0 km	m ³ /km	21.600,00
2.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - RACHÃO DMT=15 km	m ³ /km	27.000,00

Maripa - PR 27 de setembro de 2022

Doutor Engenheiro Geral dos Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ
 DENISE MARIA GASPAR DA CONCEIÇÃO
 Engenheira Civil
 CREA-PR: 152.778/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 297023/2022

CAT nº 1720220004634 de 05/10/2022, página 2 de 2



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

RNP: 1716683408

Registro: PR-163488/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720202738829 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 03/12/2020 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 220/2020 celebrado em 30/06/2020

Valor do contrato: R\$ 324.985,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. DR MARIO TOTTA Nº: SN

Complemento: ENTRE AS RUAS ANTENOR ZANCANELLA E RUA JOÃO PESSOA Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/06/2020 Conclusão efetiva: 03/11/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 85,54 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 173,04 M3; **3- Execução** Execução de obra de ciclovia , 360,23 M2; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 540,73 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 173,03 M3; **6- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 912,12 M2; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 60 METRO; **8- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 14 UNID; **9- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 460,53 METRO; **10- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 540,73 M2; **11- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1301,61 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8969/2020

07/11/2022 08:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 344723/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF sob o nº **065.204.749-16**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº 163488/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL N°:** 1720202738829
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** AV. DR. MÁRIO TOTTA (TRECHO: RUA JOÃO PESSOA – RUA ANTENOR ZANCANELLA), CENTRO, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **Descrição dos serviços:** EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DR. MÁRIO TOTTA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA EM CONCRETO, PASSEIO EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E GALERIAS PLUVIAIS. DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 30/06/2020
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 03/11/2020

Mercedes – PR, 25 de novembro de 2020.

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D

EDELBERTO BRUCH
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos





MERCEDES

MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	UNID. QUANTIDADES	
				TOTAL
1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES serviços necessários à locação da obra - limpeza, manutenção de instalações, iluminação e rede elétrica - inclusive taxa de serviço, acompanhamento e guarda	m2	4.000,00
2	2.1	2.1.1 SERVIÇOS DE ENSAIO E ADAPTATIVAS Ajustação em base de lobo estridente da caixa de passagem	m2	0,00
2.2	2.2.1 TUBULAÇÕES Tubos de concreto armado, PSL, PB, ø40cm, al. 80cm - fornecimento e assentamento - incluso fixação e rebaixo	m	44,00	
2.3	2.3.1 BOCAIS E CAIXAS Boca de lobo de caixa integrada, executada em alvenaria, cimentada c/ concreto armado, encaixada internamente, dimensionada conforme projeto - incluso escavação e rebaixo	m2	12,00	
2.3.2	2.3.2.1 CAIXA DE PASSAGEM, executada em alvenaria, cimentada c/ concreto armado, encaixada internamente, dimensionada conforme projeto - incluso escavação e rebaixo	m2	1,00	
2.4	2.4.1 TAMPAS E GRELHAS Tampa de concreto armado, 1,30x0,55x0,90m c/ calha integrada a boca de lobo - incluso assentamento	m2	12,00	
2.4.2	2.4.2.1 Grelha em ferro fundido simples - tipo articulado - c/ ressalvo, tampa placa, 55x70cm - fornecida e assentada c/ despesa de 1,4 (conforme assa)	m2	12,00	
3	3.1	MEIO-FIOS Meio-fio e sinalização tridimensional, de concreto, moldado in-loco c/ extrusão e concreto armado (DMT=20MPa) - consumo de concreto 0,042m³/m	m	400,00
3.2	3.2.1	Meio-fio e sinalização tridimensional, de concreto, moldado in-loco c/ extrusão e concreto armado (DMT=20MPa) - consumo de concreto 0,042m³/m	m	96,00
4	4.1	TERRAPLENAGEM DEMOVIMENTOS Demolição sencilla de concreto, asfáltico, de forma irregular, m/ reciclagem/reutilização	m2	18,80
4.1.1	4.1.1.1 SRAPI-MAR-20-10000	Carga e descarga mercadoria de entulho em caminhão basculante	m2	1,56
4.1.2	4.1.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=2,3km)	m2	0,51
4.2	4.2.1	ESCAVACÃO Escavação manual c/ removeiração em material da 1ª categoria	m3	173,03
4.2.2	4.2.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Carga, manobras e descarga de solo c/ caminhão basculante	m3	43,25
4.2.3	4.2.3.1 SRAPI-MAR-20-10000	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=2,3km)	m3	99,49
4.3	4.3.1	COMPACTAÇÃO Compactação e compactação do solo utilizando caminhão para e rolo compactador pé de canhão vibratório	m2	642,73
5	5.1	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SUB-BASE Execução e compactação de sub-base c/ pedra rachada	m2	104,10
5.1.1	5.1.1.1 SRAPI-MAR-20-10000	Carga, manobras e descarga da rachada c/ caminhão basculante	m2	108,15
5.1.2	5.1.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=10km)	m2	1.822,10
5.2	5.2.1	MAPEAMENTO Execução e compactação de base c/ brita cravada	m2	0,00
5.2.2	5.2.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Carga, manobras e descarga da brita c/ caminhão basculante	m2	64,00
5.2.3	5.2.3.1 SRAPI-MAR-20-10000	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=10km)	m2	673,31
5.3	5.3.1	CAPA Execução de caminho com solo diluído CDM-30	m2	747,72
5.3.2	5.3.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Limppeza de superfície do solo de alto pressão	m2	2.310,77
5.3.3	5.3.3.1 SRAPI-MAR-20-10000	Perfuração de furo de 100x100x100	m2	2.851,00
5.3.4	5.3.4.1 SRAPI-MAR-20-10000	Construção da pavimentação c/ aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de roçamento, 17 espessura de 3,0cm - inclusivo transporte e assentamento c/ caminhão basculante, de massa seca c/ pavimentação urbana (DMT=15km)	m2	120,00
5.3.5	5.3.5.1 SRAPI-MAR-20-10000	Transporte c/ caminhão basculante, de massa seca c/ pavimentação urbana (DMT=15km)	m2	1.820,90
6	6.1	PASSAGEIRO PREPARO Requalificação do terreno e contenção de encosta	m2	1.782,31
6.2	6.2.1	PAVER Execução de pavimento em piso intertravado, c/ bloco retangular - pavir - cor natural - 20x10x6cm - incluso cimento em pô-de-pedra, rebarra c/ areia e compactação c/ placas vibratórias	m2	1.143,57
6.2.2	6.2.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Execução de pavimento em piso intertravado, c/ bloco retangular - pavir - colorido (pigmentação realizada no momento da fabricação das peças - não será admitido pintura posterior) - 20x10x6cm - incluso cimento em pô-de-pedra, rebarra c/ areia e compactação c/ placas vibratórias	m2	0,00
6.2.3	6.2.3.1 SRAPI-MAR-20-10000	Execução de pavimento em piso intertravado, c/ bloco retangular - pavir - corrente (pigmentação realizada no momento da fabricação das peças - não será admitido pintura posterior) - 20x10x4cm - incluso cimento em pô-de-pedra, rebarra c/ areia e compactação c/ placas vibratórias	m2	156,00
6.3	6.3.1	CICLOVIA Enrocamento de material granular - solo de pedra	m2	2,15
6.3.2	6.3.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Execução de ciclovias c/ concreto usinado, DMT=20MPa, moldado in-loco, esquadramento convencional, espessura de 6,00cm	m2	360,39
6.4	6.4.1	RAMPAS Execução de rampas c/ concreto usinado, DMT=20MPa, moldado in-loco, esquadramento convencional, espessura de 6,00cm	m2	288,19
6.5	6.5.1	COMPLEMENTOS Assentamento de quebra-molas em trincheira reta, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensiones 100x15x13x20cm (largamento x base inferior x base superior x altura)	m2	129,20
7	7.1	SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.1.1 Sinalização horizontal c/ fita retrorefletiva a base de resina polivinil cloroacetato de etilo - dimensionais de estacionamentos, faixas de pedestres, faixa de travessia, faixa de retenção, faixa de uso de ônibus, faixa de travessia elevada, ciclovias, sinalética, rampas e meio-fio	m2	812,12
7.2	7.2.1	Sinalização vertical, curvilinear, em 3D, c/ barreiras e áreas anti-arranho, altura livre de 2,00m	m2	4,90
7.2.2	7.2.2.1 SRAPI-MAR-20-10000	Painel de sinalização em chapa galvanizada c/ placa removível	m2	0,20
7.2.3	7.2.3.1 SRAPI-MAR-20-10000	Balizador em ferro fundido, neto, liso, arr., altura 1,50m, c/ abertura anti-arranho	m2	48,00
7.2.4	7.2.4.1 SRAPI-MAR-20-10000	Pontaria horizontalizada eposta c/ balizadores - na cor amarela	m2	10,27
8	8.1	PLANTAGENS Plantio de árvores ornamentais c/ altura de muda entre 1,80 a 1,85m	m2	38,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 344723/2020.

CAT nº 8969/2020 de 07/12/2020, página 3 de 3

 Valdir A. Reitz
 CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

RNP: 1716683408

Registro: PR-163488/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720211580310** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/03/2021 Baixada em: 07/07/2021 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 44/2021 celebrado em 02/03/2021

Valor do contrato: R\$ 595.113,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: SN

Bairro: LOT. ZANCANELLA I E II, LOT. PÔR DO SOL, LOT. RENASCER

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,458135 x -54,163806

Data de início: 05/04/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 17294,83 M2





Número da ART: **1720212067218** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/05/2021 Baixada em: 07/07/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 44/2021 celebrado em 02/03/2021 Vinculado a ART: 1720211580310

Valor do contrato: R\$ 740.894,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: SN

Bairro: LOT. ZANCANELLA I E II, LOT. PÔR DO SOL, LOT. RENASCI

Cidade: MERCEDES

UF: PR

CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,458135 x -54,163806

Data de início: 05/04/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3549,06 M2

Observações da certidão:

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3907/2021

25/11/2021 14:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 202418/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 2 de 6



Município de Mercedes

Estado do Paraná


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF sob o nº **065.204.749-16**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº **163488/D**, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL Nº:** 1720211580310
- **ART COMPLEMENTAR Nº:** 1720212067218
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** DIVERSOS (TRECHOS: LOTEAMENTO ZANCANELLA I E II, LOTEAMENTO PÔR DO SOL, LOTEAMENTO RENASCE E LOTEAMENTO SCHUG I), PERÍMETRO URBANO, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **Descrição dos serviços:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, EM TRECHOS DE RUAS DE LOTEAMENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERCEDES. DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 05/04/2021
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 30/06/2021

Mercedes – PR, 02 de julho de 2021.


DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D


JACSON MARCOS LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos



MERCEDES

MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
				CONTRATO
	SEM DESONERAÇÃO	CBUQ sobre Pavimentação Polidélica Let. Zancanella I e II; Let. Per do Sol; Let. Renascer		
1		LOTEAMENTO-ZANCANELLA I E II (5.629,06m²)		
1.1		TRECHO 01 (1.281,60m ²)		
1.1.1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.281,60
1.1.2		ASFALTO		
1.1.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.281,60
1.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	76,89
1.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.1.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,64
1.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,38
1.1.4		SINALIZAÇÃO		
1.1.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	34,00
1.2		TRECHO 02 (382,50m²)		
1.2.1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	382,50
1.2.2		ASFALTO		
1.2.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	382,50
1.2.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	27,54
1.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.2.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,19
1.2.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,57
1.2.4		SINALIZAÇÃO		
1.2.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	4,10
1.3		TRECHO 03 (2.374,14m²)		
1.3.1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.374,14
1.3.2		ASFALTO		
1.3.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.374,14
1.3.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5cm	t	284,90
1.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.3.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,18
1.3.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	16,23
1.3.4		SINALIZAÇÃO		
1.3.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	82,60
1.4		TRECHO 04 (1.446,82m²)		
1.4.1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.4.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.446,82
1.4.2		ASFALTO		
1.4.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.446,82
1.4.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	86,80
1.4.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.4.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,72
1.4.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,94
1.4.4		SINALIZAÇÃO		
1.4.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	60,00
1.5		TRECHO 05 (144,00m²)		
1.5.1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.5.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	144,00
1.5.2		ASFALTO		
1.5.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	144,00
1.5.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	8,64
1.5.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.5.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,07
1.5.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,49
1.5.4		SINALIZAÇÃO		
1.5.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	14,40
2		LOTEAMENTO PÔR DO SOL (8.166,17m²)		
2.1		TRECHO 06 (1.960,72m²)		
2.1.1		SERVICOS PRELIMINARES		
2.1.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.960,72
2.1.2		ASFALTO		
2.1.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.960,72
2.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	117,64
2.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.1.3.1	DER OUT 19 - 584400	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,98
2.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,70
2.1.4		SINALIZAÇÃO		
2.1.4.1	DER OUT 19 - 602000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	76,90
2.2		TRECHO 07 (2.474,21m²)		
2.2.1		SERVICOS PRELIMINARES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 4 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MERCEDES

MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
				CONTRATO
	SEM DESONERAÇÃO	CBUQ sobre Pavimentação Poliedrica Lat. Zancanaria I e II; Lat. Por do Sol; Lat. Renascer		
2.2.1.1	DER OUT 19 - 58588	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.447,24
2.2.2		RECAPE		
2.2.2.1	DER OUT 19 - 581108	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.447,24
2.2.2.2	DER OUT 19 - 570008	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5,5cm	t	323,03
2.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.2.3.1	DER OUT 19 - 588428	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,22
2.2.3.2	DER OUT 19 - 588008	Fornecimento de CAP-50/70	t	18,41
2.2.4		SINALIZAÇÃO		
2.2.4.1	DER OUT 19 - 422008	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	62,80
2.3		TRECHO 08 (1.385,44m ²)		
2.3.1		SERVICOS PRELIMINARES		
2.3.1.1	DER OUT 19 - 585880	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.385,44
2.3.2		RECAPE		
2.3.2.1	DER OUT 19 - 5811080	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.385,44
2.3.2.2	DER OUT 19 - 5700080	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5cm	t	166,25
2.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.3.3.1	DER OUT 19 - 5884280	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,69
2.3.3.2	DER OUT 19 - 5880080	Fornecimento de CAP-50/70	t	9,47
2.3.4		SINALIZAÇÃO		
2.3.4.1	DER OUT 19 - 4220080	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	31,00
2.4		TRECHO 09 (2.345,80m ²)		
2.4.1		SERVICOS PRELIMINARES		
2.4.1.1	DER OUT 19 - 5858800	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.345,80
2.4.2		RECAPE		
2.4.2.1	DER OUT 19 - 58110800	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.345,80
2.4.2.2	DER OUT 19 - 57000800	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	140,74
2.4.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.4.3.1	DER OUT 19 - 58842800	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,17
2.4.3.2	DER OUT 19 - 58800800	Fornecimento de CAP-50/70	t	8,02
2.4.4		SINALIZAÇÃO		
2.4.4.1	DER OUT 19 - 42200800	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	61,80
2.5		TRECHO 01 (1.898,80m ²) - Aditivo		
2.5.1		SERVICOS PRELIMINARES		
2.5.1.1	DER OUT 19 - 58588000	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.898,80
2.5.2		ASFALTO		
2.5.2.1	DER OUT 19 - 58110800	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.898,80
2.5.2.2	DER OUT 19 - 57000800	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 4,0cm	t	182,26
2.5.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.5.3.1	DER OUT 19 - 58842800	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,96
2.5.3.2	DER OUT 19 - 58800800	Fornecimento de CAP-50/70	t	10,39
2.5.4		SINALIZAÇÃO		
2.5.4.2	DER OUT 19 - 42200800	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	110,82
2.6		TRECHO 02 (849,88m ²) - Aditivo		
2.6.1		SERVICOS PRELIMINARES		
2.6.1.1	DER OUT 19 - 585880000	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	849,98
2.6.2		ASFALTO		
2.6.2.1	DER OUT 19 - 581108000	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	849,98
2.6.2.2	DER OUT 19 - 570008000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5,0cm	t	102,00
2.6.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.6.3.1	DER OUT 19 - 588428000	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,42
2.6.3.2	DER OUT 19 - 588008000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,81
2.6.4		SINALIZAÇÃO		
2.6.4.2	DER OUT 19 - 422008000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	36,37
3		LOTEAMENTO RENASCI (3.499,80m ²)		
3.1		TRECHO 10 (965,75m ²)		
3.1.1		SERVICOS PRELIMINARES		
3.1.1.1	DER OUT 19 - 5858800000	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	965,75
3.1.2		ASFALTO		
3.1.2.1	DER OUT 19 - 5811080000	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	965,75
3.1.2.2	DER OUT 19 - 5700080000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	69,53
3.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
3.1.3.1	DER OUT 19 - 5884280000	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,46
3.1.3.2	DER OUT 19 - 5880080000	Fornecimento de CAP-50/70	t	3,96
3.1.4		SINALIZAÇÃO		
3.1.4.1	DER OUT 19 - 4220080000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	31,00
3.2		TRECHO 11 (965,68m ²)		
3.2.1		SERVICOS PRELIMINARES		
3.2.1.1	DER OUT 19 - 58588000000	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	965,68
3.2.2		ASFALTO		
3.2.2.1	DER OUT 19 - 58110800000	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	965,68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 5 de 6


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
				CONTRATO
	SEM DESONERAÇÃO	CBUQ sobre Pavimentação Pedátrica Let. Zenzanella I e II; Let. Par do Sol; Let. Renascar		
3.2.2.2	DER OUT 19 - 87000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	57,94
3.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS	t	0,48
3.2.3.1	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	3,30
3.2.3.2	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de CAP-50/70		
3.2.4		SINALIZAÇÃO		
3.2.4.1	DER OUT 19 - 82000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m²	31,00
3.3		TRECHO 12 (1.568,16m²)		
3.3.1		SERVICOS PRELIMINARES		
3.3.1.1	DER OUT 19 - 589403	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m²	1.568,16
3.3.2		ASFALTO		
3.3.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m²	1.568,16
3.3.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	94,08
3.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
3.3.3.1	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,78
3.3.3.2	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,36
3.3.4		SINALIZAÇÃO		
3.3.4.1	DER OUT 19 - 82000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m²	60,00
4		LOTEAMENTO SCHUG I (800,48m²) - ADITIVO		
4.1		TRECHO 03 (800,48m²)		
4.1.1		SERVICOS PRELIMINARES		
4.1.1.1	DER OUT 19 - 589403	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m²	800,48
4.1.2		ASFALTO		
4.1.2.1	DER OUT 19 - 581100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m²	800,48
4.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	76,85
4.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
4.1.3.1	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,40
4.1.3.2	DER OUT 19 - 589403	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,38
4.1.4		SINALIZAÇÃO		
4.1.4.1	DER OUT 19 - 82000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m²	36,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 6 de 6

Dr. Divaldo A. Hennz
130876/D
Município de Mercedes



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 68887/2025

Validade: 09/12/2025

Razão social: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI	CNPJ: 19.268.196/0001-28
Num. Registro: 56235	Data do Registro: 30/01/2014
Endereço: RUA REALEZA, 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE	Capital Social: R\$ 812.000,00
Cidade: PATO BRAGADO-PR	CEP: 85948-000
Nº da Alteração Contratual: 7	Data da última alteração: 31/10/2022
Objetivo Social: Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de arvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comercio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.	
Restrição de atividade: ATIVIDADES CIRCUNSCRITAS ÁS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.	

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 19.268.196/0001-28**NOME CIVIL: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**

Carteira: PR-163488/D - Data de expedição: 31/07/2017

Desde 12/09/2017 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179458/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/06/2025 14:14:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 68883/2025

Validade: 09/12/2025

Nome civil: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	CPF: 065.204.749-16
Carteira - CREA-PR Nº: PR-163488/D	Documento de Identidade: 8.885.025-4
Registro Nacional: 1716683408	Órgão emissor: SESP/PR/PR
Registrado(a) desde: 31/07/2017	
Filiação: PAI: JAIME JACINTO SCHNEIDER MÃE: ROSANE SCHNEIDER	
Naturalidade: MARECHAL CANDIDO RONDON/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 21/07/2017 - Diplomação: 24/07/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

CNPJ: 19268196000128

Desde: 12/09/2017 Carga Horária: 20h

ALPHA PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 44782873000179

Desde: 06/03/2024 Carga Horária: 4h

GARCIA TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 42215332000133

Desde: 15/05/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179453/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/06/2025 14:13:08

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de Engenheiro, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob nº. 065.204.749-16, portador da carteira de identidade RG nº 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, e inscrita no CNPJ sob N° 19.268.196/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/2002, alterar e consolidar o Ato Constitutivo, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da EIRELI é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (Duzentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, provenientes da conta de reserva de lucro.

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	100,00	500.000	500.000,00
TOTAIS:	100,00	500.000	500.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o objeto social da empresa para: Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de árvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comércio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em série e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas o titular RESOLVE por este instrumento **CONSOLIDAR** o contrato social e posteriores alterações tornando-o assim se, efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103**

Engenheiro, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob nº. 065.204.749-16, portador da carteira de identidade RG nº 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, Nº 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, Nº 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, e inscrita no CNPJ sob Nº 19.268.196/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/2002, ficando assim consolidadas as clausulas a seguir:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI** e tem sua sede na Rua Realeza, Nº 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto: Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de arvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comercio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edificios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103**

semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 11/11/2013, seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da EIRELI é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizada, em moeda corrente do País.

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	100,00	500.000	500.000,00
TOTAIS:	100,00	500.000	500.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI cabe ao titular LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103**

desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103**

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro na cidade de Marechal Cândido Rondon, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha no melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular,

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103**

obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Bragado, PR, 22 de Maio de 2020.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
CPF: 065.204.749-16



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
06520474916	LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2020 14:33 SOB Nº 20202317765.
PROTOCOLO: 202317765 DE 25/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002227355. NIRE: 41600645103.
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 01/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



Alvará de Licença de Localização e Funcionamento 30/2025

VALIDADE: 31/03/2026

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 044/2009, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1908881	CFP / CNPJ 19.268.196/0001-28	DATA INÍCIO ATIVIDADE 19/11/2013	DATA DE EMISSÃO 31/03/2025	PROTOCOLO
NOME / RAZÃO SOCIAL PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI			ÁREA CONSTRUÍDA	
LOGRADOURO Rua REALEZA	NÚMERO 1276	COMPLEMENTO CASA		
CEP 85.948-000	BAIRRO LOTEAMENTO BRAGADENSE	MUNICÍPIO Pato Bragado	ESTADO PR	
ATIVIDADE PRINCIPAL 0042.1/11.01 Construção de rodovias e ferrovias				
ATIVIDADE SECUNDARIA(s)				
<p>0000.0/01.03 51 a 100 m 0023.3/03.01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e s 0023.3/03.02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 0023.3/03.99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibroc 0023.9/15.01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 0023.9/15.02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 0025.1/10.00 Fabricação de estruturas metálicas 0025.1/28.00 Fabricação de esquadrias de metal 0038.1/14.00 Coleta de resíduos não-perigosos 0042.1/38.00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 0042.2/27.01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e const 0042.9/28.01 Montagem de estruturas metálicas 0042.9/95.01 Construção de instalações esportivas e recreativas 0043.1/34.00 Obras de terraplenagem 0043.2/23.03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 0043.9/91.03 Obras de alvenaria 0047.4/40.04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 0047.4/40.99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 0047.8/90.99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 0049.3/02.02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 0068.1/02.01 Compra e venda de imóveis próprios 0068.2/18.01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 0071.1/20.00 Serviços de engenharia 0077.3/22.02 Aluguel de andaimes 0077.3/90.03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, e 0077.3/90.99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 0081.3/03.00 Atividades paisagísticas</p>				



Alvará de Licença de Localização e Funcionamento 30/2025

VALIDADE: 31/03/2026

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 044/2009, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1908881	CFP / CNPJ 19.268.196/0001-28	DATA INÍCIO ATIVIDADE 19/11/2013	DATA DE EMISSÃO 31/03/2025	PROTOCOLO
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------

NOME / RAZÃO SOCIAL PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI	ÁREA CONSTRUÍDA
---	-----------------

OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA: MPPR 0085.18.000950-9: ORIENTA-SE A DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS ÀS COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12.305/2010 E DO DECRETO FEDERAL 7.404/2010

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.268.196/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PERSONAL PAVIMENTACAO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R REALEZA	NÚMERO 1276	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 85.948-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO BRAGADENSE	MUNICÍPIO PATO BRAGADO	UF PR
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (45) 9920-7616
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:12:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.268.196/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/11/2013
NOME EMPRESARIAL PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R REALEZA	NÚMERO 1276	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.948-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO BRAGADENSE	MUNICÍPIO PATO BRAGADO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (45) 9920-7616		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/06/2025** às **11:12:18** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037889900-63

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.268.196/0001-28**

Nome: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 19.268.196/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:05 do dia 25/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2026.

Código de controle da certidão: **E9AD.8647.ECEC.BF72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.268.196/0001-28

**Razão
Social:** PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA REALEZA 1276 / LOT BRAGADENSE / PATO BRAGADO / PR / 85948-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091508122109972160

Informação obtida em 25/09/2025 08:44:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2732/2025

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : 142972 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 19.268.196/0001-28

Endereço: Rua REALEZA, 1276

Complemento: CASA

Bairro: LOTEAMENTO BRAGADENSE

Cidade: Pato Bragado

CEP: 85.948-000

Estado: Paraná

[FINALIDADE]

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS.

Observações:

[DATA DE EMISSÃO]

25/09/2025

[DATA DE VALIDADE]

60 DIAS

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Pato Bragado:

Tipo Débito Tributo
Dívida 211-SUPER SIMPLES - DAS

Anos
2019

Detalhes
Suspensão

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

Pato Bragado - PR, 25 de setembro de 2025 .



SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná



IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até
a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
12/06/2025 - 11:11:48

CNPJ:	19.268.196/0001-28	Inscrição Estadual:	90662065-02
Nome Empresarial:	PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA REALEZA		
Número:	1276	Complemento:	
Bairro:	LOTEAMENTO BRAGADENSE		
Município:	PATO BRAGADO	UF:	PR
CEP:	85.948-000	Telefone:	(45)9920-7616
E-mail:	PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330399 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2391501 - BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO 2391502 - APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO 2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2592602 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS 4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Início das Atividades:	04/2014
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2014
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2014
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.268.196/0001-28

Certidão nº: 32546230/2025

Expedição: 12/06/2025, às 11:16:29

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.